
GR. PART.

43 201.7 Demolicion de estructuras m3 119.362$                491 58.606.742$                              

35 210.1.1 210-13
Excavaciones sin clasificar de la explanacion y 

canales
m3 15.447$                  124.225 1.918.903.575$                          

44 210.1.2 210.1.2 Excavaciones sin clasificar de prestamos m3 4.748$                    47.290 224.532.920$                            

1 221.1 221-13 Pedraplén compacto  m3 10.848$                  36.375 394.596.000$                            

2 221.1P 221.1P Material para pedraplén m3 49.227$                  36.375 1.790.632.125$                          

2 221.1P 221.1P Terraplén m3 10.612$                  0 -$                                               

SUBTOTAL EXPLANACIONES 4.387.271.362$                          

6 320.2 320.3 Sub base Granular clase B m3 147.534$                9.935 1.465.750.290$                          

7 330.2 330.13 Base Granular clase B m3 157.641$                9.210 1.451.873.610$                          

SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS 2.917.623.900$                          

10 420.2 420.13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 m2 2.274$                    38.000 86.412.000$                              

11 420.2P 420.2P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 619.430$                2.150 1.331.774.500$                          

37 421,1 421,13 421,1 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 1.665$                    35.000 58.275.000$                              

38 450.1.2 450-13
Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 para capa 

intermedia Tramo Tame-corocora
m3 619.430$                2.500 1.548.575.000$                          

40 460.3.1P 460-13 460.3.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 42.958$                  610 26.204.380$                              

SUBTOTAL SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS 3.051.240.880$                          

22 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 18.698$                  845 15.799.810$                              

23 610.3 610-13
Relleno para estructuras con material granular tipo 

SBG
m3 166.238$                490 81.456.620$                              

25 630.6 630-13 Concreto clase F m3 395.730$                16 6.331.680$                                

26 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa kg 3.981$                    26.210 104.342.010$                            

SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES 207.930.120$                            

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

29 700.1 700-13 Lineas  de Demarcación con pintura en frio m 1.115$                    20.000 22.300.000$                              

41 701.1 701-13 Tacha reflectiva und 6.528$                    1.250 8.160.000$                                

30 710.1.1 710-13
Señal vertical de Transito Tipo I con lamina 

retroreflectivo de 75X75 cm
u 251.721$                50 12.586.050$                              

SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 43.046.050$                              

TRANSPORTES

42 900.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la 

excavación de la explanación, canales y prestamos 

entre cien metros (100 m) y mil metros (1000m) de 

distancia

m3-E 680$                       193.815 131.794.200$                            

32 900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la 

excavación de la explanación, canales y prestamos 

para distancias mayores de mil (1.000 m) medidos 

a partir de 100m

m3*Km 1.010$                    2.633.155 2.659.486.550$                          

SUBTOTAL TRANSPORTES 2.791.280.750$                          

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS

Obras Complementarias y/o Adicionales Km 428.211.486$         0,0 -$                                               

SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS -$                                               

13.398.393.062$                        

23,00% 3.081.630.404$                          

3,00% 401.951.792$                            

6,00% 803.903.584$                            

32,00% 4.287.485.780$                          

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU (SIN IVA) 17.685.878.842$                        

19,00% 152.741.681$                            

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU E IVA 17.838.620.523$                        

3,00% 401.951.790$                            

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES 18.240.572.313$                        

ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO RUTA 6605 TAME - COROCORO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR90+000 Y PR95+000
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