PRESUPUESTO RUTA 6605 TAME - COROCORO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PR90+000 Y PR95+000

ITEM DE | ESPECIFICACIONES
No PAGO GR. PART. DESCRIPCION UNIDAD | VALOR UNITARIO| CANTIDAD VALOR TOTAL
EXPLANACIONES
43 201.7 Demolicion de estructuras m3 $ 119.362 491 $ 58.606.742
3B [21014 210413 E;‘EZL adones sin dlasificar de a explanacion y m |$ 15047 124225 | 1.918.903.575
44 210.1.2 210.1.2 Excavaciones sin clasificar de prestamos m3 $ 4.748 47.290 $ 224.532.920
1 2211 221-13 Pedraplén compacto m3 $ 10.848 36.375 $ 394.596.000
2 221.1P 221.1P Material para pedraplén m3 $ 49.227 36.375 $ 1.790.632.125
2 221.1P 221.1P  |Terraplén m3 $ 10.612 0 $ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES $ 4.387.271.362
BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS
6 320.2 320.3 Sub base Granular clase B m3 $ 147.534 9.935 $ 1.465.750.290
7 330.2 330.13 Base Granular clase B m3 $ 157.641 9.210 $ 1.451.873.610
SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS $ 2.917.623.900
PAVIMENTOS ASFALTICOS
10 420.2 420.13 Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 m2 $ 2.274 38.000 $ 86.412.000
1 420.2P 420.2P  |Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 $ 619.430 2.150 $ 1.331.774.500
37 4211 42113 4211 Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 m2 $ 1.665 35.000 $ 58.275.000
3 |45012 45043 Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 para capa m S 619430 | 2500 |5 1,548.575.000
intermedia Tramo Tame-corocora
40 460.3.1P  [460-13 460.3.1P  |Fresado de pavimento asfaltico m3 $ 42.958 610 $ 26.204.380
SUBTOTAL SUBTOTAL BASE, SUBBASE Y AFIRMADOS $ 3.051.240.880
ESTRUCTURAS Y DRENAJES
22 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 $ 18.698 845 $ 15.799.810
2 610.3 610-13 gglleeno para estructuras con material granular tipo m3 $ 166.238 490 $ 81.456.620
25 630.6 630-13 Concreto clase F m3 $ 395.730 16 $ 6.331.680
26 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy = 420 Mpa kg $ 3.981 26.210 $ 104.342.010
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 207.930.120
SENALIZACION Y SEGURIDAD
29 700.1 700-13 Lineas de Demarcacion con pintura en frio m $ 1.115 20.000 $ 22.300.000
41 701.1 701-13 Tacha reflectiva und $ 6.528 1.250 $ 8.160.000
Sefial vertical de Transito Tipo | con lamina
30 710.1.1 710-13 retroreflectivo de 75X75 cm P u $ 251.721 50 $ 12.586.050
SUBTOTAL SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 43.046.050
TRANSPORTES
Transporte de materiales provenientes de la
excavacion de la explanacion, canales y prestamos
42 {9001 900-13 enie lon metoe 1’50 )y il metos { 1%0 orn) o m3E |$ 680 | 193815  |$ 131.794.200
distancia
Transporte de materiales provenientes de la
32 |02 90013 excavacion de a explanacion, canales y pIestamos | - e 1010 2633155 S 2.659.486.550
para distancias mayores de mil (1.000 m) medidos
a partir de 100m
SUBTOTAL TRANSPORTES $ 2.791.280.750
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS
IObras Complementarias y/o Adicionales Km $ 428.211.486 0,0 $
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES NO CONTEMPLADAS $ =
SUBTOTAL OBRAS (SIN AlU) $ 13.398.393.062
ADMINISTRACION 23,00% $ 3.081.630.404
IMPREVISTOS 3,00% $ 401.951.792
UTILIDAD 6,00% $ 803.903.584
TOTAL AlU 32,00% $ 4.287.485.780
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU (SIN IVA) $ 17.685.878.842
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 152.741.681
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU E IVA $ 17.838.620.523
GASTOS REEMBOLSABLES 3,00% $ 401.951.790
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU, IVA'Y GASTOS REEMBOLSABLES $ 18.240.572.313




