Presupuesto Mejoramiento mediante construccion de placa huella de vias terciarias del municipio de La Gloria Cesar

ftem

Especificacion

General | Particular

Actividad

Und

Cant

Precio Unitario

Valor Total

PRELIMINARES

11

200.1

Particular

LOCALIZACION, TRAZADO Y
REPLANTEO TOPOGRAFICO

ML

2.046,93

$ 2.626

5.375.238

1,2

310.1

CONFORMACION DE LA
CALZADA EXISTENTE

M2

10.234,66

$ 1.248

12.772.856

1,3

230.1

MEJORAMIENTO DE LA SUB
RASANTE EMPLEANDO
MATERIAL

ADICIONADO

M2

10.234,66

$ 9.669

98.958.928

1,4

200.2

275893626

DESMONTE Y LIMPIEZA EN
ZONA NO BOSCOSA

Ha

1,02

$ 2.181.890

2.225.528

SUBTOTA

L TRABAJOS PRELIMINARES

119.332.549

MOVIMIENT

OS DE TIERRA

2,1

210.2.2

EXCAVACION EN MATERIAL
COMUN DE LA EXPLANACION
CANALES

Y PRESTAMOS.

M3

1.192,81

$ 10.383

12.384.946

2,2

900.2

TRANSPORTE DE
MATERIALES SIN CLASIFICAR
DE LA EXPLANACION
CANALES Y PRESTAMOS.

M3-

Km

74.431,34

$ 1.189

88.498.863

2.3

210

EXCAVACIONES MANUALES
(VIGAS RIOSTRAS)

M3

113,60

$ 29.292

3.327.571

2.4

600.2.3

2.5

610.2

EXCAVACIONES VARIAS EN
MATERIAL COMUN EN SECO
(ALCANTARILLAS)

M3

529,20

$ 17.644

9.337.205

RELLENO PARA
ESTRUCTURAS CON RECEBO
(ALCANTARILLAS)

M3

176,19

$ 57.280

10.092.163

SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA

123.640.749

CAPAS GRANULARES

3,1

311.1

AFIRMADO

M3

1.315,64

$ 68.601

90.254.220

3,2

320.3

SUB BASE GRANULAR

M3

1.440,83

$ 129.549

186.658.086

SUBTOTAL CAPAS GRANULARES

276.912.305

PAVIMENTOS

4,1

500.1

Particular

PLACA HUELLA DE
CONCRETO HIDRAULICO
(SEGUN DISENO)

M2

4.018,06

$ 119.582

480.487.651

4,2

630.7

particular

CONCRETO CICLOPEO 14
Mpa (G) (Ciclopeo)

M2

3.236,57

$ 87.708

283.873.082

4,3

500

EXCAVACION MANUAL
(VIGAS RIOSTRAS, CUNETAS
BORDILLOS Y

OBRAS DE ARTE)

M3

0,00

$ 45.645

4,4

500

Particular

VIGA RIOSTRA (0,30 x 0,20 X
4,60 MTS) INCLUYE LA
PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO

ML

3.155,60

$ 42.149

133.005.384

4,5

672.3

BORDILLOS DE CONCRETO
VACIADO IN SITU, INCLUYE
LA PREPARACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO

ML

4.093,86

$ 66.173

270.902.998

4,6

671.3

CUNETAS DE CONCRETO
VACIADA IN SITU, INCLUYE
LA CONFORMACION DE LA
SUPERFICIE DE APOYO

M3

337,74

$ 530.221

179.076.841

4,7

640.1

ACERO DE REFUERZO Fy
4200 Mpa

KG

69.106,45

$ 4.974

343.735.482




. CONSTRUCCION DE JUNTAS
4.8 642 Particular PARA PLACA HUELLA ML 13.282,94 | $ 1.227 | $ 16.298.167
4,9 642 Particular [SELLADO PARA JUNTAS ML 13.282,94 | $ 1.650 | $ 21.916.851
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO| $ 1.729.296.456
5 OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD
SENALES VERTICALES DE
51 710.2 TRANSITO GRUPO Il UND 0 $184.865,00 $0,00
SENALES DE TRANSITO
5,2 710.5 GRUPO V (INFORMATIVAS) UND 0 $564.518,00 $0,00
SENAL VERTICAL TRANSITO
TIPO 1 CON LAMINA
51 710.1 RETRORREFLECTIVA TIPO 11l [UND 24,00 $ 260.491 | $ 6.251.784
(75X75) CM
$0,00
SUBTOTAL OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD| $ 6.251.784
6 OBRAS MENORES DE DRENAJE
TUBERIA DE CONCRETO
6,1 661.1 RFORZADO 21 Mpa de 900 mm|ML 126,00 |$ 527.058 | $ 66.409.308
DE DIAMETRO INTERIOR
6,2 630.4 I\CA(;:(CD?ETO RESISTENCIA 21 |1 31311 |$ 569.761 178.397.867
SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE| $ 244.807.175
7 PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
. PLAN DE MANEJO DE
7.1 Particular TRAFICO Glb 1,00 $ 50.004.820 | $ 50.004.820
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRAFICO| $ 50.004.820

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA OBRA

2.550.245.838

$
ADMINISTRACION 20,0% $ 510.049.168
IMPREVISTOS 2,0% $ 51.004.917
UTILIDAD 5,0% $ 127.512.292
TOTAL AlU 27,0% $ 688.566.376
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS, INCLUYE AlU $ 3.238.812.214
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $ 24.227.335
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU E IVA $ 3.263.039.549
GASTOS REEMBOLSABLES 3,00% $ 97.891.186
$

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA'Y GASTOS REEMBOLSABLES

3.360.930.736




