Mejoramiento de Via mediante Pavimento en Frio de la via San Pedro-Arizona, Segunda Etapa Absc K3+743 a K7+743 y de K25+927 hasta
K27+927, Municipio de Puerto Caicedo, Departamento de Putumayo

Especificacion item Descripcién Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total
Particular 11 Localizacion-Replanteo Vias ml 53000 | 1544 | § 8.183.200
No Urbanas
Conformaciony
310.1 12  |Compactacion de m2 37.1000 | $ 711 | § 26.378.100
Subrasante y/o Calzada
Existente
210.1.1 13 Excavacion Mecénica (para m3 92750 | ¢ 6251 | § 57.978.025
el corte) sin Retiro
Relleno Compacto con
610.2 14  |Material Seleccionado m3 92750 | 83.080 | $ 770.567.000
(Rocamuerta o Material de
Rio)
Particular 15 Retiro Sobrantes Maquina m3 55650 | $ 19.251 | $ 107.131.815
<=10 Km
320.2 2.1 Sub-base Granular m3 5.425,9 $ 100.992 | $ 547.969.968
330.2 2.2 Base Granular m3 5.175,5 S 128.421 | $ 664.636.464
340.1p 23 Carpeta Asfaltica en Frio m3 47700 |3 476573 | $ 2.273.253.210
con Emulsion Asfaltica
420 24 Riego de imprimacion con m2 31.8000 | $ 2702 | § 85.923.600
emulsion asfaltica
432.1 2.5 Sello Arena-Asfalto m2 31.800,0 S 4.404 | $ 140.047.200
411.4p 26  |Trensporte de Emulsion Galén 2535100 | $ 1494 | § 378.743.940
Asfaltica
Excavacién en
Conglomerado a Maquina,
600.1.1 3.1 incluye retiro de sobrantes m3 686,4 S 18.095 | $ 12.420.408
(Distancia de Acarreo: 5
Km)
Excavaciones Varias en
3P 3.2 Material Comun en Seco a m3 103,0 S 20.824 | $ 2.144.872
mano
Concreto Clase F (140
630.6 33 kg/cm2 6 2000 psi) para m3 38,4 s 450.488 | $ 17.298.739
pocetas, cabezotes y aletas
de alcantarilla 36"
610.1 3.4 Relleno para Estructuras m3 470,4 S 83.080 | $ 39.080.832
661.1 35 |Tuberiaen Concreto ml %0 | 434910 | $ 41.751.360
Reforzado D=36" U.C
671.1 36  |CunetasRevestidasen ml 76000 |$ 52674 | § 400.322.400
Concreto
610.3 37  |Rellenopara Estructuras m3 4560 |8 83.080 | $ 37.884.480
(Cunetas)
673.2 3.8 SUbdr?neS con Geotextily m3 240,0 S 67.280 | $ 16.147.200
Material Granular
| D (21
630.4 39  |ConcretoClaseD (210 m3 1462 |s 631.231 | $ 92.285.972
kg/cm2 6 3000 PSI)
640.1 3.10 Acero de Refuerzo kg 1.988,0 S 6.176 | $ 12.277.888
681.2 3.11 Gaviones m3 120,0 S 161.888 | $ 19.426.560
6p 4.1 Resalto Vial m3 57,6 S 825.972 | $ 47.575.987
Suministro y aplicacion de
pintura en frio acrilica pura
b [if d
7p 42 A€ agua para fineas de ml 48.000,0 | $ 3112 | ¢ 149.376.000
demarcacién de
pavimentos 0.12 m (e=15
mils)
Suministro e instalacién de
710.1 4.3 sefales verticales SP, SRy und 80,0 S 409.661 | $ 32.772.880
Slde 75cm x 75 cm
o
10p 44 impieza de los encole y ml 5300 | 13674 | $ 7.247.220
descole de los drenajes
SUBTOTAL OBRAS (SIN AlU) $ 5.988.825.320
ADMINISTRACION 23,00% $ 1.377.429.824
IMPREVISTOS 5,00% $ 299.441.266
UTILIDAD 6,00% $ 359.329.519
TOTAL AlU 34,00% $ 2.036.200.609
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU (SIN IVA) $ 8.025.025.929
IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19,00% $ 68.272.609
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU E IVA $ 8.093.298.538
GASTOS REEMBOLSABLES | 5,00% $ 299.441.270
GRAN TOTAL DE LA VIA CON AlU, IVA'Y GASTOS REEMBOLSABLES $ 8.392.739.808




