
Especificación Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Particular 1.1
Localización-Replanteo Vías 

No Urbanas
ml 5.300,0 1.544$                          8.183.200$                            

310.1 1.2

Conformación y 

Compactación de 

Subrasante y/o Calzada 

Existente

m2 37.100,0 711$                             26.378.100$                          

210.1.1 1.3
Excavación Mecánica (para 

el corte) sin Retiro
m3 9.275,0 6.251$                          57.978.025$                          

610.2 1.4

Relleno Compacto con 

Material Seleccionado 

(Rocamuerta o Material de 

Rio)

m3 9.275,0 83.080$                        770.567.000$                        

Particular 1.5
Retiro Sobrantes Máquina 

<= 10 Km
m3 5.565,0 19.251$                        107.131.815$                        

320.2 2.1 Sub-base Granular m3 5.425,9 100.992$                      547.969.968$                        

330.2 2.2 Base Granular m3 5.175,5 128.421$                      664.636.464$                        

340.1p 2.3
Carpeta Asfáltica en Frio 

con Emulsión Asfáltica
m3 4.770,0 476.573$                      2.273.253.210$                    

420 2.4
Riego de imprimación con 

emulsión asfáltica
m2 31.800,0 2.702$                          85.923.600$                          

432.1 2.5 Sello Arena-Asfalto m2 31.800,0 4.404$                          140.047.200$                        

411.4P 2.6
Transporte de Emulsión 

Asfáltica
Galón 253.510,0 1.494$                          378.743.940$                        

600.1.1 3.1

Excavación en 

Conglomerado a Máquina, 

incluye retiro de sobrantes 

(Distancia de Acarreo: 5 

Km)

m3 686,4 18.095$                        12.420.408$                          

3P 3.2

Excavaciones Varias en 

Material Común en Seco a 

mano

m3 103,0 20.824$                        2.144.872$                            

630.6 3.3

Concreto Clase F (140 

kg/cm2 ó 2000 psi) para 

pocetas, cabezotes y aletas 

de alcantarilla 36"

m3 38,4 450.488$                      17.298.739$                          

610.1 3.4 Relleno para Estructuras m3 470,4 83.080$                        39.080.832$                          

661.1 3.5
Tubería en Concreto 

Reforzado D=36" U.C
ml 96,0 434.910$                      41.751.360$                          

671.1 3.6
Cunetas Revestidas en 

Concreto
ml 7.600,0 52.674$                        400.322.400$                        

610.3 3.7
Relleno para Estructuras 

(Cunetas)
m3 456,0 83.080$                        37.884.480$                          

673.2 3.8
Subdrenes con Geotextil y 

Material Granular
m3 240,0 67.280$                        16.147.200$                          

630.4 3.9
Concreto Clase D (210 

kg/cm2 ó 3000 PSI)
m3 146,2 631.231$                      92.285.972$                          

640.1 3.10 Acero de Refuerzo kg 1.988,0 6.176$                          12.277.888$                          

681.2 3.11 Gaviones m3 120,0 161.888$                      19.426.560$                          

6p 4.1 Resalto Vial m3 57,6 825.972$                      47.575.987$                          

7p 4.2

Suministro y aplicación de 

pintura en frío acrílica pura 

base agua para líneas de 

demarcación de 

pavimentos 0.12 m (e=15 

mils)

ml 48.000,0 3.112$                          149.376.000$                        

710.1 4.3

Suministro e instalación de 

señales verticales SP, SR y 

SI de 75 cm x 75 cm

und 80,0 409.661$                      32.772.880$                          

10p 4.4
Limpieza de los encole y 

descole de los drenajes
ml 530,0 13.674$                        7.247.220$                            

5.988.825.320$                       

23,00% 1.377.429.824$                       

5,00% 299.441.266$                          

6,00% 359.329.519$                          

34,00% 2.036.200.609$                       

8.025.025.929$                       

19,00% 68.272.609$                            

8.093.298.538$                       

5,00% 299.441.270$                          

8.392.739.808$                       

TOTAL AIU

Mejoramiento de Vía mediante Pavimento en Frío de la vía San Pedro-Arizona, Segunda Etapa Absc K3+743 a K7+743 y de K25+927 hasta 

K27+927, Municipio de Puerto Caicedo, Departamento de Putumayo

SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU (SIN IVA)

IVA SOBRE LA UTILIDAD

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU E IVA

GASTOS REEMBOLSABLES

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES


