

**ADENDA N° 3**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA Oxl**

FIDUPREVISORA S.A, como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO RIOHACHA Oxl, en el marco de la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 005 DE 2018 cuyo objeto es *“Realizar la Interventoría integral para el desarrollo de todos los trabajos, las obras civiles, el suministro de elementos, montaje electromecánico, pruebas y puesta en marcha, de las obras requeridas para la construcción del módulo que permite LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL DISTRITO DE RIOHACHA”* Teniendo en cuenta que el contrato de Interventoría debe surgir en conjunto con aquellos contratos que integran el proyecto, ajustados a una sesión de inicio y debido a que aún se encuentra en curso la licitación para la elección del Gerente del proyecto; FIDUPREVISORA S.A. con el objetivo de guardar toda armonía en la contratación integral del proyecto, se permite modificar el cronograma de la siguiente manera:

1. Modificar el ítem **1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO** de los términos de referencia el cual quedará de la siguiente manera:

“(…)

**1.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación del acta de selección del Contratista o de declaratoria desierta.	Fecha: 18/10/2018 Lugar: Fiduciaria Previsora S.A., <a href="mailto:obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co">obrasimpuestos@fiduprevisora.com.co</a>


**{fiduprevisora}**

(...)"

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de referencia, que no hayan sido modificadas o aclaradas en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

Dada a los diez (10) días del mes de octubre de 2018.

PUBLIQUESE,



LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ  
COORDINADORA DE NEGOCIOS