
ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 

I. OBJETO:  

 

" Realizar la contratación a precios unitarios del componente de infraestructura del proyecto: 
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS WAYUU DE ZONA RURAL DISPERSA DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA”. 

 
II. ALCANCE:  

 
El alcance del COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTROS comprende las 
siguientes actividades de construcción, suministros y servicios asociados; estos se ejecutarán de 
acuerdo con lo contemplado en los documentos que hacen parte integral de la presente licitación, 
además de los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 
 

El COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTROS consiste en los componentes 
hidráulicos y estructuras del sistema de acceso al agua desde la obtención del agua, su 
tratamiento y potabilización, almacenamiento, distribución y entrega a las 13 comunidades que 
se encuentran en el área de influencia del parque eólico Wimpeshi y a las comunidades 
aledañas. El sistema cuenta con tres infraestructuras articuladoras, la pila pública, donde se 
produce, administra e inicia la distribución del recurso, el tanque comunitario, donde se entrega 
el recurso a cada comunidad y las pilas publicas tipo modelo, para el abastecimiento de las 
comunidades aledañas al área de influencia.  

 Componentes Hidráulicos: 

- Pozo: Se estima una capacidad de producción de 2 l/s según la información 

suministrada por pozos explorados cerca de la zona de estudios. 

- Tanque de almacenamiento agua cruda: Volumen de 40.000 litros. 

- Planta de Tratamiento: Requiere pretratamiento adecuado y una capacidad de 

producir 1 l/s de agua potable. 

- Tanques de almacenamiento de agua potable: Volumen de 45.000 litros divididos 

en 3 compartimientos de 15.000 litros c/u. 

- Tanques comunitarios de agua potable: Volumen de 5.000 y 10.000 litros.     

 

 Estructuras: 

- Edificio Planta: cuarto de baterías, cuarto de planta desalinizadora y depósito.   

- Centro Administrativo: dos (2) oficinas, baño hidráulico y lavamanos público. 

- Centro Comunitario: gradería. 

- Enramada: área de 25 m2. 

- Cerramiento perimetral. 

- Pila publica tipo modelo (2)  

 



 Componentes Energéticos: 

 

- El abastecimiento de energía para la pila publica y el sistema de extracción y 

tratamiento de agua, se realizará por medio de una conexión a la subestación de 

energía de ENEL, la cual es alimentada con energía proveniente del Parque Eólico 

WINDPESHI. Se plantea un back up de energía con electrógeno, para suplir la 

demanda de energía al inicio del proyecto.  

 

- Las pilas publicas tipo modelo serán abastecidas por energía solar.  

 
Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los 
Requerimientos Técnicos establecidos por el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO para el proyecto. 



 
I. LOCALIZACION  

 
Las obras para construir se encuentran ubicadas en el municipio de Maicao en el 
Departamento de La Guajira, las cuales han sido objeto de estudio y diagnostico 
arrojando un resultado que considera realizar intervenciones necesarias. 

 
 
Localización del Departamento de la Guajira   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Localización del municipio de Maicao en el Departamento de La Guajira. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Localización del Proyecto  
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el 
INTERVENTOR están establecidas en el anexo No 11 Minuta del Contrato, o el que lo 
modifique. 
 
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O 

PRODUCTOS ESPERADOS: 
 
 

Se adjuntará como anexo al documento del proceso, la información actual con la que se cuenta 

(diseños, esquemas y otros), los cuales servirán de insumo a los Proponentes para la elaboración de sus 

ofertas. Es importante aclarar que es responsabilidad del Proponente, posible Contratista, la revisión, 

ajuste y/o realización de los diseños de ingeniería de detalle del proyecto que se debe entregar a la 

Gerencia del Proyecto el primer mes del contrato de construcción, los cuales a su vez son insumo 

principal para el desarrollo del mismo. 

 

Localización de las pilas públicas 
Se definen en el área de influencia del proyecto, 3 pilas públicas ubicadas en el área de Wimpeshi, 1 de 

ellas definida). La localización precisa de cada pila pública será definida por el contratista social y los 

delegados, soportado en los resultados del diagnóstico que desarrolle el equipo social y deberá ser 

puesto en conocimiento y aprobación por el interventor, esté, indicará al contratista de la obra civil las 

ubicaciones de las pilas. 
 

En los anexos, se encuentra detallada la información suministrada por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio (MVCT) de las estructuras a implementar en el componente de Obra Civil. 
 

 

Se anexa: 

 Anexo A: Memorias y planos del proyecto. Los cuales corresponden a la información suministrada 

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la construcción de las estructuras físicas del 

proyecto. Planos arquitectónicos y estructurales de las pilas públicas del proyecto Wimpeshi. Que 

es un proyecto de pilas públicas en la región. diseños y esquemas del centro de producción y 

potabilización de agua y esquemas de tanque de almacenamiento de agua. 

 Anexo B: Listado de cantidades de construcción. Se refiere a la lista de ítems correspondientes a la 

estructura civil y suministro de bienes (paneles solares, bomba de agua y otros). Se entrega el 

formulario de cantidades y precios y un formulario desagregado que facilita la construcción de la 

oferta. El formulario desagregado se entrega a modo informativo para que los proponentes 

conozcan de manera general los aspectos que compone la suma global, pero es responsabilidad del 

proponente cotizar todo lo que considere necesario en la respectiva suma global. 



 Anexo C: Especificaciones técnicas de construcción. Es la metodología y materiales de 

construcción necesarios para la construcción de la obra. 

 Anexo D: Matriz de riesgos. Es la relación de posibles situaciones a las que puede estar 

expuesto el proyecto en un momento dado, de igual manera se relaciona la asunción y la 

asignación de cada riesgo. 

Anexo E: Informe consolidado de la información hidrogeológica disponible para la construcción 

de un pozo de agua subterránea en el área de influencia del parque eólico windpeshi, municipios 

de Maicao y Uribia – departamento de La Guajira 

  

 
III.  PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación Incluido IVA, es el 
siguiente: TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($3’158.541.336,00) 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 


