
Especificación Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 PRELIMINARES 15.257.496$                         

Particular 1.1.

LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y REPLANTEO 

DE VÍAS (INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA CARTERA Y PLANOS)

M2 3.161,6 3.900$                          12.330.045$                         

Particular 1,2

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO SARDINEL 

INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, 

CARTERA Y PLANOS

ML 891,7 3.283$                          2.927.451$                           

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 131.308.850$                       

210.1 2.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA CAJAS 

VIAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 

MATERIAL 5 KM)

M3 1.691,4 35.988$                        60.868.664$                         

223.1 2.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

GEOTEXTIL NT 2000
M2 3.843,5 8.379$                          32.205.022$                         

600.2.1 2.3

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO SECO (INCLUYE 

CARGUE MANUAL Y RETIRO DE 

ESCOMBROS 5 KM)

M3 449,3 60.523$                        27.191.168$                         

900.2 2.4
SOBREACARREO DE MATERIAL FACTOR 

EXPANSIÓN 20%
M3-KM 7.352,9 1.502$                          11.043.996$                         

3 DEMOLICIONES 77.625.088$                         

201.7 3.1

DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE 

(INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO 

ESCOMBROS 5 KM)

M3 107,0 266.920$                      28.560.440$                         

201.7 3.2

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO 

(INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO 

DE ESCOMBROS 5 KM)

M3 221,3 221.701$                      49.064.648$                         

4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 662.345.703$                       

320.1 4.1

SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO 

SELECCIONADO HASTA 2" (INCLUYE 

TRANSPORTE 5 KM)

M3 668,4 89.820$                        60.039.281$                         

500.1 4.2

LOSA DE CONCRETO MR-4,2 INCLUYE 

FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS 

(TRANSREFENCIA/AMARRE), 

VIBRADO,TEXTURIZADO, CURADO Y 

JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE 

REFUERZO LOSA

M3 632,3 929.433$                      587.689.780$                       

Particular 4.3
CORTES PAVIMENTO (CONCRETO 

E=0.10 M)
ML 1.057,0 9.775$                          10.332.175$                         

640.1 4.4
ACERO REFUERZO FIGURADO 412 MPa 

(4200 KGICM2, G60)
KG 816,4 5.248$                          4.284.467$                           

5 SARDINELES 238.432.376$                       

Particular 5.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL 

PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-

10 SENCILLO

ML 772,9 77.084$                        59.578.224$                         

672.2 5.2
BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE 

CEMENTO A-85
ML 87,0 57.953$                        5.041.911$                           

672.2 5.3
BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE 

CEMENTO A-100
ML 82,0 64.673$                        5.303.186$                           

672.2 5.4
BORDILLO PREFABRICADO BLOQUE 

CEMENTO A-105
ML 82,0 69.153$                        5.670.546$                           

Particular 5.5
ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 PSI) 

E=0.10 MTS
M2 1.373,8 74.843$                        102.815.571$                       

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA AJUSTADO ECOPETROL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 17 

ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META

Construcción y pavimentación de la calle 17 entre la vía nacional y La Villa Olímpica del municipio de San Martín, Meta



Particular 5.6
DILATACIONES EN CUARTERON EN 

SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS
ML 297,0 9.691$                          2.878.227$                           

610.1 5.7

RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" 

INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y 

TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM

M3 316,9 44.396$                        14.069.092$                         

Particular 5.8 LOSETA A-50; 0.4X0.06 TIPO IDU M2 379,1 113.632$                      43.075.619$                         

6 MOBILIARIO URBANO 5.076.760$                           

Particular 6.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANECA 

M-120
UN 3,0 520.064$                      1.560.192$                           

Particular 6.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA M-

30
UN 4,0 879.142$                      3.516.568$                           

7 ALCANTARILLADO PLUVIAL 24.714.831$                         

Particular 7.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES 

(ML) INCLUYE COMISIÓN 

TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS

M 12,0 3.945$                          47.340$                                 

600.1.1 7.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE 

MECÁNICO Y RETIRO DE MATERIALES 5 

KM)

M3 17,3 27.647$                        477.740$                               

610.7 7.3

ARENA PARA BASE DE TUBERÍA 

(INCLUYE CARGUE, ACARREO Y 

COMPACTACIÓN)

M3 5,8 59.843$                        344.696$                               

601.1 7.4

RELLENO MATERIAL DE RIO E=2" 

INCLUYE COMPACTACIÓN MANUAL Y 

TRANSPORTE DE MATERIAL 5 KM

M3 4,3 44.396$                        191.791$                               

Particular 7.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 

36" (INC. NIVELACIÓN DE PRECISIÓN)

M 12,0 682.275$                      8.187.300$                           

Particular 7.6

SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN 

CONCRETO 3000 PSI REFORZADO M 

ELAB. OBRA, E=0,02 M, SEC 1.0*1.0 

REJILLA ENPERFIL U 3X1.1/2X1/42

UND 6,0 1.617.946$                   9.707.676$                           

Particular 7.7

PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCIÓN 

D=1,20 M (CONCRETO UN FC=28 MPA 

ERFORZ ELAB. OBRA, E=0.20 M INC. 

AROTAPA/BASE

UN 7,0 746.810$                      5.227.670$                           

Particular 7.8

REPOSICIÓN DE ACOMETIDA 

DOMICILIARIA ACUEDUCTO PVC DE 

1/2"

UN 22,0 24.119$                        530.618$                               

1.154.761.104$                       

23,00% 265.595.054$                          

3,00% 34.642.833$                            

5,00% 57.738.055$                            

31,00% 357.975.942$                          

1.512.737.046$                       

19,00% 10.970.230$                            

1.523.707.276$                       

5,00% 57.738.060$                            

1.581.445.336$                       GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES

SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU (SIN IVA)

IVA SOBRE LA UTILIDAD

GRAN TOTAL DE LA VIA CON AIU E IVA

GASTOS REEMBOLSABLES


