
Cap. 2 EXPLANACIONES 1.970.099.076$                

1 Cap. 2 Art. 200 200.1 G Desmonte y limpieza Ha 3,4                        2.050.823$             6.972.797$                        

2 Cap. 2 Art. 201 201.7 G Demolición de Estructuras m3 357,9                    137.559$                 49.232.399$                      

3 Cap. 2 Art. 201 201.15 G Remoción de alcantarillas. m 559,0                    32.699$                   18.278.877$                      

4 Cap. 2 Art. 201 201.16 G Remoción de cercas de alambre. m 9.729,7                2.620$                     25.488.866$                      

5 Cap. 2 Art. 210 210.1.1 G Excavación sin clasificar de la explanación y canales. m3 9.587,0                8.541$                     81.881.695$                      

6 Cap. 2 Art. 210 210.1.2 G Excavación sin clasificar de préstamos. m3 506,5                    4.948$                     2.506.024$                        

7 Cap. 2 Art. 211 211.1 G Remoción de derrumbes m3 1.032,2                8.852$                     9.137.316$                        

8 Cap. 2 Art. 220 220.1 G Terraplenes m3 33.049,3              7.127$                     235.551.375$                    

9 Cap. 2 Art. 221 221.1 P Pedraplén compacto m3 9.442,8                31.077$                   293.449.317$                    

10 Cap. 2 Art. 230 230.1 G
Mejoramiento de la subrasante empleando únicamente

material adicionado.
m2 4.199,3                7.079$                     29.725.954$                      

11 Cap. 2 Art. 231 231.1 G
Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas

granulares.
m2 7.099,2                8.646$                     61.381.189$                      

12 Cap. 2 Art. 233 233.2 G Geomalla para refuerzo de capas granulares m2 91.013,6              12.707$                   1.156.493.267$                 

Cap. 3 AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES 3.414.787.278$                

13 Cap. 3 Art. 310 310.1 G Conformación de la calzada existente. m2 105.461,5            481$                        50.726.982$                      

14 Cap. 3 Art. 311 311.1 P Afirmado m3 49.617,4              32.152$                   1.595.298.645$                 

15 Cap. 3 Art. 320 320.1 P Sub-base Granular clase A m3 -                        67.083$                   -$                                    

16 Cap. 3 Art. 320 320.2 P Sub-base Granular clase B (Cantera Pavas) m3 13.975,9              47.677$                   666.328.984$                    

17 Cap. 3 Art. 330 330.1 P Base Granular clase A m3 -                        73.527$                   -$                                    

18 Cap. 3 Art. 330 330.2 P Base Granular clase B (Cantera Pavas) m3 20.369,4              54.122$                   1.102.432.667$                 

Cap. 4 PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 4.408.964.628$                

19 Cap. 4 Art. 420 420.2 G Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1 m2 82.570,5              1.613$                     133.186.217$                    

20 Cap. 4 Art. 450 450.2 P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 m3 8.249,0                518.339$                 4.275.778.411$                 

Cap. 5 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO -$                                    

21 Cap. 5 Art. 500 500.1.1 P
Pavimento de concreto hidráulico MR: 4,2 MPa Material

Pétreo Fuente Aluvial La Niña
m3 -                        531.415$                 -$                                    

21A Cap. 5 Art. 500 500.1.2 P
Pavimento de concreto hidráulico MR: 4,5 MPa Material

Pétreo Fuente Aluvial La Niña
m3 -                        531.415$                 -$                                    

21B Cap. 5 Art. 500 500.1.3 P
Pavimento de concreto hidráulico MR: 4,2 MPa Material

Pétreo Fuente Aluvial Montecristo
m3 -                        531.415$                 -$                                    

Cap. 6 ESTRUCTURAS Y DRENAJES 4.813.536.139$                

22 Cap. 6 Art. 600 600.1.1 G Excavaciones varias sin clasificar m3 7.037,4                5.195$                     36.557.160$                      

23 Cap. 6 Art. 610 610.1 G Rellenos para estructuras con material seleccionado m3 87,0                      40.946$                   3.562.320$                        

24 Cap. 6 Art. 610 610.2 P Rellenos Para Estructuras con Material friccionante m3 3.245,9                58.855$                   191.035.969$                    

25 Cap. 6 Art. 610 610.3 P Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo SBG m3 1.381,5                72.022$                   99.498.351$                      

26 Cap. 6 Art. 610 610.4 P Relleno Para Estructuras con Material Granular Tipo BG m3 -                        78.974$                   -$                                    

27 Cap. 6 Art. 610 610.5 P Relleno Para Estructuras con Material Filtrante m3 355,9                    64.738$                   23.040.254$                      

28 Cap. 6 Art. 621 621.1 P Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 0,80 m m -                        1.528.266$             -$                                    

29 Cap. 6 Art. 630 630.3.1 P Concreto Clase C (f´c: 28 MPa) para Tableros m3 -                        647.077$                 -$                                    

30 Cap. 6 Art. 630 630.3.2 P Concreto Clase C (f´c: 28 MPa) para Vigas Superestructura m3 -                        670.555$                 -$                                    

31 Cap. 6 Art. 630 630.3.3 P Concreto Clase C (f´c: 28 MPa) para Losa de aproximación m3 -                        523.723$                 -$                                    

32 Cap. 6 Art. 630 630.4.1 P
Concreto Clase D (f´c:21 MPa) para Vigas cabezal

(subestructura), vigas de apoyo y diafragmas
m3 -                        560.702$                 -$                                    

33 Cap. 6 Art. 630 630.4.2.1 P Concreto Clase D (f´c:21 MPa) para Estructuras (Espaldar) m3 -                        572.227$                 -$                                    

33A Cap. 6 Art. 630 630.4.2.2 P
Concreto Clase D (f´c:21 MPa) para Estructuras (Muros,

Aletas, Estructuras de Encole y descole)
m3 2.427,7                568.667$                 1.380.552.067$                 

34 Cap. 6 Art. 630 630.4.3 P
Concreto Clase D (f´c:21 MPa) para Estructuras de

protección de estribos
m3 67,2                      1.002.901$             67.394.931$                      

35 Cap. 6 Art. 630 630.5 P
Concreto Clase E (f´c: 17,5 Mpa) para Caja de recolección

de aguas de subdrenaje (Dim. Internas 0,9x0,90x1,5 m)
m3 11,5                      526.638$                 6.056.336$                        

36 Cap. 6 Art. 630 630.6 P
Concreto Clase F (f´c:14 MPa) para Solado de Limpieza y

Atraque de Tubería
m3 191,7                    401.717$                 77.009.230$                      

37 Cap. 6 Art. 640 640.1 G Acero de Refuerzo fy= 420 MPa kg 119.322,1            3.358$                     400.723.386$                    

38 Cap. 6 Art. 642 642.1 G
Apoyo elastomérico de 300*300*64mm con lámina de 3

mm Dureza 60
u -                        362.014$                 -$                                    

39 Cap. 6 Art. 650 650.1 P Baranda metálica en Acero A36 ml 16,0                      1.342.596$             21.481.539$                      

40 Cap. 6 Art. 663 663.1 G
Tubería de plástico con refuerzo en acero, norma NTC

4764 de diámetro 900 mm
m 913,0                    377.464$                 344.624.992$                    

41 Cap. 6 Art. 663 663.2 G
Tubería de plástico con refuerzo en acero, norma NTC

4764 de diámetro 1200 mm
m -                        818.492$                 -$                                    

42 Cap. 6 Art. 670 670.5 P
Disipadores de energía y sedimentadores en concreto

ciclópeo
m3 137,8                    417.754$                 57.566.472$                      
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43 Cap. 6 Art. 671 671.2 P
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye conformación

de la superficie de apoyo
m3 1.887,8                448.299$                 846.299.310$                    

44 Cap. 6 Art. 672 672.1 P
Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la preparación

de la superficie de apoyo
m 1.545,8                104.508$                 161.548.982$                    

45 Cap. 6 Art. 673 673.1.1 P
Geodren vial con tubería de drenaje corrugada de 100

mm de diámetro nominal
m 12.281,7              40.914$                   502.489.008$                    

46 Cap. 6 Art. 673 673.1.2 P

Tubería de drenaje corrugada de 100 mm de diámetro

para descarga en estructura de recolección de aguas de

subdrenaje

m 136,0                    55.911$                   7.603.842$                        

47 Cap. 6 Art. 673 673.2 P Material granular drenante m3 2.962,3                97.845$                   289.845.346$                    

48 Cap. 6 Art. 673 673.3 P Material de cobertura tipo Sub-base Granular m3 588,8                    73.895$                   43.509.644$                      

49 Cap. 6 Art. 681 681.1 P
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado Clase

1.
m3 1.710,0                148.033$                 253.137.000$                    

Cap. 7 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 344.654.169$                    

50 Cap. 7 Art. 700 700.1 G Línea de demarcación con pintura en frío. m 32.918,3              1.283$                     42.245.152$                      

51 Cap. 7 Art. 701 701.1. G Tacha retrorreflectiva color amarillo bidireccional roja y blanco, con superficie resistente a la abrasiónu 3.116,0                17.213$                   53.635.330$                      

52 Cap. 7 Art. 701 701.2 G Tacha retrorreflectiva color blanco monodireccional roja y blanco, con superficie resistente a la abrasiónu 6.232,0                6.828$                     42.552.285$                      

53 Cap. 7 Art. 710 710.1.1 G
Señal vertical de tránsito preventiva con lámina reflectiva

de acero galvanizado cuadrado de 75x75
u 80,0                      311.744$                 24.939.515$                      

54 Cap. 7 Art. 710 710.1.2 G

Señal vertical de tránsito reglamentaria con lámina

reflectiva de acero galvanizado círculo de 75 cm de

diámetro

u 109,0                    281.819$                 30.718.264$                      

55 Cap. 7 Art. 710 710.1.3 G
Señal vertical de tránsito informativa tipo SI-05A con

lámina reflectiva de acero galvanizado de 145x40
u -                        375.917$                 -$                                    

56 Cap. 7 Art. 710 710.14 G
Señal vertical de tránsito informativa tipo SI-28 con lámina 

reflectiva de acero galvanizado de 105,20x35
u 8,0                        270.259$                 2.162.073$                        

710.1.5
Señal vertical de tránsito informativa tipo SI-06 con lámina 

reflectiva de acero galvanizado de 140x58
u -                        394.666$                 -$                                    

57 Cap. 7 Art. 720 720.1 G Poste de referencia u 20,0                      134.954$                 2.699.076$                        

58 Cap. 7 Art. 730 730.1 G Defensa metálica m 847,9                    141.886$                 120.304.805$                    

59 Cap. 7 Art. 730 730.2 G Sección Final para Defensa Metálica u 32,0                      68.295$                   2.185.430$                        

60 Cap. 7 Art. 740 740.1 G Captafaros u 436,0                    11.496$                   5.012.348$                        

61 Cap. 7 Art. 741 741.1 G Delineadores de Corona u 118,0                    154.236$                 18.199.891$                      

Cap. 8 OBRAS VARIAS 663.003.518$                    

62 Cap. 8 Art. 800 800.1 G Cerca de Alambre de Puas con postes de madera m 10.216,1              16.462$                   168.177.438$                    

63 Cap. 8 Art. 810 810.1 G Protección de taludes con tierra orgánica. m2 23.240,0              21.292$                   494.826.080$                    

Cap. 9 TRANSPORTE 4.026.410.652$                

64 Cap. 9 Art. 900 900.1 G Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. Metro cúbico-Estación.m3-E 705,6                    838$                        591.207$                           

65 Cap. 9 Art. 900 900.2 G Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro.m3-k 101.103,8            882$                        89.155.169$                      

66 Cap. 9 Art. 900 900.3 G Transporte de materiales provenientes de derrumbes Metro cúbico-kilómetro. A partir de 100 metrosm3-k 6.557,4                882$                        5.782.435$                        

67 Cap. 9 Art. 900 900.4.1 P

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-

Cap. 2), Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-Cap. 3),

Pavimentos Asfálticos (EG-Cap. 4); Pavimentos de

Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y Drenajes (EG-Cap. 6):

Rellenos, Concretos, Disipadores en Concreto o Gaviones,

Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y Gaviones en carretera.

m3-k 4.131.179,8         736$                        3.038.920.898$                 

68 Cap. 9 Art. 900 900.4.2 P

Transporte de materiales granulares para: Pedraplen (EG-

Cap. 2), Sub-bases, Bases y Afirmados (EG-Cap. 3),

Pavimentos Asfálticos (EG-Cap. 4); Pavimentos de

Concreto (EG-Cap. 5); Estructuras y Drenajes (EG-Cap. 6):

Rellenos, Concretos, Disipadores en Concreto o Gaviones,

Cunetas, Bordillos,  Subdrenes, y Gaviones en carreteable.

m3-k 1.011.502,1         882$                        891.960.943$                    

EXCAVACIONES Y CONCRETOS 66.139.700$                      

69 Cap. 6 Art. 630 P Excavación Mecánica en material común m3 220,0                    7.887$                     1.735.140$                        

70 Cap. 6 Art. 630 P
Concreto Ciclópeo para Fundaciones de Muros de

Contención
m3 220,0                    271.580$                 59.747.600$                      

71 Cap. 6 Art. 630 P Acarreo de Material proveniente de excavación m3-k 5.280,0                882$                        4.656.960$                        

 $              19.707.595.160 

22,00%  $                4.335.670.935 

5,00%  $                    985.379.758 

5,00%  $                    985.379.758 

32,00%  $                6.306.430.451 

 $              26.014.025.611 

19,00%  $                    187.222.154 

 $              26.201.247.765 

3,00%  $                    591.227.850 

 $              26.792.475.615 

IVA SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL DE OBRAS CON AIU E IVA

GASTOS REEMBOLSABLES

TOTAL DE OBRAS CON AIU, IVA Y GASTOS REEMBOLSABLES

SUBTOTAL DE OBRAS (SIN AIU)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

SUBTOTAL DE OBRAS CON AIU (SIN IVA)


