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anexo1

empresas PÚBLICAS de medellín

VICEPRESIDENCIA PROYECTOS E INGENIERIa

GERENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROYECTO CONFIABILIDAD CAUCASIA
PROYECTO LA SIERRA COCORNÁ
estudio de mercado para Proceso de contratación

Agosto DE 2017
EPM está interesado en realizar un estudio de mercado para conocer posibles proponentes para un potencial proceso de contratación el cual contempla dos proyectos que son construidos y operados por EPM, los cuales se describen a continuación:

1. LÍNEA DE TRANSMISIÓN CERROMATOSO - CAUCASIA A 110 kV: Es una línea de transmisión a 110kV, con una longitud de 33,74 km, localizada entre los departamentos de Córdoba y Antioquia en los municipios de Montelíbano y Caucasia respectivamente (Ver Anexo - Ubicación del Proyecto_Caucasia)

Y tendrá el siguiente objeto:
1. “IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE ENRIQUECIMIENTO VEGETAL PARA LA COMPENSACIÓN DE ESPECIES EN VEDA NACIONAL, Resolución 1915 del 27 de agosto de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)”
2.  “FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACION POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, RES1603 3593-CORANTIOQUIA.
3. “IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD, RES.1-9872, CVS”
2. INTERCONEXIÓN COCORNÁ – LA SIERRA A 110 KV: Línea de Transmisión a 110 kV de 28,5 km, se encuentra ubicada en los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo (Ver Anexo - Ubicación del proyecto-La Sierra).
Y tendrá el siguiente objeto:

1. “FORMULACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD-CORANTIOQUIA, Resolución 160ZF-RES1702-753”
2. “FORMULACION DE UN PLAN DE REHABILITACION ECOLOGICA DE 1 HECTÁREA Res. 1087, 5 julio/2016, (MADS)”
1. INFORMACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS.
1.1 Proyecto Línea de Transmisión Cerromatoso - Caucasia a 110 Kv
1.1.1 Para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Resolución 1915 del 27 de agosto de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante el cual se efectúa un Levantamiento de veda parcial: Se requiere realizar la Implementación de un Enriquecimiento Vegetal, dentro del “Programa de manejo de especies en veda nacional”. Para tal efecto serán realizadas actividades de enriquecimiento con especies nativas arbóreas o arbustivas que hayan sido reportadas en el muestreo como posibles forofitos de epifitas vasculares y no vasculares, y aquellas especies reportadas como amenazadas en la caracterización florística realizada en el área de intervención del proyecto Confiabilidad Caucasia; todo esto se ejecutará en sitios ubicados en el Departamento de Córdoba, Municipio de Montelíbano con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm, en un área de 6,0 ha, con una densidad aproximada de 400 individuos/ha (Ver Anexo - Ubicación del predio-Montelibano).
1.1.2 Se requiere la Formulación del Plan de compensación por Pérdida de Biodiversidad, cumpliendo con los requerimientos realizados por Corantioquia en la Resolución 1603 del 18 de marzo de 2016, por la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto Confiabilidad Caucasia. Para tal efecto y de acuerdo con la resolución se deberán realizar actividades de reforestación con especies nativas con una densidad de siembra de 500 árboles por hectárea en un área aproximada de 10 ha. Estas actividades serán ejecutadas en sitios ubicados en el bajo Cauca, los cuales en el momento no han sido convenidos.
1.1.3 Como cumplimiento de los requerimientos exigidos mediante Resolución 1-9872 del 21 de abril del 2014 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) por medio de la cual se otorga licencia ambiental al proyecto, se requiere la Implementación del Plan de Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, en un área de 2,0 ha. La compensación se realizará de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad (MADS, 2012), dando prioridad a las especies nativas encontradas en la zona (Ver Anexo- Ubicación del predio-Montelibano).
1.2 INTERCONEXIÓN COCORNÁ – LA SIERRA 110 KV
1.2.1 Se requiere la Formulación del Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad de acuerdo con los requerimientos de Corantioquia en la Licencia ambiental, Resolución 160ZF-RES1702-753, para lo cual se realizará la Compensación en 10,45 ha en áreas ubicadas en el Magdalena Medio en los municipios de Puerto Nare, Puerto Triunfo o Puerto Berrío. Estas actividades serán ejecutadas en sitios ubicados Magdalena Medio, los cuales en el momento no han sido definidos, sin embargo, para tal efecto también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE.
1.2.2 Adicional a esto se requiere la Formulación de un Plan de rehabilitación ecológica de 1,0 ha, dentro del Programa de Compensación, orientada a suplir las medidas de traslado y reubicación de epifitas no vasculares, como a la pérdida de hábitat de las mismas, esto para dar cumplimiento a las obligaciones originadas en la Resolución 1087 del 5 de julio de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de la flora silvestre. Estas actividades serán ejecutadas en sitios ubicados Magdalena Medio, los cuales en el momento no han sido definidos, sin embargo, para tal efecto también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE.
NOTA: en el anexo- Resoluciones, encontrará cada una de las resoluciones en mención, para mayor detalle.
2. Información Contractual:
· PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CERROMATOSO - CAUCASIA A 110 KV
Objeto 1: Implementar un Plan de Enriquecimiento vegetal por afectación de especies de flora en veda 
Alcance: Implementar un Plan de Enriquecimiento Vegetal como cumplimiento a los requerimientos realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante Resolución 1915 del 27 de agosto de 2015 (Anexo Resoluciones). La ejecución de este contrato, involucra los siguientes pilares fundamentales:
Plan de Enriquecimiento Vegetal:

La implementación del plan se realizará de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Resolución 1915 del 27 de agosto del 2015 (MADS), la cual se realizará en un total de 6,0 ha, ubicadas en el Departamento de Córdoba, Municipio de Montelíbano con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm, para lo cual se utilizará de referencia el plan de compensación mediante enriquecimiento elaborado previamente, el cual está sujeto a ajustes por parte del consultor especialista en él. Para esta actividad debe ser planteada la fase implementación, así como los mantenimientos que se requieren durante un periodo de dos años. 
NOTA: Para el plan de enriquecimiento de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Resolución 1915 del 27 de agosto del 2015 (MADS), y para la Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, Resolución 1-9872 del 21 de abril del 2014 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), está definido un predio en inmediaciones del área urbana del municipio de Montelibano - Córdoba, lleva el nombre de Parque lineal y centro educativo, en el barrio denominado Centro Cerromatoso, con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm. Con coordenadas geográficas 7.993547 N, 75.413368 W (Ver Anexo- Ubicación del predio-Montelibano).
Objeto 2: Formulación del Plan de compensación por Pérdida de Biodiversidad 

Alcance: Formulación del Plan de compensación por Pérdida de Biodiversidad, cumpliendo con los requerimientos realizados por Corantioquia en la Resolución 1603 3593 del 18 de marzo de 2016, por la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto. Para tal efecto se realizarán actividades de reforestación con especies nativas con una densidad de siembra de 500 árboles por hectárea en un área de 10 ha. Estas actividades serán ejecutadas en sitios ubicados en el bajo Cauca, los cuales en el momento no han sido convenidos.
Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad-Corantioquia
La compensación se realizará de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad (MADS, 2012), la cual se realizará en un total de 10,0 ha ubicadas en áreas cercanas al Área de Influencia del Proyecto en el Bajo Cauca.

Adicionalmente y de acuerdo con los requerimientos de la Resolución, en los predios a ser realizada la compensación, debe ser presentada la siguiente información (documentos anexos): 
a. Título

b. Objetivos

c. Metas

a. Selección de áreas donde será realizada la compensación: (como se mencionó anteriormente estas se encontrarán ubicadas en el Bajo Cauca, también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE, de acuerdo con las equivalencias ecosistémicas).
d. Descripción fisicobiótica de las áreas de compensación: esta debe ser realizada a partir de información primaria (flora, fauna, ecosistemas acuáticos, suelos, topografía), así como la identificación de servicios ecosistémicos provee el área.

e. Tipo de acciones a desarrollar: 

· Describir procedimientos, acciones, procesos y técnicas a ser llevadas a cabo.

· Describir los servicios ecosistémicos que presenta el área a ser compensada 

f. Indicadores de seguimiento: 

· Establecer indicadores de diversidad, riqueza, estructura y función, servicios ecosistémicos los cuales podrán ser comparados con la línea base del estudio, en las fases de construcción de proyecto. 

g. Cronograma

h. Presupuesto
NOTA: Para la compensación por pérdida de biodiversidad (CORANTIOQUIA) No se tiene predio disponible para la misma, sin embargo, acorde con el manual de compensación por pérdida de Biodiversidad esta debe ser llevada a cabo dentro del AID del proyecto. En el momento EPM está adelantando las gestiones pertinentes para la consecución del mismo, sin embargo, para tal efecto también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE.
Objeto 3: Implementación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad vegetal como medio capturador y retenedor de CO2. 
Alcance: Implementación del Plan de Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, en un área de 2 ha, como cumplimiento de los requerimientos exigidos mediante Resolución 1-9872 del 21 de abril del 2014 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) por medio de la cual se otorga licencia ambiental al proyecto, para lo cual se utilizará de referencia el plan de compensación Pérdida de Biodiversidad vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, Es importante aclarar que dicho plan se encuentra en proceso de evaluación, por parte de la Autoridad Ambiental competente e igualmente que el consultor de acuerdo con su experiencia en el tema, podría sugerir algunos ajustes al mismo (Anexo - Plan de Compensación-CVS-Caucasia). 
Para esta actividad debe ser planteada la fase implementación, así como los mantenimientos que se requiere durante un periodo de dos años, en el predio en mención.
NOTA: Para el plan de enriquecimiento de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Resolución 1915 del 27 de agosto del 2015 (MADS), y para la Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, Resolución 1-9872 del 21 de abril del 2014 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) , está definido un predio en inmediaciones del área urbana del municipio de Montelibano - Córdoba, lleva el nombre de Parque lineal y centro educativo, en el barrio denominado Centro Cerromatoso, con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm. Con coordenadas geográficas 7.993547 N, 75.413368 W (Ver Anexo - Ubicación del predio-Montelibano)
· INTERCONEXIÓN COCORNÁ – LA SIERRA 110 KV
Objeto 1: Formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad

Alcance: Formulación del Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad como cumplimiento a los requerimientos de Corantioquia en la Licencia ambiental, Resolución 160ZF-RES1702-753, para lo cual se realizará la Compensación de 10,45 ha en áreas ubicadas en el Magdalena Medio. 
Para la formulación del Plan de Compensación se deben tener en cuenta las medidas solicitadas en la Resolución, adicionalmente para la siembra se debe tener en cuenta la siguiente información (documentos anexos): 
a. La siembra se debe hacer preferiblemente al inicio del periodo de lluvias, para minimizar el estrés del trasplante y aumentar la sobrevivencia de los árboles. 

b. Realizar un plateo como mínimo de 80 cm de diámetro para cada sitio; hacer un hueco para la siembra como mínimo de 30 cm de profundidad y 30 cm de diámetro.
c. Adicionar abono orgánico, al igual que un producto hidro retenedor en una cantidad de 5 gramos por árbol

d. Se deberá realizar mantenimiento de los árboles sembrados de la siguiente forma: Durante el primer año se deberán realizar cuatro (4) mantenimientos con diferencia de tres (3) meses; en el segundo año se deberán realizar tres (3) mantenimientos con diferencia de cuatro (4) meses y el tercer año se harán dos mantenimientos con diferencia de seis (6) meses. 

NOTA: Para la compensación por pérdida de biodiversidad (CORANTIOQUIA) del proyecto La Sierra Cocorná no se tiene predio disponible para la misma, sin embargo, acorde con el manual de compensación por pérdida de Biodiversidad esta debe ser llevada a cabo dentro del AID del proyecto (Magdalena Medio). En el momento dichos predios no han sido convenidos, sin embargo, EPM está adelantando las gestiones pertinentes para la consecución del mismo, sin embargo, para tal efecto también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE.
Objeto 2:  Formulación de un Plan de Rehabilitación Ecológica.

Alcance: Formulación e implementación de un Plan de rehabilitación ecológica de 1 ha, dentro del Programa de Compensación, orientada a suplir las medidas de traslado y reubicación de epifitas no vasculares, como a la pérdida de hábitat de las mismas, esto para dar cumplimiento a las obligaciones originadas en la Resolución 1087 del 5 de julio de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de la flora silvestre.
Se debe cumplir con todos los requerimientos de la Resolución 1087 de 2016 y adicionalmente, en los predios a ser realizada la compensación, debe ser presentada la siguiente información (documentos anexos): 
a. Título

b. Objetivos
c. Justificación técnica y ambiental de la selección del área (s)

d. Análisis de la caracterización florística

e. Caracterización del ecosistema de referencia: Definir el estadío de evolución del área (s) selecccionada (s), que se pretende alcanzar
f. Plan de establecimiento: Presentar el diseño y distancia de siembra apropiada a la cobertura vegetal existente y el estadío de evolución al cual se pretende llegar con la medida de rehabilitación. 
g. Indicar las especies arbóreas y arbustivas nativas a establecer: Utilizar nombre científico, nombre común y familia. Estas especies arbóreas o arbustivas se podrán obtener mediante propagación en viveros temporales a partir del rescate de semillas y plántulas en el área de intervención del proyecto. 
h. Individuos: Señalar la cantidad de individuos a plantar por especie y su procedencia
i. Indicadores: Presentar indicadores diseñados para monitorear la colonización y establecimiento de las taxa objeto de levantamiento de veda, sobre los árboles existentes y plantados en el área donde se desarrolla la propuesta de rehabilitación. 
j. Plan de Mantenimiento y Monitoreo: Presentar las medidas de mantenimiento, monitoreo y seguimiento al desarrollo de la medida de rehabilitación, que incluya la descripción de estrategias y mecanismos para alcanzar un porcentaje de supervivencia de alrededor del 85% de los individuos a establecer. 
k. Análisis de resultados: Presentar el análisis de los resultados obtenidos y efectividad de las medidas a partir de los indicadores propuestos. 
l. Soportes fotográficos y soportes de verificación del desarrollo de las actividades. 

NOTA: Para la compensación por afectación a especies en veda del proyecto La Sierra Cocorná No se tiene predio disponible para la misma, sin embargo, acorde con la Resolución 1087 del 2016, esta debe ser llevada a cabo dentro del AID del proyecto. En el momento EPM está adelantando las gestiones pertinentes para la consecución del mismo, sin embargo, para tal efecto también se reciben sugerencias de parte del PROPONENTE.
Lugar y tiempo de entrega de los bienes o prestación del servicio: Los estudios deben ser realizados en el área de influencia del Proyecto.
El plazo total de contrato será de (1095) días calendario (36 meses) contados a partir de la fecha que se señale por escrito en la orden de inicio.
NOTA: para las actividades que incluyen solo la formulación de los respectivos planes de compensación, se estima un plazo máximo de 180 días Calendario (6 meses). Mientras que aquellos que incluyen la implementación de la medida de compensación se estima por un periodo de 1095 días (36 meses), lo cual está asociado a la implementación, así como al mantenimiento y monitoreo de las áreas que se requieran.
Tipo de Contrato: Contrato de obra. 

Favor relacionar para el personal el número de años continuos o discontinuos de experiencia específica de los siguientes profesionales los cuales deben ser incluidos en la propuesta con un tiempo de dedicación acorde con las actividades a ser realizadas por cada uno, teniendo las particularidades de los ecosistemas donde será realizado el presente estudio.
1. Director de Proyecto: Ingeniero Forestal o Biólogo con 10 años de experiencia específica como coordinador o director de proyectos relacionados con planes de restauración, conservación, diversidad, monitoreos, PMA, PMS entre otros.

2. Coordinador forestal. Ingeniero forestal con 5 años de experiencia específica en actividades relacionadas con planes de restauración, conservación, diversidad, monitoreos, PMA, PMS entre otros.

3. Coordinador biótico. Profesional Biólogo o Ecólogo con 5 años de experiencia en actividades relacionados con planes de restauración, conservación, diversidad, monitoreos, PMA, PMS entre otros.
4. Coordinador social. Trabajador social, antropólogo, sociólogo con 5 años de experiencia en estudios en el área social. Este tendrá una dedicación no mayor al 50%.

5. Especialista en restauración: se debe contar dentro del personal con un profesional, especialista, reconocido y con amplia experiencia en restauración de ecosistemas de bosque húmedo tropical y bosque seco tropical, quien debe ser encargado de la asesoría y construcción de modelos teóricos en el tema; además, deberá respaldar académicamente las actividades a ser llevadas a cabo, de tal forma que se garantice el cumplimiento de las obligaciones en el plazo establecido por la Autoridad Ambiental. Este profesional debe tener una experiencia mínima de 10 años en el tema en mención.
6. Profesional en SIG: deberá ser incluido un profesional con especialización en SIG y experiencia reconocida en elaboración de cartografía temática y básica para estudios de Impacto Ambiental, PMA, Diagnóstico Ambiental de Alternativas y análisis de restricciones Ambientales, quien deberá demostrar una experiencia no menor a 3 años. 
7. Adicionalmente, dada la caracterización que se debe realizar en cada uno de los predios, así como para una formulación acertada de los Planes, se deberá contemplar dentro del personal, profesionales de las siguientes áreas con una experiencia mínima de 3 años en inventarios, estudios de biodiversidad y conservación. Biólogos: Mastozoologo (1), herpetólogo (1), ornitólogo (1), Botánicos (2). Geólogo (1), ingeniero civil (1), Economista. Con dedicaciones menores al 100% del tiempo.

8. El personal que no haya sido contemplado en los presentes términos, puedes ser sugeridos por el PROPONENTE, con la debida justificación de sus funciones.

Aunque no se deben adjuntar los certificados que acrediten la experiencia de cada uno de los profesionales, se deberá contar con estos para presentar ofertas en un eventual proceso de contratación.
En relación con el tiempo de dedicación de los profesionales, este puede ser propuesto de acuerdo con las características particulares, de cada uno de los componentes que deben ser analizados. 

Para el cálculo de los años de la experiencia se solicita tener en cuenta las duraciones de la participación de cada uno de los profesionales, sin duplicar aquellos períodos en los cuales se haya trabajado simultáneamente en varios proyectos o contratos.

1.3 Información de los bienes o servicios:
Especificaciones y Características Técnicas

	Objeto Contractual
	Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio

	PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CERROMATOSO - CAUCASIA A 110 KV

	Ítem 1. Plan de Enriquecimiento Vegetal 
	Tal y como se mencionó se debe implementar un Plan de Enriquecimiento Vegetal como cumplimiento a los requerimientos realizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante Resolución 1915 del 27 de agosto de 2015, la implementación de dicho plan debe realizarse en un total de 6,0 ha, ubicadas en un predio en el Departamento de Córdoba, Municipio de Montelíbano con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm. Para lo cual debe ser estimada además de la implementación el seguimiento y monitoreo a las intervenciones realizadas por un periodo mínimo de 2 años. Para esto, en el momento se cuenta con un plan de compensación, que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Autoridad Ambiental Competente. Para tal efecto la Autoridad Ambiental sugiere realizar actividades de enriquecimiento con especies nativas arbóreas o arbustivas, con una densidad de siembra de 400 árboles por hectárea.

	Ítems 2. Plan de compensación por Pérdida de Biodiversidad
	Se debe hacer la Formulación del Plan de compensación por Pérdida de Biodiversidad, cumpliendo con los requerimientos realizados por Corantioquia en la Resolución 1603 3593 del 18 de marzo de 2016, por la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto. Para tal efecto la Autoridad Ambiental sugiere realizar actividades de reforestación con especies nativas con una densidad de siembra de 500 árboles por hectárea en un área de 10,0 ha. Estas actividades serán ejecutadas en sitios ubicados en el bajo Cauca.


	Ítem 3. Plan de Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2
	Se debe realizar la Implementación del Plan de Compensación por Pérdida de la cobertura vegetal como medio capturador y retenedor de CO2, en un área de 2 ha, como cumplimiento de los requerimientos exigidos mediante Resolución 1-9872 del 21 de abril del 2014 por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) por medio de la cual se otorga licencia ambiental al proyecto. La compensación se realizará de acuerdo al Manual de Asignación de Compensaciones por pérdida de Biodiversidad (MADS, 2012), en áreas ubicadas en el Departamento de Córdoba, Municipio de Montelíbano con un rango altitudinal entre los 38-40 msnm. Para lo cual debe ser estimada además de la implementación el seguimiento y monitoreo a las intervenciones realizadas por un periodo mínimo de 2 años. Para lo cual en el momento se cuenta con un plan de compensación, que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

	INTERCONEXION COCORNA- LA SIERRA 100 kV

	Ítem 1. Formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad
	Debe ser realizada la formulación del Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad como cumplimiento a los requerimientos de Corantioquia en la Licencia ambiental, Resolución 160ZF-RES1702-753, para lo cual se realizará la Compensación de 10,45 ha áreas ubicadas en el Magdalena Medio

	Ítem 2. Formulación de un Plan de Rehabilitación Ecológica.
	Se debe cumplir con la formulación de un plan de compensación, lo cual incluye de manera detallada la Caracterización de 1,0 ha que será destinada para rehabilitación ecológica, como cumplimiento de las obligaciones originadas en la Resolución 1087 del 5 de julio de 2016, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la cual se levanta de manera parcial la veda para especies de la flora silvestre. 


Solicitamos informar su experiencia en número de SMMLV para contratos ejecutados en las actividades descritas en los últimos cinco (5) años. 

En caso de contratos en ejecución en la actualidad se solicita relacionar sólo los que tengan un porcentaje mínimo ejecutado del cincuenta (50%) por ciento en valor.

En caso de que la experiencia relacionada haya sido adquirida en contratos ejecutados en consorcio o unión temporal, se solicita sólo relacionar como experiencia, el porcentaje de su participación en el mismo.

Si la experiencia se adquirió mediante la ejecución de contratos o trabajos con un objeto más amplio al descrito pero que incluye los servicios o actividades relacionadas, ésta se puede adicionar como experiencia válida considerando sólo el valor de los trabajos relacionados con las actividades descritas. 

Se aclara que la experiencia a relacionar no tiene que ser sólo obtenida en contratos celebrados con EPM o alguna de sus filiales.

Aunque no se solicita adjuntar los certificados, todos los contratos relacionados como experiencia deberán contar con los respectivos certificados que así lo acrediten al momento dentro de un eventual proceso de contratación. 
CERTIFICADO EN GESTION DE CALIDAD

Se solicita informar si su entidad cuenta con certificado de gestión de calidad que tenga relación con el objeto de este posible proceso de contratación. En caso de no tenerlo con este tema específico solicitamos informar qué alcance tiene su certificado. 
PERMISO DE COLECTA: 
Contrato Marco MCS
INFORMACIÓN DE MATRÍCULA DE PROVEEDORES

INFORMACIÓN GENERAL

Este procedimiento de Investigación de Mercados no genera compromiso u obligación alguna para EPM, pues no corresponde a un proceso de contratación, por lo cual la participación de los posibles proveedores en esta actividad no les dará prioridad dentro de un eventual proceso de contratación. Este procedimiento permitirá a EPM definir la estrategia a utilizar para el abastecimiento de dicho bien o servicio, de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

· Costos de preparación y presentación de la información
Los costos que se generen por la preparación y presentación de la información, serán asumidos de manera exclusiva por el proveedor y a riesgo de éste; razón por la cual EPM no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tales conceptos.

· Confidencialidad

Se aclara que toda la información entregada por EPM y la suministrada por los proveedores, es confidencial y no podrá ser utilizada por terceros.

La información podrá ser enviada hasta el 28 de agosto de 2017, por correo electrónico dirigido a las cuentas indicadas al final del documento.
LOS DATOS DE SU PROPUESTA DEBEN SER DILIGENCIADOS EN LOS APARTADOS PRESENTADOS A CONTINUACIÓN

Cantidades Estimadas
	Objeto Contractual 
	Unidad de medida
	Unidad de Empaque (Revisar para servicio) 
	Cantidades Estimadas

(Bien o servicio)

	Implementación de un plan de enriquecimiento vegetal para la compensación de especies en veda nacional para la línea de transmisión cerromatoso - caucasia 
	1
	
	$68.203.979

	Formulación del plan de compensación por pérdida de biodiversidad línea de transmisión cerromatoso - caucasia
	1
	
	$ 94.850.106


	Implementación del plan de compensación por pérdida de biodiversidad línea de transmisión cerromatoso - caucasia
	1
	
	$     73.836.110


	Formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad interconexión cocorná – la sierra
	1
	
	$13.882.525

	Formulación de un Plan de Rehabilitación Ecológica interconexión cocorná – la sierra
	1
	
	$88.017.713


Nota: (la unidad de medida, se refiere al número de informes a ser presentados para cada ítem, que son contemplados en la presente propuesta y los cuales deben coincidir con el número de factura que el proponente considere pueden ser presentadas, durante el plazo del contrato-1095 días).
INFORMACIÓN SOLICITADA 

En este numeral el proveedor deberá relacionar, información requerida por EPM para clasificar comercialmente al proveedor y determinar condiciones, requisitos y monto estimado de la contratación.

2.1 Información Comercial:

	Datos solicitados
	Respuesta

	INFORMACIÓN COMERCIAL



	
	

	Nombre o razón social 
	INTEGRAL S.A
Persona Jurídica
 FORMCHECKBOX 
X
Persona Natural
 FORMCHECKBOX 



	Dirección
	Carrera 46 No. 52-36

	Teléfonos
	5115400 ext 4509/4353

	Nombre del Contacto Comercial
	Claudia Milena Ochoa Deossa

	Nombre persona contacto
	Claudia Milena Ochoa Deossa

	Describa el portafolio de bienes o servicios, que se pueden ofrecer como alternativa y que estén relacionados con el objeto contractual 
	Descripción del bien o servicio

Valor Unitario (Indicar moneda) antes de IVA

1

2

3

n



	Indique si la compañía es del orden multinacional, nacional o local.
	Multinacional:
 FORMCHECKBOX 

Nacional:
 FORMCHECKBOX 

Regional

 FORMCHECKBOX 

Local:
 FORMCHECKBOX 
X
Social:
 FORMCHECKBOX 



	Indique si su compañía es fabricante de bienes, subsidiaria/filial u otra denominación  de ésta.

 
	Fabricante:
 FORMCHECKBOX 

Subsidiaria /filial
 FORMCHECKBOX 

Representante:
 FORMCHECKBOX 

Distribuidor:
 FORMCHECKBOX 

Otro:  FORMCHECKBOX 
  Cuál: ____________________



	Representantes, subsidiaria/filial o distribuidores de su compañía en Colombia
	

	
	Subsidiaria /filial
	Nombre Subsidiaria /filial
	Contacto
	Ubicación (Ciudad)
	Teléfono
	E-mail

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	


2.2 Información general sobre precios ofrecidos: 

	Objeto Contractual
	Información general sobre precios de los ofrecidos (se deberá indicar la moneda) antes de IMPUESTOS

	
	Filial 1
	Filial 2
	Filial 3
	Filial N
	Valor Global

	Ítem 1.
	
	
	
	
	

	Ítem 2.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ítem n.
	
	
	
	
	


2.3 Información Financiera Último Año Fiscal: 

	Factores Financieros 
	Referente
	($)  / %

	Capital de Trabajo.  
	CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente
	$38.484.632.000

	Liquidez
	IL = Activo Corriente                               Pasivo Corriente
	2.61

	Endeudamiento
	IE = Pasivo Total x 100%

Activo Total
	21%

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Factor n.
	
	


2.4 Información certificados para el cumplimento de normatividad
	Descripción del Certificado
	Información certificado 

	
	Número De Certificado
	Alcance
	Entidad Certificadora
	Vigencia

	Calidad ISO 9001:2008

	SC116-1
	Consultoría para estudios diseños, asesorías, interventoría de obras y diseños, y gerencia de proyectos, en ingeniería civil, eléctrica y mecánica. Consultoría para estudios ambientales. Desarrollo de sistemas de información geográfica.
	Icontec internacional


	20/09/2018

	Salud y seguridad en el trabajo

OHSAS 18001:2007 – NTC- OHSAS 18001:2007


	GS 190
	Consultoría para estudios, diseños, asesorías, interventoría de obras y diseños, y gerencia de proyectos en ingeniería civil, eléctrica y mecánica. Consultoría para estudios ambientales.
	Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
	22/11/2017

	Ambiental

ISSO 14001:2004 – NTC ISSO 14001:2004

	GA 42
	Consultoría para estudios, diseños, asesorías, interventorías de obras y diseños y gerencia de proyectos en ingeniería civil, eléctrica y mecánica.  Consultoría para estudios ambientales. Desarrollo de sistemas de información geográfica.
	Consejo Colombiano de Seguridad (CCS)
	01/08/2019


2.5 Información cumplimiento de seguridad social y parafiscal: 

	Descripción 
	SI/NO

	ARL
	SI

	Salud
	SI

	Pensiones
	SI

	Caja Comp Fam
	SI


2.6 Información Experiencia 

	Objeto de la contratación o Servicio
	Entidad/Firma Contratante
	Valor aproximado ($) Y/O Cantidad (unidad de medida)
	Año de Ejecución 

	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS (FASE III) DE LA VÍA DOBLE CALZADA BOLOMBOLO – CAMILO CÉ. AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1
Elaborar los Estudios y Diseños Definitivos (Fase III) de la vía en doble calzada Bolombolo - Camilo Cé correspondiente al proyecto Conexión Pacífico 1. Adicionalmente, deberá elaborar los estudios y diseños para la intervención y mantenimiento del tramo existente en doble calzada Camilo Cé – Ancón Sur y el Plan de conservación vía existente Bolombolo - Camilo Cé.

Los estudios y diseños de Pacífico 1 incluyen lo correspondiente a una carretera en doble calzada de Bolombolo (km 0+000) a Camilo Cé (Km 31+412), y comprenden el diseño del túnel de Amagá, longitud aproximada de 4.000 m, y el túnel de Sinifaná, de 1.500 m de longitud.  Así mismo, hace parte del proyecto el diseño de aproximadamente 52 puentes, de los cuales proyectan 24 en voladizos sucesivos, 30 con vías simplemente apoyadas postensadas, y dos intercambios, para una longitud toda aproximada de puentes 6.900m.
	Concesionaria Vial del Pacifico - CONPACÍFICO
	$8.740.689.655
	24/10/14 a 
30/09/15


	ASESORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ITUANGO
Asesoría durante la construcción y el montaje; Evaluación Técnico – Económica de propuestas; Concepto técnico económico de propuesta; Revisión de diseño y documentos de fabricantes, diseños e instrucciones complementarias para montaje; Revisión procedimientos y diseños de Contratistas; documentos y servicios para inspección y gestión de calidad.  Manual de procedimiento de prueba y puesta en marcha del proyecto; Manual de operación y mantenimiento; Planos según construcción y montaje.
	Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
	$40,000,000,000
	14/04/11 a 21/04/19

	DISEÑOS DEFINITIVOS PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORVENIR II
Diseño de detalle definitivos y Gestión predial para la Construcción del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II

Potencia Instalada 352 MW

Principales Características: Altura de la Presa 140 (m), Cota o nivel máximo nominal de operación 325 (msnm), Vías de acceso a las obras principales, con una longitud de 3.7 Km, Túnel Vehicular de acceso a la casa de máquinas, con una longitud de 280.8 m y 45 m2 de sección, Presa de arco -   gravedad en concreto compactado con rodillo (CCR), con una corona de 610 metros de longitud, Túnel de desviación, con una longitud de 294 m y 60 m2 de sección cada uno, Conexión al STN mediante una nueva subestación que interceptaría el doble circuito San Carlos – Purnio a 230 Kv reconfiguándolo en San Carlos – Porvenir II a 230 kv y Porvenir II – Purnio a 230 Kv, mediante una línea a 230 Kv que, en principio, se ha considerado de aprximadamente 1.0 Km de longitud.
	Producción de Energía S.A.S. E.S.P.
	$19,795,360,586
	06/11/12 a 25/01/14

	CARACTERIZACIÓN DE LÍNEA BASE AMBIENTAL EN EL PROYECTO GRAMALOTE
Identificar los aspectos ambientales y socioeconómicos desarrollados actualmente en la zona y que tendrán una interacción directa o indirecta con los posibles proyectos de exploración y explotación minera.; además, se deberá tener en cuenta que Las Áreas de Influencia Indirecta  podrían comprender, zonas aledañas y zonas entre los posibles proyectos  (dentro de esta área se exceptúan las AID coincidentes o incluidas al interior de la misma zona.).

Localización: El proyecto está localizado a  120 Km. al Noroeste de la Ciudad de Medellín, en la vía que conduce al Municipio de Puerto Berrio, específicamente en el corregimiento de Providencia, Municipio de san Roque (Ant.). Desde Medellín existe carretera pavimentada que conecta con el sitio del Proyecto (Vía Nacional).
	Gramalote Colombia Limited
	$5,417,752,820
	25/04/11 a 30/06/14

	ASESORÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL ESPECIALIZADA, PROYECTO MINERO GRAMALOTE
Prestación de Servicios de asesoría y consultoría ambiental especializada, para el proyecto Gramalote.

Elaboración de Inventarios Forestales y recolección de información necesaria para solicitud de permisos de aprovechamiento forestal (único, doméstico, árboles aislados).  Desarrollo de Planes, Programas o Proyectos enmarcados dentro de la gestión socio ambiental de la Compañía.

Localización:  El proyecto está localizado a  120 Km. al Noroeste de la Ciudad de Medellín, en la vía que conduce al Municipio de Puerto Berrio, específicamente en el corregimiento de Providencia, Municipio de san Roque (Ant.). Desde Medellín existe carretera pavimentada que conecta con el sitio del Proyecto (Vía Nacional).
	Gramalote Colombia Limited
	$200.000.000
	20/03/12 a 14/01/13


Incluir la tabla anterior, cual es la experiencia especifica en relación con el objeto de contratación

2.7 Información Subcontratación
	Objeto de la Subcontratación
	Entidad/Firma Subcontratista
	Valor aproximado ($) 
	Año de Ejecución 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Esto en caso de contar con experiencia en subcontratos relacionados con el tema.
2.8 Información de la persona contacto del proveedor 

	Datos solicitados

	
	

	Nombre:
	Claudia Milena Ochoa Deossa

	Cargo:
	Analista comercial

	Dirección:
	Carrera 46 No. 52-36

	Teléfono:
	5115400 ext 4509

	E-mail:
	cmochoa@integral.com.co/comercial@integral.com.co

	Celular:
	

	
	


2.8 Observaciones que considere pertinentes realizar, asegún alcance del proceso:

	
	Pregunta

	
	

	1
	

	2
	

	
	

	n
	


3 Responsable de la investigación de mercado GRUPO EPM. 
Nombre:

Claudia Juliana Quijano Abril
Cargo:


Profesional Ambiental y Social

Empresa:

EPM

Vicepresidencia:
Proyectos e Ingeniería

Dirección:

Carrera 58 No.42-125. Medellín, Antioquia. Piso 10 Oficina 358
Teléfono: 

(054) 3807218-3123725654
E-mail:


claudia.quijano@epm.com.co

Nombre:

Gloria Alexandra Arango Rojas

Cargo:


Profesional Ambiental y Social

Empresa:

EPM

Vicepresidencia:
Proyectos e Ingeniería

Dirección:

Carrera 58 No.42-125. Medellín, Antioquia. Piso 10-oficina 275
Teléfono: 

(05 4) 3807193/3128639018

E-mail:


gloria.alexandra.arango@epm.com.co

Nombre:

Sandra Yannette Vélez Arredondo
Cargo:


Jefe Unidad de Desarrollo Ambiental y Social.
Vicepresidencia:
Proyectos e Ingeniería

Empresa:

EPM

Dirección:

Carrera 58 No.42-125. Medellín, Antioquia. Piso 10
Teléfono: 

(05 7 4) 380 2295
E-mail:


Sandra.velez@epm.com.co
De antemano se agradece su participación y respuesta a este estudio de mercados.

Muchas gracias.

Agosto de 2017.
