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1 ALCANCE GENERAL Y OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

1.1 CODIGOS Y NORMAS 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de cumplir con los requerimientos de estas especificaciones 
generales, de las especificaciones particulares y de las normas y códigos internacionales aplicables. Las 
normas, códigos y estándares aplicables se definen en la documentación técnica de ingeniería entregada por 
PAREX para cada trabajo específico. A continuación se relacionan algunas de las normas generales aplicables 
para los trabajos, las cuales deben ser seguidas y correctamente aplicadas por parte del CONTRATISTA. 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

 Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes 

 Código Colombiano de la Construcción 

 Especificaciones para construcción del INV 

 American Concrete Institute(ACI) 

 American Welding Society(AWS) 

 Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 

 International Standard Organization (ISO) 

 ANSI (American National Standard Institute) 

 ASTM (American Society for Testing and Materials) 

 Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) 

 National Electric Code (NEC) 

 Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) 

 National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) 

 NTC 4595 

 NTC 4596  

 NTC 6047 

 Directrices ambientales para proyectos de educación, Decreto N1753 de 1994 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS - 2000  

 Normas Técnicas para Redes de Energía Eléctrica  

 Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación  

 Normas Técnicas para Redes de Gas natural  

 Especificaciones generales de Construcción de Carreteras  (INVIAS) 

 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras  

 Tuberías y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, Normas NTC 2935-3664-3694-4585-4843-3409-
3410  

 Accesorios PVC Rígido para transporte fluidos en tubería presión. NTC 1339-382-2295  

 Tuberías y accesorios en Hierro Dúctil, Normas ISO 2531-8179.  

 Tubería PVC Novafort, Normas NTC 3721/3722  

 Tubería PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341  

 Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697.  
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En caso de encontrar ambigüedades o inconsistencias entre algunas de estas o con esta especificación, se debe 
seguir la más rigurosa o segura, o la que sea más adecuada para atender un mayor riesgo o esfuerzo. De 
cualquier manera, para definir cualquier inconsistencia y antes de proceder se debe obtener aprobación 
escrita de PAREX o su representante. 

1.2 ALCANCE 

El proyecto comprende la construcción de “UN ACUEDUCTO CON AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS 
ANGOSTURAS, EL TRIUNFO Y CENTRO POBLADO DE COROCITO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA”, correspondiente a diferentes estructuras para la captación, tratamiento, transporte y 
almacenamiento de agua potable, con una red de tuberías en PVC y PEAD de una longitud total de 70.4 km, 
para brindar el servicio de agua potable a 312 beneficiarios. Los diseños originales fueron realizados por la 
firma Neochen Consultores de Tame y, a partir de la revisión técnica del proyecto realizada, se estableció la 
necesidad de realizar el ajuste de estos diseños para la etapa de construcción.  

A continuación, se presenta un listado de las principales obras que contempla el proyecto: 

 Estructura de captación  

 Tanque como desarenador     

 Placa de cimentación de tanques PTAP  

 Planta compacta con tanques prefabricados en PFRV  

 Caseta de operación de PTAP de un nivel 

 Tanque de almacenamiento de agua potable 

 Lechos de secado    

 Sistema de energía fotovoltaico  (PTAP) 

 Sistema de alumbrado perimetral (PTAP) 

 Red de distribución principal (Aducción y Conducción)  

 Red de acometidas de beneficiarios     

 Estructuras de cruces de drenajes u obstáculos topográficos   
 

Las áreas y diseños finales de la construcción serán entregados al CONTRATISTA que sea favorecido en el 
proceso de licitación, sin embargo se entregan los esquemas anexos al presente pliego de condiciones para 
dar una idea del alance de lo servicios y construcciones a ejecutar. 

El objeto del contrato comprende el suministro, construcción, instalación, pruebas y puesta en operación de 
las instalaciones especificadas en los términos del contrato, así como las obras complementarias para su 
adecuado funcionamiento. Se incluyen como mínimo las siguientes actividades principales: 

 Realizar las compras, despachos e inspecciones para los materiales que son suministro del 
CONTRATISTA.  

 Transporte hasta el sitio de trabajo de todos los equipos y materiales requeridos para las obras 
definitivas y para las obras temporales de construcción. Se debe suministrar el control en sitio del 
material requerido, suministrado, utilizado y sobrante cada día del proyecto. 

 Construcción de estructuras. 

 Construcción de redes. 

 Elaboración de la documentación técnica  

 Completar las actividades requeridas para la entrega a satisfacción de PAREX. 

 Controlar la calidad de los procesos y producto. 
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 Asistencia técnica en la solución de problemas constructivos o asociados al diseño durante la fase de 
construcción y entrega. 

 Otras requeridas para la construcción. 

 Suministro de información técnica y coordinación con los responsables de los trabajos civiles para 
construcción adecuada de los elementos metálicos embebidos en fundaciones o de cualquier otro 
elemento que requiera coordinación de montaje civil - mecánica – tubería – electricidad, etc. 

 Pre comisionamiento, certificación, aseguramiento técnico, comisionamiento, pruebas de aceptación 
y apoyo en actividades de arranque 

 Pruebas y puesta en marcha de las instalaciones y montajes realizados. 

 Asistencia técnica en la solución de problemas constructivos o asociados al diseño durante la fase de 
montaje y puesta en marcha. 

 Instalación, cableado, marquillado, conexionado y pruebas de los equipos instalados. 

 Otras requeridas para el montaje. 

1.3 PLAZO Y DURACIÓN 

Los trabajos a contratar deberán ser desarrollados en un término de máximo 11 meses,  contados a partir de 
la fecha de incio del contrato. 

Este plazo demandará la programación de obra de manera contínua y en horarios extendidos. Deberá 
considerar esta premisa dentro de las tarifas a proponer y ejecutar la obra según las leyes laborales 
Colombianas. 

El Contratista deberá hacer entrega junto con la oferta económica y técnica del cronograma de ejecución de 
los trabajos.  

PAREX se reserva el derecho de adjudicar parcial o totalmente el proceso de licitación. 

1.4 INTERVENTORÍA 

PAREX se reserva el derecho de inspeccionar y supervisar la ejecución de todo tipo de obras en cualquier 
momento donde quiera que estos trabajos se estén llevando a cabo.  

El CONTRATISTA mantendrá continuamente informada a PAREX sobre sus programas de trabajo de cada 
trabajo particular. Con el fin de crear una atmósfera de completa cooperación, el CONTRATISTA le suministrará 
a la PAREX y/o la interventoría cualquier información que se le pueda solicitar al respecto.  

PAREX y/o la interventoría pueden solicitar en cualquier momento, la suspensión de los trabajos que no se 
esté realizado de acuerdo con las normas y/o especificaciones técnicas y/o las prácticas de construcción 
correctas. El CONTRATISTA tomará acción inmediata para remediar las situaciones anteriores y podrá reiniciar 
los trabajos después de la autorización de PAREX y/o la interventoría.  

PAREX y/o la interventoría, pueden solicitar a todo el personal que muestren en cualquier momento su 
identificación, así como sus destrezas técnicas y certificaciones para la ejecución de los trabajos. Todas las 
pruebas que lleve a cabo el CONTRATISTA, deben ser testificados por PAREX y/o la interventoría, con el fin de 
considerarlos válidos. PAREX suministrará al CONTRATISTA copias de los planos y documentos necesarios para 
la realización de las obras.  
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1.5 GENERALIDADES 

Durante la ejecución de todas las labores propias del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con los 
estándares de calidad, orden y aseo, señalización, seguridad industrial y protección ambiental aquí 
especificadas, además de cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas referidas en todos los anexos 
del contrato y las normas enumeradas anteriormente. 

Como requisito indispensable para la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá disponer, además de los 
equipos requeridos para ejecutar las actividades propias del contrato, de los equipos de control de calidad 
además de la localización y control de los trabajos. Todos los equipos deberán ser operados por personal 
idóneo y con experiencia demostrada.  

Los Precios Unitarios que se oferten, deben incluir todos los costos directos e indirectos de materiales, 
equipos, transportes, supervisión técnica, administración, control de calidad, mano de obra, imprevistos y 
utilidad, etc., necesarios para la correcta ejecución de cada uno de los ítems del contrato y aplican para 
cualquier área de trabajo. 

Adicionalmente deberá cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos durante la ejecución de la obra: 

1.1.1 Equipos 

El CONTRATISTA deberá suministrar y mantener en el sitio de la obra los equipos requeridos para la ejecución 
de las actividades programadas de acuerdo a los requerimientos especificados en el presente anexo.  

El CONTRATISTA deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones de operación y 
mantenimiento, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. PAREX se 
reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del CONTRATISTA, de aquellos equipos que 
a su juicio sean inadecuados o ineficientes y que por sus características no se ajusten a los estándares de 
seguridad de PAREX. 

Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten emisiones de sustancias 
nocivas que sobrepasen los límites permisibles de contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con la 
legislación ambiental vigente.  

1.1.2 Señalización de la zona de las obras  

Desde la orden de iniciación y entrega del área de los trabajos al CONTRATISTA hasta la entrega definitiva de 
las obras a PAREX, el CONTRATISTA está en la obligación de señalizar apropiadamente las áreas a intervenir 
para la prevención de riesgos al personal que transita en dicho sector.  

1.1.3 Ejecución de los trabajos 

El CONTRATISTA deberá suministrar todo el equipo, personal y recursos requeridos para la evaluación, 
programación, ejecución de los trabajos y el control de calidad en la obra.  

Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, 
servicios públicos, cultivos, cercas y otras propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en el 
objeto de la actividad a realizar, ni sean necesarios para la construcción de las obras. Igualmente, se 
minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos establecidos por las 
autoridades ambientales, las afectaciones realizadas en desarrollo de los trabajos. 
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Cualquier contravención a los preceptos anteriores será de responsabilidad del CONTRATISTA, asumiendo los 
costos de reposición o reparación de las estructuras o servicios dañados. Por esta causa, PAREX podrá ordenar 
la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

El CONTRATISTA debe presentar un programa detallado y el plan de calidad para la actividad a desarrollar 
antes del inicio de las obras que se le asignen en el desarrollo del Contrato.  

Durante la ejecución de los trabajos PAREX podrá variar la programación de los mismos para lo cual se 
establecerá la prioridad de cada actividad con el CONTRATISTA y se fijarán nuevas fechas de entrega de los 
trabajos en ejecución.  

El CONTRATISTA será responsable de la coordinación, ejecución y terminación de las actividades de allí en 
adelante hasta cuando el trabajo se haya finalizado. Entonces se suscribirá un acta de terminación de los 
trabajos solicitados y se revisarán los registros de calidad, planos si es el caso y cantidades de obra conciliadas 
con la interventoría, verificando que la calidad de la obra finalizada sea la especificada en el presente anexo. 
Dicha acta de entrega debe contener toda la información que permita conocer fechas de inicio y terminación, 
registros de calidad, ejecutante, costos, etc. de algún trabajo en especial.  

1.1.4 Trabajos nocturnos 

El CONTRATISTA deberá instalar, a su costo, equipos de iluminación de tipo e intensidad que permitan la 
ejecución de los trabajos con los parámetros de calidad exigidos, mantenerlos en perfecto estado mientras 
duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente. 

1.1.5 Limpieza del sitio de los trabajos 

Inmediatamente se terminen los trabajos en los frentes de obra, el CONTRATISTA deberá retirar del sitio todo 
el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la 
totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en óptimas condiciones. En caso de incumplimiento PAREX podrá 
retener el acta mensual del CONTRATISTA hasta el momento en que los trabajos sean ejecutados. 

1.1.6 Aseguramiento de la calidad 

Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA presentar y desarrollar el plan de calidad para el proyecto, 
así como de cada actividad particular durante el la ejecución del contrato. Deberá contar con todo el equipo, 
debidamente certificado, y personal que requiera para controlar todas las variables de los procesos 
constructivos para llevar registro de los mismos y presentar a PAREX los resultados y controles llevados a cabo 
en las obras.  

El plan de calidad debidamente aprobado por PAREX es un documento necesario para el trámite de la primera 
Acta de Obra. Este plan de Calidad podrá ser objeto de actualizaciones en el transcurso del Contrato, cuando 
se generen situaciones que hagan obsoleto parte del documento preparado que no aplique a las condiciones 
variables de la construcción. Queda entendido que estas actualizaciones no generan compensación alguna por 
parte de PAREX. 

1.1.7 Garantía de los trabajos 

En caso de que los trabajos ejecutados presenten problemas de calidad, el CONTRATISTA, a su costo, deberá 
reparar o repetir los tramos de las obras afectadas hasta obtener los resultados especificados y requeridos por 
PAREX.  
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Hasta tanto no se entregue por parte del CONTRATISTA el trabajo a satisfacción de PAREX, no se reconocerán 
las cantidades de obra ejecutadas por concepto del trabajo en el que se hayan evidenciado los problemas en 
la calidad. Si la obra ejecutada ya fue facturada por el CONTRATISTA y reconocida por PAREX, este último podrá 
descontar el valor de la obra ejecutada no recibida a satisfacción, de otras facturas o actas en ejecución.  

1.1.8 Planos “Como quedó Construido” 

Al finalizar las actividades el CONTRATISTA a su costo deberá presentar planos de cómo quedó construida la 
obra a entregar. Entregará los cambios realizados a los planos emitidos para construcción. La entrega de estos 
planos será indispensable para el trámite del acta de obra. Los planos a entregar por parte del CONTRATISTA 
corresponderán a planimetrías, ruteo de acometidas y detalles.  

1.1.9 Materiales 

El CONTRATISTA no podrá explotar materiales de ninguna fuente minera sin la correspondiente autorización 
de PAREX.  

Para el caso de materiales de cantera suministrados por el CONTRATISTA se deberá garantizar pleno 
cumplimiento de la legislación nacional. En caso de omisión de esta obligación PAREX podrá dar por terminado 
el presente contrato. 

Los materiales de construcción a suministrar por el CONTRATISTA deberán ser de primera calidad. 

1.6 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Para el cumplimiento del objeto del contrato y el alcance de los trabajos, el CONTRATISTA debe cumplir con 
las obligaciones establecidas en la especificación general y en cada especificación particular: 

 El CONTRATISTA, antes de empezar las obras entregará sus procedimientos constructivos, de calidad y de 
HSE para revisión y/o aprobación de PAREX o su representante. 

 El CONTRATISTA deberá verificar en el campo las medidas dadas en los planos suministrados por PAREX y 
hacer las modificaciones necesarias de acuerdo con su localización, previa aprobación de PAREX o su 
representante. Toda incongruencia deberá ser reportada al representante de PAREX antes de iniciar el 
proceso de construcción. 

 Todo personal contratado que ingrese a la obra, deberá poseer los elementos de protección personal (EPP) 
apropiados para la labor a realizar, además de uniformes y carnés de identificación. 

 Todo el personal antes de ingresar por primera vez a la obra deberá estar capacitado en HSE, seguridad 
física, ambiental, etc. Deberá conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos 
aplicables a la ejecución de los trabajos, so pena de las posibles sanciones descritas en este documento y 
sus anexos. 

 PAREX se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA el reemplazo de cualquier trabajador que no reúna 
el perfil técnico requerido o que a criterio suyo o de sus representantes no cumpla con las expectativas del 
cargo y el CONTRATISTA deberá hacerlo sin cargo alguno para PAREX. Toda la labor de supervisión del 
personal requerido para la ejecución de los trabajos será por cuenta de CONTRATISTA. PAREX se reserva el 
derecho de no autorizar trabajos si no se dispone de supervisor o capataz, o personal calificado 
respondiendo o dirigiendo el trabajo. 

 El CONTRATISTA debe mantener en el sitio de ejecución de obra una copia actualizada de todos los planos 
y documentos, con las modificaciones que se realicen debidamente aprobadas por PAREX o su 
representante.  
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 Suministrar todo el equipo, personal y recursos requeridos para la evaluación, programación, ejecución de 
los trabajos y el control de calidad en la obra. 

 La movilización de los Equipos es en todo momento responsabilidad del CONTRATISTA, y deberá 
corresponder a lo presentado en su propuesta y a las observaciones que le haga PAREX. 

 Tener en cuenta y corregir de inmediato todas aquellas observaciones referentes al Contrato que haga el 
Representante de PAREX y que estén dentro de las obligaciones, especificaciones y planos de este Contrato. 

 PAREX podrá rechazar materiales que, hayan sido utilizados o no en la obra, así como la totalidad o parte 
del trabajo que considere defectuoso o incorrecto o que de algún modo no se ajuste al Contrato y sus 
especificaciones. El CONTRATISTA reemplazará los materiales o la porción del trabajo rechazados tan 
pronto como sea posible, después de recibir la respectiva notificación de PAREX. El CONTRATISTA asumirá 
todos los costos y gastos correspondientes al retiro y reemplazo del material o porción del trabajo 
rechazados y los gastos y costos correspondientes a la reparación y ejecución de cualquier otro trabajo o 
material dañado por dicho retiro y reemplazo. 

 Velar en todo momento porque sus zonas de trabajo y los predios adyacentes a las mismas permanezcan 
en las debidas condiciones de aseo, orden, señalización y seguridad. A la terminación de cualquier parte de 
la obra y a la mayor brevedad, el CONTRATISTA removerá todos sus Equipos, toda su planta de 
construcción, estructuras provisionales y materiales sobrantes que no hayan de ser utilizados en la zona de 
trabajo ni en sus alrededores. En caso de incumplimiento de esta obligación, PAREX podrá proceder a 
hacerlo por su cuenta y descontará al CONTRATISTA los costos en que incurra por estos efectos de las 
facturas pendientes de pago sumando el correspondiente porcentaje de administración. 

 Suministrar, a su costo, toda la iluminación artificial necesaria, cuando se estén realizando trabajos en 
condiciones de escasa iluminación, bien sea durante la noche o durante el día, para que la obra se siga 
ejecutando en forma eficiente, segura y satisfactoria, de manera que sea posible realizar su inspección en 
debida forma. Todos los elementos de las luminarias deberán cumplir con los requerimientos establecidos 
en las normas RETIE.  

 Presentar de manera digital antes de las 6:00 PM de cada día el reporte de personal, equipo y actividades 
ejecutadas según los formatos indicados por PAREX. En caso que se requiera el CONTRATISTA 
proporcionará toda la información adicional sobre la ejecución de los trabajos. La presentación de los 
informes de que trata esta cláusula, no exonera al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones y 
responsabilidades bajo este Contrato.  

 Realizar y asistir a los comités de obra según la programación indicada por PAREX. Estos comités serán 
conformados por PAREX o alguno de sus representantes, la interventoría, el director de obra del 
contratista, el residente de obra del contratista y demás personal que requiera PAREX en dicha reunión.  

 El CONTRATISTA deberá prever sistemas de rotación de personal para atender los requerimientos de los 
proyectos que PAREX desarrolle, siempre cumpliendo con las leyes laborales colombianas. 

 Disponer de sus desperdicios o basuras transportándolas hasta los sitios de disposición que hayan sido 
definidos para la obra. De cualquier manera, el CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de las 
leyes, estándares, normas, políticas y procedimientos ambientales y legales de PAREX a este respecto. 

 Contar con personal certificado en trabajo de alturas y espacios confinados para las actividades que 
requieran esta condición de acuerdo a lo estipulado en los requerimientos de ley y de HSEQ de PAREX.  

 Prestar los Servicios objeto del Contrato, bajo los términos y condiciones contenidos en el mismo, con la 
diligencia, técnica y profesionalismo requeridos y aplicando las sanas prácticas de construcción y las 
instrucciones escritas o verbales del Representante de PAREX. En caso de incumplimiento de tales términos 
y condiciones, PAREX se reserva el derecho de aplicar las diferentes multas y/o penalizaciones estipuladas 
en el Contrato y sus Anexos. PAREX podrá adelantar con terceros las adquisiciones de bienes y servicios 
necesarias para subsanar, total o parcialmente dicha situación, o dar por terminado el Contrato 
unilateralmente entendiendo que el CONTRATISTA ha incumplido el mismo, quedando a favor de PAREX 
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las indemnizaciones del caso y las acciones que le conceda la ley. Algunas de las multas a imponer en caso 
de incumplimientos por parte del CONTRATISTA serán: 
 

Situación Monto de la Multa o Penalidad 

Por cada nota de no conformidad luego de 3 pre avisos por 
ausencia de equipos de control de calidad o presencia de 
cualquier equipo sin la debida certificación de calibración o con 
certificaciones vencidas 

Col$ 1 Millón de pesos por cada nota 
de inconformidad. 

Por cada nota de no conformidad luego de 3 pre avisos por no 
tener permanentemente el área de trabajo en las debidas 
condiciones de aseo, orden y seguridad 

Col$ 1 Millón de pesos por cada no  
conformidad sustentada por PAREX 
al Contratista. 

Por cada nota de no conformidad luego de 3 pre avisos por la 
Ausencia o falencia demostrada en la señalización de las obras en 
ejecución 

Col$ 1 Millón de pesos por cada no  
conformidad sustentada por PAREX 
al Contratista 

Por cada nota de no conformidad luego de 3 pre avisos por 
incumplimiento en la presentación oportuna de los informes y 
reportes establecidos en el contrato o aquellos que PAREX solicite 
por requerimientos de control técnicos, sociales o ambientales 
relativos a la ejecución del contrato, con la debida calidad, 
oportunidad y precisión requerida 

Col$ 1 Millón de pesos por cada nota 
de no conformidad 

Por cada nota de no conformidad luego de 3 pre avisos por 
cualquier incumplimiento relacionado con el personal de 
supervisión establecido en el contrato 

Col$ 1 Millón de pesos por cada nota 
de no conformidad 

Incumplimiento en la terminación de las obras y/o de  los tiempos 
y fechas establecidos  

Col$ 1 Millón por cada día de 
incumplimiento total o parcial por 
causas imputables al CONTRATISTA 

Extracción de materiales de fuentes no autorizadas y/o 
licenciadas 

Cancelación del contrato 

 

 Es obligación del CONTRATISTA efectuar inspección o chequeo diario de los equipos asignados al Contrato, 
donde se verifique el buen estado de llantas, luces, frenos, limpiaparabrisas y en general los elementos que 
puedan afectar la integridad del personal propio o de terceros por deficiencias en los mismos.  

 Mantener a su costo para la ejecución del Contrato y durante la planeación y ejecución de obra, como 
mínimo el siguiente personal:  

 UN (1) Ingeniero civil o Sanitario Director 50% en campo con conocimiento y experiencia específica 
mínima de diez (10) años en la construcción de acueductos y/o plantas de tratamiento de agua 
potable. 

 UN (1) Ingeniero civil residente 100% en campo con conocimiento y experiencia específica mínima de 
cinco (5) años en la construcción de acueductos y/o plantas de tratamiento de agua potable. 

 UN (1) Ingeniero residente HSEQ 100% en campo con conocimiento y experiencia específica mínima 
de cinco (5) años en la construcción de acueductos y/o obras de saneamiento básico. 

 UN (1) Trabajador(a) social o psicólogo(a) 50% en campo con conocimiento y experiencia específica 
mínima de cinco (5) años en relación con comunidades para proyectos de infraestructura. 
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 UN (1) Arqueologo(a) 25% en campo con conocimiento y experiencia específica mínima de cinco (5) 
años en prospección y/o rescate arqueológico. 

 UN (1) Técnólogo(a) en obras civiles inspector de obra 100% en campo con conocimiento y experiencia 
específica mínima de cinco (5) años en la construcción de obras de infraestructura. 

 UN (1) Topógrafo 100% en campo con conocimiento y experiencia específica mínima de cinco (5) años 
en la construcción de obras de infraestructura. 

 UN (1) Cadenero 100% en campo con conocimiento y experiencia mínima de dos (2) años en la 
construcción de obras de infraestructura. 

Además de este personal, el CONTRATISTA deberá mantener a su costo los profesionales requeridos para 
la ejecución de las actividades a desarrollar como administración y facturación, entre otros.  

 Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la localización, a su costo, de todas las obras. Cada precio 
unitario deberá incluir la localización, replanteo y control topográfico antes, durante y después de finalizada 
la obra. En caso de requerir equipos y recursos adicionales será obligación del CONTRATISTA ponerlos al 
servicio del contrato a su costo. La localización se deberá realizar según los mojones y referencias de PAREX 
en campo. 

 El CONTRATISTA suministrará y mantendrá, durante el período de construcción, las baterías de servicios 
sanitarios portátiles según los requerimientos de ley y de PAREX.  

 El CONTRATISTA debe cooperar en todo lo referente a la supervisión y control técnico del desarrollo de las 
etapas de construcción; resolver rápidamente todas las preguntas o aclaraciones solicitadas; estar 
preparado para sostener discusiones técnicas personalmente con PAREX.  

 El Contratista será responsable por llevar una bitácora diaria de los trabajos realizados y hacerla firmar por 
parte del Interventor o el representante de PAREX en obra en constancia de lo que se ejecuta en campo. 
En ella se incluirán las observaciones, ideas, datos, avances, decisiones y obstáculos cada vez que se 
requiera, luego de lo cual debe ser firmada por quien genera la observación y quien la recibe. Estará 
siempre en poder de la Interventoría del proyecto, sin embargo podrá ser fotocopiada o escaneada por las 
partes para compartir la información consignada. 

 PAREX no reconocerá ningún tipo de obras que no haya sido acordado por escrito mediante orden de 
trabajo soportada con un contrato debidamente legalizado o instrucción directa de la Gerencia. Las 
cantidades a pagar serán las que se establezcan en planos, especificaciones, diseños específicos, detalles 
de construcción y se hayan ejecutado y recibido satisfactoriamente por PAREX. Si por alguna razón se hacen 
cantidades mayores a las estipuladas o no son consecuentes con las especificaciones, estas serán por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA. No se pagarán instrucciones verbales dado que estas dan pie a 
interpretaciones imprecisas de ambas partes. Tampoco se pagarán interpretaciones técnicas del personal 
interno del CONTRATISTA que no hayan sido acordadas formalmente en conjunto con PAREX. 

 Aceptar y entender que las cantidades de obra enumeradas en el cuadro de tarifas son un simple estimado 
y que podrán variar según requiera el proyecto y los diseños de la obra a ejecutar. Lo anterior no constituirá 
base de reclamación por parte del CONTRATISTA por ningún motivo.  

 Se entenderá que los deberes del CONTRATISTA no están cumplidos hasta que las copias red line / As Built  
de los planos, fichas técnicas, manuales de operación y funcionamiento, estén aprobadas y aceptados por 
PAREX. El CONTRATISTA deberá entregar a PAREX, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
terminación de la obra ejecutada, un dossier de obra (bajo los parámetros que le indique PAREX) en medio 
magnético y físico que deberá incluir por lo menos lo siguiente: 

o Acta de inicio, finalización y listado de pendientes 
o Actas de reunión y comités de obra 
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o Actas de pago  - memorias de cálculo 
o Controles de cambios en las ingenierías del proyecto 
o Plan de trabajo (PDT) del proyecto final - programación de obra. 
o Informes semanales 
o Informe final 
o Liberación de procesos 
o Plan de calidad (PDC) con el plan de inspección y ensayo 
o Certificados de calidad de materiales 
o Registros de Control de Calidad durante la Construcción 
o Cartera topográfica 
o Bitácora de obra firmada por las partes 
o Álbum de fotos digitales del proyecto. 
o Planos “RED LINE” de la instalación en medio magnético sobre los archivos AUTOCAD 

entregados por PAREX. En caso que no sean entregados estos documentos por parte de PAREX 
se aceptarán planos a mano alzada según el código de colores y formatos que establezca 
PAREX. 

o Listado de Materiales instalados y sobrantes  
o Pruebas realizadas a los equipos instalados en los formato de Parex 
o Otros que Parex considere convenientes 

 Dar cumplimiento a los procedimientos, normas y manuales establecidos por PAREX para la ejecución del 
contrato. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 

1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES Y ESTRUCTURAS 

Reglamenta la ejecución de las operaciones de localización y replanteo de las obras que se ejecuten en cada 
actividad, y al control topográfico, planimétrico y altimétrico, de las mismas, con base en las coordenadas y 
cotas indicadas en los planos de la Ingeniería de detalle, el propósito general de la actividad, es determinar la 
localización exacta de las obras en el terreno. 

El control planimétrico y altimétrico debe hacerse permanentemente con base en mojones y puentes fijados 
con precisión de tercero y cuarto orden. Las labores de topografía deben ser ejecutadas por personal técnico 
calificado, dirigido por un topógrafo matriculado, con equipos de precisión adecuado. El equipo mínimo con 
el cual debe contar el CONTRATISTA debe ser: tránsito de precisión al segundo, nivel de precisión automático, 
miras autoniveladas, jalones, plomada y cintas métricas. 

El CONTRATISTA debe suministrar los equipos de topografía, estacas, mojones, pinturas, puntillas, piolas, etc., 
utilizando equipos y materiales de primera calidad. 

Para el manejo de la información debe disponerse de bases de datos físicos y magnéticos que permitan 
verificar en cualquier momento la posición de un punto dado del proyecto, Los archivos debidamente 
organizados deben entregarse a PAREX con el replanteo y control topográfico y deben estar a su disposición 
durante el desarrollo de la misma. 

El CONTRATISTA debe solicitar para la ejecución de la actividad que así lo requiera, ya sea localización o 
replanteo, la revisión y aprobación de los ejes y niveles por parte de PAREX, con un mínimo de 24 horas de 
anticipación. 

Previo a la iniciación de actividades el CONTRATISTA debe presentar a PAREX los certificados de calibración de 
todos los equipos de medición a utilizar en esta actividad. 

Al finalizar los trabajos el CONTRATISTA entregará a PAREX planos As-Built, (planta, perfil y secciones 
transversales) en original y copia, de cada obra civil ejecutada, incluyendo todos los detalles de construcción. 
El plano de Obra Construida (As-Built) se deberá presentar en original y copia, escala 1:500, además dos planos 
escala 1:1.250, o en las escalas indicadas por el Interventor, así mismo los planos deben ser aprobados por la 
Interventoría.  Los planos As Built se entregarán a la interventoría 5 días posteriores a la terminación total la 
obra.  

• La comisión de topografía debe estar integrada como mínimo del siguiente personal y equipos: 

• Un (1) topógrafo profesional, Un (1) Cadenero 1 

• Un (1) Trochero (opcional en caso necesario) 

• Una (1) Estación total completamente dotada calibración vigente 

• Un (1) nivel de precisión completamente dotada calibración vigente 

• Un (1) vehículo 4x4 según especificación PAREX 

• Un (1) computador portátil con software legal necesario para topografía y dibujo 

• Un (1) kit de radios de comunicación 

• Consumibles: Pintura, estacas, varas, puntillas, etc. 
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Los trabajos se realizarán ciñéndose a los planos del proyecto para lo cual se emplearán sistemas de precisión 
basándose en los ejes de diseño y puntos del levantamiento topográfico con sus respectivas referencias que 
serán entregados al CONTRATISTA por PAREX. 

El CONTRATISTA debe localizar los ejes de la construcción, dejándolos referenciados con mojones de concreto 
permanentes colocados fuera de las áreas de construcción en lugares donde se garantice su estabilidad. Si por 
razones de los trabajos o por causa accidental sea necesario remover los mojones, el CONTRATISTA debe 
proceder a establecer sistemas auxiliares de referencia que le permitan relocalizarlos. 

El CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar que sus trabajos de localización sean 
exactos y es responsable por la corrección o demolición de obras que resulten defectuosas por errores en la 
localización. 

Al finalizar la obra, el CONTRATISTA debe hacer el levantamiento altimétrico y planimétrico del proyecto tal 
como quedó construido y entregar a PAREX el original respectivo en archivo magnético. 

Las carteras de campo de los levantamientos que se realicen, serán entregadas en original a PAREX o a su 
representante. Así mismo, las carteras que contienen la información acerca de los trabajos de localización y 
replanteo de todas las partes de la obra, serán sometidas a revisión de PAREX, siempre que se solicite la 
inspección de los trabajos preliminares a cualquier actividad de construcción, quien además de la autorización 
escrita de iniciar el trabajo, dará el visto bueno a la cartera y cálculos que allí se incluyan. Estas carteras una 
vez completas serán entregadas en original a PAREX. La entrega de los originales de los planos del 
levantamiento topográfico final y su aprobación por parte PAREX, será requisito para la liquidación del 
contrato. 

En la localización de vías y terraplenes se dejarán muy claras las estacas de eje de vía, cotas de corte y lleno 
del terreno y la localización de las estacas de taludes en corte y lleno respectivamente; todas estas labores 
serán discutidas con el consentimiento de la Interventoría.  

MEDIDA Y PAGO 

Los trabajos de localización, replanteo y control topográfico deberán ser incluidos en cada ítem de pago y no 
serán reconocidas por PAREX como actividad adicional bajo ninguna circunstancia. 

2. DESCAPOTE 

El descapote comprenden la remoción de cualquier material presente en el terreno hasta nivel de la capa 
vegetal superficial. Las áreas de descapote deberán ajustarse a zonas que se muestran en los planos, y a las 
indicaciones de PAREX y/o la interventoría.  

Se  deberán  emplear métodos de descapote apropiados y se tomarán todas las medidas que sean necesarias 
para evitar daños que alteren las condiciones naturales del terreno. 

El Constructor propondrá, para consideración de PAREX, los equipos más adecuados para la realización de la 
actividad, de tal manera que se garantice el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que 
permita el desarrollo de las etapas constructivas.  

El trabajo de descapote se dará por terminado cuando se retire la totalidad de la capa vegetal, y el área este  
de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones de PAREX. 
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No se medirán los descapotes que el Constructor haya efectuado por negligencia o por conveniencia por fuera 
de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por PAREX.  Si esto se efectúa el Constructor deberá 
recomponer los respectivos espacios, a su costa y usando materiales y procedimientos aceptados por PAREX. 

MEDIDA Y PAGO 

El trabajo de descapote se pagará por metro cuadrado (m2) al precio unitario del contrato por toda obra 
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones de PAREX, ejecutada y satisfactoriamente aceptada 
por éste. 

El precio unitario para el descapote deberá cubrir todos los costos por concepto de remoción, cargue del 
material. Se deberá considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas, así como la señalización, y 
en general todos los recursos requeridos para realizar el trabajo de manera segura. 

3. CONTROL DE CAUCE PARA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA Y CRUCES SUBFLUVIAL 

Consiste en el manejo de aguas de las fuentes ubicadas en donde se construirá la botatoma y cruces 
subfluviales. Este trabajo tiene el objetivo de mantener secas las estructuras de las obras hidráulicas a 
construir, sin que se vean afectadas por el flujo de agua de dicha fuente. 

El control del cauce y el método constructivo de las estructuras ubicadas en las fuentes hídricas, como es el 
caso de la Bocatoma, debe ser establecido por el Contratista. Antes del inicio de la obra el método constructivo 
deberá ser puesto a consideración de la Interventoría para su visto bueno y aprobación.  Las modificaciones al 
método constructivo aprobado, debe ser comunicado y aprobado por la Interventoría antes de su ejecución. 
La presentación de dicho procedimiento no releva al Contratista de la responsabilidad que pudiese tener en la 
eventualidad de que se generen daños a terceros o a las estructuras a construir, por errores en el método de 
manejo hidráulico. Cualquier reparación por los daños causados será por cuenta del Contratista. EL Contratista 
deberá proveer los equipos y mano de obras necesarias para ejecutar esta labor y para atender las 
contingencias que se puedan presentar, disponiendo de equipos y operarios competentes para adelantar esta 
labor.  

El Contratista ejecutará todas las construcciones temporales y debe usar todo el equipo y métodos de 
construcción que se requieran para drenar las excavaciones y mantener su estabilidad, tales como desviación 
de los cursos de agua, utilización de entibados, de bolsacretos, bolsas con arcillas, la extracción del agua por 
bombeo y/o todos los equipos que sean considerados en el método constructivo propuesta por el Contratista 
y aprobado por el Interventor. Estos trabajos o métodos de construcción requerirán la aprobación de PAREX y 
la Interventoría, pero dicha aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el buen 
funcionamiento de los métodos empleados ni por el cumplimiento de los requisitos especificados.  

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de los trabajos de control de cauce para la construcción de la bocatoma es global (Gl). El 
precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, cargue del material, 
adecuaciones y todo el equipo y materiales necesarios para su ejecución. Se deberá considerar la mano de 
obra, herramientas utilizadas, así como la señalización, y en general todos los recursos requeridos para realizar 
el trabajo de manera segura. 
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4. PEDRAPLEN O ENROCADO CON MATERIAL DE LA ZONA   

 
Comprende el retiro de bloques rocosos de gran tamaño ubicados en la zona de la Bocatoma, en el lecho del 
rio que allí se encuentra. Estas rocas se deberán seleccionar con el objetivo de usarlas como material para la 
elaboración de los enrocados y el pedraplén de la Bocatoma. Se debe colocar la señalización correspondiente 
en la zona de la actividad y en la ubicación del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener el 
carácter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras y poner una capa de lastrado 
para facilitar el tránsito de los vehículos en la obra.  
 
Esta especificación comprende los trabajos necesarios para la construcción del pedraplén y la estructura en 
enrocado con material de la zona, incluye el suministro del material, acopio inicial, conformación de las 
estructuras, movilización y desmovilización de equipos pesados necesarios. Las rocas del enrocado serán 
acomodadas aguas arriba y aguas abajo de la Bocatoma, con el objeto de formar una zona de protección en 
los cursos de agua. El pedraplén se ubicará al costado de los muros que hacen parte de la estructura en 
concreto de la Bocatoma. Se debe realizar la obra de acuerdo a lo indicado en los planos y siguiendo las 
indicaciones de la Interventoría.  

Las rocas serán de calidad y forma apropiadas, macizas, ser resistentes a la intemperie, durables, exentas de 
defectos estructurales y de sustancias extrañas y deberán conformarse a los requisitos indicados en los planos. 
El tamaño mínimo del material será de 40 cm y el tamaño máximo admisible del material será de 80 cm, 
teniendo en cuenta el espesor de la protección que se plantea y de la cual formará parte.  

Estas procederán de la excavación, de la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de cantos rodados 
o rocas sanas, compactas, resistentes y durables.  
 
El pedraplén ubicado al costado de los muros debe extenderse en el sentido horizontal hasta encontrase en 
un terreno que tenga la cota en alzado correspondiente a la cota de la mitad de la altura del muro. El nivel 
superior del pedraplén debe corresponder a la cota correspondiente a la mitad de la altura del muro.  
 
El equipo empleado para la construcción del enrocado deberá ser tipo oruga compatible con los 
procedimientos de ejecución adoptados y requiere aprobación previa de la Interventoría, teniendo en cuenta 
que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las 
exigencias de la presente especificación. 
 
Los equipos deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases contaminantes 
y ruidos.  
 
Luego de efectuados los trabajos de excavación para estructuras, se procederán a conformar la superficie 
mediante equipo pesado. El grado de uniformidad deberá permitir la colocación una sobre otra en forma 
estable y segura.  
 
No se permitirá que exista material suelto que pudiera ocasionar asentamientos indeseables. Se procederán 
a acumular el material rocoso en cada tramo crítico con cierto acomodo de tal manera que los llenos se ajusten 
a lo requerido, hasta que las capas de piedras cumplan con las dimensiones indicadas en los planos del 
Proyecto o las indicadas por la Interventoría. 
 
MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida es metros cúbicos (m3) con aproximación al décimo de metro cúbico, las cuales serán 
verificadas sus dimensiones en campo por la Interventoría y PAREX.  
 

Los trabajos de pedraplén o enrocado con material de la zona, deberán ser incluidos en cada ítem 
correspondiente de pago, y no serán reconocidas por PAREX como actividad adicional bajo ninguna 
circunstancia. 

 

5. EXCAVACIONES 

5.1 EXCAVACION HASTA PROFUNDIDADES DE 3.5 METROS 

Esta especificación aplica para las excavaciones mecánicas y manuales de la Bocatoma, Aducción, 
Desarenador, Tanque de almacenamiento, Planta de Tratamiento, Casetas de Operación, Lechos de secado, 
Obras complementarias de estas estructuras y Cruces de Cauces Intermitentes Subfluviales. 

Las excavaciones comprenden la remoción de cualquier material por debajo del nivel del terreno y/o hasta el 
nivel indicado en los planos o diseños. Las excavaciones deberán ajustarse a las líneas y pendientes que se 
muestran en los planos, y a las indicaciones de PAREX. Incluye el suministro y transporte de los equipos para 
las actividades de excavación con maquinaria.  

El Constructor propondrá, para consideración de PAREX y al Interventor, los equipos más adecuados para las 
operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los cuales no deberán producir daños 
innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa 
de trabajo, que permita el desarrollo de las etapas constructivas. Dentro de los equipos están los usados para 
la excavación, cargue, acarreo y disposición final del material de la excavación,  

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos. 

 Consultar y verificar procesos constructivos del proyecto estructural. 

 Verificar niveles y dimensiones expresados en los planos estructurales.  

 Verificar el estado mecánico y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista para la 
ejecución de los trabajos. 

 Comprobar que los trabajos se ajusten a las exigencias de esta especificación. 

 Medir para efectos de pago la cantidad de obra correctamente ejecutada.  

 El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger las superficies excavadas para 
evitar daños. Cualquier daño ocasionado a estructuras aledañas al trabajo, debido a las excavaciones 
realizadas por el Contratista deberán ser reparadas por este a su propio costo, en el menor tiempo 
posible y con aprobación del Interventor.  

 Para la maquinaria se requiere el preoperacional y el certificado del operador. 

 Los retrasos ocasionados por negligencia del Contratista serán responsabilidad y a costo de éste sin 
dar lugar a adiciones de tiempo.  

 Que las excavaciones realizadas correspondan con los alineamientos perfiles y sección de las áreas 
excavadas. 

 Que se hayan empleado los procedimientos de HSE y SST requeridos por LA EMPRESA.  
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 Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre terrenos firmes o sobre 
materiales de relleno, evitando el uso de entibados.  

 Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades y sobre terrenos menos 
firmes, evitando el uso de entibados.  

 Depositar la tierra proveniente de las excavaciones mínimo a un metro del borde de la excavación.   

 Cargar y retirar los sobrantes.  

 Verificar niveles finales de cimentación. 

 Determinar mediante autorización escrita del Ingeniero de Suelos, las cotas finales de excavación. 

 Verificar niveles inferiores de excavación y coordinar con niveles de cimentación. 

Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas para uso en rellenos, 
serán reservados para colocarlos posteriormente. Los que no sean utilizables deberán ser colocados, de 
acuerdo con las instrucciones de PAREX, en zonas de disposición o desecho aprobadas por éste. 

El manejo de aguas durante las actividades de cualquier tipo de excavación, así como la estabilización de los 
taludes será a cargo del Contratista. 

El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y la sección estén de acuerdo 
con los planos del proyecto y las instrucciones de PAREX. 

Todas las excavaciones para explanación, canales y préstamos serán medidas por volumen ejecutado, con base 
en las áreas de corte de las secciones transversales del proyecto, original o modificado, verificadas por PAREX 
antes y después de ser ejecutado el trabajo de excavación. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en general por cualquier 
excavación suplementaria cuya causa le sea imputable. Las obras adicionales requeridas para restablecer las 
condiciones del terreno o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la cimentación correrán por 
cuenta del Constructor. 

MOVILIZACIÓN 

La movilización se refiere al transporte de personal, equipos, herramientas y servicios que se requieran para 
la ejecución de todas las actividades de movimiento de tierras, materiales, equipo pesado, etc., desde la fuente 
primaria (sitio de entrega y/o casco urbano más cercano al sitio de la obra hasta el frente de trabajo en la zona 
de construcción de la bocatoma, sus áreas de influencia y alrededores. Como desmovilización se considera 
todas las operaciones que el Contratista debe realizar para retirar del frente de trabajo, el personal, equipo, 
instalación de campamentos e instalaciones temporales, herramientas, materiales sobrantes, residuos etc., 
requeridos durante la construcción. 
 
El Contratista efectuará la movilización utilizando los medios más adecuados para evitar daños en los sitios 
por donde pase; el deterioro que se ocasione como consecuencia de esta actividad tanto en el derecho de vía 
y en los accesos, como fuera de estos, deberá ser reparado oportunamente a cuenta del Contratista. Se debe 
tomar especial precaución en los cruces con los cuerpos de agua a fin de evitar erosión hacia estos y aporte 
de sedimentos que afecten la calidad del agua como consecuencia de las actividades de movilización.  
Previo a la movilización, el Contratista deberá gestionar con los propietarios el permiso de ingreso a los predios 
ubicados en el área de influencia de los trabajos, con el fin de identificar su estado antes del inicio y dejarlo en 
iguales o mejores condiciones a su salida del mismo.  
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Los vehículos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en número como en capacidad 
para no sobrepasar los límites de carga para las vías y puentes por donde se transite. Estos deben estar en 
óptimas condiciones mecánicas para no ocasionar interrupciones en el tráfico. 

El Contratista deberá presentar al Interventor, las correspondientes actas de vecindad, estado de inmuebles, 
inventarios, permisos de ingreso a predios y de tránsito por los sitios para la desmovilización, paz y salvo de 
predios, proveedores, subcontratistas y Juntas de acción comunal del sector, así como el pago de daños.  

MEDIDA Y PAGO 

El trabajo de excavación se pagará por metro cubico (m3) al precio unitario del contrato por toda obra 
ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones de PAREX, ejecutada, verificada con levantamiento 
topográficos y satisfactoriamente aceptada por éste. Las excavaciones que incluyen son de tipo: 

 Manual  

 Mecánico 

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, 
cargue del material excavado. Se deberá considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas, así 
como la estabilización de las paredes en caso de ser necesario, señalización, y en general todos los recursos 
requeridos para realizar el trabajo de manera segura. 

No se medirán las excavaciones que el Constructor haya efectuado por negligencia o por conveniencia por 
fuera de las líneas de pago del proyecto o las autorizadas por PAREX.  Si dicha sobre-excavación se efectúa el 
Constructor deberá rellenar y compactar los respectivos espacios, a su costa y usando materiales y 
procedimientos aceptados por PAREX. 

5.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE REDES DE ACUEDUCTO U OTRAS REDES 

Son las excavaciones ejecutadas con equipo mecánico para la construcción de zanjas para redes de acueducto 
u otras redes, cámaras de inspección, cajas domiciliarias u otras excavaciones para obras que deban quedar 
bajo la superficie y que por lo tanto deban rellenarse con materiales provenientes de las mismas o de otras 
excavaciones. Las especificaciones del numeral 5 también aplican para este numeral. La profundidad mínima 
es de 1.25 m y máxima de 1.8 m.  

Independientemente de las características de los materiales de las excavaciones, del estado físico del mismo 
(húmedo, plástico, seco, etc.) y los escenarios que se puedan presentarse durante la excavación, tales como 
dificultad en el acceso al lugar, lluvias, dificultades durante la excavación o interferencias en obra por presencia 
de ductos subterráneos, aguas de infiltración o escorrentía, inestabilidad del suelo, el Contratista no tendrá 
lugar solicitar pagos adicionales por estos conceptos. 

Para la construcción, reposición u optimización de redes de acueducto y alcantarillado, las zanjas tendrán las 
profundidades indicadas en los planos, esquemas y/o especificaciones. Los anchos de las zanjas serán los que 
se indican a continuación: 

Diámetro de tubería (mm) Ancho mínimo de zanja (m) 

20 a 75 0.30 

90 0.35 

110 a 160 0.40 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

La longitud de zanja por excavar adelante del trabajo terminado será determinada por la Interventoría, pero 
en términos generales y para minimizar las interferencias con las vías y construcciones aledañas, sólo se 
autorizará la apertura de 100 metros de zanja, adelante de las brechas ya intervenidas y rellenadas para 
instalaciones de acueducto. 

Cuando se excaven zanjas en material común, con profundidades mayores a 2.00 m., se dejarán macizos o 
puentes de 1.00 m. de longitud cada 8.00 m. aproximadamente o según lo defina la Interventoría, con el fin 
de mejorar la estabilidad de las paredes de la brecha. Una vez instalada la tubería y conforme al avance del 
relleno de la brecha, se irán excavando éstos a fin de eliminar las cavidades generadas al pasar la tubería por 
dichos macizos. 

El Contratista asume la total responsabilidad por los daños y/o perjuicios que se llegaren a causar, los cuales 
se compromete a reparar y resarcir a la mayor brevedad posible y a satisfacción del o de los afectados y de la 
Interventoría. Cuando se tengan fundaciones en conglomerado o roca, se excavarán 0.10 m. adicionales, con 
el fin de sustituirlos con material seleccionado compactado que aprobará la Interventoría, para brindar un 
apoyo adecuado y uniforme a la tubería u otro elemento a instalar.  

Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría, esta actividad se cancelará al costo unitario 
más AIU pactados en el contrato para excavación mecánica en zanja del tipo de material clasificado por la 
Interventoría, el cual incluye la perfilación manual hasta alcanzar la cota de fundación o desplante. 

Los materiales provenientes de las excavaciones en zanja, que la Interventoría autorice como idóneos para los 
rellenos, se podrán depositar a ambos lados de la zanja, dejando un retiro mínimo de sus bordes del 50% de 
la profundidad de la brecha o el que defina la Interventoría, con el fin de facilitar las labores constructivas y de 
preservar la estabilidad de las paredes verticales de la brecha.  

El Contratista deberá implementar las medidas necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposición 
y protección de estos materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a obras ejecutadas 
o a construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. Los materiales de excavación que 
a juicio de la Interventoría no sean idóneos para los rellenos, serán retirados al sitio de acopio interno 
autorizado por ésta, para prontamente ser cargados, transportados y depositados en las escombreras 
autorizadas por el MUNICIPIO. 

Durante la ejecución de las excavaciones en zanja, el Contratista definirá e implementará las medidas 
necesarias y suficientes que garanticen la protección de las redes de servicios públicos existentes, las 
construcciones aledañas y la adecuada canalización, control y evacuación de las aguas freáticas, de infiltración 
o de escorrentía presentes en la brecha. 

Cuando se produzcan derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por acción u omisión 
del Contratista, éste, a su total costo y con la aprobación de la Interventoría, deberá evacuarlos y disponerlos 
adecuadamente, además de realizar los rellenos compactados a que haya lugar, todo ello sin desmedro de la 
pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios que se hubieren causado a terceros o a otras 
obras o propiedades del PAREX. 

MOVILIZACIÓN 

Aplica lo presentado en el numeral 5. 

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida será el metro (m), teniendo en cuenta que para los diferentes anchos de excavación el 
Contratista usará diferente tipo de balde para la retroexcavadora y que los cambios menores en el ancho, no 
generan variación en el rendimiento del equipo usado para la excavación. Se pagará al precio unitario del 
contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones de PAREX, ejecutada y 
satisfactoriamente aceptada por éste.  

El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de excavación, remoción, 
cargue del material excavado. Se deberá considerar la mano de obra, equipos, herramientas utilizadas, así 
como la estabilización de las paredes en caso de ser necesario, señalización, y en general todos los recursos 
requeridos para realizar el trabajo de manera segura. 

6. ENTIBADOS 

Se trata del soporte longitudinal de los taludes de la excavación o de las paredes de las zanjas mediante el 
suministro e instalación de elementos de madera apuntalados con codales de madera, en las dimensiones, 
secciones y espaciamientos que autorice la Interventoría.  

Los apuntalamientos y entibados se deben construir oportuna y adecuadamente de manera que garanticen la 
seguridad de las personas que trabajan en las brechas, minimicen los riesgos de daños y/o deslizamientos de 
ductos y estructuras de los servicios públicos y protejan las edificaciones colindantes. 

Se reitera que todos los trabajos de excavación que realice el Contratista deben optimizar las medidas de 
seguridad para el personal, las construcciones y redes existentes y las obras ya construidas. En general y salvo 
indicación diferente de la Interventoría, todo talud vertical de zanja, con profundidad mayor de 1.50 m., 
deberá tener un entibado del tipo que se incluya en el ítem de pago o el que solicite la Interventoría, según la 
clasificación incluida en este capítulo. El Contratista será responsable por la estabilidad de los taludes y deberá 
disponer de sistemas para proteger y soportar todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la 
correcta terminación de los rellenos requeridos.  

Para estos efectos, deberá controlar el agua superficial y garantizar la correcta captación y evacuación del agua 
subterránea, manteniendo sistemas idóneos de drenaje y/o bombeo que permitan eliminar la posibilidad de 
desestabilización de los taludes. Toda el agua evacuada debe ser conducida a través de mangueras o tuberías 
de longitud adecuada hasta el alcantarillado combinado más cercano o el sitio indicado por la Interventoría. 

La protección, apuntalamiento y soporte temporal de canalizaciones, ductos y estructuras de los servicios 
públicos existentes en las zonas intervenidas por las obras, se harán de forma cuidadosa y coordinada, de 
manera que se garantice que éstos no sufrirán daños ni roturas que impidan su normal funcionamiento. El 
Contratista será responsable de implementar las acciones necesarias y suficientes que garanticen la obtención 
de este objetivo. 

Los entibados y apuntalamientos podrán dejarse en la excavación y relleno, cuando a juicio de la Interventoría 
su retiro durante la ejecución de los rellenos pueda causar derrumbes o deslizamientos. La Interventoría podrá 
ordenar entibados o apuntalamientos del tipo y en los sitios que estime conveniente. Todos los costos del 
entibado, se retire o no de la excavación, estarán incluidos en el costo unitario más AIU pactados en el 
contrato. 

Previo a la iniciación de excavaciones que por su profundidad o tipo de suelo necesitarán de entibados o 
apuntalamientos, el Contratista deberá tener en obra todos los materiales requeridos de manera que se vaya 
instalando el tipo de entibado autorizado por la Interventoría a medida que se va profundizando la excavación. 
El Contratista será el responsable de idear, implementar y controlar las acciones constructivas que permitan 
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instalar adecuadamente los solados, bases y tuberías, sin suspender el correcto funcionamiento del entibado 
o apuntalamiento. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de los entibados y apuntalamientos, el Contratista instruirá a su 
personal para que evite la formación de vacíos en las zonas de contacto del entibado con el talud, y, si éstos 
se llegaren a presentar, para que se perfilen y/o rellenen con material adecuado y compactado, de manera 
que haya un buen contacto entre los taludes y la estructura de entibado o apuntalamiento. 

El Contratista instalará los entibados que a juicio de la Interventoría sean indispensables para ejecutar 
correctamente las excavaciones. Cuando por las condiciones del tipo de excavación o de suelo, la Interventoría 
considere viable autorizar al Contratista para que ejecute las excavaciones sin entibados, el Contratista será el 
responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar acciones perjudiciales tales como: flujo 
incontrolado de aguas; sobrecarga de taludes; suspensión de excavaciones; exposición prolongada al agua 
lluvia, etc.  

El Contratista deberá tener en cuenta que independientemente de las autorizaciones que sobre entibados y 
apuntalamientos expida la Interventoría, es él quien se responsabiliza de la correcta y segura ejecución de las 
excavaciones y de atender y sufragar el costo de los accidentes, daños y/o perjuicios que se llegaren a causar 
a su personal, a las construcciones y redes existentes y a los residentes o transeúntes del sector donde se 
ejecutan las obras. 

Dentro del programa de ejecución de excavaciones que se mencionó en los capítulos de excavaciones y de 
derrumbes y deslizamientos de estas Especificaciones Técnicas, El Contratista incluirá su propuesta de forma, 
secuencia y tiempos del retiro de los entibados, la cual sólo se podrá ejecutar una vez haya sido debidamente 
aprobada por la Interventoría. Cabe anotar que el Contratista ideará e implementará las acciones constructivas 
que se requieran para que exista excelente coordinación entre el retiro de entibados y la adecuada ejecución 
de los rellenos compactados, de manera que se garantice la seguridad del personal participante y la estabilidad 
de los taludes excavados y de las construcciones aledañas. 

Las aprobaciones y autorizaciones que a este respecto expida la Interventoría, no minimizan ni eximen al 
Contratista de su responsabilidad de realizar y mantener unas excavaciones seguras y estables hasta tanto se 
hayan ejecutado correctamente todos los rellenos correspondientes; de impedir la desecación del suelo y el 
de tomar todas las precauciones necesarias para evitar los asentamientos de las construcciones vecinas. 

Se reitera que, para casos extremos de inestabilidad y riesgo, la Interventoría podrá ordenar la permanencia 
de los entibados dentro de los rellenos, sin que por ello el Contratista tenga derecho a pagos adicionales o 
indemnizaciones. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), medido en obra, por uno de los costados y con 
aproximación a un decimal. 

7. PERFORACIÓN HORIZONTAL BAJO CARRETERA  

Corresponde al procedimiento de excavación e instalación de la tubería sin zanja en el cual se indicará las 
especificaciones, manuales de operación y mantenimiento del equipo a utilizar. Esta actividad se realizará para 
el caso de cruces bajo vía nacional, el Contratista efectuará la investigación estas zonas en el área de trabajo.  

Las excavaciones sin zanja, hacen referencia a la excavación por medios mecánicos de los túneles señalados 
en los planos para la instalación de la tubería correspondiente (PE 100), comprende, la mano de obra calificada 
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y no calificada, el suministro y manejo de equipos (según sea la técnica de construcción), herramientas, el 
transporte de los mismos al sitio de la perforación, los portales, el retiro del material proveniente de la 
excavación y la nivelación con las pendientes requeridas del suelo de cimentación para la correcta instalación 
de la tubería. No incluye la tubería (PE 100) El Contratista deberá tener en cuenta, independiente de la técnica 
constructiva los tipos de suelos comunes, conglomerado o roca.  

Cualquier daño o perjuicio que se cause en la estructura sobre el túnel por deficiencias en la ejecución de esta 
actividad, deberá ser reparado a la mayor brevedad por el Contratista y a su propio costo, el recibo de esta 
reparación deberá ser aprobada por el Interventor. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida para el pago será el metro lineal (m) de tubería instalada, medido en su posición de acuerdo con 
los alineamientos, pendientes, cota y dimensiones indicadas en los diseños. El pago se hará a los precios 
contemplados en el contrato.  

Los costos de equipos de perforación guiada, equipos de halado o empuje, equipos de instalación de tuberías 
deberán estar incluidos dentro de los ítems respectivos y no tendrán pago por separado.  

El control de aguas lluvias, manejo de aguas de infiltraciones no darán lugar a pagos adicionales y deberán ser 
incluidos dentro del análisis de costos de la excavación y/o de la instalación de tuberías.  
 
Costo de alquiler de los equipos, suministro y colocación de concreto para soporte de equipos de empuje o 
halado de tubería no tendrá pago adicional y deberá estar incluido dentro del análisis de precios unitarios del 
ítem respectivo.  
 
Formaletas, herramientas, dispositivos especiales en la tubería para el halado de la tubería, mano de obra 
calificada y no calificada deberá ser tenido en cuenta dentro del análisis de precios unitarios del ítem 
respectivo y no habrá lugar a pagos adicionales por este concepto.  
 
Cualquier daño que se produzca en alguno de los servicios de acueducto, gas, teléfono, energía eléctrica u 
otras estructuras por causas imputables al Contratista deberá ser reparado por este a su costo. 
  

8. RELLENOS 

8.1 RELLENO PARA BASE Y ATRAQUE DE TUBERIA PEAD  

Consiste en el suministro, transporte, colocación y conformación en capa de material, seleccionado y 
proveniente de la excavación, pasado por zaranda, colocado y aprobada por el Interventor, de acuerdo con 
estas especificaciones y conforme con los alineamientos, espesores y perfiles indicados en los planos u 
ordenados por la Interventoría.  

Los materiales serán pétreos de origen aluvial, proveniente de la excavación, libre de materia orgánica, 
basuras, escombros u otros elementos objetables que desmejoren sus propiedades mecánicas.  

Dentro del proceso constructivo, el constructor deberá notificar a PAREX, con suficiente antelación al 
comienzo de la ejecución de los rellenos, para que verifique los trabajos topográficos necesarios y la calidad 
del suelo de cimentación, las características de los materiales por emplear y los lugares donde ellos serán 
colocados. 
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El material de la cama para la tubería de acueducto (encamado), el que confine lateralmente y el material que 
recubra en la parte superior la tubería deberá cumplir con la siguiente granulometría: 

Tamiz % Pasa 

¾” 100 

No. 4 30-70 

No. 200 0-5 

Los espesores de encamado, relleno lateral y superior serán los definidos en los planos de diseño. Todo relleno 
colocado antes de que lo autorice PAREX o su representante, deberá ser retirado por el Constructor, a su costa. 
Se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 No se iniciará la construcción de la primera capa de base sobre una subrasante hasta que la 
Interventoría haya aprobado ésta de acuerdo con lo establecido en los planos y/o en las 
especificaciones. 

 Los equipos para la ejecución de los trabajos comprenden herramienta menor, pisones planos y 
tubulares para el buen atraque de la tubería. Todo el equipo que se utilice en la construcción de la 
base de soporte será aprobado por la Interventoría y se hallará en óptimas condiciones mecánicas 
para la ejecución de la obra.  

 Las uniones de los tubos se realizarán a tope por termofusión fuera de zanja para evitar disminuir el 
espesor de cama de cimentación, es muy importante que el tubo esté suspendido durante la operación 
de ensamble para que el descenso sea suave. 

 La base o cama de cimentación y los rellenos de atraque de la tubería para los diámetros especificados, 
se harán de acuerdo a los planos de construcción o detalles del proyecto. 

 La base se extenderá cuando el fondo de la excavación esté totalmente seco, para lo cual el Contratista 
deberá disponer del equipo de bombeo necesario para el control de aguas. 

 Para el caso de la compactación, se recomienda realizar los rellenos de atraque de la tubería una vez 
se hayan realizado, verificado y asegurado su alineamiento, cotas y uniones, con el fin de reducir el 
riesgo de desplazamiento vertical u horizontal o aplastamiento menor por el tránsito de los 
encargados de la compactación. 

 Se realizará el lleno en los materiales requeridos por el presente capítulo, a menos que Interventoría 
solicite lo contario en los términos de normatividad y PAREX lo apruebe, este recubrimiento de arena 
será realizado hasta 0.10m por encima del lomo de la tubería realizando compactación manual con 
pisón de cara plana. 

 Cuando por cualquier razón se suspendan los trabajos de instalación, el Contratista taponará 
los extremos de la tubería instalada. El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias, para 
prevenir la flotación de la tubería, en el caso de una eventual inundación del sitio de instalación 
cualquiera que sea la causa de las aguas que inunden las excavaciones. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida se hará en metros cúbicos (m3) de material compactado de acuerdo con las cotas, espesores y 
demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por el Interventor. El precio cubrirá los costos 
directos e indirectos derivados de la ejecución de la actividad y el pago se hará una vez se encuentre 
terminado, colocado el pavimento y libre de escombros y basuras. 
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8.2 RELLENO CON MAQUINA, MATERIAL COMÚN PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 

Los rellenos consisten en la colocación en capas de espesor máximo de 0.2 m, humedecimiento o secamiento 
y conformación de rellenos con material proveniente de la misma excavación, de los cortes o de otras fuentes, 
para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y cimentaciones, previa la ejecución de las obras de drenaje 
y subdrenaje contempladas en el proyecto o autorizadas por PAREX. Para el caso de instalación de tuberías se 
debe colocar la cinta plástica de señalización de tubería de acueducto sobre la primera capa de relleno. 

 

Incluye el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales, equipo y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo los rellenos en material común seleccionado de la excavación que requiera la 
oobra.  

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar totalmente libre de 
vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción y las superficies no deberán presentar 
zonas con aguas estancadas inundadas.  

Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura de concreto, cuando se hayan removido 
todos los encofrados, y las estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las 
cargas impuestas por los materiales de relleno. 

Antes de iniciar los trabajos, las obras de concreto contra las cuales se colocarán los rellenos, deberán contar 
con la aprobación de PAREX. Cuando el relleno se vaya a colocar contra una estructura de concreto, sólo se 
permitirá su colocación después de catorce (14) días de fundido el concreto, o hasta que la resistencia de este 
alcance 0.9f’c. 

 

El Contratista verificará con el interventor la localización de los rellenos a acometer. Se utilizarán materiales 
que cuenten con la aprobación del PAREX.  

 

El Contratista explotará, cargará, transportará y descargará el material de relleno hasta el sitio de la obra por 
sus propios medios.  

 

El Contratista podrá usar cualquier tipo de equipo mecánico y/o manual para la realización de los rellenos 
aprobado por la Interventoría. Se recomienda usar medios mecánicos para lograr la compactación adecuada. 

 

Los trabajos de rellenos para estructuras se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando 
se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por PAREX o se deban evitar horas pico de tránsito 
público, PAREX podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el 
Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la 
obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 
Todas las labores de rellenos para estructuras se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los estudios 
o evaluaciones ambientales y licencias ambientales de PAREX, las propias del proyecto y las disposiciones 
vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de las fuentes seleccionadas 
por el Contratista y aprobadas por la Interventoría. Los materiales de relleno se extenderán en capas 
sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, 
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con los medios disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. El relleno se colocará por capas de 
un espesor suelto no mayor de 0.2 metros. La construcción de los rellenos se deberá hacer con el cuidado 
necesario para evitar presiones y daños a las estructuras contra las cuales se colocan. 

El Contratista será responsable del su acopio del material y protección antes de su colocación final. Por lo 
menos 30 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de relleno, deberá someter a la 
consideración del PAREX las fuentes de materiales y deberá presentar muestras representativas y los 
resultados de los ensayos de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago 
adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o 
transporte de cualquier material de relleno. 

El Contratista por su cuenta realizará los ensayos de Granulometría por tamizado, una prueba por cada 250 
m3, Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba para cada 250 m3, Proctor modificado 
para determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 2500 m, Contenido de humedad 
durante la compactación; Una prueba cada 300 m3  
 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá 
ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.  

MEDIDA Y PAGO 

La medida se hará en metros cúbicos (m3) de relleno en material común seleccionado de la excavación, de 
acuerdo con las cotas, espesores y demás dimensiones indicadas en los planos o determinadas por 
Interventoría. El precio cubrirá los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la actividad y el 
pago se hará una vez se encuentre terminado, colocado el pavimento si es requerido y libre de escombros y 
basuras. 

El Pago se hará de acuerdo con los Precios Unitarios establecidos en el Contrato. El Interventor se asegurará 
de que el costo de este ítem no esté incluido dentro de los costos de otros ítems asociados a la obra.  

El precio unitario incluye el suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, 
transportes, adecuaciones previas del terreno, movimiento de tierras, excavaciones, rellenos, disposición de 
residuos, manejo de aguas durante la construcción. 

8.3 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE 

Se denomina relleno en recebo común el constituido por materiales de recebo que no contenga limo orgánico, 
materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. El espesor de recebo colocado bajo las losas de contrapiso 
de las estructuras de la planta de tratamiento debe tener un espesor de 0,15 m.  El tamaño máximo del 
material no deberá exceder de cinco (5) centímetros. El contenido de finos (porcentaje que pasa por el tamiz 
#200) deberá ser inferior al veinticinco por ciento (25%), y el índice de plasticidad del material que pasa por el 
tamiz #40 será menor de 10. El material deberá cumplir la siguiente granulometría: 

Tamiz Porcentaje que pasa 

2” 100 

1” 50-100 

No. 4 20-70 

No. 40 0-40 

No. 200 0-25 
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Cuando este relleno se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar a cada lado del tubo o 
tubos en capas horizontales no mayores de quince (15) centímetros de espesor final. La compactación se hará 
con pisones apropiados o planchas vibratorias y con la humedad óptima, a fin de obtener una compactación 
mínima del 95% del Proctor Modificado. 

El material componente del relleno en recebo  se colocará y compactará en capas simétricas sucesivas como 
mínimo hasta quince (15) centímetros como mejoramiento de suelos antes de la instalación de morteros 
pobres, o estructuras de cimentación. 

El relleno o rellenos que se coloquen previa aprobación de la Interventoría, por debajo de la cota proyectada 
de fondo de la zanja excavada para la colocación de las tubería o estructuras  con el objeto de mejorar el piso 
de fundación, deberá hacerse con material de recebo común, debidamente compactados y nivelados. 

Dentro de las consideraciones a tener en cuenta por parte del Contratista están: 

 Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.  

 Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.  

 Comprobar que el material escogido cumple con las especificaciones previstas en cuanto a calidad, 
gradación y limpieza.  

 Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo 
con las condiciones del terreno y la magnitud del relleno.  

 Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni 
produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.  

 Garantizar suministro de agua.  

 Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm hasta alcanzar los niveles 
previstos.  

 Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado 
garantizando la uniformidad.  

 Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el 
grado de compactación determinado en el Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.  

 Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado de compactación y estado 
general del relleno.  

 Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad 
en caso de ser requeridos. 

 Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.  

 Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas. 

El Contratista deberá incluir los análisis de laboratorio de suelos en lo referente a próctor modificado para 
determinar densidad seca máxima y humedad optima; una prueba cada 200 m², La Interventoría podrá 
ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de 
pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario. 

Los materiales a utilizar pueden ser gravas naturales o materiales provenientes de la trituración de fragmentos 
rocosos o una combinación de ambos. Las partículas deben ser duras y resistentes, de características 
uniformes, libres de terrones de arcilla y de otras sustancias objetables y deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: 

Granulometría: Deberá ajustarse a las franjas descritas en el estudio de suelos, la franja por emplear será 
establecida en los documentos del proyecto o será la que indique la Interventoría, con el fin de evitar 
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segregaciones y garantizar los niveles de densidad y resistencia exigidos por la presente especificación, el 
material que suministre el Contratista debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente 
paralela a los límites de la franja autorizada, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de 
la adyacente, etc., el tamaño máximo nominal del agregado por utilizar no podrá exceder la mitad del espesor 
de la capa compactada,  

Limpieza: El equivalente de arena de la fracción inferior al tamiz No 4, deberá ser por lo menos del veinticinco 
por ciento (25%). 

Resistencia a la abrasión: El desgaste del material, determinado mediante la máquina de los áángeles, no podrá 
ser superior al cincuenta por ciento (50%).  

Capacidad de soporte: El material compactado al noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Modificado, 
deberá presentar un CBR igual o superior al veinticinco por ciento (25%). 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será metros cúbicos (m³) de suelos compactados en el sitio. Serán calculados con base 
en los levantamientos topográficos realizados antes y después de realizada esta actividad, los cuales deben 
ser verificados por la Interventoría durante el proceso. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el 
contrato e incluyen todos los ensayos descritos, los materiales descritos, los equipos para el proceso de mezcla, 
extensión, compactación y acabado, la mano de obra y todos los transportes dentro y fuera de la obra. 

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SACOS CON LLENO DE ARENA PARA ENCAMADO DE TUBERÍA EN 
CRUCE SUBFLUVIAL 

Para la primera parte del relleno o se deberá instalar una cama en material seleccionado de la excavación 
pasado por zaranda, preferiblemente arena de rio, el cual será llenado en lonas de fibra proteger el 
revestimiento de la tubería, el fondo de la zanja debe tener una capa mínimo de diez (10) centímetros de 
espesor de arena o material desmenuzado, especialmente si el fondo es rocoso.  

El Contratista deberá consultar los planos de detalles. 

El fondo debe estar nivelado para que el peso de la tubería quede bien distribuido y esta se dispondrá sobre 
sacos rellenos con suelo colocados en el fondo de la zanja sin traslapos, compactando manualmente con pisón 
plano para nivelación.  

Para preservar la humedad natural del suelo se podrán proteger el material cubriéndolo con plástico o 
sellándolo con el balde de la maquinaría aplicando presión con el fin de dificultar que el agua lluvia penetre. 

Todo daño ocasionado a la tubería o al revestimiento por causas imputables al Contratista será su 
responsabilidad. 

La compactación en el pre tapado se consigue mediante el empleo de pistones de mano o aplicando con el 
empeine del balde de la retroexcavadora una presión muy leve que no comprometa la integridad de la tubería. 
Deberá cumplir con la siguiente granulometría: 

Tamiz % Pasa 

¾” 100 

No. 4 30-70 

No. 200 0-5 
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MEDIDA Y PAGO 

La medida y pago se hará por unidades (Un) de lonas llenas de arena de rio o material seleccionado de la 
excavación pasado por zaranda, completamente terminada de conformidad con lo especificado y recibida a 
entera satisfacción del INTERVENTOR  

El pago se realizará teniendo en cuenta los Precios Unitarios establecidos en el contrato, en ellos quedarán 
incluidos todos los costos de materiales, herramientas y mano de obra necesarios en cada caso para su 
ejecución, Incluye igualmente los costos por pintura completa y los demás costos directos e indirectos. 
 

9. CONCRETOS  

9.1 CONCRETO DE 3000 Y 4000 PSI 

Este trabajo consiste en la construcción de las obras en concreto que involucre el proyecto como las 
fundaciones, soportes, cajas, bases de equipos, losas, zapatas, columnas, vigas, tanques, desarenador, 
bocatoma, pedestales, estructuras de conexión, etc. Comprende el suministro de materiales, preparación y 
diseño de mezclas; suministro, colocación y remoción de formaletas; transporte, colocación, fraguado, 
acabado, curado, control de calidad, reparaciones, manejo del agua, herramientas y en general todas las 
operaciones para ejecutar las obras de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del 
Representante de PAREX. Para este proyecto se manejarán concretos de 3000 Psi y 4000 Psi. 

Todos los trabajos relacionados con concreto se deben regir primordialmente por las estipulaciones aplicables 
en su última versión del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR - 10-10 y sus adendas. 
Adicionalmente, se deben cumplir con los requisitos de la mezcla que se encuentran en los planos y los 
documentos del proyecto, como lo son los requisitos de relación máxima de agua/material cementante, 
contenido de aire, curado, entre otros.  

MATERIALES 

Se podrán utilizar cementos hidráulicos bajo la denominación ASTM C150, ASTM C595 o NTC 121, cuando se 
requiera por condiciones específicas del proyecto y se avale por parte del interventor. No podrá ser utilizado 
material cementante que presente terrones, presente endurecimiento o material cementante suministrado 
en bolsas que haya sido utilizado en jornadas anteriores. En caso de incluir adiciones durante la elaboración 
del concreto, dependiendo del tipo de adición esta deberá cumplir alguna de las siguientes normas:  

 Cenizas volantes y puzolanas naturales calcinadas o crudas deberán satisfacer las exigencias de la 
norma NTC 3493 (ASTM C618) 

 Escorias de alto horno la NTC 4018 (ASTM C 989) 

 Humo de sílice la NTC 4637 (ASTM C1240). 

El constructor deberá presentar todos los ensayos físicos y químicos del material cementante a PAREX. Si el 
Contratista almacena material cemento, debe protegerlo contra la humedad y llevar un registro detallado del 
período de almacenamiento de cada lote. Se prohíbe usar en las obras cemento que haya estado almacenado 
durante más de dos meses. 

Los agregados deberán cumplir con la norma NTC 174 (ASTM C33). Toda cantera aprobada por el 
Representante de PAREX como fuente de materiales para la producción de agregados de concreto debe 
explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas características estén de acuerdo con estas 
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Especificaciones. Los agregados deben cumplir los requisitos de tamaño máximo nominan presentado en el 
Reglamento NSR - 10.  

El Contratista puede utilizar aditivos para el concreto según sea indicado en los planos y/o autorizado por el 
Representante de PAREX con el objeto de mejorar las condiciones o propiedades de la mezcla. Los aditivos e 
impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades básicas, ni la resistencia especificada del concreto en 
el cual se empleen, ni deteriorar los elementos embebidos. El proveedor debe suministrar documentos en 
donde se presenten las recomendaciones del manejo de los aditivos y el Contratista debe seguir todas las 
indicaciones de estos documentos. Los aditivos y adiciones complementarias deben cumplir las siguientes 
normas: 

 Aditivos reductores de agua y para control de fraguado deberán cumplir los requisitos de la norma 
ASTM C494 

 El concreto reforzado con fibras deberá cumplir los requisitos de la norma NTC 5541 (ASTM C1116) 

 Los pigmentos utilizados en concretos, con el propósito de producir mezclas coloreadas integralmente, 
deberán cumplir la norma NTC 3760 (ASTM C979). 

 ACI 212.3R Reporte de aditivos químicos para el concreto. 

Los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar condiciones de impermeabilidad al 
concreto ya sea para conveniencia de la obra o del Contratista, deben ser previamente autorizados por el 
Representante de PAREX. Para el efecto el Contratista debe presentarle, con suficiente antelación a su uso, 
muestras de los aditivos propuestos, así como las especificaciones del fabricante. En elementos de concreto 
reforzado no será permitido el uso de aditivos que contengan cloruro de calcio u otras sustancias corrosivas.    

El agua usada en la composición de los concretos y el curado debe ser limpia y fresca y estar libre de cantidades 
perjudiciales de ácidos, álcalis, aceites, grasas, limo, materiales orgánicos y otras sustancias que puedan 
reducir la resistencia y durabilidad del concreto. Si el agua a utilizar no es potable, se deben producir cilindros 
de mortero con una resistencia a la compresión a los 7 y 28 días. El agua a emplear debe cumplir las normas 
ASTM C1602. Se debe tener en cuenta que así el agua sea potable, esta debe cumplir con los requisitos de la 
norma ASTM C1602. 

ELABORACIÓN DE LA MEZCLA 

La responsabilidad del diseño de las mezclas de concreto que se usen en la obra depende por completo del 
Contratista. El diseño se debe hacer para cada clase de concreto solicitado en estas especificaciones y con los 
materiales que haya aceptado el Representante de PAREX con base en ensayos previos de laboratorio. Sin 
embargo, todos los diseños de mezclas, sus modificaciones y revisiones deben ser sometidos a la aprobación 
del Representante de PAREX.    

El Contratista debe elaborar mezclas de prueba, esto con el objetivo de verificar que la mezcla a realizar en 
obra cumpla con todos los requisitos de desempeño (durabilidad y resistencia) establecidos en los documentos 
del proyecto, en la norma NSR - 10 y los establecidos por PAREX. Los parámetros, las cantidades de los 
materiales y el procedimiento de mezclado para el concreto realizado en obra debe elaborase de acuerdo a lo 
establecido en las mezclas de prueba que hayan presentado resultados satisfactorios.  El Contratista debe 
preparar las diferentes clases de concreto que se requieran para la obra, según se indique en los planos. Se 
deben cumplir con los requisitos de durabilidad y resistencia de la norma NSR - 10. 

Antes del vaciado el Contratista deberá solicitar a PAREX o su representante la liberación del proceso de 
preparación para lo cual se deberán movilizar ambas partes al sitio de obra y verificar que todas las condiciones 
están cumplidas según los diseños y planos del proyecto para poder fundir el concreto.  
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El Contratista deberá preparar, curar y ensayar las muestras a la compresión a los 28 días de tomadas, de 
acuerdo con el reglamento NSR - 10 y las normas NTC.  

El resultado de los ensayos es la resistencia promedio a la compresión correspondiente a cada juego de tres 
(3) cilindros ensayados a los 28 días, a menos que un cilindro haya sido ensayado defectuosamente, en cuyo 
caso el resultado es el promedio que se obtenga de los dos restantes.     

TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LA MEZCLA  

El Contratista debe diseñar, suministrar e instalar todas las formaletas necesarias para confinar y dar forma al 
concreto de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas por el Representante de PAREX. El 
concreto que exceda los límites establecidos debe ser corregido o demolido y reemplazado por el Contratista, 
asumiendo éste su costo.    

En el momento de la colocación de la mezcla, las superficies de las formaletas deben estar libres de morteros, 
lechada o cualquier otra sustancia extraña contaminante del concreto, o propensa a menoscabar la calidad de 
los acabados especificados para las superficies. Previa a la colocación del concreto, las superficies de las 
formaletas deben cubrirse con un desmoldante comercial, o aditivo que evite la adherencia del concreto sin 
manchar la superficie vista. Debe tenerse especial cuidado en no permitir que el aceite o aditivo entre en 
contacto con el concreto que vaya a recibir una nueva colada, o con el acero de refuerzo o con los elementos 
embebidos.    

El Contratista debe suministrar e instalar todos los elementos que han de quedar embebidos en el concreto. 
Se consideran como embebidos las cintas de PVC necesarias para mantener la impermeabilidad de las juntas 
de construcción de elementos de concreto que así lo requieran de acuerdo con los planos aprobados. Todas 
las cintas de PVC y demás piezas embebidas deben colocarse en forma precisa y firme que asegure la posición 
indicada en los planos después de vaciado el concreto. 

Los medios empleados para transportar el concreto preparado no deben producir segregación. El concreto no 
se debe verter más de dos veces entre su descarga de la mezcladora y su colocación en el sitio de la obra.    

La mezcla debe colocarse antes que se haya iniciado el fraguado y dentro de los treinta (30) minutos siguientes 
a la mezcla. No se permite caída libre del concreto mayor a 1 metros. No se permite colocar mezcla fresca 
sobre concreto parcial o totalmente fraguado sin que las superficies de contacto hayan sido preparadas como 
juntas.  

El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la mayor densidad posible evitando la eventual 
presencia de cavidades alrededor del agregado grueso o de los materiales embebidos. A menos que se 
especifique diferente, el concreto debe curarse manteniendo sus superficies permanentemente húmedas. El 
curado con agua se debe hacer durante un período de por lo menos 7 días después de la colocación del 
concreto, o hasta cuando la superficie se cubra con más concreto.  

 HERRAMIENTA Y EQUIPO  

El Contratista deberá suministrar equipo mecánico como mezcladora de concreto, vibrador y herramientas 
manuales como pala, pica, baldes, canecas etc. El Contratista debe asegurar el estado funcional y de seguridad 
de las herramientas para no tener accidentes o atrasos en los trabajos 

JUNTAS 

Se deben dejar juntas de construcción y dilatación en los sitios mostrados en los Planos o donde lo indique el 
Representante de PAREX.  El Contratista no debe introducir juntas adicionales, o modificar el diseño o la 
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localización de las juntas mostradas en los Planos o autorizadas por el Representante de PAREX. Se deben 
seguir los requerimientos del numeral 10. Para el caso de las juntas transversales de la losa de la Bocatoma, 
se deberán realizar juntas aserradas, en las cuales se deberá aplicar sello plástico no adherente polietileno de 
6 mm y junta sellada con silicón. Para el caso de las juntas longitudinales de construcción de la misma losa, se 
deberán aplicar sello plástico no adherente polietileno de 6 mm y junta sellada con silicón. 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE TRABAJOS  

Las estructuras deben cumplir con las tolerancias establecidas en ACI 117. En caso de presentarse defectos de 
calidad, construcción, acabado o desviaciones mayores que las admisibles, sin relación con lo establecido en 
especificaciones y planos, respectivamente, el Contratista debe remover y reconstruir las obras afectadas o 
hacer las correcciones que sean del caso, a opción del Representante de PAREX y de acuerdo con 
procedimientos aprobados por éste. Alternativamente y de acuerdo con las características de la deficiencia 
registrada, el Representante de PAREX puede rechazar la obra deficiente y ordenar reconstruir la parte 
deficiente a costa del Contratista.  

En caso de que la resistencia del concreto resultase inferior a la especificada, EL Contratista se responsabiliza 
de los trabajos, riesgos y costos requeridos para la destrucción y reparación completa, a satisfacción de PAREX, 
de las estructuras construidas con el concreto defectuoso, sin que haya razón para reclamaciones de costo o 
modificaciones en los plazos estipulados. 

Para la fabricación y colocación de concreto se deben cumplir todos los lineamientos de la legislación 
colombiana y los presentados en el Anexo de HSE de PAREX, a continuación, se mencionan algunos 
importantes: 

 Para trabajos en alturas se deben utilizar andamios certificados 

 Todo el equipo de izaje debe estar debidamente certificado 

 El personal que trabaje en alturas debe tener el curso y certificado de trabajo en alturas. 

 Se deben utilizar todos los elementos de protección personal para trabajos en alturas. 

MEDIDA Y PAGO 

El trabajo comprendido dentro de este Ítem se refiere a los diversos tipos de concreto relacionados en los 
ítems de pago del contrato y todos serán reconocidos por metro cúbico (m3).  

El pago se hará a los respectivos precios unitarios del Contrato, para toda la obra aceptada a satisfacción por 
el Representante de PAREX. Los precios unitarios deberán cubrir todos los costos de mano de obra, 
suministros,  transporte y eventual elaboración de los materiales componentes del concreto, así como el 
diseño y la preparación de las mezclas, el suministro, instalación y operación de los Equipos, aditivos 
plastificantes, acelerantes y de curado; la preparación (no la ejecución) de las excavaciones y la construcción 
de obra falsa y formaletas, inclusive el suministro de todos sus materiales y elementos, las formaletas para 
juntas, donde sea necesario, el transporte y colocación de las mezclas, su vibrado, andamios, curado del 
concreto terminado, administración, gastos indirectos, y en general, todo costo relacionado con la correcta 
construcción de las obras de acuerdo con las especificaciones.  

El acero de refuerzo, juntas y embebidos empleados en las obras de concreto se pagará bajo el ítem 
correspondiente. PAREX se reserva el derecho de contratar las actividades de construcción de concretos con 
cualquier otro Contratista de obra. 
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9.2 CONCRETO PARA SOLADO  

Este trabajo comprende el suministro de materiales, preparación y diseño de mezclas; suministro, colocación 
y remoción de formaletas, en caso de ser necesario; transporte, colocación, fraguado, acabado, curado, control 
de calidad, reparaciones, manejo del agua, herramientas y en  general todas las operaciones para ejecutar las 
obras de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del Representante de PAREX, para la 
elaboración del concreto de solado.  

Este concreto es un concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el 
piso de cimentación y la protección ante cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno, este tendrá una resistencia a la compresión del concreto de 2000 Psi y un espesor de 
capa de concreto según se indica en los planos. 

Para la elaboración de este trabajo se deben seguir las especificaciones de materiales, colocación, vibrado, 
fraguado, resistencia, calidad y demás requerimientos que apliquen del numeral 1. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto con el espesor que se indican en los planos, 
debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 
el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales  

 Equipos 

 Mano de Obra  

 Transporte dentro y fuera de la obra 

 
Los trabajos de Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi, compactado y transportado, deberán 
ser incluidos en cada ítem correspondiente de pago, y no serán reconocidas por PAREX como actividad 
adicional bajo ninguna circunstancia. 

9.3 CONCRETO CICLÓPEO  

El agregado para concreto ciclópeo de 3000 Psi será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El 
agregado será preferiblemente angular y su forma tendera a ser cubica. La relación entre las dimensiones 
mayor y menor de cada roca no debe ser mayor de dos a uno (1:2), los tamaños deben estar de acuerdo con 
los diseños de mezcla y/o lo exigido por Interventoría del proyecto. El tamaño máximo admisible del agregado 
ciclópeo dependerá del espesor y volumen de la estructura de la cual formará parte.  

En cabezales, aletas y obras similares con espesor no mayor de ochenta centímetros (80 cm), se admitirán 
agregados ciclópeos con dimensión máxima de treinta centímetros (30 cm). En estructuras de mayor espesor 
se podrán emplear agregados de mayor volumen, previa autorización del Interventor y con las limitaciones 
establecidas en las normas de colocación general del concreto. 

El material constitutivo del agregado ciclópeo no podrá presentar un desgaste mayor de cincuenta por ciento 
(40%), al ser sometido a la prueba de los Ángeles, de acuerdo con la norma de ensayo NTC 93.  

El procedimiento para la instalación del mismo se ceñirá de acuerdo a lo siguiente: 
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 Consultar Estudio de Suelos. 

 Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

 Verificar excavaciones. 

 Verificar cotas de cimentación. 

 Limpiar fondo de la excavación. 

 Verificar cotas inferiores de cimentación. 

 Humedecer la roca y retirar material orgánico. 

 Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 

 Colocar la primera hilada de rocas evitando contacto lateral. 

 Rellenar espacios entre las rocas con concreto. 

 Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cm de espesor. 

 Colocar nueva hilada de rocas. 

 Rellenar espacios entre las rocas con concreto. 

 Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto. 

 Verificar niveles finales de los cimientos. 

Los trabajos de Concreto ciclópeo de resistencia 3000psi, deberán ser incluidos en cada ítem correspondiente 
de pago, y no serán reconocidas por PAREX como actividad adicional bajo ninguna circunstancia. 

Para la elaboración de este trabajo se deben seguir las especificaciones que apliquen del numeral 1. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto con el espesor que se indican en los planos, 
debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos 
el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el 
resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales  

 Equipos 

 Mano de Obra  

 Transporte dentro y fuera de la obra 

 

10. DILATACIÓN EN PVC 

La Cinta PVC-022 se colocarán en estructuras de concreto para sellar juntas de construcción o de dilatación, la 
ubicación de las juntas se encuentra en los planos de las estructuras de concreto del proyecto como el tanque, 
el desarenador, las losas, entre otros. Se diferencia de los demás sellantes en que se instala en la posición 
deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante cuando el concreto endurece. Se debe 
seguir las indicaciones de ubicación, detalle y requerimientos de los planos estructurales. 

La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que la parte de cinta 
embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa debe ser igual o menor que el 
recubrimiento de concreto tal como se indica en los planos. 
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De esta manera el ancho de la cinta corresponde aproximadamente al espesor de la sección de concreto. Para 
juntas de construcción y juntas de dilatación con pequeños movimientos, usar cinta PVC tipo V-10 y/o V-15, 
previa aceptación por parte de Interventoría. 

Para juntas de dilatación con movimientos moderados, use Cinta PVC tipo 0-22. 

Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.), para su utilización en 
diversidad de estructuras. 

MODO DE EMPLEO 

Cuando sea necesario unir la Cinta PVC, corte los extremos de las dos Cintas a unir para crear una sección de 
pega lo más uniforme posible, coloque a tope los extremos de las Cintas y deslice entre ellos una espátula, 
llana o cuchillo caliente para que se funda el PVC. Presione inmediatamente los extremos calentados, 
quedando así realizada la soldadura. 

Si nota poros en la unión, caliente la punta de una espátula o cuchillo y derritiendo el PVC, ciérrelos. 

La Cinta PVC debe cumplir normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938 

Resistencia a la tensión: 125 kg/cm2 

Extensión de rotura: 300% 

Resistencia al corte: 60 kg/cm2 

Dureza Shore: 70 

Temperatura de servicio: -35oC a 60oC 

Contenido de VOC: < 100 g/l  

Para la correcta instalación de la Cinta PVC y con el fin de mantenerla en su posición durante el vaciado del 
concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las cuales se sujetan las aletas de la Cinta. La Cinta 
PVC no debe perforarse. 

MEDIDA Y PAGO 

La cinta PVC del ancho especificado a ser instalada para sellado de las juntas, se medirá por metro lineal (m), 
con aproximación a un decimal, de cinta que se haya suministrado e instalado de acuerdo con lo definido en 
los diseños, planos, especificaciones particulares o indicaciones de PAREX. 

El pago se hará al costo unitario más AIU. establecidos en el contrato para el tipo, clase y ancho de la cinta PVC 
que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro en obra, Instalación y fijación de la cinta PVC 
autorizada; equipos y herramientas para el corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido 
autorizada; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas y puentes; materiales y accesorios para 
iluminación; mano de obra de el corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido autorizada; 
todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su 
correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al Contratista en razón a la ubicación, forma 
y/o longitud de la cinta PVC para Juntas que haya sido instalada. 
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Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de otros servicios públicos ni por 
las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requieran para la correcta y oportuna 
ejecución de estos trabajos. 

11. ACERO DE REFUERZO, ACERO PARA ESCALERA Y REJILLA 

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, corte, figurado doblado, amarre y 
colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras de concreto, en concordancia con los planos del 
proyecto, de esta especificación, de las instrucciones y recomendaciones dadas por PAREX. 

Las barras de refuerzo deberán cumplir con las que sean pertinentes de las normas NTC 161, 248 y 2289; 
AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura o refuerzo en espiral y no 
puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexión. El refuerzo liso deberá ser usado para la fabricación de 
la rejilla de la Bocatoma. No se permite acero liso en refuerzo longitudinal ni transversal de elementos que 
sean parte del sistema de resistencia sísmica, exceptuando en las espirales. 

Se requiere de equipo adecuado para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se autoriza el empleo de 
soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo apropiado para dicha labor. Se requieren, además, 
elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 

Antes de cortar el material según las formas indicadas en los planos, el Constructor deberá verificar las listas 
de despiece y los diagramas de doblado.  Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser 
preparados por el Constructor para la aprobación de PAREX, pero tal aprobación no exime a aquel de su 
responsabilidad por la exactitud de los mismos.  En este caso, el Constructor deberá contemplar el costo de la 
elaboración de las listas y diagramas mencionados en los precios de su oferta. 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado, deberá estar 
identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada 
correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, sobre plataformas, 
largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños 
mecánicos y deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por 
PAREX. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y 
estribos, no deben ser menores de los indicados en la normatividad vigente. 

Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundición del concreto, deberá estar libre de 
polvo, escamas de óxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar 
la adherencia del acero en el concreto. Todo mortero seco deberá ser quitado del acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser 
aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 
colocación y fraguado del concreto.  La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida 
por medio de tirantes, bloques de la misma resistencia del concreto a fundir, silletas de metal, espaciadores o 
cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, 
forma y dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie exterior del 
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concreto, deberán ser galvanizadas.  No se permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos 
quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. Se debe garantizar el recubrimiento mínimo de concreto 
establecido en los planos estructurales y en el Reglamento NSR - 10. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el caso de espaciamientos 
menores de 300 mm, para lo cual se amarrarán alternadamente.  El alambre usado para el amarre deberá ser 
del tipo negro calibre número diez y ocho (No. 18).  No se permitirá la soldadura en las intersecciones de las 
barras de refuerzo. 

En estructuras cuyo objeto y alcance estén contemplados por el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente (NSR - 10), las barras de refuerzo deberán quedar colocadas como se indica en los planos del 
proyecto, pero se debe verificar que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea 
menor que el diámetro de la barra, no menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de uno con treinta 
y tres (1.33) veces el tamaño máximo del agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos o más filas de barras, las de las filas superiores deberán colocarse directamente 
encima de las de la fila inferior y la separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros 
(25 mm). 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el 
Constructor inicie la colocación del concreto. 

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR - 10) y se efectuarán en los sitios mostrados en los planos o donde lo 
indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los mostrados en los 
planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el Interventor, que los traslapos y uniones 
en barras adyacentes queden alternados según lo exija éste, y que el costo del refuerzo adicional requerido 
sea asumido por el Constructor. 

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose con alambre, de tal 
manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas 
especificadas, en relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que 
cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4.  En tal caso, los soldadores y los procedimientos 
deberán ser precalificados por el Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas 
deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté contemplado por la 
práctica.  El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por 
cuenta del Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas deberán traslaparse suficientemente entre sí, para mantener una 
resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y bordes.  El traslapo de borde deberá ser, como 
mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho. 

Se deben cumplir en toda sección de un elemento estructural con las disposiciones de cuantías máximas y 
mínimas establecidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR - 10). 

La sustitución de cuantías de refuerzo sólo se podrá efectuar con autorización del Interventor y del diseñador.  
En tal caso, el acero sustituido deberá tener un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y 
perímetro de diseño sin exceder los límites establecidos en esta especificación. 
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El suministro, almacenamiento, transporte e instalación del acero de refuerzo efectivamente colocado en la 
estructura, así como el manejo de los desperdicios ocasionados, deberá realizarse en un todo de acuerdo con 
la normatividad ambiental vigente. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el kilogramo (kg), aproximado al décimo de kilogramo, de acero de refuerzo para 
estructuras de concreto realmente suministrado y colocado en obra y debidamente aceptado por PAREX de 
acuerdo a los planos del proyecto. 

Se reconocerá también mediante este ítem de pago el acero embebido como camisas, pernos de anclaje, etc. 

La medida para malla de alambre será el producto del área en metros cuadrados de malla efectivamente 
incorporada y aceptada en la obra por su masa real en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2), aproximada 
al kilogramo completo. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, andamios, colocación y fijación del refuerzo y 
por toda mano de obra, materiales, equipos e imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, 
de acuerdo con los planos, con esta especificación y con las instrucciones de PAREX. 

Los trabajos de Suministro e instalación de acero de refuerzo de 60000 psi, transportado, deberán ser incluidos 
en cada ítem correspondiente de pago, y no serán reconocidas por PAREX como actividad adicional bajo 
ninguna circunstancia. 

11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO CON CORTE, FIGURADO Y ANCLAJE DE ACERO 
60000 PSI SEGÚN PLANO DE DETALLES 

Fabricación e instalación de escaleras, empotrada a muros, de acceso a las estructuras de control y 
mantenimiento, manufacturado en perfiles tubulares livianos de 3/4”, de acuerdo con la localización y 
especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y estructurales. Se deben tratar todos los 
elementos con anticorrosivo. Y se debe aplicar los requerimientos de barras de acero del numeral 10 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la unidad (Und), de acero con refuerzo, figurado, soldado y protegido contra la 
corrosión, para estructuras de concreto, suministrado, colocado en obra y debidamente aceptado por PAREX 
de acuerdo a los planos del proyecto. 

La medida incluye el peso de soportes, separadores, silletas de alambre o elementos similares utilizados para 
mantener el refuerzo en su sitio; los empalmes adicionales a los indicados en los planos, que hayan sido 
autorizados por PAREX, para conveniencia del Constructor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, transportes, 
almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, andamios, colocación y fijación de la barra de 
acero y por toda mano de obra, materiales, equipos e imprevistos necesarios para terminar correctamente el 
trabajo, de acuerdo con los planos, con esta especificación y con las instrucciones de PAREX. 
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11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES 

Para la correcta colocación y soporte de carga de la rejilla, ésta debe ser apoyada correctamente. La carga es 
soportada por los pasadores, los cuales deben ir en el sentido de la distancia entre apoyos, que corresponde 
a la distancia entre los pasadores que sustentan la rejilla.  La rejilla presentará las dimensiones y la geometría 
que se encuentran en los planos, con las barras y diámetros según planos. Debe estar en buenas condiciones, 
se verificada por Interventoría y el Contratista al llegar a Obra. Se debe aplicar los requerimientos de barras 
de acero del numeral 10. El acabado del material que compone la rejilla es en acero galvanizado por inmersión 
en caliente.  

MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago será la unidad (Und) de rejilla debidamente suministrada, instalada y aprobada por la 
Interventoría y PAREX. 
 
El pago se realizará de acuerdo con el precio unitario establecido en el contrato, el valor unitario incluye los 
costos del suministro, transporte e instalación de la rejilla, así como los equipos y mano de obra necesaria para 
su correcta instalación. 
 

12. CAJAS DE INSPECCIÓN  

12.1 CAJA DE CONCRETO 

Consiste en la construcción de cajas de inspección de varias dimensiones, las cuales se presentan en los planos 
del proyecto. Incluye concreto de 3000 Psi, acero de refuerzo, malla electrosoldada, tapa y rejilla para achique. 
Todas las cajas para válvulas y sistemas de macromedición se deberán construir en concreto 
impermeabilizado. 

Se deben seguir los requisitos del ítem 1 (CONCRETO DE 3000 Y 4000 PSI), 10(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI), 11.2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO CON CORTE, 
FIGURADO Y ANCLAJE DE ACERO 60000 PSI SEGÚN PLANO DE DETALLES) y 11.3 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA TIPO DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES). 

La Interventoría podrá solicitar en cualquier momento los resultados de las pruebas de resistencia del concreto 
y su procedimiento constructivo. En caso de presentarse inconformidades con las obras o que no se cumplan 
con lo estipulado en las normas de las especificaciones técnicas, PAREX decidirá la aceptación o no de la obra. 
En caso de requerirse reparaciones o demoliciones, el Contratista deberá responder por todos los costos 
adicionales.  
 
Esta especificación aplica para las siguientes cajas: 

 Caja de inspección de dimensiones variadas, tipo i, tipo ii tipo iii, tipo iv y tipo v  

 Caja de inspección de 60 x 60 y 40 x 60,  

 Cajas de entrada, salida y desagüe de bocatoma, desarenador, planta de tratamiento, prefabricada y 
tanque de almacenamiento 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la unidad (Und).  Incluye la mano de obra, el concreto, el acero de refuerzo malla 
electrosoldada, equipos, herramientas, y todas las operaciones que sean necesarias para llevar a cabo la 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

construcción de las cajas para válvulas, de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. Deben incluirse 
las excavaciones, a cielo abierto, necesarias para la construcción de las cajas, de acuerdo con lo estipulado con 
el ítem 5. 
 
No habrá medida ni pago por separado por la ejecución de los siguientes trabajos requeridos para completar 
esta parte de la obra: 
 

- Rotura, retiro de piezas, accesorios, cables, materiales sobrantes, etc., requeridos para la 
reconstrucción de tuberías y ductos de servicios públicos existentes y demás servicios públicos y 
demás obras varias. 

- Cargue, transporte y manejo de los elementos sobrantes hasta los sitios de entrega señalados por el 
PAREX o a las bodegas o depósitos del Contratista, así como el retiro, manejo y eventual 
almacenamiento de los materiales reutilizables en la obra. 

- Los sobrecostos que puedan ser causados por cualquier demora en el retiro y reinstalación de cables, 
ductos y demás accesorios que lleven a cabo. 

- Las reparaciones o reemplazos por daños en tuberías, ductos, estructuras y demás elementos 
existentes, por causas imputables al Contratista. 

- Control de aguas durante la construcción. 
- El suministro e instalación de las tuberías de desagüe de las cajas indicadas en los planos. 
- No habrá medida ni pago por separado de ningún material que se requiera para la construcción de 

las cajas. 
- Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo especificado en este 

Capítulo y que no son objetos de ítems separados de pago. 

12.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA EN CONCRETO PARA MICROMEDIDOR DE AGUA. 

Esta especificación tiene como propósito establecer los requisitos técnicos y dimensiones que deben cumplir 
las cajas prefabricadas para centros de medición, instalados en las acometidas que se encuentran en las redes 
de acueducto. Incluye en suministro de la tapa. Los requisitos de esta especificación técnica aplican para todas 
las cajas prefabricadas; que se colocan en los centros de medición de caudal con medidores de diámetro igual 
a 15 mm (1/2”) que se instalan en las acometidas de la red de distribución y debe ser colocada generalmente 
en zona de andén, vía pública o a la entrada de predio, en la cual se hace la instalación del medidor y punto de 
control de la acometida y la instalación interna de acueducto. 

La altura mínima a la que debe estar ubicado el primer medidor es 0.40m y la altura máxima para el último 
medidor es de 1.50m. 

Debe cumplir la siguiente normatividad:  

 Resolución 0330 de 2017 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. 

 NC-AS-IL01-20 Norma de construcción de acometidas de acueductos en piso.  

 ET-AS-ME08-01 Tapa metálica para centro de medición de caudal de acueducto  

 ET-AS-ME08-02 acueducto  

 NCT 673 Ensayo de resistencia a la comprensión de cilindros normales de concreto. 

Se deben seguir los requisitos del ítem 1 (CONCRETO DE 3000 Y 4000 PSI), 10(SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI), 11.2 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO CON CORTE, 
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FIGURADO Y ANCLAJE DE ACERO 60000 PSI SEGÚN PLANO DE DETALLES) y 11.3 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE REJILLA TIPO DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES). 

La Interventoría podrá solicitar en cualquier momento los resultados de las pruebas de resistencia del concreto 
y su procedimiento constructivo. En caso de presentarse inconformidades con las obras o que no se cumplan 
con lo estipulado en las normas de las especificaciones técnicas, PAREX decidirá la aceptación o no de la obra. 
En caso de requerirse reparaciones o demoliciones, el Contratista deberá responder por todos los costos 
adicionales. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la unidad (Und).  Incluye la mano de obra, el concreto, el acero de refuerzo malla 
electrosoldada, equipos, herramientas, y todas las operaciones que sean necesarias para llevar a cabo la 
construcción de las cajas para válvulas, de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones. Deben incluirse 
las excavaciones, a cielo abierto, necesarias para la construcción de las cajas, de acuerdo con lo estipulado con 
el ítem 5. 

13. ACERO PARA ESTRUCTURAS  

Se refiere a la fabricación, suministro, transporte y montaje en el sitio de las estructuras metálicas requeridas 
en el proyecto. Este ítem aplica para la pasarela ubicada en la planta de tratamiento y en los pasos que cuentan 
con cerchas en perfiles metálicos. A continuación, se enlistan los cuatro cruces de la red de tuberías del 
proyecto, que incluyen estructura metálica: 

 PASO CON ESTRUCTURA METÁLICA RP-06 

 PASO CON ESTRUCTURA METÁLICA RP-07 

 PASO CON ESTRUCTURA METÁLICA RP-08 

 PASO CON ESTRUCTURA METÁLICA RP-09 

Para la fabricación de cada estructura, se deben seguir los planos del proyecto, en donde se presentan los 
perfiles correspondientes de cada estructura y los requisitos a cumplir. 

Este trabajo consiste en la fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras de acero, soldadas y 
pernadas, de acuerdo con los planos, las especificaciones y las instrucciones del Interventor.  Comprende, 
además, el suministro de todos los materiales requeridos para la fabricación de las estructuras, tales como 
láminas, perfiles, platinas, pernos, remaches, elementos para soldadura y piezas o metales especiales. 

Para el desarrollo de esta actividad el Contratista, suministrará, transportará, fabricará y hará el montaje de la 
estructura en acero de acuerdo con las dimensiones especificadas en los planos. 

El acero se deberá suministrar de acuerdo con las especificaciones que se indican a continuación: Mientras los 
documentos del proyecto o las especificaciones particulares no establezcan lo contrario, deberá ser del tipo 
de acero al carbono. El acero estructural al carbono deberá cumplir la especificación AASHTO M-270, grado 
36. El acero para barras de ojo deberá ser del tipo soldable que cumpla con la especificación AASHTO M-270, 
grados 36 o 50W. 

Los pernos de alta resistencia para juntas estructurales incluyendo tuercas y arandelas endurecidas sencillas 
deberán cumplir con la especificación AASHTO M164 o AASHTO M253.  Cuando se especifican pernos M164 
tipo 3, deberán tener, junto con las arandelas y tuercas, una resistencia contra la corrosión aproximadamente 
igual a dos (2) veces la resistencia del acero al carbono cobrizado. 
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La especificación AASHTO M164 para pernos y las especificaciones de las tuercas requieren que tanto los 
pernos como las tuercas fabricados de acuerdo a la especificación se identifiquen con las marcas específicas 
en la parte superior de la cabeza del perno y en un lado de la tuerca.  Las marcas de los pernos deberán indicar 
el grado de resistencia con el símbolo “A 325”, el nombre del fabricante y el tipo de pernos, tipo 2 o tipo 3.  
Las marcas de las tuercas, igualmente, deberán indicar el grado de resistencia, el fabricante y el tipo si se trata 
de tipo 3. 

La norma AASHTO M253 para pernos y las especificaciones de las tuercas requieren que tanto los pernos como 
las tuercas fabricados de acuerdo a la especificación se identifiquen con marcas específicas, en la parte 
superior de la cabeza los pernos y en una cara las tuercas.  Las marcas de los pernos, deben indicar el grado 
de resistencia con el símbolo “A490”, el nombre del fabricante y el tipo de pernos, tipo 2 o tipo 3.  Las marcas 
de las tuercas deben indicar el grado de resistencia con el símbolo “2H” o “DH”, el fabricante y el tipo si se 
trata de tipo 3. 

Los pernos galvanizados de alta resistencia deberán ser pernos AASHTO M164 tipo 1 o tipo 2, galvanizados por 
el proceso de inmersión en caliente o por el proceso mecánico de galvanización.  Si los pernos tipo 2 se 
galvanizan por el proceso de inmersión en caliente, deberán probarse a tracción después de galvanizado de 
acuerdo con la norma AASHTO M164.  Las tuercas y pernos del mismo ensamble deberán ser galvanizados por 
el mismo proceso.  Los pernos de calidad AASHTO M253 se deberán galvanizar por el proceso de inmersión en 
caliente. 

Las arandelas circulares deberán ser planas y lisas y sus dimensiones nominales deberán cumplir con los 
requisitos de la norma ASTM F436.  No se deberán utilizar arandelas planas para pernos de seguridad 
sujetadores de collar, a menos que se especifiquen agujeros ranurados o sobredimensionados. 

Las arandelas ahusadas para vigas y canales, fabricadas según las normas americanas u otras caras ahusadas 
que se requieran cuadradas o rectangulares, deberán cumplir con los requisitos de la norma ASTM F436. 

Si se requiere, se podrá recortar un lado de la arandela hasta una distancia no inferior a siete octavos (7/8) el 
diámetro del perno, tomada desde el centro de la arandela. 

Siempre y cuando se tenga la aprobación del Interventor, se podrán utilizar otros sujetadores o sistemas de 
fijación que cumplan con los materiales, fabricación y los requisitos de composición química de los pernos 
AASHTO M164 o AASHTO M253 y que cumplan, además, con los requisitos de las propiedades mecánicas de 
la misma especificación en pruebas a escala natural.  Así mismo, deberán tener el diámetro del cuerpo y las 
áreas de apoyo bajo la cabeza y tuerca, o su equivalente, no inferiores a los provistos por un perno y tuerca 
de las mismas dimensiones nominales prescritas en el parágrafo anterior.  Dichos sujetadores alternos pueden 
diferir en otras dimensiones de aquellas de los pernos y tuercas especificados. 

Cuando se indica en los planos o se especifica en las disposiciones especiales, los productos de metal ferroso 
deberán ser galvanizados de acuerdo con las especificaciones para revestimientos de zinc (galvanizado en 
caliente) de productos fabricados de perfiles de acero laminado, prensado y forjado, platinas, barras y flejes, 
norma AASHTO M111. 

La pintura en el taller deberá ser preparada de plomo rojo o minio en base de aceite crudo o aceite fraccionado 
de linaza, o mezcla de aceite de linaza y sólidos de resina alquídica, de acuerdo a AASHTO M72, para pinturas 
tipos I, II, III y IV. 

El color deberá ser rojo a base de pigmento de minio o plomo rojo para pinturas tipo I y tipo II o el color 
característico resultante de la mezcla de minio y óxido de hierro para pinturas tipo III y IV. 
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Cuando la capa final o de acabado se especifique como de aluminio, negra, de grafito, verde o café oscuro, la 
primera capa de campo deberá ser de pintura preparada de plomo rojo, coloreada café claro, mediante la 
adición de negro de humo en una cantidad que no exceda de 30 gramos por litro (30 g/l). 

Cuando la capa final de acabado sea blanca o gris, se puede usar en lugar de la capa de pintura de plomo rojo 
o minio, una primera capa de pintura preparada blanca o coloreada a base de plomo y zinc, tipo I, clases A o 
B, o tipo II de acuerdo a AASHTO M70.  El tinte de la pintura coloreada será el que se indique en los planos o 
las especificaciones particulares. 

La pintura para la segunda capa o capa de acabado deberá ser del color y tipo requerida en los planos, de 
acuerdo a una de las siguientes especificaciones: 

 Pintura verde follaje AASHTO M67 

 Pintura negra  AASHTO M68 

 Pintura de aluminio AASHTO M69 

 Pintura preparada blanca o coloreada a base de plomo y zinc  AASHTO M70 

 Pintura preparada de plomo rojo o minio, Pigmentada con negro de humo como se indique en las 
disposiciones especiales AASHTO M72 

Se podrán emplear pinturas de diferentes características si así lo establecen los planos o las especificaciones 
particulares, los cuales deberán indicar, además, el procedimiento para su aplicación. 

La soldadura de estructuras de acero, cuando se autoriza, deberá cumplir con la norma AWS D1.1-80 del 
Código de Soldadura Estructural de la AWS, modificada por la AASHTO Standard Specifications for Welding of 
Structural StPAREXl Highway Bridges, 1881, y subsiguientes especificaciones interinas de la AASHTO. El metal 
de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, porosidades grandes, 
cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina, distribuida ampliamente en la junta soldada será 
aceptada o no a juicio del Interventor. El metal de la soldadura se fundirá adecuadamente con el de las piezas 
por juntar, sin socavación seria o traslapo en los bordes de la soldadura, la cual debe pulirse en esmeril para 
presentar contornos sólidos y uniformes. En las juntas que presenten grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades o en que el metal de soldadura tienda a traspasar el de las piezas soldadas sin 
fusión adecuada, las porciones defectuosas se recortarán y escoplearán y la junta se soldará de nuevo. Una 
vez montada la estructura, ésta deberá ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias; si el Interventor 
lo exigiere, el Contratista deberá hacer las pruebas de cargas apropiadas para el caso. 

Los abrasivos utilizados para la limpieza superficial del acero estructural deberán ser arena seca limpia, 
arenisca mineral o limaduras de acero, a opción del Constructor, los cuales tendrán una gradación aprobada 
para producir resultados satisfactorios. 

No se permitirá el uso de otros abrasivos, sin la aprobación previa del Interventor. A menos que las 
disposiciones especiales lo prohíban, se podrán emplear disolventes para retirar aceite, grasa u otros 
contaminantes solubles de acuerdo con la norma SSPC-SP1, “Limpieza de disolventes”. 

El Constructor deberá poner a disposición de los trabajos todos los equipos y herramientas necesarios para la 
correcta y oportuna fabricación de las piezas de acero estructural, de acuerdo con los planos del proyecto.  
Además, deberá proporcionar los vehículos para su transporte a la obra, así como todas las armazones 
provisionales y todas las herramientas, maquinaria, artefactos y pernos ajustadores necesarios para la marcha 
efectiva del trabajo. 

El montaje en el campo de las partes componentes de una estructura, implica el uso de métodos y artefactos 
que no produzcan daños por torcedura, dobladura u otra deformación del metal. 
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El Constructor deberá suministrar al Interventor copias certificadas de todos los informes de análisis químicos 
y pruebas físicas para cada colada de acero, para todos los elementos, siempre que éste los requiera.  Cada 
pieza de acero que se ha de fabricar, se deberá identificar convenientemente para el Interventor. 

Los planos del taller deberán ser realizados por el Contratista. Se debe identificar específicamente cada pieza 
fabricada de acero de calidad diferente al acero AASHTO M270, grado 36.  Las piezas hechas de acero de grados 
diferentes no tendrán la misma marca de ensamble o montaje, aunque sean de dimensiones y detalles 
idénticos. 

El sistema de marcas guías utilizado por el Constructor para piezas individuales hechas de acero de calidad 
diferente al acero AASHTO M270 grado 36, y las instrucciones de corte dadas al taller (generalmente 
referenciando las marcas guías en los planos de taller con el ítem correspondiente a la orden de compra)  
deberán ser tales, que permitan identificar el número del informe de las pruebas de fábrica. 

El Constructor podrá suministrar material en existencia, siempre que pueda ser identificado por el número de 
colada y el informe de pruebas de fábrica. 

Cualquier material almacenado para uso posterior deberá ser marcado con el número del informe de pruebas 
de fábrica y con el código de identificación por colores (véase Tabla No.650.3) de la norma AASHTO M160. 

Durante la etapa de fabricación, cada pieza de acero de calidad diferente al acero AASHTO M270 grado 36, 
deberá llevar en forma clara y legible su código de identificación por colores. 

Las piezas de acero marcadas individualmente que se utilizan en el tamaño suministrado, o que tienen un 
tamaño reducido por el desbastado de un borde o extremo que no altera el número de colado o código de 
color pueden ser utilizadas sin codificación adicional, siempre y cuando permanezca legible el número de 
colado o código de color. 

Las piezas de acero de calidad diferente al acero AASHTO M270 grado 36, que han de cortarse en piezas de 
menor tamaño, antes de ser cortadas, deberán ser marcadas en forma legible con el código de identificación 
por colores de la norma AASHTO M160. 

Las piezas individuales de acero de calidad diferente al acero AASHTO M270 grado 36, que han de 
suministrarse en paquetes rotulados deberán ser marcadas con el código de identificación por color de la 
norma AASHTO M160, a su retiro del paquete. 

Las piezas de acero de calidad diferente al acero AASHTO M270 grado 36, que previamente al ensamble, están 
sujetas a operaciones de fabricación tales como limpieza con aire, galvanizado, tratamiento térmico o pintura 
que borre la marca del código de color, deberán ser marcadas con troqueles de acero o mediante un rótulo 
resistente bien pegado. 

El material estructural, corriente o prefabricado, deberá ser almacenado en los talleres sobre plataformas 
elevadas, rodillos o cualquier otro tipo de soporte.  Deberá mantenerse libre de tierra, grasa o cualquier 
materia extraña, y protegerse siempre contra la corrosión. 

El montaje total de una estructura completa, incluyendo el sistema de piso o el montaje de componentes 
individuales de la misma como armaduras, nervaduras de arcos, vigas continuas o vigas maestras, castilletes, 
caballetes y marcos rígidos, deberá ser realizado en el taller en la forma que sea requerida en los planos.  En 
caso contrario, el Constructor podrá optar por el montaje parcial en taller, que será el mínimo trabajo de taller 
requerido antes de iniciar las operaciones de escariado, o las de taladrado en metal sólido, a tamaño normal, 
que deban ser efectuadas en el campo. 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

Todos los agujeros para los pernos de alta resistencia deberán ser punzonados, escariados o taladrados.  Los 
agujeros terminados al tamaño normal deberán ser de 1/16 de pulgada (1.6 mm), mayores que el diámetro 
nominal del perno. 

El material que forme parte de una pieza compuesta de no más de cinco espesores de metal puede ser 
punzonado a 1/16 de pulgada  (1.6 mm)  más grande que el diámetro nominal del perno, siempre que el grueso 
del metal no sea mayor de ¾ de pulgada  (1.91 cm)  para acero al carbono, de 5/8 de pulgada  (1.59 cm)  para 
acero de aleación y de ½ pulgada  (1.27 cm)  para acero templado  y revenido. 

Cuando el material que forme parte de una pieza compuesta, sea de más de cinco espesores de metal, o alguno 
de los principales materiales sea más grueso que ¾ de pulgada  (1.91 cm)  para el acero al carbono; de 5/8 de 
pulgada  (1.59 cm)  para acero de aleación y de ½ pulgada  (1.27 cm)  para acero templado y revenido, todos 
los agujeros deberán ser punzonados o taladrados a un diámetro menor de 3/16 de pulgada  (0.476 cm), más 
pequeño que el diámetro nominal del perno y luego, durante el montaje fresados o escariados 1/16 pulgada  
(1.6 mm)  mayores que el diámetro nominal del perno.  También pueden ser taladrados en el metal sólido, 
1/16 de pulgada (1.6 mm) mayores que el diámetro nominal del perno. 

Todas las perforaciones para pernos nervados, pernos torneados u otros pernos tipo aplastamiento se deben 
subpunzonar o taladrar 3/16 de pulgada (0.476 cm) más pequeños que el diámetro nominal del perno y 
ensancharse, montarse, o taladrarse con la ayuda de una plantilla metálica o después de montaje, a opción 
del fabricante.  En ningún caso, las perforaciones terminadas necesitarán un ajuste a martillo. 

El diámetro del troquel o matriz no deberá exceder de 1/16 de pulgada (1.6 mm) del diámetro nominal del 
perno.  Si algunos de los agujeros se deben ampliar para admitir los pernos, se deben escariar. Los agujeros 
punzonados deberán estar bien definidos sin bordes rasgados, rotos o disparejos. La deficiente coincidencia 
de agujeros será causa suficiente para su rechazo. 

Los agujeros taladrados o fresados deberán ser cilíndricos, perpendiculares a la pieza y no mayores de 1/16 de 
pulgada (1.6 mm) que el diámetro nominal del perno.  Cuando sea factible, los escariadores deben dirigirse 
por medios mecánicos.  Las rebabas en la superficie exterior, deben ser eliminadas y será motivo de rechazo 
la deficiente coincidencia de los agujeros.  El taladro y el escariado se deben hacer con brocas helicoidales. 

Las piezas armadas se deben desarmar para quitarles las rebabas ocasionadas por el taladrado. 

A menos que se especifique en otra forma en las especificaciones particulares, los agujeros para pernos de 
todas las conexiones y empalmes en obra, de piezas principales de armaduras, vigas y demás miembros 
principales, deberán ser punzonados o taladrados a un diámetro menor y posteriormente escariados al 
tamaño normal con una plantilla de acero, mientras se efectúa su montaje. 

Con excepción de los miembros principales mencionados anteriormente y donde no se requiera en los planos, 
perforación a un diámetro menor y posterior escariado, los agujeros en el material de ¾ de pulgada (1.91 cm) 
o menos de espesor, deberán ser perforados al diámetro total.  Los agujeros de material de más de ¾ de 
pulgada (1.91 cm) de espesor, deberán ser perforados a un diámetro menor y luego escariados o bien 
taladrados en sólido, al tamaño normal. 

Todos los agujeros punzonados al tamaño normal, punzonados a un diámetro menor, o taladrados a un 
diámetro menor, se deben hacer con una precisión tal, que después de ensambladas las piezas  (y antes de 
realizar el escariado)  pueda pasarse perpendicularmente a las piezas y sin desalineado, una varilla cilíndrica 
de 1/8 de pulgada  (0.32 cm)  menor que el diámetro nominal del agujero en, por lo menos, un setenta y cinco 
por ciento  (75%)  de cualquier grupo contiguo de agujeros en el mismo plano.  Si este requisito no se cumple, 
deben ser rechazadas las piezas incorrectamente perforadas.  Si hay algún agujero que no permita el paso de 
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una varilla de 3/16 de pulgada (0.476 cm) menor que el diámetro nominal de agujero perforado, esto será 
causa suficiente para rechazarlo. 

En el caso de los agujeros escariados y los taladrados a tamaño normal, el ochenta y cinco por ciento (85%) de 
ellos en cualquier grupo contiguo, después del escariado o taladrado, no deberá mostrar una desviación mayor 
de 1/32 de pulgada (0.8 mm) entre espesores adyacentes de metal. 

Todo el material estructural deformado deberá ser enderezado por métodos adecuados, antes de ser armado, 
abrirle agujeros o trabajado de otra manera en el taller. 

Las torceduras y dobleces ásperos o filosos serán causa de rechazo del material.  El enderezado de extremos 
doblados de láminas, angulares y otros perfiles, se deberá hacer por métodos que no causen fractura u otros 
daños al material.  Ningún metal deberá ser calentado, a menos que esto sea estrictamente necesario, en cuyo 
caso el calentamiento se deberá hacer a una temperatura no mayor que la que produce un color rojo cereza.  
Después del calentamiento, el metal se deberá enfriar lentamente.  A continuación del enderezado de una 
dobladura, la superficie del metal se debe inspeccionar cuidadosamente, buscando señales de posibles 
fracturas. 

Excepto cuando se requiera una contraflecha, el material deberá llenar los siguientes requisitos de rectitud, 
cuando haya sido colocado en su lugar en el campo.  La desviación permisible para una línea recta no debe 
exceder de un milímetro por metro (1 mm/m). 

No se deberá usar ningún arriostramiento transversal u otros medios para forzar a un miembro a mantener la 
rectitud necesaria durante su armado. 

La operación de curvado se debe realizar al calor antes de pintar el elemento; sin embargo, se puede efectuar 
antes o después de completar la soldadura que se requiera para los atiesadores transversales intermedios.  El 
calentamiento se deberá conducir de tal manera, que la temperatura del acero no exceda de seiscientos veinte 
grados Celsius (620oC).  La viga no se podrá enfriar artificialmente hasta tanto la temperatura haya descendido 
a trescientos quince grados Celsius (315ºC). 

Los aceros fabricados a un punto mínimo de fluencia en exceso de cincuenta mil libras por pulgada cuadrada 
(50.000 lb/pg2), no pueden ser curvados al calor. 

El acero estructural, puede ser cortado a la llama, siempre que se obtenga una superficie lisa, libre de muescas 
y grietas y se obtenga un perfil exacto mediante el empleo de una perfiladora mecánica.  El corte de llama 
manual (a pulso) se debe hacer únicamente cuando sea autorizado en las especificaciones particulares.  La 
llama cortante deberá ser ajustada y manipulada de modo que se evite cortar más allá (hacia adentro) de las 
líneas prescritas. 

Las muescas, grietas y asperezas superficiales que no excedan de cinco milímetros (5 mm) de profundidad, 
pueden ser eliminadas por cepillado o esmerilado. Los defectos en bordes cortados con llama, no deberán ser 
reparados mediante soldadura, excepto cuando así se indique en las especificaciones particulares. Se pueden 
reparar con este método muescas o ranuras ocasionales con una profundidad menor de diez milímetros 
(10mm), en aquellos tipos de acero estructural considerados como soldables de acuerdo a las normas AASHTO, 
para el acero de que se trate.  La soldadura terminada se debe esmerilar para dejarla lisa y pareja con la 
superficie contigua. 

Las superficies de metal que entren en contacto, se deberán limpiar antes del montaje.  Las partes de un 
miembro, se deberán montar bien aseguradas y firmemente unidas con pernos antes de empezar el escariado.  
Las piezas montadas se deben separar, si es necesario, para la remoción de rebabas y virutas producidas por 
el escariado.  Todos los miembros deberán estar libres de torceduras, dobladuras y otras deformaciones. 
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El Constructor deberá proporcionar al Interventor un diagrama de contraflechas mostrando la contraflecha en 
todos los nudos de cada tramo o panel para cada armadura, tomado de las verdaderas medidas obtenidas 
durante el montaje en el taller, cuando se trate de montaje completo. 

Cuando se use un montaje parcial, el diagrama de contraflechas se deberá basar en los valores calculados en 
cada nudo de la armadura. Las armaduras deberán ser combadas de tal forma que todos los miembros queden 
rectos y alineados normalmente bajo la carga muerta completa.  La fabricación y montaje de las armaduras se 
deberá ejecutar de tal manera que se reduzcan los esfuerzos secundarios hasta donde sea factible.  Los 
empalmes en los cordones rectos y en las columnas, deberán ser escariados después de armar los miembros 
en sus posiciones geométricas apropiadas.  Se deberá ejercer atención especial para la eliminación del efecto 
que producen las barras de amarre y los miembros secundarios.  Así mismo, se deberán tomar las medidas 
adecuadas para compensar la pérdida de contraflecha, resultante de la soldadura de conectores de corte a los 
miembros estructurales. 

Las partes componentes armadas en el taller, con el propósito de abrir agujeros para las conexiones de campo, 
se deberán marcar para el montaje y se deberá proporcionar a los constructores en el campo y al Interventor, 
un diagrama que muestre tales marcas. 

Las juntas a tope de los miembros en compresión, deberán tener sus caras acabadas adecuadamente y 
ajustarse exactamente para asegurar un apoyo uniforme. 

Los extremos de los miembros en tensión en los empalmes, deberán tener un acabado áspero, pero los 
extremos de los miembros no deberán estar en contacto.  La abertura no deberá exceder de seis milímetros 
(6 mm). 

A menos que se indique en los planos, las placas de acero para elementos principales y placas de empalme 
para aletas y los elementos principales sometidos a tensión deberán cortarse y fabricarse de tal forma, que la 
dirección primaria del laminado quede paralela a la dirección de los esfuerzos principales de tensión y/o 
compresión. 

Los elementos fabricados deberán quedar bien aplomados y estar libres de torceduras, dobleces y juntas 
abiertas. 

Las platinas de acero laminado, no soldadas, curvadas en frío, que soportan carga deberán cumplir con lo 
siguiente: 

Deberán tomarse de platinas en existencia cuya línea de doblez esté en ángulos rectos con la dirección del 
laminado, excepto que las nervaduras dobladas en frío para puentes de tablero ortotrópico puedan doblarse 
en la dirección del laminado, si el Interventor lo permite. 

La soldadura se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más modernas y cumpliendo los requisitos 
aplicables de AWS, D1.1, excepto cuando se disponga en otra forma en los planos o disposiciones especiales.  
Los planos deberán indicar claramente el sitio, tipo, tamaño y amplitud de todas las soldaduras 
distinguiéndose, además, claramente entre las de taller y las que se deben hacer en obra. 

El Constructor, deberá someter a la aprobación del Interventor, con anterioridad al inicio del trabajo, los 
procedimientos propuestos para soldadura, que llevará a cabo tanto en el taller como en la obra. 

Todos los equipos de soldadura, así como los operadores de los mismos deben ser precalificados previamente 
por una organización aprobada por el Instituto Nacional de Vías y de acuerdo con los procedimientos de AWS 
D1.1.  Sin embargo, cuando una empresa fabricante de reconocida capacidad y experiencia, precalifica sus 
equipos de soldar y a los operarios de los mismos, de acuerdo con las normas AWS D1.1, citadas y presente la 
certificación correspondiente donde conste que el equipo de soldar y los operarios han sido calificados dentro 
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de los doce  (12)  meses anteriores a la iniciación del trabajo en la estructura de que se trate, y que ha estado 
llevando a cabo soldaduras satisfactorias del tipo exigido, en el período de tres  (3)  meses anteriores al trabajo 
requerido, el Interventor podrá considerar idóneos tales equipos y operarios. 

Cuando la empresa fabricante o el Constructor no ha tenido las facilidades para precalificar sus equipos y 
operarios, éstos podrán ser precalificados de acuerdo a AWS D1.1, citadas, por una organización aprobada. 

No obstante, lo anterior, el Interventor podrá ordenar el examen de los equipos que, a su juicio, no sean 
satisfactorios o de los operarios cuya habilidad o experiencia sea dudosa. 

Las soldaduras no se deberán hacer cuando las superficies estén mojadas o expuestas a la lluvia, viento fuerte 
o cuando los soldadores estén expuestos a condiciones inclementes del tiempo. 

Las soldaduras no se deben exceder de las especificadas en los planos, ni deben ser cambiadas sus 
localizaciones sin la aprobación expresa del Interventor. 

Las superficies de metal a pintarse, incluyendo las galvanizadas, se deberán limpiar perfectamente, quitando 
el polvo, óxido, las escamas sueltas de laminado, escamas de soldadura, suciedad, aceite o grasa y otras 
sustancias extrañas.  A menos que la limpieza se efectúe por medio de chorro de arena, debe neutralizarse 
toda el área de soldadura con un agente químico apropiado y debe lavarse bien con agua, antes de principiar 
la limpieza. Para evitar la oxidación de un área limpiada, previa a su pintura, aquella debe ser suficientemente 
pequeña.  Si las superficies que ya se han limpiado se oxidan antes de aplicarles la pintura, el Constructor 
deberá limpiarlas de nuevo, por su propia cuenta. 

Esquema de pintura: 

SUPERFICIE PREPARACION SUPERFICIE PINTURA (Espesores secos) 

Estructuras metálicas 
galvanizadas 

Limpieza Grado Comercial 
Sobre galvanizado. 

Recubrimiento barrera: 
Barrera epóxica (tipo wash primer) Espesor 

3.5 a 4 mils DFT. 
Recubrimiento acabado: 

Esmalte Uretano SIKA Serie 36. Espesor 2.5  a 
3.0  mils DTF. 

 
Estructura metálica 
perfilería shelters 

 
 

Limpieza Grado Comercial 
SSPC–SP6 

Perfil de anclaje 1.5 a 3 mils  
(38 a 75 micrones). 

 

Recubrimiento base: 
Imprimante Epóxico Rojo SIKA Ref. 13-70-08. 
Espesor 3.5 a 4 mils (88 a 100 micrones) DFT. 

Recubrimiento barrera: 
Barrera Epóxica Gris SIKA Ref. 237010 

Espesor 3.5 a 4 mils (88 a 100 micrones)DFT. 
Recubrimiento acabado: 

Esmalte Uretano SIKA Ref. Serie 36. Espesor 
2.5 a 3 mils (50 a 75 micrones) DFT. 

 
Estructura metálica 

tubería shelters 
 
 

Limpieza Grado Comercial 
SSPC–SP6 

Perfil de anclaje 1.5 a 3 mils  
(38 a 75 micrones). 

 

Recubrimiento base: 
Imprimante Epóxico Rojo SIKA Ref. 13-70-08. 
Espesor 3.5 a 4 mils (88 a 100 micrones) DFT. 

Recubrimiento barrera: 
Barrera Epóxica Gris SIKA Ref. 237010 

Espesor 3 a 3.5 mils (88 a 100 micrones)DFT. 
Recubrimiento acabado: 

Esmalte Uretano SIKA Ref. Serie 36. Espesor 
2.5 a 3 mils (50 a 75 micrones) DFT. 
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La primera mano de pintura deberá aplicarse a superficies completamente libres de oxidación. La limpieza se 
deberá efectuar con abrasivos (chorro de arena o de limaduras de acero), vapor o disolventes, según se indique 
en los documentos del proyecto.  Se utilizarán cepillos de alambre manuales o mecánicos, herramientas de 
raspado manual o papel de lija, para remover todo el polvo, herrumbre suelta y escamas de laminado o la 
pintura que no esté firmemente adherida a las superficies metálicas. 

Todas las superficies galvanizadas que han de pintarse, se deberán limpiar primero mediante el lavado con un 
disolvente de espíritu mineral, para remover cualquier aceite, grasa o material extraño al recubrimiento 
galvanizado. 

La estructura de acero deberá ser pintada con dos (2) manos de pintura de taller, después de que haya sido 
aceptada, y antes de su envío. Las superficies que no vayan a quedar en contacto entre sí, pero que sean 
inaccesibles después del montaje final, se deben pintar con tres (3) manos de pintura de taller.  Las superficies 
que vayan a quedar en contacto entre sí en el campo, deben recibir una (1) mano de pintura en el taller, 
excepto los empalmes principales para cordones de armadura y los empalmes grandes de vigas armadas que 
involucren múltiples espesores de metal, en cuyo caso la mano de pintura de taller dificultaría el montaje.  Las 
superficies de contacto en el campo que no hayan sido pintadas con una (1) mano de pintura de taller, deben 
recibir una (1) mano de laca u otro recubrimiento protector aprobado. 

No se deben pintar las superficies que vayan a estar en contacto con el concreto. 

El acero estructural que vaya a ser soldado, no se debe pintar antes de que la soldadura haya sido completada.  
El acero que se vaya a soldar solamente en el taller y seguidamente haya de unirse con pernos en el campo, 
deberá recibir dos (2) manos de pintura después que se haya terminado la soldadura de taller.  El acero que 
vaya a ser soldado en el campo, deberá recibir una (1) mano de aceite de linaza hervido o de otro 
recubrimiento protector aprobado, después que se haya completado la soldadura y montaje en el taller. 

Se deberá dar una (1) mano de pintura a las piezas fundidas de hierro y acero, pulidas o acabadas. 

Con excepción de las juntas a tope y láminas de base, las superficies acabadas a máquina deberán ser pintadas 
tan pronto como sea posible, después de haber sido aceptadas, con una mezcla caliente de albayalde y sebo, 
o con una (1) mano de otro protector debidamente aprobado, antes de retirarlas del taller. 

Las marcas de montaje para identificación de los miembros en el campo y las marcas indicadoras del peso, se 
deben pintar sobre superficies previamente pintadas con la mano de pintura de taller.  El material no se debe 
cargar para su envío, a menos que esté completamente seco y, en cualquier caso, en no menos de veinticuatro 
(24) horas después que la pintura haya sido aplicada. 

Si la infraestructura y la superestructura se construyen bajo contratos diferentes, se deberán proporcionar al 
Constructor todas las obras de infraestructura de acuerdo a las elevaciones y alineamientos correctos y se 
deben establecer las elevaciones y alineamientos para la colocación del acero. 

El Constructor deberá instalar la estructura metálica, retirar la construcción provisional y ejecutar todos los 
trabajos necesarios para la terminación de la obra.  En caso de estipularse, deberá retirar las estructuras 
existentes, todo en concordancia con los planos y las especificaciones. 

Si la fabricación y el montaje de la superestructura se realizan bajo contratos diferentes, el Interventor deberá 
suministrar los planos de detalle de la estructura que ha de montarse, incluyendo detalles de taller, diagramas 
de arqueo, diagramas de montaje, lista de los pernos de campo, y copia de la relación de despachos que 
muestre la lista de las partes, con sus pesos respectivos. 
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Si las dos actividades se ejecutan en el mismo contrato, el Constructor deberá proporcionales diagramas de 
montaje preparados por el fabricante, en los cuales se deberá indicar el método y procedimiento de montaje 
por emplear, los cuales deberán ser compatibles con los detalles de fabricación. 

La obra falsa o construcción provisional necesaria para el montaje de la estructura de metal, deberá ser 
diseñada, sólidamente construida, y mantenida en forma adecuada para que resista las cargas a que será 
sometida. 

Si se requiere, el Constructor deberá proponer y someter para la aprobación del Interventor, planos de la obra 
falsa y de los cambios necesarios para mantener el tránsito en estructuras existentes.  La aprobación de los 
planos del Constructor no lo exonera de cualquier responsabilidad. 

Con anterioridad al inicio de los trabajos de montaje, el Constructor deberá informar al Interventor sobre el 
método de montaje que se propone seguir, como también la cantidad y características del equipo que se 
propone utilizar, el cual está sujeto a la aprobación de éste.  La aprobación del Interventor no exonera al 
Constructor de la responsabilidad por la seguridad de su método o equipo y de la ejecución de los trabajos en 
total concordancia con los planos y las especificaciones.  No se deberá ejecutar ningún trabajo sin antes haber 
obtenido la aprobación del Interventor. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será el kilogramo (Kg) de acero instalado y recibido a satisfacción por PAREX de 
acuerdo con los planos entregados por PAREX y a estas especificaciones.   

Los precios unitarios deberán cubrir todos los gastos de personal, de mano de obra, suministro de la materia 
prima para la estructura, almacenamiento, manejo, corte, fabricación, soldaduras, galvanización donde 
aplique, tornillería, pintura, despacho, transporte y descargue hasta el sitio de la obra; montaje, el costo de 
los diseños y planos de taller que deba elaborar el fabricante, las pruebas y ensayos que sean necesarios, los 
insumos y fungibles, la localización en campo, el replanteo, la supervisión de niveles con topografía, 
desmantelamiento de materiales que obstaculicen el montaje de la estructura  con personal y herramientas 
certificadas y en general todos los demás gastos que sean necesarios para lograr la satisfactoria ejecución del 
trabajo, a plena conformidad de PAREX. 

14. CUBIERTAS 

14.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO NO 4 INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL 
CUADRADO, AMARRES SEGÚN DETALLES DE PLANOS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja en fibrocemento para las estructuras del desarenador, 
caseta multipropósito y caseta de dosificación. Para la instalación de la cubierta, se debe realizar previamente 
todas las estructuras necesarias para la colocación de la cubierta, las cuales se deben realizar de acuerdo a lo 
presentado en los planos. Estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, 
tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños 
a las obras que se construyen en propiedades vecinas.  

El procedimiento se debe realizar siguiendo los siguiente pasos: 

 Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas en fibrocemento. 
 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser 

instalada la teja. 
 Revisar los planos de la estructura y colocación del tejado. 
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 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El 
personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su seguridad, así mismo 
debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

 Revisar la inclinación de la cubierta. 
 Tener en cuenta la distancia que hay entre las correas de la estructura de la cubierta para la fijación 

de los ganchos. (Esto depende del perfil y numero de teja). 
 Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se encuentre 

en óptimas condiciones y totalmente terminada. 
 Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de la cumbrera 

del techo. 
 La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y trasversalmente con el diseño del techo. 
 Realizar el traslapo trasversal: 

o Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda 
únicamente en los polines de apoyo extremo. 

o Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfáltica, luego la arandela metálica y 
por última la tuerca. 

o Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metálica. 
o Colocar la segunda lamina traslapada trasversalmente con la primera teja. (Él traslape 

trasversal mínimo es de 14 cm). 
o Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente.  

 Realizar el traslapo longitudinal: 
o Teniendo las tejas traslapadas trasversalmente y colocadas longitudinalmente con un 

fragmento de una sobre el de la otra se procede a colocar los ganchos. 
o La colocación de ganchos se realiza sobre el traslapo de las dos porciones de teja, sobre la 

porción de teja que se encuentra sobre la otra se coloca el primer fragmento en u del gancho, 
por debajo de la primera teja es decir por encima de la segunda teja se pasa el fragmento recto 
del gancho y por la correa se baja el fragmento en L recto del gancho. 

o Fijar el fragmento en L recto del gancho a la correa con puntillas. 
 Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de estas y el 

funcionamiento del desagüe del tejado. 
 Verificar que no existan filtraciones, que se encuentren todos los ganchos anclados, canales e 

impermeabilizaciones en condiciones óptimas de operación. 

MEDIDA Y PAGO 
 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de tejas de fibrocemento 
instaladas, debidamente ejecutado, aprobado por la Interventoría. Su forma de pago se hará según los precios 
establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra 
y transporte, y demás elementos de acuerdo a planos de detalle. Los trabajos de suministro e instalación de 
cubierta en fibrocemento No 4 incluyen estructura en perfil metálico de la cubierta y amarres según detalles 
de planos. 

14.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA 

Esta especificación se refiere a todas las operaciones necesarias para la correcta instalación de cubiertas con 
teja termo acústica trapezoidal tipo Cindurib, Sandwich deck de hunter Douglas, o una que cumpla con la 
misma especificación técnica y de acabado, de acuerdo con los alineamientos, dimensiones, niveles, 
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parámetros y procedimientos constructivos establecidos en estas especificaciones y en los planos aprobados 
para construcción. 

El Contratista podrá trabajar con cualquier otro material siempre y cuando se cumplan como mínimo las 
características del manual de las cubiertas mencionadas y los materiales sean previamente avalados por 
PAREX. 

El material deberá cumplir como mínimo con las especificaciones y recomendaciones consignadas en este 
documento. Durante la ejecución del Contrato PAREX verificará que la calidad y especificaciones de los 
materiales y procedimientos constructivos sean acordes con lo establecido en el manual mencionado para 
avalar las cantidades de obra ejecutadas. Las especificaciones técnicas del fabricante propuesto por el 
Contratista harán parte integral del presente Contrato.  

El Contratista deberá no tener en cuenta la estructura de soporte de la cubierta, pues ésta será reconocida 
por el ítem correspondiente, aunque será responsabilidad del Contratista verificar que dicha estructura sea la 
apropiada para la cubierta a instalar según las recomendaciones del fabricante y los planos de cada proyecto 
en particular.  

El pago de este ítem incluirá todas las actividades y materiales requeridos para la instalación, traslapos, 
fijación, sellado de traslapos y sellado con los muros de la edificación, cumbreras y demás elementos que 
componen una cubierta típica. El sello podrá realizarse con material cementante y flexible de manera que evite 
el ingreso de animales y suciedad por la cubierta.  El Contratista deberá tener en cuenta los procedimientos 
de seguridad de ley y de PAREX para trabajos en altura. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será el metro cuadrado (m2) de cubierta efectivamente instalada incluyendo 
el material de la teja como tal, elementos de soporte como perfiles, caballetes, de fijación, alambres, tornillos, 
mano de obra, herramientas, equipos y en general todos los costos asociados a esta actividad. 

El costo unitario debe incluir traslapos y desperdicios pues no tendrá un reconocimiento aparte del m2 
instalado ajustado a la centésima de metro.  

15. CERRAMIENTO 

15.1 CERRAMIENTO EN POSTE DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS 3 HILOS 

Este trabajo consiste en el suministro de materiales y la construcción de cercas de alambre con postes de 
concreto, en los sitios indicados en los planos del proyecto o definidos por el INTERVENTOR. 

Los postes de concreto serán prefabricados y construidos con concreto reforzado de resistencia mínima a 
compresión a los veintiocho (28) días de veintiún megapascales (21 MPa) o doscientos diez kilogramos por 
centímetro cuadrado (210 kg/cm2 ). Las calidades de la estructura de concreto deben cumplir con los 
requisitos del numeral 1. 

El refuerzo del poste en concreto estará constituido por cuatro (4) varillas de mínimo seis milímetros (6 mm) 
de diámetro, más estribos cada doscientos milímetros (200 mm). La sección transversal mínima será de cien 
por cien milímetros (100 mm x 100 mm) y las longitudes mínimas serán de dos metros y medio (2.50 m) para 
postes de línea y tres metros (3.00 m) para postes esquineros. Las perforaciones de los postes deberán tener 
amplitud suficiente para permitir el libre paso del alambre o deberán disponer de aditamentos adosados para 
tal fin.  
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El alambre de púas galvanizado será alambre compuesto por tres (3) hilos retorcidos de hierro galvanizado 
calibre 12.5, con púas de dos (2) o cuatro (4) puntas de alambre galvanizado calibre 14. El proceso de 
galvanización será de doble inmersión. Salvo que los planos indiquen lo contrario, la separación entre púas 
será de ciento veinticinco milímetros (125 mm) para las de dos (2) puntas y ciento cincuenta milímetros (150 
mm) para las de cuatro (4) puntas.  

Los alambres verticales, los cuales se colocarán separados ciento cincuenta milímetros (150 mm), serán de 
calibre 12.5. Si los documentos del proyecto lo prevén, podrá emplearse otro tipo de malla disponible en el 
mercado. El alambre de arriostramiento será dulce, liso y galvanizado de calibre 9 

El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar que la construcción 
de las cercas de alambre tenga la calidad exigida, garantizando el cumplimiento del programa de ejecución de 
los trabajos. 

Antes de comenzar los trabajos, se trazará la línea de la cerca, la cual deberá seguir los contornos de la 
superficie del terreno.  

El Constructor deberá desmontar y limpiar el área requerida para la construcción de la cerca, la cual tendrá un 
ancho mínimo de un metro (1.00 m) a cada lado del emplazamiento previsto para ésta. Sin embargo, si en el 
área de desmonte y limpieza existieran árboles u otras especies vegetales valiosas que pudieran ser de interés 
conservar, el Contratista informará esta situación al Interventor y solicitará su autorización para desplazar la 
línea de la cerca en esa zona.  

El corrimiento se deberá realizar desplazando el mínimo número de postes que sea necesario, dejando un 
quiebre brusco en la línea de cercos. No se deberán efectuar desplazamientos graduales para salvar el 
obstáculo.  

Una vez el terreno esté limpio, se procederá a efectuar excavaciones en los sitios definidos para la instalación 
de los postes. La excavación tendrá una sección transversal ligeramente mayor que la del poste y su 
profundidad mínima será de setenta centímetros (0.70 m) para los postes en línea y un metro (1.00 m) para 
los esquineros. Si los planos no indican otra cosa, los postes se ubicarán a intervalos de tres metros (3.00 m); 
en cualquier caso, se aceptará una tolerancia de más o menos cinco por ciento (± 5%). En los lugares que 
requieran interrupciones de la cerca o en intersecciones con cercas existentes, se deberá efectuar un ajuste 
en el espaciamiento, variándolo gradualmente si se requiere, para que exista concordancia con los requisitos 
de la cerca que se cruza.  

Todos los postes se colocarán verticalmente con el alineamiento y rasante establecidos en los documentos del 
proyecto. Los postes esquineros deberán arriostrarse diagonalmente hacia los postes de las líneas adyacentes. 
Los postes deberán colocarse verticalmente, aceptándose como máximo, una desviación de cincuenta 
milímetros (50 mm) respecto de la vertical. No se aceptará el hincado como sistema de instalación de postes. 

Para el relleno de la excavación una vez colocado cada poste, el espacio entre él y las paredes de la excavación 
se rellenará con material de la misma excavación, en capas compactadas de tal forma que se garantice el 
perfecto empotramiento de la pieza.  

Los alambres se unirán firmemente a los postes en las alturas señaladas, horizontales, paralelos y estirados 
uniformemente. Los tensores verticales de la malla de alambre se mantendrán rectos en posición vertical. Las 
cercas de malla de alambre se empalmarán únicamente en los postes 

En los postes terminales, los alambres de púas o la malla de alambre se fijarán horizontalmente por lo menos 
en tres (3) puntos y las puntas sueltas del alambre se anudarán, doblándolas y apretándolas. Se permitirán 
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empates en los alambres horizontales, si se hacen con mordazas galvanizadas de tornillo o directamente 
entrelazando los alambres setenta y cinco milímetros (75 mm) a cada lado del punto de unión, con un mínimo 
de seis (6) vueltas dadas en dirección contraria sobre cada lado, cortando perfectamente las puntas sobrantes.  

El Contratista deberá remover y disponer todos los materiales sobrantes, en lugares aprobados por el 
Interventor.  

En las zonas en que sobre la cerca cruce una línea de transmisión, de distribución de energía eléctrica o cables 
secundarios, se deberán instalar conexiones a tierra que satisfagan los requisitos sobre seguridad de 
instalaciones eléctricas. Se deberá garantizar las distancias mínimas de seguridad de cables eléctricos a cercas 
según la legislación vigente al respecto. 

MEDIDA  

La unidad de medida de las cercas de alambre será el metro lineal (m), aproximado al entero, de cerca instalada 
de acuerdo con los planos del proyecto y esta especificación, a plena satisfacción del PAREX. La medida se 
realizará desde las caras exteriores de los postes terminales o de esquina, en toda la longitud en que la cerca 
se haya colocado debidamente. Si al medir la obra correctamente ejecutada se obtiene una longitud con una 
fracción igual o superior a medio metro (≥0.5m), la aproximación se realizará al metro entero superior; en caso 
contrario, se aproximará al metro entero inferior. No se medirá ninguna cerca que el Constructor haya 
colocado por fuera de los límites establecidos por el proyecto o autorizados por el Interventor. 

15.2 MALLA ESLABONADA Y TUBO GALVANIZADO  

Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y colocación de 
malla eslabonada y perfil metálico, las cuales conforman el cerramiento de la planta de tratamiento y la 
estructura metálica del desarenador. Los trabajos elaborados se realizarán con materiales de primera calidad 
y con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los 
planos. No se instalará ninguna estructura hasta no haya sido aprobada por el Interventor en su totalidad y en 
cada una de sus partes.  

Para el caso del cerramiento de la planta de tratamiento, los tubos en acero que soportarán la malla estarán 
colocados máximo cada 3.0 metros entre ejes. Los ángulos metálicos conectados con la malla eslabonada 
deberán cumplir con los requerimientos y la ubicación que indique los planos del proyecto. Para el caso de la 
estructura del desarenador, se deben colocar los perfiles tubulares indicados en el plano, en la ubicación y con 
los requisitos que en este se presentan.  

Las estructuras metálicas ddeberán ser pintados con esmalte del color indicado en los planos. Antes del 
esmalte al poste se le aplicará un tratamiento tal que produzca una total adherencia del esmalte. La estructura 
(perfiles, malla, conexiones) debe cumplir con lo indicado en los planos.  

Una vez instalados los perfiles metálico, se procederá a la instalación de la malla eslabonada por tramos de 20 
metros o hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel superficial y/o cambios tangenciales de 
dirección, templándola y asegurándola a los postes con una platina de sujeción soldada al poste y pintada 
posteriormente con wash primer y esmalte; de un metro de altura y así completar los cerramiento. 

La fijación de las puertas a los marcos se hará de manera que garantice la adecuada resistencia, observando 
especial cuidado, y alineando para asegurar el ajuste de las mismas. Además incluirán pasadores de 1” con 
falleba, anticorrosivo y esmalte tipo 1 del color definido por la Interventoría. 
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Su instalación se hará en momento oportuno, de acuerdo con la indicación del Interventor, y se protegerá 
contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la obra.  

Todas las actividades que se requieran como excavaciones, concretos, accesorios de anclaje, platinas, 
tensores, acarreo interno, transporte de los insumos, rellenos de excavaciones, limpieza, anticorrosivos, 
pinturas y remates de entrega deben estar dentro del precio por metro lineal de cerramiento según los planos 
de detalle entregados por PAREX. 

MEDIDA Y PAGO 

Para el cerramiento se pagará por metro cuadrado (m2) de malla eslabonada en las dimensiones contenidas 
en planos de detalles, sin incluir la puerta de acceso. 

Debe incluir todos los materiales, equipos, soldaduras, transportes, anticorrosivo, pintura, anclajes, platinas 
de sujeción,  

15.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA AUXILIAR EN TUBO GALVANIZADO 2" CON 
MALLA ESLABONADA CAL 10 PERFILES EN ÁNGULO 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8” (SEGÚN DISEÑO) 

Corresponde al suministro e instalación de las puertas en malla eslabonada a instalar en el cerramiento a 
construir en las áreas del desarenador y la zona del cerramiento de la planta de tratamiento de agua potable, 
según memorias de cálculo de cantidades de obra del proyecto y según las indicaciones que contienen los 
planos de diseño estructural y arquitectónicos.  

El ancho de la puerta será el del módulo del cerramiento, es decir 3.0 m en dos (2) hojas construidas con marco 
perimetral, divisores y diagonales en ángulo metálico galvanizado de 3/4” x 1/8”, malla eslabonada cal 10 
hueco de 2” x 2”, con pisa malla en platina de 1/2” x 1/8”. Incluye bisagras de tipo tubular giratorio externo 
con topes en bujes soldados corridos en su contorno, con platina de anclaje a poste del cerramiento; platinas 
para fijación y aseguramiento del portacandado y las fallebas en lámina de acero HR. cal.1/8", portacandado 
y fallebas en varilla lisa de acero ø.=1/2" 

Este ítem deberá contener todos los las herramientas, arnés, eslinga, línea de vida andamio tubular malla 
eslabonada galvanizada Cal. 10 2 x 2 platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm bisagra tipo tubular giratorio 
tubería agua negra galvanizado 2” ángulo de acero de 3/4"x1/8" platina de 1/2"X1/8” varilla lisa de 1/2" equipo 
de soldadura  soldadura E7013 anticorrosivo Compresor + pistola y demás requerido en los planos de detalles. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por unidad a todo costo (Und) de puerta de cerramiento en malla eslabonada instalada 
debidamente y recibida a satisfacción por Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato en las cantidades descritas en el presupuesto general y su costo incluye: Materiales, Equipos, Mano 
de Obra y Transporte. 

16. VÁLVULAS 

Este ítem consiste en el suministro e instalación de las válvulas que se debe instalar en todo el proyecto. El 
Contratista deberá presentar un programa detallado de montaje debidamente revisado, dentro de un plazo 
de un (1) mes de anticipación de la instalación de sistema a la Interventoría quien se encargará de revisarlo y 
aprobarlo. Este plan procedimientos y Equipos propuestos. El PAREX podrá ordenar modificaciones en el 
programa de montaje de acuerdo con las necesidades reales de la obra y el avance de las obras civiles, sin 
que esto sea motivo de reclamo por parte del Contratista. 
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El Contratista deberá suministrar los elementos indicados en los planos para las interconexiones. El trabajo 
incluirá el manejo y colocación de los elementos que componen cada sistema inclusive de la salida con brida 
correspondiente en caso de tenerla, de las piezas especiales y demás accesorios. Se deberá realizar las 
pruebas hidrostáticas. Cualquier accesorio que resulte averiado deberá ser reemplazado por el Contratista a 
su costo. 

Deberá tenerse en cuenta todas las actividades de transporte, y suministro temporal de equipos, 
herramientas, certificaciones de calibración, y personal calificado para la realización de todas las 
termofusiones requeridas. No tendrá ítem de pago adicional por algún tipo de actividades no incluidas en las 
cantidades del presupuesto. 

PAREX y el Interventor inspeccionará los materiales y la calidad de la mano de obra, verificará que los trabajos 
se ejecuten de acuerdo con los planos, los documentos del proyecto y con las recomendaciones de los 
fabricantes de los equipos y elementos; verificará los métodos de montaje propuestos por el Contratista y las 
cantidades de materiales, mano de obra y equipos empleados. El Contratista estará obligado a dar al 
Interventor aviso oportuno y con suficiente anticipación sobre la realización de las pruebas o prácticas de 
inspección requeridas. El Contratista proveerá en todo tiempo, suficientes y adecuadas facilidades tales como 
herramientas, plataformas, etc. para que se pueda inspeccionar los trabajos. Ninguna inspección releva al 
Contratista de sus obligaciones contractuales. 

La instalación de las válvulas, estará precedida por la verificación de la posición correcta de las bridas de tal 
manera que el plano de la cara esté perpendicular al eje de la tubería. El plano vertical que contiene el eje 
del tubo deberá pasar por el centro de la distancia que separa los dos huecos superiores; esta condición 
deberá ser verificada mediante la aplicación de un nivel de burbuja de aire. 

16.1 VÁLVULA DE PURGA  

La parte de la obra que se especifica en este numeral comprende todas las operaciones necesarias para la 
instalación de los sistemas para válvulas de purga en diámetro desde 2”, 3” y 4”. 

Esta actividad se debe realizar de acuerdo con los planos, las especificaciones, instrucciones del fabricante y 
las instrucciones de PAREX. En este capítulo se establecen además las normas para medida y pago de la parte 
de la obra relacionada con la instalación de estos sistemas. El Contratista será responsable del suministro de 
todos los materiales y elementos que se requieran para complementar el montaje de los equipos y elementos. 

Las válvulas para purga serán tipo compuerta con sello elástico vástago no ascendente con o sin rueda de 
manejo según lo encontrado en sitio y uniones.  

El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma ASTM 
A 126 clase B, o hierro nodular de acuerdo con la norma ASTM A 395 o ASTM A 536. La compuerta será en 
forma de cuña rígida y llevará recubrimiento elástico de caucho natural o sintético (Viton A, Perbunam, 
Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El vástago será del tipo no ascendente y 
fabricado en acero inoxidable según ASTM A 276. Se deben utilizar tornillos en acero inoxidable y la tuerca 
debe ser fabricada de aleación de cobre. 
A continuación, se indican los requisitos que debe cumplir la válvula: 
 

- Cuerpo y Bonete: El empaque debe tener sección transversal circular o perfilada; en ningún caso 
deberá ser empaque plano, debido a que es susceptible de moverse y de dar fuga, y deberá estar 
alojado en el cuerpo o bonete en un canal con la forma del empaque. Este alojamiento impide que el 
empaque se desplace con el tiempo y genere fuga. El cuerpo puede llevar una guía para asegurar el 
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asentamiento del obturador, de tal forma que no genere corrosión por concentración de esfuerzos 
que afecten la calidad del agua ni cause daño en los componentes de la válvula. 

- Vástago: El vástago debe ser de tal forma que su sistema de sello garantice estanqueidad; para 
cualquier caso, el material del sello no debe contener asbesto, el vástago debe tener un collar y debe 
ser fabricado integralmente con éste. Las roscas del vástago y de su tuerca deben ser trapezoidales, 
del tipo Acme o Acme modificada, completamente rectas y elaboradas de tal forma que aseguren un 
funcionamiento suave y alineado en todo el recorrido, desde el momento del “despegue” al comienzo 
de apertura hasta el empuje al cierre de la válvula. 

Cuando la válvula sea bridada, las bridas deben ser componente integral del cuerpo y deben cumplir con lo 
especificado en las normas “ANSI/ASME B16.1 Cast iron pipe flanges and flanged fittings, class 25, 125, 250 
and 800” y “ANSI/ASME B16.42 Ductile iron pipe flanges and flange fittings” (fundición dúctil). Para válvulas 
bridadas, la distancia entre bridas será según lo especificado en las normas “ANSI B16.10”, “ISO 7005-1” e 
“ISO 7005-2”. 

Para asegurar la funcionalidad de la válvula, PAREX únicamente aceptará compuertas de sello elástico 
totalmente recubiertas o revestidas en elastómero para evitar oxidación, el material del sello elástico debe 
fijarse a la compuerta mediante proceso de vulcanización. El material debe ser fabricado a base de caucho 
nuevo, resistente a la corrosión por zinc y por ozono; debe estar libre de aceites vegetales y sus derivados, de 
grasa y aceites animales. Debe cumplir con las normas ASTM para el material elástico.  

A continuación, se presentaran los requisitos a cumplir para la instalación de las válvulas de purga instaladas 
tanto en tubería de polietileno y tubería PVC del tramo existente. 

VÁLVULA DE PURGA EN TUBERIA DE POLIETILENO 

Se incluye portaflanches PE 100, bridas, empaques, tornilleria y termofusión, también piezas especiales y 
accesorios requeridos tanto para su montaje y/o derivación hacia fuentes superficiales.   

El sistema para válvula de purga consta de los siguientes accesorios:  

 

El procedimiento en general de válvula instalada con sistema bridado es el siguiente:  

- Posicione el empaque de ser requerido en la unión bridada. 
- Centrar el cuerpo de la válvula a las bridas y apretar los pernos de la brida con apriete a mano.  
- Cierre lentamente la válvula para comprobar el juego adecuado del disco de la válvula. 
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- Apretar todos los pernos de forma alternada cruzada hasta el par adecuado 

Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberán ser colocadas de manera que los dos huecos superiores 
consecutivos queden en el mismo plano horizontal. Esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación 
de un nivel de burbuja de aire. Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán 
ser cuidadosamente colocadas en posición horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del 
tubo - base debe pasar por el centro de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos. 

Para las válvulas que requieran instalación con uniones a tope por termofusión, deberá indicarse los equipos 
a emplear, certificaciones de calibración y listado de personal con competencia de acuerdo a la norma NTC 
3409  ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA UNIÓN POR FUSIÓN A TOPE CON TUBERÍA DE POLIETILENO 

Los tornillos para bridas, bridas de válvulas, bocas de acceso, etc, deberán ser apretados con uniformidad de 
tensiones, verificando esta uniformidad mediante torcómetros. Las tensiones de apriete deben estar dentro 
de los límites especificados, y bajo la supervisión del Interventor. Para el apriete, los tornillos deben ser 
grafitados con un compuesto apropiado. Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; 
la parte roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad del diámetro 
nominal del tornillo como mínimo. El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente 
después de aceptadas las pruebas. Los materiales de la tornillería serán en hierro galvanizado en caliente, 
grado 5. 

VÁLVULA DE PURGA EN TUBERÍA DE PVC EN TRAMO EXISTENTE 

Consiste en la instalación de la válvula en el tramo existente, el cual cuenta con tubería en PVC. Para la 
instalación de válvula en el ramal bridado de Tee, la válvula se debe instalar abierta y se debe garantizar la 
nivelación de la válvula con la red principal.  

El montaje del equipo de perforación, se hace en la brida libre de la válvula, dejando la broca de corte dentro 
de la válvula, la cual no debe obstaculizar la operación de esta. Se procede a la perforación del tubo que está 
en operación, cumpliendo las normas de seguridad establecidas por el fabricante del equipo, y teniendo 
especial cuidado en la longitud de penetración del perforador para que no deteriore la pared del tubo opuesta 
a la derivación. Después de perforar el tubo en servicio, se devuelve el equipo desplazando la broca hasta que 
deje libre la compuerta de la válvula. Luego se cierra la válvula y se desmonta el equipo de perforación. Se 
debe confirmar que el equipo extrajo el pedazo de tubo cortado. Por último, se instala el accesorio de 
transición entre la válvula y la tubería de derivación.  

Para la instalación de la Tee partida sobre la tubería en servicio, se deben respetar todas las instrucciones del 
fabricante de la pieza, desde la limpieza de la tubería, lubricación, acomodación de empaques, forma de 
apretar los tornillos, etc. 

El diámetro de la tee debe ser especificado de acuerdo con el diámetro exterior del tubo donde se va a instalar. 
La tee debe estar provista de los empaques necesarios para producir estanqueidad en el contacto con la 
tubería en servicio. La tee debe tener un tapón roscado entre 12 mm y 20 mm para realizar la prueba 
hidrostática (este tapón no es indispensable si la válvula lo tiene). 

El equipo debe ser garantizado por el fabricante para este tipo de trabajo donde la tubería que va a perforar 
puede estar sometida a una presión de 1,4 MPa (200 PSI) o menor. El equipo se debe operar conservando 
todas las medidas de seguridad establecidas por su fabricante, y garantizar la permanencia ininterrumpida del 
servicio 

El sistema para válvula de purga para el tramo existente consta de los siguientes accesorios:  
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MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago es la unidad (Und). La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de 
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades necesarias para el suministro 
e instalación de las válvulas y accesorios de este ítem. 

16.2 VÁLVULA DE CORTE  

Hace referencia a las válvulas de compuerta de acuerdo con la norma AWWA C509.  Las cuales deben cumplir 
lo siguiente:  

 Las válvulas de compuerta se utilizarán en redes de distribución y deberán ser diseñadas para soportar 
presión por ambos lados, en forma simultánea o alternada.  

 Llevarán grabados en el exterior e integrados con el cuerpo de la válvula: marca, diámetro y presión 
de trabajo garantizada.  

 Deberán tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y estar diseñadas para permitir unas 
pérdidas mínimas de presión cuando estén abiertas.  

 El cierre de la válvula será dextrógiro, es decir, que la válvula cerrará cuando la rueda de manejo sea 
movida en el sentido de las manecillas del reloj. Estarán provistas de topes que impidan que el 
obturador continúe avanzando cuando la válvula esté completamente abierta o cerrada.  

 Las válvulas incluirán rueda de manejo o tuerca de operación, de acuerdo con el sitio en el cual se 
vayan a instalar.  

 El cuerpo de la válvula, la tapa, el bonete y la compuerta serán de hierro gris de acuerdo con la norma 
ASTM A 126 clase B, o hierro nodular de acuerdo con la norma ASTM A 395 o ASTM A 536. La 
compuerta será en forma de cuña rígida y llevará recubrimiento elástico de caucho natural o sintético 
(Viton A, Perbunam, Neopreno, etc.). No se aceptarán compuertas con asientos paralelos. El vástago 
será del tipo no ascendente y fabricado en acero inoxidable según ASTM A 276.  

 Las tuercas y tornillos serán de igual material que el vástago según ASTM A 307 cuando estén en 
contacto directo con el suelo, o de bronce de acuerdo con los materiales de la norma AWWA C 509. 
Las válvulas serán fabricadas para una presión de trabajo de 1,38 MPa (14 kg/cm2) y probadas mínimo 
a 2,07 MPa (21 kg/cm2). En casos especiales las presiones de trabajo se determinarán en los planos o 
en el pliego de condiciones. El fabricante deberá suministrar copia de los resultados de los ensayos. 
Las válvulas serán de extremo liso, campana o brida con sus respectivos empaques de caucho. Cuando 
sean de extremo brida, cumplirán las normas AWWA C 207 y ANSI B16.5.  
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A continuación, se presentaran los requisitos a cumplir para la instalación de las válvulas de corte instaladas 
con extremos roscado (25 mm y 32 mm) y tubería con extremo bridado (2”, 3”, 4”, 6” y 8”) 

TUBERÍA DE POLIETILENO CON DIAMETROS DE 25 MM Y 32 MM 

Para el caso de válvula de corte sobre tubería de 25 mm y 32mm, el sistema será conformado por una válvula 
de bronce, extremo roscado con los adaptadores en Polipropileno PN 16 de ensamble mecánico requeridos 
para su correcto montaje. Incluye adaptadores, cinta teflón y herramienta. 
 
Las válvulas serán de extremo roscado. Los accesorios y tubos roscados tienen roscas de acuerdo a ANSI B 
16.5. Es importante que al ensamblar el accesorio no entre tanto en el tubo que pueda reducir el paso del 
agua, los accesorios están diseñados para resistir presiones hasta 175 psi. 
 
Los accesorios roscados se montan en las tuberías con una llave para tubo hasta conseguir el torque necesario. 
Se debe colocar un compuesto sellante tipo teflón cinta en el extremo del tubo, esta cinta se coloca en el 
mismo sentido del roscado del accesorio que permita una buena adherencia a medida que se aprieta el 
accesorio. Toda escoria y residuo deben ser removidos. 
 
La válvula y sus componentes deben soportar una presión de ensayo, con el conjunto ensamblado, de dos (2) 
veces la presión nominal sin presentar falla alguna como lo indica la norma de la “AWWA C515 Reduced-wall, 
resilient-seated gate valves for water suplply service. 

TUBERÍA DE POLIETILENO CON DIAMETROS DE 2”, 3”, 4”, 6” Y 8”  

Comprende todas las operaciones necesarias para la instalación de los sistemas para válvulas de corte en 
diámetro desde 2”, 3”, 4” 6” y 8”. Se incluye portaflanches PE 100, bridas, empaques, tornilleria y termofusión, 
también piezas especiales y accesorios requeridos tanto para su montaje. 

Se incluye portaflanches PE 100, bridas, empaques, tornillería y termofusión, también piezas especiales y 
accesorios requeridos tanto para su montaje y/o derivación hacia fuentes superficiales.   

El sistema para válvula de purga consta de los siguientes accesorios:  

 

El procedimiento en general de válvula instalada con sistema bridado es el siguiente:  

- Posicione el empaque de ser requerido en la unión bridada. 
- Centrar el cuerpo de la válvula a las bridas y apretar los pernos de la brida con apriete a mano.  
- Cierre lentamente la válvula para comprobar el juego adecuado del disco de la válvula. 
- Apretar todos los pernos de forma alternada cruzada hasta el par adecuado 

Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberán ser colocadas de manera que los dos huecos superiores 
consecutivos queden en el mismo plano horizontal. Esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación 
de un nivel de burbuja de aire. Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán 
ser cuidadosamente colocadas en posición horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del 
tubo - base debe pasar por el centro de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos. 
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Para las válvulas que requieran instalación con uniones a tope por termofusión, deberá indicarse los equipos 
a emplear, certificaciones de calibración y listado de personal con competencia de acuerdo a la norma NTC 
3409  ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA UNIÓN POR FUSIÓN A TOPE CON TUBERÍA DE POLIETILENO 

Los tornillos para bridas, bridas de válvulas, bocas de acceso, etc, deberán ser apretados con uniformidad de 
tensiones, verificando esta uniformidad mediante torcómetros. Las tensiones de apriete deben estar dentro 
de los límites especificados, y bajo la supervisión del Interventor. Para el apriete, los tornillos deben ser 
grafitados con un compuesto apropiado. Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; 
la parte roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad del diámetro 
nominal del tornillo como mínimo. El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente 
después de aceptadas las pruebas. Los materiales de la tornillería serán en hierro galvanizado en caliente, 
grado 5. 

 
MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago es la unidad (Und). La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de 
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades necesarias para el suministro 
e instalación de las válvulas y accesorios de este ítem. 

16.3 VÁLVULA VENTOSA  

Las válvulas serán de extremos bridados o roscados según el diámetro y deberán ser suministradas en los 
diámetros y para las presiones que se especifican en la Lista de Cantidades y Precios. En caso de ser de extremo 
bridado, las bridas deben ser normalizadas por AWWA C-207. 
 
Todas las válvulas serán probadas hidrostáticamente. La presión de prueba hidrostática de la válvula se hará a 
una presión igual a 1.5 veces la presión nominal en cada caso.  
 
Los accesorios requeridos para el montaje del sistema de ventosa deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el capítulo de instalación de tuberías y accesorios de acueducto de estas especificaciones, planos de detalles 
y demás normatividad vigente, el cual incluye accesorios de derivación y todas aquellas relacionadas con los 
montajes. Para el caso de los extremos bridados se incluye: TEE PE 100, Válvulas, tornillería y empaques, 
uniones a tope por termofusión y lo especificado en cada plano. Para el caso de los extremos bridados se 
incluye: collar de derivación, niples en HG, selladores y demás especificado en los planos. 
 
El Contratista instalará los sistemas para ventosa en los sitios indicados en los planos o donde lo ordene La 
Interventoría.  
 
La válvula de ventosa deberá instalarse de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y con lo descrito 
en esta especificación. 

A continuación, se presentaran los requisitos a cumplir para la instalación de las válvulas ventosa de 2” ubicada 
en el tanque, 3” ubicada en el tramo de tubería existente en PVC, ¾” ubicada en la red de distribución y 2”-3” 
ubicada en la red de distribución. 

VÁLVULA DE VENTOSA DE 2” UBICADA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO  
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Incluye portaflanches PE 100, Tee de derivación PE 100, bridas, empaques, tornillería, termofusión y 
herramientas. Las válvulas ventosas serán de cámara doble, deberán diseñarse para que se abran siempre que 
la presión en la línea sea menor que la presión atmosférica local y además para que permanezcan abiertas y 
permitan la descarga del aire atrapado en la línea durante su llenado, después de lo cual se deberán cerrar. 
 
Las válvulas deberán permitir la descarga del aire atrapado en la línea cuando ésta sea sometida a presión. Se 
deberá suministrar una llave de purga con el fin de someter a chequeo la operación de descarga de la válvula. 
Serán de cuerpo de hierro fundido ASTM A-126 clase B; el flotador, la jaula y la campana de cierre en acero 
inoxidable laminado ASTM A 240 tipo 304; asientos en elastómeros de alto grado. 

El procedimiento en general de válvula instalada con sistema bridado es el siguiente:  

- Posicione el empaque de ser requerido en la unión bridada. 
- Centrar el cuerpo de la válvula a las bridas y apretar los pernos de la brida con apriete a mano.  
- Cierre lentamente la válvula para comprobar el juego adecuado del disco de la válvula. 
- Apretar todos los pernos de forma alternada cruzada hasta el par adecuado 

Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberán ser colocadas de manera que los dos huecos superiores 
consecutivos queden en el mismo plano horizontal. Esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación 
de un nivel de burbuja de aire. Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán 
ser cuidadosamente colocadas en posición horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del 
tubo - base debe pasar por el centro de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos. 

Para las válvulas que requieran instalación con uniones a tope por termofusión, deberá indicarse los equipos 
a emplear, certificaciones de calibración y listado de personal con competencia de acuerdo a la norma NTC 
3409  ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA UNIÓN POR FUSIÓN A TOPE CON TUBERÍA DE POLIETILENO 

Los tornillos para bridas, bridas de válvulas, bocas de acceso, etc, deberán ser apretados con uniformidad de 
tensiones, verificando esta uniformidad mediante torcómetros. Las tensiones de apriete deben estar dentro 
de los límites especificados, y bajo la supervisión del Interventor. Para el apriete, los tornillos deben ser 
grafitados con un compuesto apropiado. Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; 
la parte roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad del diámetro 
nominal del tornillo como mínimo. El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente 
después de aceptadas las pruebas. Los materiales de la tornillería serán en hierro galvanizado en caliente, 
grado 5. 

Las accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberá ser los presentados a continuación: 

Cuadro de accesorios 

1 Tee de hierro ductil 

2 Válvula ventosa de doble cámara HD 

3 Válvula de compuerta HD 

4 Unión tipo dresser HD 

 

VÁLVULA DE VENTOSA DE 3” UBICADA EN TRAMO EXISTENTE EN PVC 

Consiste en la instalación de la válvula en el tramo existente, el cual cuenta con tubería en PVC. Para la 
instalación de válvula en el ramal bridado de Tee, la válvula se debe instalar abierta y se debe garantizar la 
nivelación de la válvula con la red principal.  
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El montaje del equipo de perforación, se hace en la brida libre de la válvula, dejando la broca de corte dentro 
de la válvula, la cual no debe obstaculizar la operación de esta. Se procede a la perforación del tubo que está 
en operación, cumpliendo las normas de seguridad establecidas por el fabricante del equipo, y teniendo 
especial cuidado en la longitud de penetración del perforador para que no deteriore la pared del tubo opuesta 
a la derivación. Después de perforar el tubo en servicio, se devuelve el equipo desplazando la broca hasta que 
deje libre la compuerta de la válvula. Luego se cierra la válvula y se desmonta el equipo de perforación. Se 
debe confirmar que el equipo extrajo el pedazo de tubo cortado. Por último, se instala el accesorio de 
transición entre la válvula y la tubería de derivación.  

Para la instalación de la Tee partida sobre la tubería en servicio, se deben respetar todas las instrucciones del 
fabricante de la pieza, desde la limpieza de la tubería, lubricación, acomodación de empaques, forma de 
apretar los tornillos, etc. 

El diámetro de la tee debe ser especificado de acuerdo con el diámetro exterior del tubo donde se va a instalar. 
La tee debe estar provista de los empaques necesarios para producir estanqueidad en el contacto con la 
tubería en servicio. La tee debe tener un tapón roscado entre 12 mm y 20 mm para realizar la prueba 
hidrostática (este tapón no es indispensable si la válvula lo tiene). 

El equipo debe ser garantizado por el fabricante para este tipo de trabajo donde la tubería que va a perforar 
puede estar sometida a una presión de 1,4 MPa (200 PSI) o menor. El equipo se debe operar conservando 
todas las medidas de seguridad establecidas por su fabricante, y garantizar la permanencia ininterrumpida del 
servicio 
 
Las válvulas ventosas serán de cámara doble, bridadas o roscadas según los detalles del proyecto y deberán 
diseñarse para que se abran siempre que la presión en la línea sea menor que la presión atmosférica local y 
además para que permanezcan abiertas y permitan la descarga del aire atrapado en la línea durante su llenado, 
después de lo cual se deberán cerrar. 
 
Las válvulas deberán permitir la descarga del aire atrapado en la línea cuando ésta sea sometida a presión. Se 
deberá suministrar una llave de purga con el fin de someter a chequeo la operación de descarga de la válvula. 
Serán de cuerpo de hierro fundido ASTM A-126 clase B; el flotador, la jaula y la campana de cierre en acero 
inoxidable laminado ASTM A 240 tipo 304; asientos en elastómeros de alto grado. 

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberán ser los presentados a continuación: 

 

VÁLVULA DE VENTOSA DE ¾” UBICADA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

Debe incluir tapa válvula tipo chorote, el cual deberá ser confinado mediante un dado en concreto según 
planos de detalles. Las válvulas serán de extremo roscado. Los accesorios y tubos roscados tienen roscas de 
acuerdo a ANSI B 16.5. Es importante que al ensamblar el accesorio no entre tanto en el tubo que pueda 
reducir el paso del agua, los accesorios están diseñados para resistir presiones hasta 175 psi. 
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Los accesorios roscados se montan en las tuberías con una llave para tubo hasta conseguir el torque necesario. 
Se debe colocar un compuesto sellante tipo teflón cinta en el extremo del tubo, esta cinta se coloca en el 
mismo sentido del roscado del accesorio que permita una buena adherencia a medida que se aprieta el 
accesorio. Toda escoria y residuo deben ser removidos. 

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberán ser los presentados a continuación: 

 

 

VÁLVULA DE VENTOSA DE 2” Y 3” UBICADA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

Las válvulas ventosas serán de cámara doble, bridadas o roscadas según los detalles del proyecto y deberán 
diseñarse para que se abran siempre que la presión en la línea sea menor que la presión atmosférica local y 
además para que permanezcan abiertas y permitan la descarga del aire atrapado en la línea durante su llenado, 
después de lo cual se deberán cerrar. 
 
Las válvulas deberán permitir la descarga del aire atrapado en la línea cuando ésta sea sometida a presión. Se 
deberá suministrar una llave de purga con el fin de someter a chequeo la operación de descarga de la válvula. 
Serán de cuerpo de hierro fundido ASTM A-126 clase B; el flotador, la jaula y la campana de cierre en acero 
inoxidable laminado ASTM A 240 tipo 304; asientos en elastómeros de alto grado. 

El procedimiento en general de válvula instalada con sistema bridado es el siguiente:  

- Posicione el empaque de ser requerido en la unión bridada. 
- Centrar el cuerpo de la válvula a las bridas y apretar los pernos de la brida con apriete a mano.  
- Cierre lentamente la válvula para comprobar el juego adecuado del disco de la válvula. 
- Apretar todos los pernos de forma alternada cruzada hasta el par adecuado 

Las uniones bridadas cuando sean verticales, deberán ser colocadas de manera que los dos huecos superiores 
consecutivos queden en el mismo plano horizontal. Esta condición deberá ser verificada mediante la aplicación 
de un nivel de burbuja de aire. Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán 
ser cuidadosamente colocadas en posición horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del 
tubo - base debe pasar por el centro de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos. 

Para las válvulas que requieran instalación con uniones a tope por termofusión, deberá indicarse los equipos 
a emplear, certificaciones de calibración y listado de personal con competencia de acuerdo a la norma NTC 
3409  ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) PARA UNIÓN POR FUSIÓN A TOPE CON TUBERÍA DE POLIETILENO 

Los tornillos para bridas, bridas de válvulas, bocas de acceso, etc, deberán ser apretados con uniformidad de 
tensiones, verificando esta uniformidad mediante torcómetros. Las tensiones de apriete deben estar dentro 
de los límites especificados, y bajo la supervisión del Interventor. Para el apriete, los tornillos deben ser 
grafitados con un compuesto apropiado. Las tuercas deben quedar completamente roscadas en los tornillos; 
la parte roscada del tornillo debe sobresalir de la tuerca una longitud equivalente a la mitad del diámetro 
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nominal del tornillo como mínimo. El torque de los tornillos deberá ser comprobado también inmediatamente 
después de aceptadas las pruebas. Los materiales de la tornillería serán en hierro galvanizado en caliente, 
grado 5. 

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberán ser los presentados a continuación: 

 

 

MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago es la unidad (Und). La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de 
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades necesarias para el suministro 
e instalación de las válvulas y accesorios de este ítem. 

16.4 VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN  

Este ítem hace referencia a la válvula de control hidráulico controlada por medio de circuito piloto, operada 
por diafragma, tipo globo en línea, con cuerpo y tapa en hierro ASTM-A-126 o ASTM-A-536. Estas válvulas se 
componen de una válvula principal y un circuito de control con accesorios. 
 
Todas las superficies, internas y externas del cuerpo y tapa, excepto las roscas y guías justas, deberán estar 
cubiertas por una capa de pintura epóxica no inferior a 2 mills, y debe cumplir con las exigencias de 
recubrimiento estipuladas en la norma AWWA C550. 
 
El cuerpo y la tapa deberán contar con conexiones que permitan el montaje del circuito piloto en ambos 
costados de la válvula. 
 
Tapa. 
La tapa permite el ensamble y mantenimiento del conjunto obturador; tiene las mismas exigencias de material 
y terminados que el cuerpo principal. La parte superior de la tapa debe tener conexiones roscadas para 
ventosa, válvula de aguja cheque y conexión opcional en caso de instalación de indicador de alza. 
 
Sujeción de la tapa.  
Para evitar corrosión, la tapa de acceso estará sujeta por pernos de acero inoxidable, roscados al cuerpo, 
tuercas de acero inoxidable y guasas de presión de acero inoxidable. 
 
Subconjunto obturador.  
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Incorpora el disco, eje, diafragma y platos de empuje. Este conjunto estará guiado por el eje, en la tapa de 
acceso, y por un buje de bronce debajo en la araña del asiento principal. No se aceptarán diseños sin guías en 
el eje. No se aceptarán diseños guiados por una falda en el disco. 
 
Disco y sello.  
Sólo se aceptarán discos en acero inoxidable. El sello elastomérico en el disco deberá ser del tipo aro sello 
(“o”-ring), de consecución estándar. No se aceptarán sellos de diseño “exclusivo” del fabricante.  
 
Eje.  
Será de acero inoxidable, diseñado para soportar los esfuerzos máximos, durante la vida útil de la válvula, sin 
deformarse perdiendo su capacidad de guía.  
 
Platos de ajuste del diafragma.  
Deberán ser lo suficientemente rígidos para no de formarse plásticamente bajo las cargas ejercidas por el 
diafragma, los platos deben estar libres de filos, para e vitar daños al diafragma, para lo cual deben contar con 
radios de curvatura generosa.  
 
Podrán ser fabricados en hierro ASTM A 126 o ASTM A 536 con un recubrimiento completo de pintura epóxica 
según la norma AWWA C550, o en acero inoxidable AISI 304. 
 
Portasello. Será en acero inoxidable, bronce, o hierro ASTM A 126 o ASTM A 536 protegido con pintura epóxica 
horneable. Tendrá como característica indispensable un gran radio de curvatura, en el área de sello, 
permitiendo tener un asiento caracterizado, ofreciendo restricción gradual de flujo, según la apertura de la 
válvula, y permitiendo operación estable a bajos flujos. 
 
Diafragma.  
Será de neopreno reforzado con nylon, con una dureza shore 70. El diafragma no deberá emplearse para 
trabajar como una superficie de asentamiento de la válvula. 
 
Asiento.  
Sólo se aceptarán asientos en acero inoxidable. Este deberá ser caracterizado, ofreciendo una zona de flujo 
restringida que permite operación estable con bajos flujos hasta 1% del caudal nominal continuo de la válvula. 
 
Circuito de control y accesorios.  
El circuito de control es el conjunto de ductos, válvulas y accesorios que permiten tomar una pequeña porción 
del fluido y utilizarla para controlar la presión en la cámara del diafragma. Esto se logra con una válvula piloto 
que varía el flujo a través del circuito según cambie la señal a controlar. En el caso de válvulas reguladoras de 
presión, el piloto es una válvula reductora de acción directa de ½”. 
 
Válvulas de bloqueo.  
Serán válvulas tipo esférica de ½”, cuerpo en bronce y sellos en teflón. Su función principal será bloquear el 
flujo al circuito de control durante el mantenimiento del circuito. 
 
Orificio restrictivo, filtro y drenaje.  
El circuito debe incorporar uno o varios elementos que cumplan los siguientes requisitos: Orificio restrictivo 
de flujo calibrable con aguja. Filtro con elemento Mesh 40 removible sin detener la válvula principal. Válvula 
para drenaje y limpieza por retro lavado de elemento filtrante (sin detener la válvula principal). 
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Válvula piloto reductor.  
Deberá ser de acción directa, tamaño nominal ½”, 2 vías, cuerpo en bronce, asiento en bronce o en acero 
inoxidable, con un Cv (coeficiente de flujo al descender la presión de salida 5 PSI) no inferior a 0.95 gpm/(PSI)-
1/2.El resorte de la válvula piloto deberá poder ajustarse para dar una presión de calibración entre 10 y 70 PSI.  
 
Válvula alimentación cámara.  
Esta válvula controla la rapidez de llenado y vaciado de la cámara del diafragma. Debe incorporar una aguja 
para regular el flujo de entrada a la cámara (cierre válvula principal), impidiendo cierres súbitos y golpes de 
ariete. También deberá incorporar un cheque con bypass de la aguja para dar libre paso del agua que sale de 
la cámara cuando se realice la apertura válvula principal. 
 
Indicador de apertura.  
Las válvulas deberán incorporar un visor que indique la posición del disco respecto al asiento. No se aceptarán 
visores que sean susceptibles de rotura por presión o golpes accidentales. Este elemento es utilizado para 
verificar cierre incompleto por obstrucción del sistema obturador. 
 
Ventosa. Las válvulas deberán incorporar una ventosa que asegura la eliminación de aire atrapado en la 
cámara del diafragma. 
 
Filtros en Y 
Filtros tipo Y, extremo brida ANSI B.16.1 Clase 125, cuerpo y tapa en hierro ASTM-A-126 o ASTM-A-536. Todas 
las superficies de hierro deberán estar revestidas con pintura epóxica termo aplicada interna y externamente. 
 
La malla del cilindro filtrante deberá ser en acero inoxidable con diámetro mínimo de los orificios de 2 mm. 
Deberá tener una válvula esférica de mínimo 1” para realizar el drenaje periódico del filtro. El 
fabricante deberá contar con certificación ISO 9001. 
 
Válvulas de admisión y purga de aire (ventosas). 
Se deberán instalar dos ventosas en cada estación reguladora, conectadas a las reducciones excéntricas 
pasamuros por medio de válvulas esféricas de 1”. Las ventosas serán de orificio grande (1” de diámetro 
mínimo), permitiendo la descarga de aire durante el llenado y la admisión de aire durante el vaciado de la 
tubería. 
El cuerpo y tapa serán de hierro fundido ASTM A-126-CLASE B o mejor, revestidos interna y externamente con 
pintura epóxica termoaplicada. El flotador deberá ser, de acero inoxidable guiado, por medio de un eje, en la 
tapa y el cuerpo, con labio de sellado en acero inoxidable, sellando sobre un arosello elastomérico 
reemplazable sin desmontar la ventosa. 
La conexión será roscada NPT macho. El fabricante deberá contar con la certificación de calidad ISO 9001. 
 
Sistema de manómetros. 
Dentro de la cámara deberá instalarse un sistema de manómetros, el cual estará conformado así: 
Dos manómetros sumergidos en glicerina tipo burdon con carátula de diámetro 2 ½”, con capacidad de lectura 
hasta 200 PSI y caja metálica con acople NPT de ¼” roscado y manguera de Nylon ¼” de presión de trabajo de 
250 PSI, conectada con registros de bola al elemento reducción-pasamuro y grifo en la parte superior de la 
manguera para extracción del aire. 
 
Estos manómetros deberán estar dentro de una caja de lámina galvanizada de 20 x 25 x 10 centímetros, 
empotrada en la pared con puerta-ventana en lámina provista con vidrio. 
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Tornillería: 
Toda la tornillería que una los elementos de la estación deberán ser en acero inoxidable. 
 
Sistemas para una estación reguladora de presión: 
 
La instalación de las válvulas se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante en los sitios y condiciones 
indicadas en los planos. En las válvulas con extremos bridados la instalación estará precedida de la verificación 
de la posición correcta de las bridas de tal manera que el plano de la cara este perpendicular al eje de la 
tubería. El plano vertical que contiene el eje del tubo deberá pasar por el centro de la distancia que separa los 
dos huecos superiores; esta condición se comprobará mediante la aplicación de un nivel de burbuja de aire. 
Los tornillos y espárragos serán apretados uniformemente con herramientas adecuadas. 
 
Se tendrá especial cuidado al apretar las juntas para asegurar una presión uniforme sobre el empaque, 
evitando que se sobrecargue uno o varios tornillos o que se deformen las bridas. Martillos o herramientas de 
impacto no serán permitidas. 
 
Las uniones de los niples, tees, reducciones, bridas, codos, pasamuros y piezas especiales entre ellos o a 
equipos adyacentes se entienden incluidas dentro del montaje de cada elemento y no darán lugar a pago por 
separado. 
 
Se deberá prestar especial cuidado durante el desempaque, para que los equipos o sus componentes no sufran 
ningún daño. Para aquellos equipos o partes que no sean instaladas inmediatamente, se deberá evitar causar 
daños o deterioro del empaque. 
Los dispositivos de protección de roscas y/o de conexiones no podrán ser retirados sino sólo hasta que la 
conexión esté lista para efectuarse. Todas las superficies que hayan sido cubiertas con aceite o grasa anti-
herrumbe u otro compuesto de protección deberán limpiarse adecuadamente. No se permitirá el uso de 
gasolina para este fin. 
 
A contuniación, se presentan los accesorios que deberán tener cada tipo de válvula reguladora de presión 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2”  

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberá ser los presentados a continuación: 
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VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2” Y 3” EN SERIE 

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberán ser los presentados a continuación: 

 

 
 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2” Y 3” EN SERIE CON ALIVIO 

Los accesorios requeridos en este tipo de válvulas deberán ser los presentados a continuación: 

 

 

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN Ø=1/2" 

Esta especificación hace referencia al suministro e instalación de válvula reguladora de presión en diámetro 
de ½” con sus respectivos registros de corte, adaptadores y niples roscados en HD. Debe ser de preferencia en 
cuerpo en latón CW617N s/ EN12165. Se debe realizar la instalación y usar los accesorios que se indican en los 
planos. 
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MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago es la unidad (Und). Incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, 
transportes, seguros, vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades 
necesarias para el suministro e instalación de las válvulas y accesorios de este ítem. 

16.5 VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL  

Esta especificación contiene válvula de control de nivel de 4” de operación hidráulica. Esta activa por 
diafragma, que se cierra cuando el agua del depósito/reservorio llega al alto nivel predefinido y se abre por 
completo en respuesta a una caída de nivel de aproximadamente un metro, captada por el piloto de altitud 
de tres vías montado en la válvula principal. Incluye todos los accesorios y elementos requeridos para la 
instalación, tales como tornillería, empaques, y demás elementos detallados en los planos. 

De preferencia debe contar con las siguientes características: 

- Impulsada por la presión en la línea 
- Operación independiente con Piloto de altitud con dos niveles o Sin flotador 
- Servicio On/Off  
- Adecuada para agua. 
- Cámara doble o Reacción moderada de la válvula  
- Diafragma protegido con Instalación externa  

Para efecto de montaje, un sistema para la válvula existente consta de los siguientes accesorios: 

  

Cuadro de accesorios 

1 Válvula de compuerta HD 

2 Válvula de control de nivel HD 

3 Unión tipo dresser HD 

MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago es la unidad (Und). La parte de la obra por ejecutar a los precios unitarios de la Lista de 
Cantidades y Precios, incluirá el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos, transportes, seguros, 
vigilancia, trámites e impuestos de aduana y nacionalización y demás actividades necesarias para el suministro 
e instalación de las válvulas y accesorios de este ítem. 

 

17. ACCESORIOS PARA LA RED 

17.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN DE PASAMURO H.D. CON TUBERÍA DE 
POLIETILENO  

Comprende el suministro, instalación de los accesorios requeridos para realizar la transición entre el pasamuro 
y la tubería de distribución, incluyendo portaflanches en PE 100 del diámetro y RDE consecuente con la tubería 
a unir, la bridaloca en HD, tornillería, empaques de sello y termofusión, así como también las uniones a tope 
por termofusión requeridas en los diámetros de 4”, 6” y 8” de acuerdo a planos de detalles del proyecto.  
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Los accesorios deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan   sido recibidos 
del Proveedor a satisfacción del Contratista, así como los accesorios PE 100 con norma NTC 4585 - 3 de tubos 
de polietileno para distribución de agua. El Contratista será el responsable   de tomar todas las precauciones 
necesarias y suficientes para que estos materiales sean   debidamente cargados, transportados, descargados 
y almacenados en la Obra sin que   sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las recomendaciones 
del fabricante de la tubería y accesorios.  

Como actividad previa a su instalación, la Interventoría inspeccionará cada elemento a fin de descartar 
cualquier defecto en su fabricación. Los elementos defectuosos serán retirados de la obra y no podrán 
emplearse en ningún lugar de la misma. No podrán repararse ni instalarse en ninguna conexión. 

El Contratista suministrará todas las herramientas, materiales para la adecuada sujeción e instalación de 
accesorios mecánicos y ensambles respectivos. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (Und) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. La 
medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos del proyecto. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales  

 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

Los trabajos de suministro e instalación de accesorios para conexión de pasamuro h.d. con tubería de 
polietileno ø= 4”, 6” y 8", incluye portabridas PE 100, bridaloca, tornillería, empaques y termofusión. 

17.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS COMO TEES, CODOS, REDUCCIONES Y TAPONES 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de accesorios de polietileno de alta densidad PEAD, que 
se usan para unir las tuberías de PEAD, realizar derivaciones, reducciones o ampliaciones y conformar las redes 
de acueducto, mediante unión por termofusión o por uniones bridadas de ser requerido. 

Los accesorios para la tubería de polietileno (PE 100) se denominan por el diámetro de la tubería a conectarse, 
siendo el accesorio con diámetro exterior controlado y en milímetros. Los accesorios y la instalación de estos 
deben realizarse de acuerdo a lo presentado los planos del proyecto. 
 
También, se incluyen los accesorios para conexiones especiales en presiones diferentes a la definida para la 
red de distribución, como presiones bajas para redes de distribución de algunas filiales, redes aéreas o salidas 
de tanques, entre otros y presiones altas como conducciones con altas presiones, entre otros.  
 
Se define entonces que se especifican accesorios para presiones bajas PN 6, PN 8 y para altas presiones PN 10, 
PN12.5  y  PN16.  

Todas las variaciones de bandeja fabricadas como accesorios (fittings) tales como: TEE’s horizontales y 
verticales, codos horizontales y verticales, curvas horizontales y verticales, reducciónes, etc., deberán 
mantener proporcionalmente los mismos parámetros de dimensionamiento que los tramos rectos. La 
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instalación se deberá de acuerdo a las indicaciones de los planos, PAREX y el fabricante de los accesorios. Se 
deberán realizar todas las pruebas requeridas.  

Los accesorios a utilizar en la red de distribución son los siguientes: 
 

 TEE PAD 

 Reductores PAD 

 Codos PAD 

 Tapones PAD 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida y pago será la unidad (Und) del accesorio suministrado, instalado y luego de haber 
realizado los correspondientes ensayos no destructivos. 

Esta unidad de pago será realizada única y exclusivamente al instalado por el método de termofusión, previa 
satisfacción de la Interventoría. 

Este valor incluye la compensación total y única que recibe el Contratista por la mano de obra, maquinaria y 
herramientas que se requieran para el cargue, transporte, descargue y almacenamiento en obra de los 
accesorios y uniones a tope por termofusión. 

18. MACROMEDIDORES 

18.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR Ø=4" E.B.XE.B.   

Los macromedidores de tipo mecánico o Woltman, se ubicarán en la red de distribución de acuerdo a lo 
presentado en los planos. Incluye portaflanches PE 100, brida loca, tornillería y empaques, válvula de corte, 
ventosas de acuerdo a detalle de planos, uniones a tope por termofusión y filtro. De igual forma se incluye el 
transporte y montaje. Los medidores de agua deben ser turbina tipo Woltman, baja perdida de carga, presión 
de trabajo 16 Bar, máxima temperatura de trabajo: 50 C, con extremos bridados. 
 
El medidor tipo mecánico o Woltman está conformado por una turbina vertical que está acoplada mediante 
un sistema de transmisión magnética a un conjunto registrador cerrado al vacío situado en un cabezal de 
control. Tanto el cabezal de control accionado magnéticamente como su registro cerrado al vacío, permanecen 
completamente secos asegurando una lectura clara y un tren de engranajes libre de agua, los cuales no se 
afectan por la presencia de impurezas o suciedad del agua. 
 
Las dimensiones del medidor deben cumplir con las normas ISO y AWWA y las normalizadas 
según el fabricante para 4”. Los accesorios hidráulicos utilizados en los sistemas de medición o los que se 
instalan para la estación medidora deben ser en acero o hierro dúctil tales que cumplan con las normas AWWA 
y ASTM. 
El montaje de los macromedidores deberá realizarse de acuerdo con los esquemas y detalles incluidos en los 
planos, una vez completado, el conjunto deberá someterse a prueba hidráulica, antes de hacer el empalme 
con la tubería existente.  
 
Deberán verificarse los niveles del conjunto y de cada uno de sus componentes. Se realizarán dos pruebas, una 
con el sistema lleno de agua, para verificar que no haya fugas, y la segunda, tapando las aberturas, para 
verificar la presión que soportará el sistema. La presión se incrementará del 50% al 100% de la máxima presión 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

a ser desarrollada, bajo condiciones normales de operación. Las pruebas deberán ser aceptadas 
satisfactoriamente para la aprobación del pago.  
 
Los medidores de turbina son susceptibles a la turbulencia causada por cambios en el diámetro, bombas, 
accesorios, válvulas, etc., consecuentemente, se debe instalar el contador lejos de estas alteraciones. De todas 
maneras, deberá tenerse especial cuidado de protegerlos de fenómenos de cavitación que pueden alterar la 
medida y generar registros anómalos. 
 
Los equipos de medición mecánicos deben cumplir las siguientes características: 
 

 Los medidores deben disponer de un dial o elemento de medida desmontable e intercambiable o 
donde se indique la cantidad de agua medida en metros cúbicos que pasa a través de la tubería, la 
cual puede calibrarse fácilmente al igual que el micromedidor de una vivienda. 

 El macromedidor debe poseer de un registro indicador de volumen de cámara seca y sellada 
herméticamente. 

 El registro se debe poder orientar a cualquier posición para su fácil lectura. 

 El macromedidor puede disponer hasta un total de 3 accesorios para la transmisión de pulsos 
eléctricos según fabricante. 

 El macromedidor debe cumplir con todas las normas de medición y especificaciones exigidas por los 
organismos internacionales incluidas en la norma ISO 4064 y la EEC entre otras. 

 El macromedidor debe generar bajas pérdidas de carga hidráulica para evitar afectar las presiones y 
caudales en el sistema de acueducto. 

 El medidor debe tener como máximo un error aceptable del orden de 2% del caudal real. 

 El medidor debe poder trabajar con temperaturas de agua entre 0 a 50° C. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago será la unidad (Und) y deberá incluir todos los componentes del cuerpo de la unidad de 
medida, válvulas de corte, bridas, portaflanches, tornillería y empaques, sensores, conexiones y montajes 
respectivos. 

18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Ø=4" E.B.XE.B.   

Estos macromedidores emplean frecuencias de tipo ultrasónico para determinar los caudales a partir de la 
velocidad del flujo en tuberías a presión empleando como técnicas de medición el tiempo de transito o el 
cambio de frecuencia. Los macromedidores electromagnéticos se instalarán en la salida de la Bocatoma y del 
tanque de almacenamiento. El montaje se debe realizar siguiendo las indicaciones de los planos del proyecto. 
Incluye portaflanches pe 100, brida loca, tornillería y empaques, válvula de corte, ventosas de acuerdo a 
detalle de planos  (salida de bocatomas y salida tanque almacenamiento) 

El valor de la precisión debe incluir los efectos combinados de linealidad, histéresis, banda muerta y 
repetibilidad los cuales se pueden representar como porcentaje de lectura efectuada. 
 
El método de medición de caudal en tuberías a presión a través de ondas ultrasónicas consiste en conocer el 
tiempo transcurrido entre el envío y la recepción de pulsos en dos puntos de la tubería usando un par de 
transmisores- receptores instalados en la tubería, los cuales establecen una comunicación entre ellos. La 
diferencia de tiempos entre los dos puntos establece la dirección y la velocidad del fluido.  
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La protección interna y externa de la tubería y piezas especiales utilizadas en las estaciones de medición de 
caudales que no se instalen en contacto con rellenos, serán suministradas con recubrimiento exterior de 
acuerdo con la norma AWWA C-210 e interiormente según la norma AWWA C-205. 
 
El manejo de los equipos de macromedición debe ser realizado teniendo en cuenta las recomendaciones del 
fabricante, con la debida precaución para la instalación del equipo y teniendo presente la utilización de 
elementos y dispositivos necesarios para proteger el equipo contra golpes, ralladuras durante su transporte e 
instalación, exposición del equipo a la intemperie o a la acción del agua lluvia. Posteriormente a la instalación, 
se deberán realizar las pruebas necesarias. 
 
Se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Los equipos a ser suministrados deberán tener principios fundamentales de aplicación en acueductos, 
para el manejo de agua potable con temperaturas de agua entre 15 a 40° C. 

 De fácil montaje, no debe ser necesario separar tubos ni interrumpir el fluido. 

 Los medidores deben ser aptos para sitios de instalación de tipo enterrado. Su construcción debe ser 
robusta, sin piezas móviles y que no requiera mantenimiento de ninguna clase.  

 Que no se requiera de ninguna limpieza especial a los sensores. 

 Que no posea ningún tipo de piezas móviles que sean propensas al desgaste o la suciedad. 
 
Los sensores podrán estar sometidos a inmersión, por lo que se requiere que sean provistos con protección 
mínima IP67. La medición del equipo debe ser permanente y debe considerar la implementación de sistemas 
tipo “logger” para almacenamiento de las lecturas medidas en línea (medida de flujo instantáneo) y volumen 
total de fluido (totalizador) por determinados periodos de tiempo, para lo cual el medidor en su electrónica 
deberá considerar la posibilidad de descargar la información a través de un computador comercial o personal 
tipo portátil. Los datos deberán poder ser descargados por medio de un enlace mediante una tecnología de 
transmisión inalámbrica de corto alcance. 
 
El macromedidor electromagnético deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Precisión en la lectura de ±0.5% del dato real, o mejor. 

 Sensibilidad de 0.0003 m/s. 

 Repetibilidad de ±0.02% de la lectura. 

 La distancia entre el transductor y el transmisor debe ser como mínimo de 6 m. 

 El encerramiento (de la electrónica del medidor) debe ser mínimo IP67, para eventuales montajes con 
posibilidad de inundación. 

 Velocidad de medición de flujo desde -12 m/s hasta +12 m/s. 

 Presentación de datos de lectura en caudal medido en línea y volumen del flujo (totalizador). 

 Panel de visualización o Indicador alfanumérico integrado a la electrónica del medidor. 

 Entrada de datos por teclado, menú de entrada de datos de ampliaciones, calibración y selección de 
unidades de ingeniería, con teclas de selección de los datos de ubicación sobre el valor deseado. 

 El medidor deberá tener señal de salida tipo transmisor 4 – 20 mA, y adicionalmente un puerto de 
comunicaciones para una conexión futura a un sistema de monitoreo y control SCADA. 

 La alimentación de los medidores debe ser por medio de baterías libres de mantenimiento. 

 El medidor deberá ser configurable, preferiblemente mediante software para las condiciones de cada 
punto de medición, teniendo en cuenta los diferentes tipos de tubería. 
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En caso de que un punto de medición tenga alto riesgo de inundación, el Contratista deberá ponerse de 
acuerdo con la Interventoría para llegar a una solución común, que puede ser: Ubicarlos en un punto en que 
disminuya el riesgo de contacto con el agua, o implementar la protección IP68 a esos equipos o diseñar la caja 
donde va el tubo de forma impermeable, por ejemplo, colocando sellos en la tapa para evitar filtrado. 
 
Según el fabricante el equipo deberá cumplir las características mínimas indicadas anteriormente, teniendo 
siempre en cuenta el facilitar la lectura y garantía de los datos registrados. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida de pago será la unidad (Un) y deberá incluir todos los componentes del cuerpo de la unidad de 
medida, válvulas de corte, bridas, portaflanches, tornillería y empaques, sensores, niples, conexiones y 
montajes respectivos. 

19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO, BRIDA X BRIDA 

Comprende el suministro, instalación y pruebas de pasamuros de 8”, los cuales se ubican en las cajas de la red 
de distribución y en las cajas de concreto de la planta de tratamiento. El pasamuro es un tramo corto de tubería 
con un anillo central de estanqueidad o denominado también “espiga de anclaje”, el cual permite realizar la 
transición entre dos tramos de tubería o accesorios separados por un muro de concreto armado o 
mampostería que a su vez dividen cámaras secas de cámaras húmedas. Los extremos de los pasamuros pueden 
ser lisos o bridados en una o ambos extremos. 

Los niples deberán cumplir con la especificación AWWA C-110 o ISO 2531, y que hayan   sido recibidos del 
Proveedor a satisfacción del Contratista, éste será el responsable   de tomar todas las precauciones 
necesarias y suficientes para que estos materiales sean   debidamente cargados, transportados, descargados 
y almacenados en la Obra sin que   sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las recomendaciones 
del Fabricante de la   Tubería y Accesorios.  

Los pasamuros serán en hierro dúctil (HD), monolíticos desde su fabricación y su presión nominal mínimo será 
PN 16 y compatibles con los elementos hidráulicos a instalar en sus extremos. 

Como actividad previa a su instalación, la Interventoría inspeccionará cada elemento a fin de descartar 
cualquier defecto en su fabricación. Los elementos defectuosos serán retiradas de la obra y no podrán 
emplearse en ningún lugar de la misma. No podrán repararse ni instalarse en ninguna conexión. 

El anillo central de estanqueidad, deberá quedar en el centro del muro en el cual va a ser instalado. 

El Contratista suministrará todas las herramientas, materiales para la adecuada sujeción e instalación del 
pasamuro en el muro de concreto o mampostería. 

Los pasamuros vendrán con su respectivo certificado de calidad y de pruebas de estanqueidad realizadas por 
la fábrica y deberá cumplir con la norma aplicable a los tramos de diferentes dimensiones y deberá ser 
entregada por el Contratista para su respectiva verificación antes de su instalación. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la Interventoría. El 
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales  
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 Equipos y herramientas. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

 Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

20. SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

20.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE 100.  

SUMINISTRO 

Se refiere al suministro (autorizado por la Interventoría), cargue, transporte, almacenamiento en obra y 
entrega en perfecto estado de funcionamiento de los tramos de la red de acueducto, construidos en tubería 
de polietileno de alta densidad, nuevos y de primera calidad, debidamente certificados por el proveedor según 
las normas ICONTEC NTC 1602/1747/2935/3664/3694 y 4585 (tuberías), y NTC 4893 y 4843 (accesorios), que 
sea construida de acuerdo con lo establecido en los planos y esquemas del proyecto, con lo incluido en estas 
Especificaciones Técnicas, y de la Interventoría, con lo previsto en la Norma ICONTEC NTC 3742 y con lo 
consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000 y 
Resolución 0330. 

El Contratista debe garantizar la integridad del suministro y la menor incomodidad a la comunidad a lo largo 
de la ejecución de la obra, por esta razón, no se permite apilar tubería fuera de un lugar de almacenamiento 
adecuado en una longitud de tubería mayor a la que se va a instalar en el día, y en ningún caso, esta tubería 
apilada para instalar excederá una longitud de 50 m por día.  
 
Todos los daños, pérdidas, deterioros y cuidado de la tubería y si fuere el caso, el almacenamiento de la misma 
dentro del área del proyecto, correrán por cuenta del Contratista. 
 
Los tubos se entregan en longitudes entre 6.0m y 12.0 m. dependiendo de las vías de acceso, medio de 
transporte y disponibilidad de traslados por parte del Contratista. La longitud definitiva depende del diseño 
que sea finalmente suministrado o previa concertación con Interventoría. 
 
El Contratista será responsable por todos los arreglos necesarios para transportar todos los elementos del 
suministro desde su planta de fabricación hasta los sitios de entrega. Estos arreglos incluyen el cargue y 
descargue en cualquier sitio de almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta de transporte, 
el cargue y descargue en las bodegas o patios de almacenamiento que el PAREX disponga.  
 
Se entiende que el Contratista tiene plenos conocimientos de las facilidades de transporte y de los requisitos 
exigidos por el Ministerio del Transporte y demás autoridades colombianas competentes, de las cuales deberá 
obtener los permisos correspondientes en caso necesario, para asegurar el puntual cumplimiento del 
Programa de Entregas. 
 
Los tubos deberán ser cuidadosamente manejados, despachados y almacenados, para evitar que se dañen o 
sufran deterioros en sus revestimientos interiores y exteriores, en las paredes y en los extremos. El método 
de manejo de la tubería, deberá ser presentado por el Contratista para aprobación por parte de la 
Interventoría. 
 

INSPECCIÓN DE LA TUBERÍA Y TOLERANCIA ACEPTABLE DE DIMENSIONES: 
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Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una tubería y accesorios de polietileno de alta 
densidad que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 
3409, 3410, 3694, 4585, 4893 y 4843 y que han sido recibidos del proveedor a satisfacción del Contratista, éste 
será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean 
debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en la obra sin que sufran ningún deterioro 
y cumpliendo con todas las recomendaciones del fabricante de la tubería y accesorios.  

Previo a su instalación y directamente en obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 El diámetro y espesor de paredes de la tubería y accesorios deberán estar dentro de los rangos 

aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 La tubería y los accesorios no podrán tener fisuras ni roturas en el cuerpo de la misma. 

 No se admitirán tubos o accesorios con deformaciones ni abolladuras. 

 Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC NTC 3694, 4585, 4893 y 

4843, y en el RAS 2000. 

Cuando se requiera el uso de accesorios en material diferente al polietileno de alta densidad, éstos deberán 
cumplir con las Normas ICONTEC correspondientes y con las especificaciones incluidas en el RAS-2000. 

La Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y certificaciones que considere pertinentes como 
prerrequisito para la aprobación y autorización de uso de la tubería y accesorios. Todos estos ensayos deberán 
ser pagados por el Contratista y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o exime la responsabilidad 
de éste por la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la obra construida. Las tuberías y accesorios 
que no cumplan con lo arriba citado serán rechazados y no podrán ser instaladas en la obra. 

INSTALACIÓN 

Antes de realizar la instalación de tuberías PE 100, el fondo de la zanja debe ser continuo, relativamente liso, 
libre de rocas y objetos que puedan dañar la tubería, y debe ser capaz de proveer apoyo uniforme a esta. 

En el caso de que queden al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo 
del nivel de instalación de la tubería, efectuando un relleno posterior del lecho con arena o suelos finos 
compactados con espesor no menor a 0,10 m. 

El ancho de la zanja depende de los medios mecánicos con que se realice, de la profundidad de la misma y del 
diámetro de la tubería; igualmente, en toda su longitud deberá proveer el espacio necesario para colocar el 
tubo para unirlos en la zanja si se requiere, llenar y compactar los lados del tubo dentro de la zanja, para ello 
en el contenido del presente documento se encuentran las especificaciones respectivas. La excavación de la 
zanja deberá cumplir con los requisitos del numeral 0. 

 Tendido de la tubería. 

Los procedimientos para unión de tuberías y accesorios de polietileno deberán regirse estrictamente a 
aquellos que especifique el fabricante. 

Al suspender la instalación de la tubería, los extremos de los tubos deberán mantenerse taponados para evitar 
que se introduzcan en ellos materiales extraños. 

La instalación deberá realizarse en una zanja seca, por lo tanto, se deberán tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar la entrada de agua a esta, de manera que no se presente flotación de la tubería. En caso 
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de riesgo de inundación de la zanja, deberá procederse a la fijación de la tubería al fondo de la misma mediante 
puntos distribuidos de relleno. 

La flexibilidad del polietileno permite su instalación con cierto radio de curvatura, lo cual es una ventaja para 
sortear obstáculos imprevistos o para efectuar ligeros cambios de dirección sin tener que recurrir al uso de 
accesorios. 

Se instalará una cinta de señalización plástica con rotulado claro y especifico alertando el tipo de red e 
información específica para agua, en forma continua a 0,3 m de la clave superior del tubo con el propósito de 
advertir la presencia de la red en futuras excavaciones. La cinta deberá tener un ancho entre 0,15 m y debe 
quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la tubería. 

 
Las uniones o empates entre tuberías y accesorios deberán realizarse por el método de termofusión, el cual 
se describe en este capítulo el procedimiento a realizar de acuerdo a la NTC 4843 Accesorios de polietileno 
para sistemas de suministro de agua (serie métrica). NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por 
fusión a tope con tubería de polietileno (PE). 

Disponer en el lugar de trabajo de todas las herramientas y equipos adecuados para la termofusión.  

Se debe verificar que los elementos utilizados para realizar uniones por termofusión pertenezcan a un mismo 
sistema, en caso de requerir una soldadura a tope por termofusión de diferente RDE, se deberá realizar un 
maquinado de un niple de tubería de máximo 50cm, el cual en uno de sus extremos se presente el RDE del 
tubo o accesorio a unir y en el otro extremo el RDE coincida con la tubería en instalación.  

Se debe asegurar que todas las superficies a unir estén limpias y secas. Tener en condiciones óptimas de uso 
las herramientas necesarias, siguiendo las recomendaciones del proveedor del sistema. También, se debe 
asegurar que la temperatura de la plancha calentadora sea la adecuada y debe comparar con el termómetro 
de contacto, el funcionamiento del sistema de medición de temperatura de las superficies calentadoras.  

El Contratista deberá incluir los empates requeridos en el mismo o diferente material, ya sean uniones 
mecánicas, uniones rápidas, uniones universales o similar. 

El Contratista debe tener en cuenta el suministro de personal capacitado, equipos, fuente de poder y personal 
de apoyo para realizar las uniones a tope por termofusión de las tuberías, las cuales deben cumplirse siguiendo 
las recomendaciones de la fábrica con previa aceptación de la Interventoría. Para ello se debe tener en cuenta 
el procedimiento para las actividades de termofusión. 

 
El manejo de los tubos deberá ser realizado con equipos mecánicos de propulsión propia, dotados de fajas de 
caucho u otros dispositivos aprobados por el la Interventoría, con el fin de no dañar el revestimiento o los 
extremos de éstos. 
 
La Interventoría a su criterio, podrá rechazar los equipos mecánicos de propulsión si éstos son inadecuados 
para las condiciones de operación. Con la debida autorización del PAREX también se podrán utilizar carritos 
sobre carrileras, pórticos con malacates, trípodes u otros accesorios autopropulsados o movidos 
manualmente. En el caso de tuberías de PVC, el manejo de los tubos se hará de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. 

 Unión por termofusión: 
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Inicialmente, se realiza el montaje de la tubería a unir, teniendo en cuenta los diámetros, espesores y posición 
de las mordazas al momento del armado. Posteriormente, se debe limpiar cuidadosamente las superficies 
internas y externas que se han de soldar. Usar solamente los agentes limpiadores aconsejados por los 
fabricantes de la tubería (alcohol antiséptico).  

El lugar en que se efectúe la soldadura tiene que ser lo más seco posible. En caso de lluvia, mucha humedad, 
viento, bajas temperaturas o excesivas radiaciones solares, se tiene que proteger la zona que se desea soldar 
de modo adecuado. Está prohibido usar sopletes con gas caliente o quemadores que estén en contacto directo 
con las superficies que se deben soldar para aumentar la temperatura. 
 

Procedimiento para unión a tope por termofusión: 

1. Montaje de la tubería a unir, teniendo en cuenta los diámetros, espesores y posición de las mordazas 
al momento del armado 

2. Limpiar cuidadosamente las superficies internas y externas que se han de soldar. Usar solamente los 
agentes limpiadores aconsejados por los fabricantes de la tubería (alcohol antiséptico).  

3. Instalar la refrendadora teniendo precaución con la hoja de corte, una vez se realice el refrentado en 
ambas caras de la superficie a unir se hace retiro cuidadoso de la refrentadora, esta se debe retirar 
solamente cuando deje de rotar. 

4. Acercamiento y precalentamiento. Acercar los dos extremos que deben  ser soldadas a la placa de 
calentamiento a la presión indicada por (P1+Pt) y esperar hasta que la costura de soldadura haya 
alcanzado el ancho requerido (UNI 10520) o la altura requerida (DVS 2207). 

Fase de calentamiento.  

1. Reducir la presión a su máximo valor P2, la cual es suficiente para mantener el contacto entre las 
extremidades por soldar y la placa de calentamiento por el tiempo indicado por t2. 

IMPORTANTE: Reduciendo la presión, el operador debe tener cuidado para que las extremidades no se 
separen de la placa de calentamiento; en caso contrario, la soldadura debe ser repetida. 

Remoción de la placa de calentamiento.  

No superar el tiempo t3 para remover la placa de calentamiento. Tener cuidado para no dañar las dos 
extremidades.  

Alcance de la presión de soldadura.  

Acercar las extremidades fundidas. Aumentar gradualmente la presión hasta alcanzar el valor (P5+Pt) en el 
tiempo t4.  Evitar la excesiva pérdida de material fundido.  

Fase de soldadura. 

Mantener las extremidades en contacto a la presión indicada por (P5+Pt ) por el tiempo indicado por t5. 

Fase de enfriamiento sin presión.  

Mantener la unión sin someterla a esfuerzos adicionales por el tiempo indicado por t6. 
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P1: Presión de acercamiento y de precalentamiento 

P2: Máxima presión de calentamiento; 

P5: Presión de soldadura 

Pt (Presión de arrastre): es la presión necesaria para superar la fricción en la máquina. Este valor debe de ser 
medido a través de la lectura en el manómetro de la central hidráulica. t1, t2, …, t6: duración de las fases 1,2, 
…, 6. 

La calidad de la soldadura termofusión dependerá del seguimiento paso a paso del proceso de soldadura 
garantizando una adherencia total del material logrando para ello la vida útil del sistema, el operador del 
equipo, deberá realizar un chequeo de los siguientes parámetros 

 Temperatura de la placa de calentamiento 

 Valores de presión 

 Dimensión de la costura de soldadura 

 Duración de cada fase 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será por metro lineal (m) de tubería suministrada. El pago se realizará única y 
exclusivamente sobre la tubería que se encuentre suministrada, instalada, probada y certificada. De acuerdo 
a lo anterior, la Interventoría deberá abstenerse de autorizar pagos de suministros que no estén debidamente 
instalados y probados.  
 
Los tubos se entregan en longitudes entre 6.0m y 12.0 m. dependiendo de las vías de acceso, medio de 
transporte y disponibilidad de traslados por parte del Contratista. La longitud definitiva depende del diseño 
que sea finalmente suministrado o previa concertación con Interventoría. 

20.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO  

Se entiende por acometida domiciliaria, un ramal de tubería de acueducto con diámetro mínimo de 16mm o 
½” pulgada, que conecta desde el medidor, la red de distribución de un inmueble cualquiera con la red 
principal de acueducto más cercana. Se deben incluir los accesorios que se indique en los planos como 
micromedidor, registro de corte y válvulas reductoras de presión, de acuerdo a cada caso. 

Cuando aplique, se contemplará como suministro e instalación de válvula reguladora de presión en diámetro 
de ½” con sus respectivos registros de corte, adaptadores y niples roscados en HD. Este Debe ser de 
preferencia en cuerpo en latón CW617N s/ EN12165. Para el suministro e instalación de la válvula reductora, 
se deberán seguir los requisitos del numeral 16.4. 
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Se refiere al suministro (cuando lo autorice el PAREX y/o la Interventoría), instalación y empalme de un ramal 
domiciliario en tubería PF+UAD en los sitios y diámetros definidos en los planos y esquemas, o por la 
Interventoría. Específicamente estos trabajos incluyen lo siguiente: 

 Suministro (cuando lo autorice el PAREX y/o la Interventoría) e instalación de las tuberías domiciliarias 
en los sitios y diámetros definidos en los planos o por la Interventoría. 

 Suministro (cuando lo autorice el PAREX y/o la Interventoría) e instalación de los empalmes con la red 
principal, mediante la utilización de collar de derivación y registro de incorporación, los cuales deberán 
tener los empaques requeridos para sellar dichos empalmes. 

 La reparación y/o reposición de las conexiones domiciliarias que se encuentren en mal estado, según 
el criterio de la Interventoría o del supervisor de redes de acueducto del PAREX. 

 Suministro e instalación de un registro de corte o de una válvula de control y de los acoples PF+UAD 
correspondientes, requeridos para la correcta conexión de la acometida domiciliaria con el collar de 
derivación y con el medidor. Las perforaciones de la tubería se deberán realizar con los equipos 
recomendados por el fabricante y en ningún caso se autorizará la utilización de punzones previamente 
calentados. 

En forma general y salvo las modificaciones que defina la Interventoría, para la ejecución de estas acometidas 
domiciliarias el Contratista deberá cumplir con lo especificado en la versión vigente de los planos y con todas 
las recomendaciones del fabricante de la tubería y accesorios. 

El tipo, las características metrológicas y el tamaño de los medidores de agua, deben ser medidor de velocidad 
cuerpo en polímero de alta densidad, trasmisión magnética (Q3/Q1) R=160, LONGITUD 115mm DN 15mm T 
0-50°C 

Para la instalación de los medidores de agua se deben incluir los siguientes accesorios, según el caso Aguas 
arriba del medidor:  

 Válvula de Corte, preferiblemente con una indicación de la dirección de operación de la misma. En el 
caso de medidores con bridas, se aconseja una válvula de orificio completo. 

 Por lo general se debe instalar un dispositivo corrector de perfil de flujo y/o tramo recto de tubería 
(Niple), el cual corresponde a diez veces el diámetro de la tubería, colocado entre la válvula y el 
medidor (Esencial para la instalación de Macro medidores de velocidad tipo Woltman).  

 Tener en cuenta los medios para instalar precintos y/o elementos de sellamientos entre la conexión 
del medidor de agua y la válvula de control del suministro de agua, para detectar cualquier 
manipulación o retiro no autorizado. 

Aguas abajo del medidor:  

 Niple de longitud ajustable que permita una fácil instalación y retiro del medidor de agua. Este 
dispositivo está recomendado el cual corresponde a seis veces el diámetro de la tubería, 
especialmente para macro medidores con caudal nominal (Q3) ≥ 16 m3 /h (medidores con diámetros 
> 2”).  

 Los materiales y/o accesorios para dichas instalaciones preferiblemente aguas arriba y aguas abajo 
pueden ser: sistemas de acople Hembra-Hembra o macho y/o acoples adjuntos para tubería flexible 
PF+UAD Bronce para acueducto, 150 PSI, sistemas de acople Hembra-Hembra o macho y/o acoples 
adjuntos para tubería flexible PF+UAD Los empaques utilizados deben ser fabricados en Nylon para 
diámetros menor a 1 ½” 

MEDIDA Y PAGO 
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La unidad de medida será por metro lineal (m) de tubería suministrada. El pago se realizará única y 
exclusivamente sobre la tubería que se encuentre suministrada, instalada, probada y certificada. De acuerdo 
a lo anterior, la Interventoría deberá abstenerse de autorizar pagos de suministros que no estén debidamente 
instalados y probados.  

20.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA ALCANTARILLADO PVC 8” Y 16" 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería en PVC 
Novafort necesaria para la construcción de los tramos horizontales que constituyen la red de desagües y que 
llegan hasta el cabezal de descarga, estas se encuentran en la planta de tratamiento, el desarenador y la 
bocatoma.  
 
El suministro de tubería para la conformación de la red de desagües se hará por parte del Constructor. La 
instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. La distribución del sistema debe 
controlarse con los planos arquitectónicos de planta y detalles. 
 
Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del Interventor para verificar 
su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse horizontalmente en toda su longitud. El piso 
debe estar libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar la tubería. La altura máxima a que debe 
almacenarse la tubería es de 1.5 metros. En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios 
deben cubrirse con polietileno. 
 
El material a utilizar en tubería para la red de desagües para diámetros mayores de 8” y 16” será PVC Novafort 
y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 3722-1, TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA 
SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO. PARTE 1: 
SERIE MÉTRICA Y NTC 3721, TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE 
SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. MÉTODO DE ENSAYO. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños. El Contratista deberá 
asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
 
Se deberá verificar la alineación y pendiente de cada uno de los tramos que conforman el colector antes de 
realizar la unión entre ellos. 
 
Para la unión de tuberías PVC Novafort el sistema de unión es mecánico espigo-campana con hidrosello de 
caucho y se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Sistema de unión para tubería PVC Novafort: 
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 Limpie tanto los espigos como las campanas que se disponga a unir, teniendo cuidado de no dejar lodo 
o arena en los mismos. 

 Asegúrese que los tres primeros valles completos del espigo estén limpios. Coloque el caucho en el 
primer valle de la Tubería, asegurándose que quede firmemente asentado. 

 Aplique lubricante generosamente en la campana y sobre el lomo del caucho únicamente, lo puede 
hacer con una brocha, esponja o trapo. 

 Debe alinear la unión, luego introducir el espigo en la campana y empujar. Para diámetros grandes se 
recomienda usar un bloque de madera y una barra para la instalación, asegurándose que el bloque 
proteja al tubo de la barra. 

 Es necesario que en el proceso no se introduzcan partículas de material de relleno en la campana, para 
evitar fugas. 

 Se debe realizar el chequeo con nivel óptico de precisión de acuerdo a cotas y referencias de trazado. 
 
Para la instalación de la tubería que va enterrada, no deben excavarse las zanjas con mucha anticipación para 
reducir las necesidades de bombear y apuntalar, para disminuir la erosión interior de las paredes causada por 
aguas de infiltración y para reducir los accidentes de tráfico y de trabajadores. 
 
El ancho de las zanjas va de acuerdo con el diámetro de la tubería, tal como se especifica en el plano típico de 
secciones de instalación. La zanja debe ser lo suficientemente ancha para permitir trabajar a un hombre en 
condiciones seguras.  
 
El material que completa la operación de relleno, necesita ser seleccionado y su lleno debe ser tal y como se 
referencia en el capítulo relleno. Se puede colocar a máquina, pero sin embargo debe tenerse cuidado que no 
existan piedras grandes. La zanja debe inspeccionarse antes de colocar el relleno final para asegurarse de que 
no hayan caído piedras sueltas. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando 
el cumplimiento de esta especificación, los resultados de las pruebas, la calidad de los materiales, el soporte 
de la tubería y la ejecución total del trabajo. 
 
MEDIDA Y PAGO 
 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de metros lineales suministrados e instalados y 
aprobados por Interventoría, discriminados por el tipo y diámetro. 

Los trabajos de Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8” y 16", deberán ser incluidos en cada 
ítem correspondiente de pago, y no serán reconocidas por PAREX como actividad adicional bajo ninguna 
circunstancia. 

20.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ENCAMISADO DE TUBERÍA PEHD, EN TUBERIA 
CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería en PVC 
Novafort necesaria para los cruces subfluviales, diferenciadas por el diámetro establecido en los planos de 
diseño. El suministro de tubería para el encamisado se hará por parte del Contratista. 
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La instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. La distribución del sistema debe 
controlarse con los planos arquitectónicos de planta y detalles. 
 
Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del Interventor para verificar 
su exactitud con los planos y especificaciones. Para el almacenamiento de la tubería en obra, debe soportarse 
horizontalmente en toda su longitud. El piso debe estar libre de puntillas y otros elementos que puedan dañar 
la tubería. La altura máxima a que debe almacenarse la tubería es de 1.5 metros. 
 
En caso de almacenarse a la intemperie, los tubos y los accesorios deben cubrirse con polietileno. 
 
La tubería a emplear hasta 6” será PVC Novafort y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 3722-1, TUBOS 
Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. 
ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO. PARTE 1: SERIE MÉTRICA Y NTC 3721, TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED 
ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. MÉTODO DE ENSAYO. 
 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente 
deberán lucir ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos 
extraños. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser 
necesario. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 
 
La instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, y calidad del 
material contemplado en el diseño y siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por 
los fabricantes. 
 
Se deberá verificar la alineación y pendiente de cada uno de los tramos que conforman el colector antes de 
realizar la unión entre ellos. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de las pruebas, la calidad de los materiales, el soporte de la tubería y la 
ejecución total del trabajo. 

MEDIDA Y PAGO 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de metros lineales suministrados e instalados y 
aprobados por Interventoría, discriminados por el tipo y diámetro. 
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20.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PERFORADA SANITARIA PVC 4" 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería y 
accesorios en PVC Sanitaria perforada, necesarios para la construcción de cada una de las salidas del fondo de 
la unidad del lecho de secado. 
Estas salidas sanitarias deben incluir todos los accesorios para cambio de dirección ubicados en el desarrollo 
de la salida y el mismo tramo vertical de tubería. 
 
La instalación de tuberías sanitarias debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, 
siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
 
La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de planta y detalles y siguiendo las 
distancias de la referencia exacta de los muebles sanitarios escogidos. 
 
Una vez terminada la colocación de la salida sanitaria perforada, ésta deberá someterse a revisión del 
Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
El material a utilizar en tubería para la red de desagües de aguas negras será PVC Sanitaria y deberá cumplir 
con lo establecido en la NTC 1087: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA USO 
SANITARIO-AGUAS LLUVIAS. Y el material a utilizar en accesorios para la red de desagües de aguas negras será 
PVC Sanitaria y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1341: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA TUBERÍA SANITARIA. 
 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños. 
 
El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 
 
La instalación de la tubería y accesorios que conforman la salida sanitaria, debe efectuarse de acuerdo con lo 
indicado en los planos respectivos, y calidad del material contemplado en el diseño y siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
 
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida 
sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio 
de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. 
 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

Cada una de las salidas se debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se deberá soldar a un espigo 
lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de aparatos 
o rejillas. 
 
Se debe colocar un soporte en cada codo de la red horizontal desde donde se desarrolle cualquier tramo de 
tubería vertical o salida sanitaria, en el recorrido de un colector se debe colocar un soporte en cada punto en 
donde llegue a empalmar otra tubería por medio de un accesorio. 
 
Para la unión de tuberías PVC Sanitaria con sus respectivos accesorios se usará soldadura líquida y se deben 
seguir las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando cargas temporales antes de instalar 
la grava de filtro. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con agua y de la ejecución total 
del trabajo. 
 
MEDIDA PAGO  
 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de metro lineal (m) de tubería perforada PVC 
Sanitaria suministrada, transportada, instalada y probada aprobadas por Interventoría, discriminados por el 
tipo y diámetro. 
 
Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería en PVC-P 
necesaria para la construcción de cada uno de los tramos que constituyen la salida de la unidad de lecho de 
secado. 
 

20.6 FIJACIÓN DE TUBERÍA DE DIÁMETRO 25MM USANDO ABRAZADERA METÁLICA GALVANIZADA 1" 
CALIBRE 16 Y PERNO DE ANCLAJE DE 2" X 3/8" 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de abrazadera 
metálica, la cual permitirá adosar la tubería a estructuras de concreto existente. 

La Abrazadera usa para fijar el tubo de polietileno de alta densidad a la Estructura. Construida en lámina de 
acero calibre 16, con acanalado en la sección curva para brindar fortaleza a la abrazadera.  

Serán totalmente galvanizadas por inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
de la norma NTC 2076 además deberán cumplir con las siguientes Normas: NTC 1, NTC 2, NTC 858, NTC 2663, 
NTC 3320, NTC 422. 

Esta será fijada a la estructura mediante chazo expansivo de la mejor calidad en diámetro 3/8/” x 2” en cada 
lado. 

El Contratista debe consultar los planos de detalle. 
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MEDIDA Y PAGO 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad en unidad (Un) suministrados e instalados y 
aprobados por Interventoría, discriminados por el tipo y diámetro. 
 

21. PRUEBA HIDROSTÁTICA 

Esta especificación define los requerimientos mínimos de calidad para Pruebas Hidrostáticas a tuberías, cuya 
ejecución será obligatoria en el 100% de las tuberías y montajes realizados por parte del Contratista. 

El Contratista deberá elaborar, para aprobación de PAREX, un procedimiento detallado de las pruebas 
hidrostáticas y lo proporcionará para aprobación de PAREX, así como los materiales requeridos para las 
pruebas. El Contratista suministrará las válvulas, tuberías y conexiones necesarias para la construcción de los 
múltiples, trampas y accesorios para la prueba; los instrumentos de prueba, las bombas para llenado y/o los 
compresores para el llenado y el soplado con aire, los filtros para el agua, tuberías para el llenado y drenajes 
de agua, mano de obra, equipo de transporte y soldadura y cualquier otro material o equipo que se requiera 
en la limpieza interior de las tuberías, las pruebas y el secado de las mismas, para la reparación o reemplazo 
de materiales y trabajos defectuosos y hacer las uniones necesarias entre tramos para poner en uso la tubería. 
Los accesorios suministrados para incorporar a la línea en forma definitiva, no podrán ser utilizados para la 
prueba.  

El manejo de aguas se hará de acuerdo con los lineamientos del departamento de HSE de PAREX previa 
autorización. La prueba hidrostática no precederá en ningún caso a la toma de radiografías y por lo tanto a la 
reparación de las soldaduras defectuosas. El Contratista proporcionará "los raspadores o marranos" para la 
limpieza, calibración y secado de la línea. 

El Contratista hará uso de los permisos de concesión y disposición de agua necesarios para la prueba, sin 
embargo, deberá solicitar a PAREX autorización para su uso e instrucciones precisas para su disposición. Esto 
quiere decir que PAREX suministrará el agua para las pruebas cerca al lugar de los trabajos, además la 
dispondrá de acuerdo con lo aprobado en las licencias ambientales del proyecto. 

Si durante el período de prueba se presenta una caída de la presión no identificada, el Contratista procederá 
a seccionar el tramo de prueba por mitades hasta encontrar la causa de la pérdida, para lo cual debe estar 
provisto de todos los recursos necesarios e incluir en el procedimiento esta eventualidad. De no encontrarse 
con los equipos necesarios para esta labor, PAREX podrá dar por suspendida la prueba. 

Equipo e instrumentación   

El Contratista suministrará la instrumentación y equipos debidamente calibrados necesarios para llevar a cabo 
exitosamente la prueba. Las especificaciones y características sobre los materiales, e instrumentación serán 
allegadas por el Contratista y se incluirán en los registros de prueba, además deberá contar con todos los 
materiales y equipos para la ejecución de la prueba. 

Los cabezales cuyo propósito es ser reutilizados, deberán marcarse indicando: espesor, grado del material, 
numero de colada, valor de prueba hidrostática, máxima presión de trabajo. Antes de cada uso, el cabezal de 
prueba deberá ser inspeccionado visualmente con el objeto de encontrar cualquier daño a la tubería y/o 
accesorios. 

El agua utilizada en la prueba deberá ser preferiblemente potable o doméstica. Agua cruda o tratada a 
temperatura ambiente, limpia y libre de materia en suspensión. En ningún caso la temperatura debe ser  
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inferior a 289°K (16°C) y no mayor a 315°K (50 °C), estar libre de impurezas y materia orgánica. En caso que se 
requiera gran volumen de agua donde esta deba ser tomada de una fuente diferente como río o embalse, y 
adicionalmente permanezca dentro del elemento aprobar por un tiempo superior a 30 días, se debe realizar 
un control a la calidad, tomando y analizando muestras del agua y siguiendo los lineamientos aquí indicados. 
Cuando sea utilizada agua de rio o laguna, se deben tomar precauciones para evitar que los microorganismos 
que pudieran contener, provoquen contaminación o favorezcan mecanismos de corrosión microbiológica. 

La presión de prueba será indicada por PAREX de acuerdo con las características de diseño de la línea o tramo 
a probar, o aquellas indicadas en los listados de líneas y/o isometrías aprobadas del proyecto. 

Limpieza interior 

El procedimiento deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

• Se instalará en el extremo del tramo opuesto al punto de inyección un múltiple receptor del "raspador". 

• El múltiple de envío deberá ser instalado en el extremo de la sección de prueba seleccionada para la 
inyección del fluido y desde dicho punto se enviará un "raspador" de limpieza a través de la tubería, empujado 
por aire comprimido. En caso que PAREX lo consideren necesario, se correrán otros "raspadores" hasta que 
quede perfectamente limpio el interior de la tubería. 

• En algunos casos puede resultar conveniente limpiar dos o más secciones adyacentes de prueba en una 
sola operación, en cuyo caso el Contratista deberá obtener de PAREX, para cualquier operación de esta 
naturaleza, el permiso correspondiente. 

Llenado y purga de aire 

Durante la operación de limpieza interior, deberán hacerse los arreglos necesarios para bombear y llenar de 
agua la tubería, con el objetivo de eliminar pérdidas de tiempo durante la operación de prueba. 

Deberá instalarse un medidor en el lado de la succión de la bomba de llenado, con el objeto de determinar el 
tiempo aproximado requerido para llenar cada sección de prueba.  

El procedimiento para la operación del llenado y purga, deberá considerar como mínimo lo siguiente: 

• Obtención de la aprobación escrita de PAREX para la fuente de aprovisionamiento de agua y del drenaje 
de ésta después de la prueba.  

• Preparar los cedazos, filtros, bombas de llenado aceptada por PAREX. 

• Instalar los "raspadores" de desplazamiento y proceder a llenar la tubería con agua. Los "Raspadores" de 
desplazamiento precederán la columna de agua tanto para ayudar a eliminar bolsas de aire como para hacer 
una limpieza interna adicional. 

• Cuando los "raspadores" de desplazamiento lleguen a las trampas receptoras, las válvulas del extremo 
opuesto a la inyección se abrirán y el agua se dejará salir libremente hasta que se note que fluya libre de polvo, 
herrumbre o materiales extraños; en este momento, todas las válvulas en los tramos de la sección de prueba 
se cerrarán y se instalarán los tapones de prueba o bridas ciegas, habiendo parado previamente la bomba de 
llenado. 

• Se tendrá especial precaución durante la operación de llenado, para mantener una presión suficiente para 
los "raspadores" de desplazamiento que preceden a la columna de agua, a fin de prevenir la formación de 
bolsas de aire en los puntos más altos de la sección. 
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Presurización 

Estando lista la sección de prueba, deberá conectarse la bomba de presión a la instalación bombeando hasta 
alcanzar una presión de 100 a 200 psi aproximadamente, y permitiendo que dicha presión se mantenga a ese 
nivel durante un mínimo de 30 minutos, con el propósito de probar que no existen fugas mayores. Se 
continuará comprimiendo hasta alcanzar el 90% de la presión de prueba, la que se mantendrá 30 minutos 
hasta que se estabilicen presiones y temperaturas. 

Después de eso puede proseguirse con la prueba de presión propiamente dicha, para ello se realizan 
incrementos de 10 psi, los cuales deben ser perfectamente leídos en la escala del manómetro y registrados, 
hasta alcanzar la presión de prueba, la cual debe mantenerse por una hora, a la presión máxima de prueba la 
cual se mantendrá por una hora, posteriormente se reducirá la presión 50 psi para realizar la prueba de 
hermeticidad con el propósito que si sobrevienen aumentos de temperatura la tubería no sea sometida a 
esfuerzos por encima del 90% de los permisibles por el de fluencia del material especificado. 

Una vez la presión de prueba haya sido alcanzada, se parará y desconectará la bomba. 

Se hará una cuidadosa revisión final para asegurar que ninguna de las válvulas en la sección de prueba tenga 
fugas. No debe comenzarse el período oficial de pruebas hasta que se hayan estabilizado presiones y 
temperaturas. Los datos se registrarán en el formato de prueba durante las operaciones de evaluación de 
expresión. Previamente a la iniciación oficial de las pruebas todos los instrumentos de registro deberán ser 
calibrados, en el cabezal de prueba deberá utilizarse una balanza de peso muerto debidamente calibrada y 
certificada. En casos particulares PAREX podrá evaluar la necesidad de emplear este tipo de verificación, luego 
de una solicitud directa por parte del Contratista. 

Al iniciarse el período oficial de pruebas deberá registrarse la presión del fluido, determinada mediante el 
manógrafo instalado en un extremo de la sección de prueba, y simultáneamente registrase las temperaturas 
en dos puntos diferentes de la sección. 

Se deberá mantener la presión de prueba durante un período mínimo de 24 horas, el cual podrá ampliarse o 
reducirse a juicio de PAREX, si los resultados obtenidos así lo ameritan esto no implicará en ningún caso 
reajustes o costos adicionales para PAREX. En casos particulares PAREX podrá evaluar la duración de las 
pruebas y procedimientos específicos de trabajo, luego de una solicitud directa por parte del Contratista. 
Deberán tomarse lecturas de presión y temperatura cada hora. Deberán registrarse todos los datos de la 
prueba en el formato establecido e incluirlos en la base de datos del proyecto. Una vez que se haya completado 
el período de prueba y habiéndose registrado todos los datos, PAREX interpretarán los resultados. Todos los 
datos y registros relativos a la prueba pasarán a integrar definitivamente los archivos de PAREX durante la vida 
útil de este sistema de tuberías. 

Desplazamiento del agua 

El Contratista será responsable de la eliminación adecuada del agua de la prueba en los sitios y formas 
presentados en el programa de pruebas y aprobados por PAREX. Una vez que el agua haya sido retirada 
satisfactoriamente de la tubería, las operaciones de empates o conexiones de secciones podrán ser llevadas a 
cabo. 

A continuación, se presentan algunos puntos a considerar en el procedimiento general para el desplazamiento 
de agua y la operación de empate o conexión de cada una de las secciones de prueba: 

• La brida ciega instalada sobre la válvula que se encuentra en el extremo de aguas abajo de la sección de 
prueba será retirada y la trampa receptora de "raspadores" será instalada. 
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• Para el retiro del agua de prueba, se conectará tubería desde la válvula de esta trampa hasta el lugar 
autorizado para el drenaje de agua. 

• La brida ciega instalada en el extremo aguas arriba de la sección de prueba será retirada y el múltiple para 
envío de "raspadores" será instalado. 

• En caso de hacer el desplazamiento con aire deben abrirse las válvulas para el desecho del agua y la válvula 
principal en el extremo de aguas abajo de la sección de prueba. Una vez que la presión inicial haya disminuido 
suficientemente a causa del flujo de agua, se debe abrir la válvula principal en el extremo de aguas arriba de 
la sección de prueba y poner a funcionar el compresor de aire. 

• Después que el "raspador" de desplazamiento de agua ha llegado al múltiple receptor, otros "raspadores" 
o esferas podrán ser corridas dentro de la tubería para eliminar cualquier residuo de agua, a juicio de PAREX. 

• Cuando PAREX haya aprobado este “secado” interior de la tubería, la operación de empate empezará. 
Tanto el múltiple para envío como el de recibo de "raspadores", serán retirados o preparados para pruebas de 
la sección siguiente. 

• En caso de falla, la línea deberá ser reparada y presionada nuevamente hasta obtener una prueba 
totalmente satisfactoria. 

• Si PAREX lo consideran conveniente, es posible ordenar una prueba de presión variable, que tendrá como 
límites máximos y mínimos: la máxima presión hidrostática de trabajo y el 70% de ésta; no se deben suspender 
los cambios de presión en ningún momento. Esta prueba no tendrá costo adicional para PAREX y no 
reemplazará la prueba de presión. 

• PAREX decidirá, en cada caso, los límites de presión y las velocidades de ascenso y descenso de la misma, 
lo mismo que la duración de la prueba. 

Secado de las tuberías 

Dependiendo del uso de la tubería o tramo se considerará: 

• Para servicio con agua no aplica el secado de la línea. 

Para la ejecución de pruebas hidrostáticas el Contratista deberá tener en cuenta que se deberá asignar un 
ingeniero en campo para soportar la prueba en caso que el supervisor de la prueba así lo requiera y deberá 
calificar los supervisores de prueba según instrucciones de PAREX. 

El Supervisor de la prueba deberá revisar y aprobar el plan de ejecución, revisar y aprobar los valores de prueba 
y criterios de aceptación, revisar y aprobar los formatos de aseguramiento, antes de la ejecución de la prueba. 
(NDT´s requeridos, Certificados de materiales, ajuste de bridas, y uniones roscadas, etc.), verificar el 
cumplimiento de los requerimientos HSE aplicables, atestiguar la prueba durante todo el tiempo de su 
ejecución, aceptar la validez de la prueba y revisar y aprobar el reporte final de la prueba incluyendo el registro 
o carta. 

El ejecutor de la prueba deberá elaborar el plan de ejecución, realizar las inspecciones requeridas y diligenciar 
los formatos de aseguramiento, realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, verificar 
el cumplimiento de los requerimientos HSE aplicables, coordinar la ejecución de la prueba (llenado, venteo, 
presurización, toma de datos en instrumentos de medición incluyendo el calibrador de peso muerto, 
inspecciones, y disposición del medio de prueba, atestiguar la prueba durante todo el tiempo de su ejecución, 
elaborar el reporte final. 
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MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de este ítem es en metros (m). El Contratista deberá suministrar la totalidad de 
elementos, equipos, instrumentos mano de obra, equipos, etc., para poder llevar a cabo la prueba hidrostática 
de cada pieza de tubería montada de acuerdo con la presión indicada por la Ingeniería del proyecto o por el 
representante de PAREX. 

22. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

22.1 PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" 

Se considera como ítem de obra punto de agua fría AF PVC-P, el tramo de red (tubería y accesorios) embebido 
en muro que alimenta de agua fría a cada uno de los aparatos hidráulicos. En el presente proyecto estos puntos 
se ubican en la caseta multipropósito y en la caseta de dosificación. 
 
El suministro de tubería y accesorios para la conformación de los puntos hidráulicos de la red de suministro de 
agua potable (agua fría) se hará por parte del Constructor. La instalación de los puntos hidráulicos debe 
efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones 
sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
 
La distribución del sistema debe controlarse con los planos del proyecto de planta y detalles, y siguiendo las 
distancias de la referencia exacta de los aparatos sanitarios escogidos. 
 
Las redes de agua potable de la edificación se deben construir en material de PVC Presión, incluyendo las 
cámaras de aire y las acometidas a sanitarios y orinales y demás aparatos, como se indica en los planos de la 
caseta multipropósito y en la caseta de dosificación. 
 
Una vez terminada la colocación del punto hidráulico, éste deberá someterse a revisión del Interventor para 
verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
El material a utilizar en tubería para la red de suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá 
cumplir con lo establecido en la NTC 382: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS 
SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). El material a utilizar en accesorios para la red de suministro de agua 
potable será PVC Presión Agua Fría y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1339: PLÁSTICOS. 
ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) SCHEDULE 40. 
 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños. El Contratista deberá 
asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
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Se deberá realizar la regata en muro necesaria para embeber la tubería, con el ancho mínimo posible, pero sin 
que la tubería quede aprisionada. 
 
Todo punto hidráulico termina en adaptador macho y tapón soldado de ½”, para facilitar la conexión del 
aparato hidrosanitario (ducha, inodoro, orinal, lavamanos, lavaplatos, etc.). Una vez se retire el tapón deberá 
efectuarse la conexión para evitar la contaminación de la tubería. 
 
Por facilidad constructiva, en el subiente a cada punto hidráulico se instala una unión soldada de ½” 
inmediatamente sobre la placa de piso y bajo la ubicación de los muros, para facilitar el trabajo del 
mampostero. En el caso de muro perimetral en bloque de concreto, el subiente se instala a centro de muro en 
una de las celdas de los bloques desde la unión soldada hasta el codo de entrega al aparato, mientras que, 
para muro interior en bloque de arcilla, se realiza una regata de 4 cm de profundidad para llevar el subiente 
hasta el aparato, para después aplicar la pega y las baldosas. 
 
Dado que algunas tuberías y accesorios quedaran embebidos en el concreto bajo instrucción de diseño 
estructural y arquitectónico, el constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la rotura o 
flexión de las tuberías en construcción y en operación de los edificios. 
 
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar el punto 
hidráulico y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio 
del punto hidráulico su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. 
 
El sistema para unir la tubería de PVC Presión es a base de soldadura líquida y se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC Presión (agua fría). 
 

 Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor. 
 

 Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro 
del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que 
se caiga. 

 

 Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha 
de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho 
igual a la mitad del diámetro del tubo. 

 

 No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de 
soldadura entre el accesorio y el tubo. 

 

 Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo 
debilitando la pared de este. 

 

 La operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe demorar 
más de un minuto. 
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 Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la 
línea a la presión de prueba. 

 

 No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en 
contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

 

 El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. 
 

 Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor. 
 

 No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
 

 Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando 
la totalidad de la regata. 

 

 El punto hidráulico en el sitio de entrega al aparato se debe taponar utilizando tapón roscado y teflón 
de forma tal que soporte las pruebas de presión. 

 
Para verificar la correcta instalación del punto hidráulico, se recomienda hacer las siguientes pruebas: 
 

 Una vez terminada la colocación de la tubería y accesorios que conforman el punto hidráulico, éste 
deberá someterse a revisión del Interventor para verificar su exactitud con los planos, detalles y 
especificaciones. Posteriormente se procederá a ejecutar las pruebas hidráulicas. 

 

 Después de haberse instalado todas las tuberías, accesorios y puntos hidráulicos, y antes de tapar 
ranuras y colocar muebles, se procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalación 
con agua y se eleva la presión hasta 120 psi. durante 6 horas. 

 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la red, verificando que todos los registros estén abiertos, 
seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire.  

 

 Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con 
capacidad indicativa de 200 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 120 psi. Esta 
presión se debe mantener durante 6 horas continuas. 

 
Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si se detectan fugas se debe 
proceder a su corrección. 
 
Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería y accesorios en los muros, 
cielo raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al instalar 
aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el desarrollo de la obra. 
 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería y accesorios que conforman el punto hidráulico, debe seguir las 
recomendaciones hechas por el fabricante, para su manejo e instalación. 
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La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, la presión y de la ejecución total del trabajo. 

MEDIDA Y PAGO 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad en unidad (Und) suministrados e instalados y 
aprobados por Interventoría, discriminados por el tipo y diámetro. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 

22.2 PUNTO SANITARIO 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería, accesorios 
y sifón en PVC Sanitaria necesarios para la construcción de cada una de las salidas sanitarias sifón, 
dependiendo del diámetro establecido en los planos del proyecto. Estos puntos sanitarios presentan 
diámetros de 2” y 6”, y se encuentran ubicados en la casita multipropósito y la caseta de dosificación Las salidas 
sanitarias sifón incluyen los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida, el sifón y el mismo tramo 
vertical de tubería. 
 
Se considera como ítem de obra “Salida Sanitaria PVC-S SIFÓN” toda boca de la red de desagües destinada a 
recibir las aguas servidas provenientes de los pisos y pocetas de aseo. 
 
El suministro de tubería y accesorios para la conformación de las salidas sanitarias sifón de la red de desagües 
de aguas negras se hará por parte del Constructor. La instalación de las salidas sanitarias sifón debe efectuarse 
de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el 
montaje dadas por los fabricantes. Una vez terminada la colocación de la salida sanitaria, ésta deberá 
someterse a revisión del Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
El material a utilizar en tubería para la red de desagües de aguas negras será PVC Sanitaria y deberá cumplir 
con lo establecido en la NTC 1087: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA USO 
SANITARIO-AGUAS LLUVIAS. Y el material a utilizar en accesorios para la red de desagües de aguas negras será 
PVC Sanitaria y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1341: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) RIGIDO PARA TUBERÍA SANITARIA Y DE VENTILACIÓN. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños.  
El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
 
La instalación de la tubería y accesorios que conforman la salida sanitaria sifón, debe efectuarse de acuerdo 
con lo indicado en los planos respectivos, y calidad del material contemplado en el diseño y siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
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Las bocas para conexión de los sifones de piso y de pocetas, se localizarán de acuerdo con los planos del 
proyecto. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de las rejillas respectivas. 
 
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida 
sanitaria sifón y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el 
sitio de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de planta y de detalles. 
Cada una de las salidas sanitarias sifón se debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se deberá soldar 
a un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior 
de rejillas. 
 
Se debe colocar un soporte en cada codo de la red horizontal desde donde se desarrolle cualquier tramo de 
tubería vertical o salida sanitaria, en el recorrido de un colector se debe colocar un soporte en cada punto en 
donde llegue a empalmar otra tubería por medio de un accesorio. 
 
Para la unión de tuberías PVC Sanitaria con sus respectivos accesorios se usará soldadura líquida y se deben 
seguir las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Las salidas sanitarias sifón deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal 
manera que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 
 
Toda la red se probará dejándola llena de agua con algún colorante para detectar fugas. Una vez probada la 
red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos y rejillas con el fin de localizar las 
posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con agua y de la ejecución total 
del trabajo. 

MEDIDA Y PAGO 

La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de unidades de salidas sanitarias sifón construidas 
y aprobadas por Interventoría, discriminados por el diámetro. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 

22.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC AGUA FRÍA 1/2" 

Se considera como ítem de obra “Suministro e instalación de Tubería AF PVC-P 1/2” todo tramo de tubería 
tanto horizontal como vertical que conforme el sistema de suministro de agua potable para agua fría (AF) y 
que va hasta donde comienza el punto hidráulico. Este ítem aplica para las labores que se deben realizar en la 
caseta multipropósito. 
 
El suministro de tubería para la red de suministro de agua potable (Agua Fría) se hará por parte del Constructor. 
La instalación de la tubería debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, siguiendo 
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cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. La distribución del sistema debe 
controlarse con los planos arquitectónicos de planta y detalles y siguiendo las distancias de la referencia exacta 
de los aparatos sanitarios escogidos. 
 
Cuando la tubería va entre placa debe tenerse precaución de sostenerla bien. Las redes de agua potable se 
deben construir en material de PVC Presión, incluyendo las cámaras de aire y las acometidas a sanitarios y 
orinales y demás aparatos, como se indica en los planos. El material a utilizar en tubería para la red de 
suministro de agua potable será PVC Presión Agua Fría y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 382: 
PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) CLASIFICADOS SEGÚN LA PRESIÓN DE TRABAJO (RDE). 
 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños. El Contratista deberá 
asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 
 
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la sección 
de red que se va a construir y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya 
confirmado la ubicación, diámetros y alineación de la tubería con respecto a los planos de diseño. 
 
El sistema para unir la tubería de PVC Presión es a base de soldadura líquida y se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Usar la soldadura correcta: soldadura líquida para tubería PVC Presión (agua fría). 
 

 Limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor. 
 

 Probar la unión del tubo y del accesorio antes de aplicar la soldadura; el tubo debe penetrar dentro 
del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud de la campana. No debe quedar tan flojo como para que 
se caiga. 

 

 Aplicar soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, con una brocha 
de cerda natural. No usar brocha de Nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho 
igual a la mitad del diámetro del tubo. 

 

 No quitar el exceso de soldadura de una unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de 
soldadura entre el accesorio y el tubo. 

 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

 Es muy importante no aplicar soldadura en exceso, pues puede quedar activa en el interior del tubo 
debilitando la pared de este. 

 

 Toda la operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe 
demorar más de un minuto. 

 

 Dejar secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y esperar 24 horas antes de someter la 
línea a la presión de prueba. 

 

 No hacer la unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No se debe permitir que el agua entre en 
contacto con la soldadura líquida. No trabajar bajo la lluvia. 

 

 El recipiente de soldadura debe permanecer cerrado excepto cuando esté aplicando soldadura. 

 Al terminar se debe limpiar la brocha con limpiador removedor. 
 

 No diluir la soldadura con limpiador. Son incompatibles. 
 

 Se debe instalar los soportes en placa necesarios para instalar y fijar la tubería, estos deben quedar 
perfectamente alineados y en el diámetro respectivo de la tubería a instalar. 

 

 La instalación de soportes debe seguir las recomendaciones dadas por el fabricante para ello, 
dependiendo del tipo de tubería.  

 

 Toda sección de red construida debe taponarse adecuadamente, a fin de efectuar las pruebas de 
presión pertinentes, utilizando tapón roscado en el diámetro respectivo. 

 
Para verificar la correcta instalación de la tubería de PVC Presión, se recomienda hacer las siguientes pruebas: 
 

 Una vez terminada la colocación de la tubería, ésta deberá someterse a revisión del Interventor para 
verificar su exactitud con los planos y especificaciones. Posteriormente se procederá a ejecutar las 
pruebas hidráulicas. 

 

 Después de haberse instalado todas las tuberías y antes de tapar ranuras y colocar muebles, se 
procede a tapar todas las salidas temporalmente, se carga la instalación con agua y se eleva la presión 
hasta 120 psi. durante 6 horas. 

 

 La prueba se inicia con el llenado lento de la tubería, verificando que todos los registros estén abiertos, 
seguidamente se retiran algunos tapones preferiblemente los más altos para facilitar la salida del aire.  

 

 Después se suministra presión con equipos adecuados para tal efecto, provistos de manómetros con 
capacidad indicativa de 200 psi., válvula de cheque para sostener la presión de prueba de 120 psi. Esta 
presión se debe mantener durante 6 horas continuas. 

 

 Las pruebas anteriores se deben llevar a cabo por tramos o grupos de servicios. Si se detectan fugas 
se debe proceder a su corrección. 
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 Este procedimiento se repetirá en tres ocasiones: la primera, al instalar la tubería en los muros, cielo 
raso y afinado de pisos; la segunda, una vez se ha terminado la labor de pañetes y la tercera, al instalar 
aparatos. Lo anterior con el fin de detectar posibles accidentes o malos manejos en el desarrollo de la 
obra. 

 
Una vez probada la red se dejará llena de agua y presurizada hasta el momento del montaje de aparatos con 
el fin de localizar las posibles roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del 
trabajo. 
 
MEDIDA DE PAGO  
 
La unidad de medida corresponde a longitud en metros y su pago será por metro lineal (m) suministrado e 
instalado y discriminado por el diámetro que corresponda. 

22.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Y TUBERÍA DE VENTILACIÓN 

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir el suministro e instalación de tubería y 
accesorios en PVC Sanitaria y PVC Ventilación, necesarios para la construcción de cada una de las salidas 
sanitarias dependiendo del tipo de aparato y el diámetro establecido en los planos de diseño arquitectónico e 
hidráulico. Las salidas sanitarias incluyen todos los accesorios ubicados en el desarrollo vertical de la salida y 
el mismo tramo vertical de tubería. Esta tubería será de 6” y 2” en la caseta multipropósito, y de 4” en la 
estructura de los lechos de secado. En los lechos de secado se debe tener en cuenta que hay una tubería 
perforada y una no perforada. 
 
La instalación de tuberías sanitarias debe efectuarse de acuerdo con lo indicado en los planos respectivos, 
siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
La distribución del sistema debe controlarse con los planos arquitectónicos de planta y detalles y siguiendo las 
distancias de la referencia exacta de los muebles sanitarios escogidos. 
 
Las redes de aguas negras de la edificación se deben construir en material de PVC Sanitaria, incluyendo los 
desagües de sanitarios y orinales y demás aparatos, como se indica en los planos.  
 
Una vez terminada la colocación de la salida sanitaria y de ventilación, sea el caso, ésta deberá someterse a 
revisión del Interventor para verificar su exactitud con los planos y especificaciones. 
 
El material a utilizar en tubería para la red de desagües de aguas negras será PVC Sanitaria y deberá cumplir 
con lo establecido en la NTC 1087: PLÁSTICOS. TUBOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA USO 
SANITARIO-AGUAS LLUVIAS. Y el material a utilizar en accesorios para la red de desagües de aguas negras será 
PVC Sanitaria y deberá cumplir con lo establecido en la NTC 1341: PLÁSTICOS. ACCESORIOS DE POLICLORURO 
DE VINILO (PVC) RÍGIDO PARA TUBERÍA SANITARIA Y DE VENTILACIÓN. 
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El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. 
 
Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación del cliente deberán lucir ordenados, libres 
de herramientas, desperdicios propios de la labor y de la suciedad, y elementos extraños. El Contratista deberá 
asumir los gastos de logística y disposición de desperdicios en caso de ser necesario. 
 
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 
 
 
La instalación de la tubería y accesorios que conforman la salida sanitaria, debe efectuarse de acuerdo con lo 
indicado en los planos respectivos, y calidad del material contemplado en el diseño y siguiendo 
cuidadosamente las instrucciones sobre el montaje dadas por los fabricantes. 
 
Las bocas para conexión de los aparatos sanitarios, lavamanos, lavaplatos, se localizarán de acuerdo con los 
planos arquitectónicos y verificando la referencia y catálogo del fabricante de acuerdo con el modelo del 
aparato que se vaya a colocar. Estas bocas se dejarán taponadas hasta el momento de montaje de los aparatos 
respectivos. 
 
Se debe hacer el ensamble de los tramos de tubería con los respectivos accesorios para conformar la salida 
sanitaria y se procederá a realizar la soldadura entre los elementos una vez se haya confirmado sobre el sitio 
de la boca de la salida su posición y altura con respecto al piso según el plano de detalles y aparato a instalar. 
 
Cada una de las salidas sanitarias se debe taponar utilizando tapón de tipo prueba el cual se deberá soldar a 
un espigo lo suficientemente largo para poder cortar el tramo del tapón sin afectar la instalación posterior de 
aparatos o rejillas. 
 
Se debe colocar un soporte en cada codo de la red horizontal desde donde se desarrolle cualquier tramo de 
tubería vertical o salida sanitaria, en el recorrido de un colector se debe colocar un soporte en cada punto en 
donde llegue a empalmar otra tubería por medio de un accesorio. 
 
Para la unión de tuberías PVC Sanitaria con sus respectivos accesorios se usará soldadura líquida y se deben 
seguir las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Una vez realizada la soldadura, se procederá a fijar la tubería, utilizando mortero de pega y llenando la 
totalidad de la regata. 
 
Las salidas sanitarias deben construirse a la par con la red horizontal de desagües bajo placa, de tal manera 
que las pruebas de llenado y hermeticidad se realicen sobre un sector en general. 
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Toda la red se probará dejándola llena de agua con algún colorante para detectar fugas. Una vez probada la 
red se dejará llena de agua hasta el momento del montaje de aparatos con el fin de localizar las posibles 
roturas accidentales que se presenten durante la obra. 
 
En todo caso, la instalación de la tubería debe seguir las recomendaciones hechas por el fabricante, para su 
manejo e instalación. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y hermeticidad con agua y de la ejecución total 
del trabajo. 
 
MEDIDA PAGO  
 
La medición de obra ejecutada corresponderá a la cantidad de metro lineal (m) de tubería PVC Sanitaria 
suministrada, transportada, instalada y probada aprobadas por Interventoría, discriminados por el tipo y 
diámetro. 

22.5 BATERÍA SANITARIA BLANCA, INCLUYE SANITARIO, LAVAMANOS, DUCHA, GRIFERÍA Y ACCESORIOS 

La instalación de la batería sanitaria, lavamanos, ducha, grifería y accesorios, se realizará en la caseta de 
operaciones. La ubicación se debe realizar de acuerdo a lo presentado en los planos del proyecto. Esta 
actividad incluye el suministro y la instalación de: 

 Un sanitario NOVA o similar 

 Un lavamanos cerámico ACUACER o similar,  

 Una ducha con si grifería sencilla 

 Una incrustación de jabonera 

 Un gancho doble 

 Dos rejillas para sifones.  

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será la unidad (Und) de los componentes descritos y en conjunto que lo 
contiene, de las marcas y referencias mencionadas en el cuadro de tarifas o similar y deberán incluir todos los 
elementos que lo componen incluyendo consumibles, grifería, elementos de fijación y conexionado, entre 
otros, requeridos para su uso.  

PAREX no reconocerá ningún sobrecosto por cantidades de obra adicionales o unidades no relacionadas a las 
especificadas en los planos emitidos para construcción, ni aquellas construidas fuera de los parámetros de 
calidad aquí enumerados. 

22.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE POZO SÉPTICO Y FILTRO ANAEROBIO  

Esta especificación establece los requisitos que deben cumplir la construcción del tanque séptico que hace 
parte de las estructuras de la caseta multipropósito. Incluye suministro e instalación de falso fondo, trampa 
de grasas y accesorios de conexión,  

Se define tanque séptico como las unidades de tratamiento biológico de aguas residuales domésticas 
provenientes de una vivienda o edificación que combina la separación y digestión de lodos, las cuales pueden 
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ser prefabricadas en fibra de vidrio o construidas en concreto reforzado que para el caso que nos compete 
será en Polietileno. 
 
Esta especificación técnica aplica a tanques sépticos prefabricados, construidos en fábrica con poli cloruro de 
vinillo no plastificado (PVC-U), polietileno (PE), y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). 
 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas a instalar están compuestos por un sistema 
Sépticos y FAFA prefabricado. Incluye accesorios internos, material filtrante para el FAFA que garanticen un 
área superficial de contacto ≥ de 90m2/m3, tubería de PVC-s ø2" con accesorios y malla mosquitera doble, 
trampa de grasas y transporte y acarreo hasta el sitio de las obras. 
Debe incluir también: 
 

 Accesorios internos en PVC Sistema de ventilación en tubería de PVC-S Ø2" con accesorios y malla 
mosquitera doble. Deben aplicar los requisitos del numeral 22.4. 

 Tapa con venas de refuerzo y capacidad entre 60 cm y 90 cm de lleno consumo. 
 

 Sistema de recolección y extracción de lodos (purga de lodos), para todas las cámaras. 
 

 El material filtrante para el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) serán dispositivos octogonales 
de Ø 187 mm en polipropileno de baja densidad que garantizan un área superficial de contacto ≥ 
90m2/m3, deben ser como mínimo 120 unidades ocupando un área del 60% del FAFA, las materias 
primas utilizadas deben cumplir con las normas: ASTM C 581, ASTM D 2150. 

 

 La tubería PVC-S y Los accesorios deben cumplir con la Norma Técnica Colombiana y garantizar 
certificado de Calidad. 

 
Los sistemas a instalar deben garantizar su comportamiento estructural sin presentar deformaciones que 
afecten su desempeño o la integridad de la estructura durante las etapas de instalación, operación y 
mantenimiento. Se debe garantizar su capacidad estructural durante la condición más crítica, es decir, vacío y 
alto nivel freático. 
 
El Contratista debe tener en cuenta todas las actividades de transporte, excavaciones, llenos en arena, en 
material común, instalaciones sanitarias y demás requeridas de acuerdo a los planos de detalle. 
 
Los reglamentos, las normas técnicas nacionales e internacionales y demás documentos empleados como 
referencia en esta especificación técnica, deben ser considerados en su versión más reciente. 
 

 NTC 5770 Sistemas de saneamiento básico. Tanques sépticos prefabricados con materiales plásticos. 
 

 EN ISO 1133:1999 (condición D) Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales 
termoplásticos en masa (IFM) y en volumen (IFV). 

 EN ISO 1183. Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 1: 
Método de inmersión, método del picnómetro líquido y método de valoración  

 

 EN ISO 527-2 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: Condiciones de ensayo 
de plásticos para moldeo y extrusión 
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 Decreto No. 3930 del 25 de octubre de 2010 del anterior MAVDT Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  

 
El suministro de los materiales necesarios para la construcción de los tanques sépticos, prefabricados se hará 
por parte del Constructor. La instalación de los tanques sépticos debe efectuarse en los sitios indicados en los 
planos hidrosanitarios y arquitectónicos de las edificaciones y de acuerdo con lo establecido en los planos 
estructurales de detalle del proyecto. La localización del tanque séptico deberá encontrarse como mínimo a 2 
m de distancia de las edificaciones o casetas, a 15 m de pozos de agua subterránea y cuerpos de agua y a 3 
metros a de árboles. 
 
El sistema deberá recibir únicamente las aguas residuales domésticas, ningún otro tipo de flujo o material 
llegará al tanque séptico porque podrá causar taponamientos o alteraciones en el proceso de digestión 
anaeróbica. 
 
El tanque debe revisarse cada mes o cada dos meses para verificar su adecuado funcionamiento, está labor 
puede aprovecharse para retirar las natas y disponerlas en bolsas de polietileno para disponerlas junto con las 
basuras.  
 
El lavado general del tanque séptico deberá realizarse aproximadamente cada uno o dos años dependiendo 
de su funcionamiento. Para ello se debe contratar un vehículo (Vactor) especializado en la succión de lodos y 
materia orgánica de modo que estos residuos puedan ser dispuestos en el lugar determinado por la Autoridad 
Ambiental.  
 
En ningún caso los lodos removidos pueden arrojarse a cuerpos de agua. En el filtro de grava debe realizarse 
una remoción periódica de lodos por personal capacitado que disponga de equipo adecuado. Antes de 
cualquier operación en el tanque séptico, los pozos de acceso deben mantenerse abiertos durante un tiempo 
suficiente para la evacuación de gases tóxicos o explosivos. 
 
Los materiales a suministrar y los tanques deben garantizar la hermeticidad del mismo, evitando fugas y otras 
conexiones no indicadas en los diseños que puedan cambiar las condiciones hidráulicas y por consiguiente 
modifiquen el proceso de tratamiento. Los materiales deberán ser de buena calidad y deben ser aprobados 
por la Interventoría. 
 
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo aprobado, siguiendo las 
pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará planos de detalles completos de las instalaciones. 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y herramientas de montaje y construcción necesarios para 
realizar los trabajos a su cargo según las normas técnicas aplicables, y su costo deberá ser tenido en cuenta 
dentro de los precios cotizados. El Contratista deberá asumir los gastos de logística y disposición de 
desperdicios en caso de ser necesario. 
 
La Interventoría realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de 
esta especificación, la calidad de los materiales y el procedimiento constructivo realizado. 
 
MEDIDA DE PAGO  
 
La unidad de medida será la unidad (Un) el cual incluirá trampa de grasas, accesorios de conexión y 
corresponde a la cantidad de unidades suministradas, instaladas y aprobadas por la Interventoría 
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El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a campo e internos, 
materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo relacionado con la ejecución de los trabajos 
bajo el alcance de este ítem. 

22.7 CAMPO DE INFILTRACIÓN EN TUBERÍA DE DRENAJE DE 4"  

El campo de infiltración consiste en tubería perforada que redirecciona el agua residual parcialmente tratada 
y clarificada, resultante de los lechos de secado, para permitir su disposición final. Esta tubería será instalada 
en la caseta de los lechos de secado. Las instalaciones de esta y las conexiones se deberán realizar de acuerdo 
con el numeral 22.4. 
 
MEDIDA DE PAGO  
 
La unidad de medida será el metro lineal (m) el cual incluirá suministro e instalación de tubería de 4” perforada 
de la tubería instalada. 
 

23. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PVC 

 
Este ítem se refiere al suministro a la instalación de tanque de almacenamiento de 500 lts incluyendo 
accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. Los tanques se instalarán en la caseta de dosificación y 
en la caseta multipropósito. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles 
arquitectónicos; el montaje de tanques se hará con tubería PVC y accesorios de 1” y ½”. Todos los accesorios 
se deben unir con niples de 1/2" con rosca.  
 
La instalación de tanque debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones 
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas. Se recomienda envolver con cinta 
teflón los lados roscados para evitar filtraciones de agua.  
 
MEDIDA DE PAGO  
 
La unidad de medida será la unidad (Und) el cual incluirá todas las actividades de suministro, transporte, 
instalación de tanque, tubería PVC en los diámetros descritos, válvulas, cheques y demás accesorios que 
componen este numeral. 

24. CABLE DE ACERO 

24.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACERO ALQUITRANADO 6 X 19 SEALE IWRC (A.A)  IPS - Ø= 1/2" 
QUE CUMPLA NTC 2145 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación del cable de acero alquitranado de 6 x 19. Su instalación se 
realizará en los tres pasos sobre lechos de rio que cuentan con estructura con cable.   Un cable de acero es un 
conjunto de alambres, torcidos, que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción 
con apropiadas cualidades de flexibilidad.  

El cable de acero está formado por tres componentes básicos, estos varían tanto en complejidad como en 
configuración con el objeto de producir cables con propósitos y características diferentes. Los tres 
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componentes básicos del diseño de un cable de acero normal son: Los alambres que forman el Torón, los 
Torones y el alma.  

Para la estructura que contiene este numeral, se utilizarán cables de ½” de diámetro flexibles a tensión que 
consisten en 6 torones x 19 alambres cada torón más el alma de acero, el suministro, transporte e instalación 
de soporte de tensión de acuerdo a planos de detalles, los pendolones, equipo de tensión y demás elementos 
para izaje del cable. Los cables serán galvanizados con recubrimientos de zinc para proteger de la corrosión.  

El Contratista suministrará y transportará el cable hasta el lugar del sitio de la obra y realizará los tendidos 
correspondientes. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida para el pago será el metro lineal (m) de cable de acero suministrado e instalado, con su respectivo 
soporte de tensión y halado del cable, medido en su posición de acuerdo con los alineamientos, pendientes, 
cota y dimensiones indicadas en los diseños. 

Los costos de los equipos, suministro, soporte de equipos de empuje o halado de cable de acero, no tendrá 
pago adicional y deberá estar incluido dentro del análisis de precios unitarios del ítem respectivo.  

24.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERRO (PRENSACABLE)  DE 1/2" TIPO PESADO EN ACERO 
GALVANIZADO 

Consiste en el suministro e instalación de perro (prensa cable) donde sea requerido de acuerdo a los planos 
de detalle donde sea necesario. Es decir, en lugares en donde se realizarán los pasos sobre lecho de rio con 
estructura con cable. 

Estos necesarios para la realización de los anclajes de los cables de carga, pendolones, perros para cable de 
½”, los cuales serán utilizados en el aseguramiento de los cables, pendolones y demás elementos que deben 
fijarse sobre la estructura y sobre los cables principales de carga. Todos los materiales y elementos 
suministrados e instalados deberán ser de primera calidad y suministrados por el Contratista, y requerirán la 
aprobación previa del Interventor. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida y pago se hará por unidades (Und) completamente terminada de conformidad con lo especificado 
y recibida a entera satisfacción del Interventor. El pago se realizará teniendo en cuenta los establecidos en el 
contrato, en ellos quedarán incluidos todos los costos de materiales, herramientas y mano de obra necesarios 
en cada caso para su ejecución, Incluye igualmente los costos por pintura completa y los demás costos directos 
e indirectos 

24.3 ABRAZADERA TIPO EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE NEOLITE Y PERNOS DE AJUSTE) 

Estos elementos son los encargados de transferir las cargas entre el cable superior e inferior y abrazan la 
tubería de conducción elevada, se instalarán de manera perpendicular a los cables principales y se asegurarán 
sobre los mismos con elementos de anclajes conocidos como perro, para esto se utilizará cable de 1/2", el cual 
realizará las veces de los pendolones y transmitirán las fuerzas entre los dos cables tensores principales. 

Estos serán fabricados en lámina inoxidable del diámetro estipulado en los planos de detalle, y serán instalados 
en una longitud para cada diámetro.  
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Deberá instalarse un empaque de neolite que se encontrará ubicado entre la abrazadera y el tubo a fin de 
evitar posibles fricciones que puedan afectar el tubo, así mis, tendrá un perno de ajuste. 

El Contratista deberá consultar los planos de detalles y discriminar en el APU todos los elementos requeridos. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida y pago se hará por unidades (Un) completamente terminada de conformidad con lo especificado y 
recibida a entera satisfacción del INTERVENTOR  

El pago se realizará teniendo en cuenta los establecidos en el contrato, en ellos quedarán incluidos todos los 
costos de materiales, herramientas y mano de obra necesarios en cada caso para su ejecución, Incluye 
igualmente los costos por pintura completa y los demás costos directos e indirectos. 

25. MAMPOSTERIA 

25.1 MURO EN LADRILLO PRENSADO 0.12 M FACHADA 

Esta actividad se refiere a la construcción de muros en ladrillo según los planos aprobados para construcción 
del proyecto. Incluyen los muros de las casetas y los pozos. 

Previamente al inicio de los trabajos se deberá verificar la distribución de las hiladas para lograr las alturas de 
los antepechos, dinteles y arcos teniendo especial cuidado de que jueguen en el contorno de la construcción. 

La colocación del bloque o ladrillo deberá adelantarse con hiladas horizontales y completas, perfectamente 
verticales, haciendo las trabas que fueren necesarias. El mortero de pega será de proporción 1:4 (a excepción 
del bloque estructural) y deberá cubrir todas las uniones tanto horizontales como verticales de espesor de 
1.00 cm. Cualquier modificación de esta indicación en los planos aprobados de construcción deberá ser 
realizada por el Contratista. El mortero sobrante deberá retirarse en el momento de terminar de colocar cada 
bloque/ladrillo de tal forma que se tenga una superficie limpia en forma permanente.  

Antes de proceder con la colocación del bloque o ladrillo éste deberá humedecerse y verificar su 
homogeneidad en sus dimensiones y calidad, a excepción del bloque estructural, del cual se deberán seguir 
las recomendaciones para su instalación según el fabricante. Se utilizarán materiales de textura y color 
uniforme, para cada tipo de muro requerido, despachado por un único fabricante para cada área visualmente 
continua. Los materiales que presenten fisuras, grietas o demás aspectos que puedan afectar su resistencia 
deberán ser separados de los demás y desechados. 

Los muros a construir deberán ser plomados y construidos con altos parámetros de calidad y serán recibidos 
por parte de PAREX toda vez que se cumplan con los requerimientos del mismo. 

El Contratista deberá considerar el tipo de ladrillo requerido para cada especificación teniendo en cuenta su 
cantidad por la unidad de medida, la cual dependerá de la forma de colocación: 

Bloque No. 4 o 5: Este tipo de muros se presenta comúnmente en muros interiores que vayan pañetados y/o 
enchapados. El material considerado es el bloque hueco No. 4 o 5 tipo Santafé o similar de 0,20 x 0,30 y espesor 
de 0.10 a 0.12 según lo establezca PAREX. El bloque no deberá presentar grietas ni planos de fractura que 
perjudiquen la resistencia del material.  

Ladrillo prensado / tolete a la vista de e = 0.12 m: Comprende la construcción de muros de ladrillo prensado 
de primera calidad para dejar a la vista en los sitios mostrados en los planos aprobados para construcción. El 
material para los muros debe ser cortado a máquina, de aspecto prensado, muy bien cocido homogéneo y que 
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no presente grietas ni planos de fractura que perjudiquen la resistencia del material. La calidad del ladrillo 
deberá ser aprobada por PAREX, con el fin de que la superficie del muro presente un acabado aceptable para 
dejar a la vista. El espesor de la unión de pega del ladrillo a la vista no debe exceder de 1 cm, y las juntas tanto 
verticales como horizontales serán ranuradas cuidadosamente con varilla redonda de 3/8” y se limpiará para 
retirar el mortero sobrante. 

Bloque estructural: Comprende la construcción de muros en bloque estructural de dos perforaciones, de 
dimensiones 15 x 20 x 40 cm y/o 20 x 20 x 40 cms, de resistencia a la compresión de la mampostería f’m = 70 
kg/cm2, a la vista o para pañetar según especifique PAREX. Los diferentes muros deberán ser reforzados según 
los siguientes tipos: 

Mampostería a la vista y para pañete: Dobelas rellenas cada 4 en mortero 1:3 con refuerzo vertical en 3/8’’ y 
horizontal cada 2 hiladas de bloque (cada 85 cms aprox) con dos grafiles de ¼’’. 

La mampostería estructural deberá condicionarse a lo establecido en el capítulo “D - Mampostería Estructural” 
de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, tomo 2, y deberá incluir todas las 
actividades y materiales para su construcción, incluyendo el acero de refuerzo y mortero de llenado para las 
dobelas y para la pega de la mampostería. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será el metro cuadrado (M2) de muro efectivamente construido, ajustado a la 
centésima de metro. PAREX no reconocerá ningún sobrecosto por cantidades de obra adicionales a las 
especificadas en los planos emitidos para construcción, ni aquellas construidas fuera de los parámetros de 
calidad aquí enumerados. 

25.2 LADRILLO DE CONTRAPISO LECHO DE SECADO 

La presente especificación se refiere a la descripción de los materiales, al proceso constructivo y a los criterios 
de aceptación para el suministro y colocación de ladrillo puesto sin pega ni dilatación para superficie de 
contrapiso del área de lecho de secado. 

Los ladrillos de arcilla cocida utilizados como material de acabado para la construcción de pisos articulados 
destinados para el contrapiso permeable de la unidad de secado. 

Los adoquines se fabricarán de arcilla, esquisto o sustancias terrosas naturales o similares, sometidas a 
tratamiento térmico a temperaturas elevadas (cocción).  

El tratamiento térmico debe desarrollar suficiente cohesión por cocción entre las partículas constituyentes, 
para cumplir los requisitos de resistencia y durabilidad.  

Estos elementos serán acomodados en los lechos de secado como se muestran en los planos de detalles y será 
responsabilidad del Contratista, consultar planos y determinar el número de unidades a requerir, 
contemplando para ello, suministro, transporte, instalación y demás ítems. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será el metro cuadrado (m2) de los componentes descritos y en conjunto que 
lo contiene. 
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PAREX no reconocerá ningún sobrecosto por cantidades de obra adicionales o unidades no relacionadas a las 
especificadas en los planos emitidos para construcción, ni aquellas construidas fuera de los parámetros de 
calidad aquí enumerados. 

26. ENCHAPES DE PISOS, MUROS Y ACCESORIOS  

26.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS  METÁLICAS Y VENTANAS, EN LÁMINA CALIBRE 18, INCLUYE 
MARCO METÁLICO, MANIJAS Y CHAPA DE 3 CILINDROS. 

Esta especificación se refiere a todas las labores de suministro, almacenamiento, instalación y pintura de 
acabado de elementos metálicos como puertas y ventanas que se elaboren con perfiles, listones y láminas 
delgadas, las cuales pertenecen a la estructura de la caseta de multipropósito. 

Todos los elementos se fabricarán con materiales nuevos de primera calidad, de acuerdo a las dimensiones y 
diseños consignados en los planos para construcción y las indicaciones de PAREX. 

Todas las uniones soldadas se harán con soldadura 6013 y/o 6010 de 1/8” o 3/32”. Los cordones de soldadura, 
en caso de requerirse, se pulirán con abrasivo apropiado hasta obtener una superficie suave y se protegerán 
con 2 manos de anticorrosivo a base de Cinc, incluyendo toda el área afectada por la soldadura. 

Todo elemento metálico suministrado deberá pintarse con 2 manos de pintura de acabado, antes de su 
instalación y luego retocar la pintura que pueda deteriorarse durante la instalación. 

Para el caso de marcos de puertas y ventanas embebidos, éstas se deberán anclar en cada costado por lo 
menos cada 80 cms para su posterior relleno en mortero de relación 1:4 previa nivelación, reglado y plomado. 

En caso que los marcos no sean embebidos sino sobrepuestos, se deberán anclar debidamente a una superficie 
maciza mediante chazos y tornillos, u otro sistema particular a que haya lugar.  

Para el caso de puertas entamboradas se deberá tener en cuenta lámina cold rolled calibre 18, bisagras nudo 
de cabeza plana, soldadura 6013 de 1/8”, anticorrosivo y esmalte o laca según lo especifiquen los planos de 
construcción o el representante de PAREX. 

Para el caso de elementos en aluminio, se deberán utilizar perfiles, tubos cuadrados y láminas en aluminio 
anonizado y ensamblarlos de tal manera que proporciona la rigidez y presentación requerida por PAREX. 

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de cerraduras marca SCHLAGE o similar, según 
referencia indicada en cuadro de tarifas. 

Los vidrios a utilizar serán de las dimensiones y características que se indican en los respectivos planos de 
detalles y serán de 5 mm de espesor, transparentes en su totalidad, con película de seguridad de 6 mils de 
espesor como mínimo. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por unidades (un) debidamente instaladas y aceptadas por la Interventoría. 

Todos los elementos serán a todo costo e incluirán materiales, fabricación, transporte e instalación, según lo 
consignado en las presentes especificaciones y la tabla de ítems de pago correspondiente. 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

26.2 ENCHAPE DE PISO EN TABLON GRES LISO O VITRIFICADO 30 X 30 CON DILATACION EN GRANITO 
LAVADO NO 3 

Comprende este capítulo la colocación de pisos en tablón de gres liso o vitrificado, dilataciones en granito o 
como lo indique la Interventoría en condición especial se planteen diferentes materiales, los cuales serán 
ejecutados en los ambientes señalados, con las dimensiones y detalles mostrados en los planos, de 
conformidad con las instrucciones del Interventor y acogiéndose en los casos que se indique, a las 
recomendaciones del fabricante y a las especificaciones aquí consignadas. Este ítem aplica para las casetas de 
la planta de tratamiento, 

Esta actividad contempla el alistado que se debe aplicar después de haber instalado todas las redes 
hidrosanitarias, con un espesor entre 2 y 3 cm. con impermeabilizante integral Sika 1. 

El Contratista deberá dar cumplimiento al siguiente procedimiento para la ejecución de la actividad:  

 Sobre la placa cruda y limpia, se colocan reglas maestras para fijar la altura del piso fino o acabado. 

 Se nivelan cuidadosamente y se dejan embebidos los ductos eléctricos o hidráulicos secundarios, y 
demás elementos que fuere necesario dejar bajo la superficie del piso. 

 En seguida se procede a fundir el alistado, con espesor entre 2 y 3 cm. en mortero 1:4 de cemento y 
arena lavada. Esta mezcla es bastante seca, y se aplica con llana metálica y renglón apoyado sobre las 
maestras, removiendo cuidadosamente el agua excesiva que aparezca en la superficie al iniciarse el 
fraguado. 

 El acabado se hace con llana metálica. 

 Este alistado debe curarse y luego dejarse secar, limpio, aireado y en lo posible sin tráfico. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será el metro cuadrado (m2) de enchape de pisos del espesor establecido en 
las presentes especificaciones debidamente construido y recibido a satisfacción por la Interventoría, 
incluyendo suministro, transporte, colocación, dilataciones, entrepiso, guarda escoba acabados y remates. 

26.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERÁMICA BLANCA 20 X 20 

Esta especificación se refiere a todas las operaciones necesarias para el terminado de pisos, guarda escobas y 
muros con baldosa, cerámica y/o granito, de acuerdo con los alineamientos, dimensiones y elevaciones 
requeridas en los planos y estas especificaciones. Los cuales se intalarán en la caseta multipropósito y caseta 
de dosificación. 

El pago de este ítem incluye las actividades, mano de obra, y materiales para la preparación de la superficie, 
nivelación, relleno, instalación y terminado de la superficie a instalar, si así se requiere. Las juntas se sellarán 
con una lechada de cemento con mineral del mismo color de la baldosa.  

Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse convenientemente la superficie de la 
baldosa. La superficie terminada debe quedar libre de resaltos, y salientes en sus uniones, de manera que sea 
uniforme y continua. 

Se limpiarán las baldosas de residuos de cemento y se procederá a cubrir su superficie con cartones a fin de 
protegerla del deterioro que pueda sufrir con el avance o ejecución de otras actividades. Será responsabilidad 
del Contratista disponer de elementos de señalización para evitar someterlo a cargas antes de 24 horas o lo 
que se estime conveniente.  
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En el caso de fijarse la cerámica con lechada de cemento gris o blanco se deberán humedecer previamente las 
baldosas (24 Horas), así como la superficie que los va a recibir.  

Todas las baldosas deben estar hiladas, niveladas, sentadas y los cortes que fueren necesarios realizar estén 
ejecutados con máquinas cortadoras que garanticen la calidad esperada. 

La baldosa y cerámica que se usará debe ser de primera calidad, los pisos deben ser tipo tráfico pesado y de 
formato mínimo 20 x 20. El color será el indicado en los planos o en su defecto el que establezca PAREX a 
través de su representante, el material deberá tener el visto bueno de PAREX antes de su instalación.  Los 
guarda escobas deberán ser mínimo de 8 cms de altura. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida para pago será el metro cuadrado (m2) de enchape de piso o muros. 

PAREX no reconocerá ningún sobrecosto por cantidades de obra adicionales a las especificadas en los planos 
emitidos para construcción, ni aquellas construidas fuera de los parámetros de calidad aquí enumerados. 

26.4 MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,6 M DE ANCHO, INCLUYE ELEMENTOS DE APOYO 

Este ítem se refiere a la construcción de mesón o repisa en concreto de 300 PSI, realizado en el sitio con sus 
secciones y refuerzos determinados. Este mesón se ubicará en la caseta multipropósito. 

Las formaletas de madera que se utilicen no podrán presentar deformaciones en contacto con la humedad del 
concreto y el terminado de la superficie expuesta se hará con llana madera para luego recibir el enchape de 
las piezas de cerámica o la colocación del acabado definido en planos. 

La superficie superior y el entrepaño de los mesones se reforzarán con acero de refuerzo A-37 de la siguiente 
manera: una varilla de 3/8” cada 15 centímetros en sentido longitudinal, y una varilla de ¼” cada 30 
centímetros en sentido transversal del mesón, las cuales se sostendrán en su posición por medio de alambre.  

En donde los planos lo indiquen, se dejarán embebidos lavaplatos o pocetas, de las medidas requeridas para 
las referencias indicadas. No se aceptarán mesones deflectados, rotos, defectuosos o mal fundidos a juicio del 
interventor.  

La mampostería que sirva de apoyo a los mesones se pagará por aparte en los ítems de mampostería 
respectivos. El ancho de los mesones será mínimo de 60 cm y máximo de 70 cm, el espesor mínimo será de 6 
cm.  

Se deberá ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles con nivel de 
manguera. 

Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha donde va el concreto que 
se refuerza con listones de madera y con unos cercos de 8x8 cm, lo cual se usa como parales de la formaleta. 

El acabado final de las repisas será liso obtenido con llana metálica. En caso de que los mesones vayan a ser 
enchapados con granito pulido, cerámica o cualquier otro material, no se requerirá dar este acabado final. 
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26.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN VARILLA CUADRADA 1/2" O 12 MM 
PINTADA E INSTALADA 

Consiste en el suministro e instalación de reja tipo bancaria en varilla cuadrada de ½” o 12 mm, la cual se 
ubicará en la caseta de dosificación. El procedimiento para su instalación es el siguiente:  

 Ubicar el lugar donde debe ir instalada la reja. 
 Revisar planos de detalle de las dimensiones y especificaciones de la reja. 
 Rectificar medidas del vano donde ira la reja. 
 Rectificar niveles y plomos para asegurar que la reja quede perfectamente vertical. 
 Soldar a la reja una patas en barra metálica para que estas puedan ser incrustadas en la pared y así 

poder fijar la reja a los muros. 
 Luego de incrustar las patas del marco de la reja a la pared se procede a resanar con mortero los 

orificios que queden en el muro después de la introducción de la patas del marco de la reja a este. 
 Luego de instalado la reja con su marco se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a estos. 
 Verificar que la reja con su marco quede perfectamente instalada para una posterior aplicación de 

pintura. 

 MEDIDA Y PAGO  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
Interventoría.  

 

27. FILTRO DE GRAVA Y ARENA 

Esta actividad consiste en la conformación del filtro de los lechos de secado a base de una capa granular 
compuesta de grava y arena. Esta actividad incluye el suministro, transporte, extensión, humedecimiento, 
mezcla (si es el caso) y conformación de las capas de grava y arena para lecho de secado. Previamente a su 
construcción, el material granular deberá ser caracterizado y aprobado por el Interventor. 

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo 
determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias 
generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo 
contrato de la obra. 

La grava y arena que conformarán el filtro de los lechos de secado deberá ser lavada antes de su colocación, 
esto con el fin de prevenir la obstrucción del lecho con partículas finas. De igual forma, la granulometría del 
material se plantea de tal forma que se prevenga el taponamiento del drenaje,  

La distribución de estos diámetros está organizada para prevenir el taponamiento del drenaje con las 
partículas pequeñas. La capa inferior debe ser de grava con tamaños de grano entre 10 mm y 40 mm, la 
siguiente deberá ser grava más fina con tamaño de grano de 5 mm a 15 mm y la capa de arena deberá tener 
un tamaño de grano de 0,1 mm a 0,5 mm. 

Durante el tiempo de servicio del filtro, el material granular debe ser reemplazada cuando la materia comienza 
a acumularse y obstruirla.  

MEDIDA Y PAGO  
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Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 
Interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos.  

El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, equipos y herramientas, 
mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

28. PLANTA DE TRATAMIENTO PREFABRICADA 

 
Planta de tratamiento de agua potable en sistema modular. 

Se refiere al suministro, instalación y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable modular 
con capacidad de tratar un caudal de 7.69 L/s de forma que el efluente cumpla con las condiciones de calidad 
de agua para consumo humano establecidas en la Resolución 2115 de 2007 del MADT  la cual se basa 
principalmente en estructuras compactas donde se realizan todos los procesos de potabilización, con sus 
equipos complementarios de bombeo, preparación y dosificación de productos químicos. La PTAP debe contar 
con unidad de operación totalmente automatizada. 

La PTAP requiere una cabeza mínima de presión a la entrada de 8 m.c.a para su funcionamiento por gravedad.  

Descripción general módulos de tratamiento 

La planta está compuesta por un tanque rectangular de floculación y mezcla rápida de 2.45 m x 7.11 m x 2.5 
cm (Largo x Ancho x Altura), dos tanques sedimentadores de 5 m de altura y 2.10 m de diámetro, dos tanques 
cilíndricos de filtración de 5 m de altura y 2 m de diámetro, y un tanque de contacto de cloro de 1.60 cm de 
diámetro y 5 m de largo, mostrada en los planos de diseño. 

 

 

FIGURA 1. PTAP COROCITO - PLANTA 
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FIGURA 2. PTAP COROCITO - CORTE 

Dentro del tanque rectangular se encuentra una canaleta parshall de 3” de garganta y una cámara de 
floculación con tabiques en fibra de vidrio de 1cm de espesor, separados así: 16 tabiques separados cada 5 
cm, 22 tabiques cada 8 cm y 28 tabiques cada 10 cm.   

 

FIGURA 3. CANALETA PARSHALL Y FLOCULADOR DE FLUJO HORIZONTAL 

 

Los tanques de sedimentadores contienen módulos de sedimentación acelerada tipo colmena, inclinadas 60° 
respecto a la horizontal.  Los filtros tienen medio filtrante de arena y antracita, con 0.4 m de altura de lecho 
de grava para soporte, 0.6 m de antracita y 0.4 m de arena. 

Especificaciones de los tanques de PRFV 

El material de fabricación de la PTAP es el Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV). El Fabricante deberá 
presentar a la Interventoría la composición física – química, el espesor, las características del reforzamiento y 
el método de fabricación de los tanques, previamente a la fabricación de los mismos. 

Cada tanque deberá tener uno o dos manholes de acceso para inspección con bridas ciegas. Las tuberías de 
entrada, salida y desagües deberán acoplarse a los tanques por medio de bridas fabricadas cumpliendo la 
norma ASA. 

Se debe tener en cuenta las propiedades fisicoquímicas del PRFV 

Propiedades del PRFV Valor 

Peso específico (Kg/dm3) 1,8 



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

Propiedades del PRFV Valor 

Coeficiente dilatación (mm/mmºC x 10-6) 12 

Resistencia a la tracción (Kg/cm2) 4000 

Conductibilidad térmica (Kcal m/m2 hºC) 0,20 

Resistencia a la flexión (Kg/cm2) 2000 

Módulo de la flexión (Kg/cm2) 0,35 x 106 

Normas Utilizadas   

Los tanques de PRFV se someten a un riguroso control de calidad para responder a los requerimientos y 
especificaciones de los clientes y ajustarse a los estándares de calidad propios de Reinforced Plastic S.A. y de 
las normas internacionales ASTM D 2583, ASTM D 3299, ASTM D 4097, BS 4994 y NPS 15/69.  

  El tanque debe tener las siguientes características: 

  

   

1- Liner: es la superficie interna que está en 
contacto directo con el fluido almacenado. 
Esta constituido con un 90% de resina y un 
10% de velo de superficie tipo C o velo de 
superficie sintético.  

  

  

  

  

  

  

  
  

2- Barrera química: es el área siguiente al 
liner. Es recomendada para impedir la 
penetración de productos químicos, una 
vez que el liner perdió sus propiedades y no 
es totalmente impermeable. Está 
constituida de un 75% de resina y 25% de 
mantas de fibras de vidrio (mat). El espesor 
mínimo de la barrera anticorrosiva es de 
2,5 mm.  
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 3- Capa estructural: es la franja 

responsable por la resistencia mecánica del 

laminado. Formada en un 30% a 50% de 

resina y la sucesión de mats y tejidos 

roving en el caso del laminado manual 

(hand lay up) o de hilos continuos de fibras 

de vidrio en el caso de enrollamiento 

continuo  

(filament winding).  

 

Materiales y manufactura  

Resina  

Las más comúnmente empleadas son el poliéster. Las mismas resultan de combinar ácido polibásico 

(saturados o insaturados) con glicoles. De los distintos compuestos usados y de las diferentes proporciones 

entre ellas, surgen diversos tipos de resinas. En esta primera etapa, son sólidas y para conferirle sus 

propiedades de polimerización, se deben disolver en un manómetro (generalmente estireno), obteniéndose 

un líquido espeso.  

Las resinas pasan del estado líquido al sólido, por copolimerización del poliéster, con el aporte de un iniciador 
activo (catalizador) en combinación con otro producto químico (acelerador) o aporte de calor.   

La resina debe ser una resina termoestable resistente a la corrosión, grado comercial, debidamente evaluada 
sobre un laminado, en una prueba o que haya sido probada su idoneidad por medio de un servicio previo y 
debidamente documentada.  En caso de que las condiciones de servicio no hayan sido evaluadas previamente, 
el uso de la resina apropiada debe ser estable en conjunto entre el cliente y el fabricante.  

La resina no debe contener pigmentos, tintes, colorantes o cargas, excepto las mencionadas a continuación:  

 Un agente tixotrópico que puede ser adicionado para el manejo de la viscosidad, pero que no interfiera 
con la inspección visual de la calidad del laminado ni con la resistencia a la corrosión exigida.  

 Las pastas de resinas utilizadas para llenar las hendiduras antes del recubrimiento exterior no están 
sujetas a las imitaciones del numeral 4.1.1  

 La resina podrá contener pigmentos, tintes o colorantes cuando sea acordado entre el fabricante y el 
cliente.  

 Los absorbentes de rayos ultravioletas podrán ser adicionados a la superficie exterior para mejorar la 
resistencia a la intemperie, si se ha acordado entre el cliente y el fabricante.  

 Los compuestos de antimonio u otros agentes retardadores del fuego pueden adicionarse a resinas 
halogenadas, con el fin de mejorar la resistencia al fuego, si se ha acordado entre el fabricante y el 
cliente.  

Refuerzos  

Fibras de vidrio  
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Cuando el vidrio se convierte en finas fibras, su tensión de rotura a la tracción, aumenta considerablemente. 

Para la fabricación de fibra de uso en plástico reforzado, se emplea el vidrio tipo "E", el cual es un vidrio 

borosílico, con escaso contenido de álcalis, (menor a 1%). Se fabrican diferentes tipos de refuerzo de fibra de 

vidrio, según las necesidades, en cuanto al diseño y al proceso de transformación a emplear. 

Capas prensadas de hilos picados  

Las capas prensadas de hilos picados deben estar compuestas de fibras de vidrio tipo E, grado comercial. 
Fijados entre si con un aglutinante. Las fibras deberán ser previamente tratadas con un apresto que sea 
químicamente compatible con el sistema utilizado de resinas.  

Fibra de hilos continuos  

La fibra de hilos continuos debe ser de fibra de tipo E, grado comercial con un apresto químicamente 
compatible con el sistema de las resinas que se utilicen.  

Tejido plano de fibra de vidrio  

Debe concordar con la especificación de la norma ASTM D2150  

Velo de superficie  

El refuerzo utilizado para la superficie interior será una capa prensada de hilos de fibra de vidrio, químicamente 
resistente, grado comercial o una tela a base de fibras orgánicas. En medios químicos que ataquen el vidrio se 
requiere el uso de una capa prensada de fibras orgánicas.  

Requerimientos para la construcción del laminado  

ESTRUCTURA DEL TANQUE  

El laminado que forma la estructura del tanque (fondo, laminado, cilindro, tapa superior) debe contener una 
barrera resistente a la corrosión, conformada por una superficie, una capa interior y una capa estructural. 

Superficie interior  

La superficie interior expuesta al medio químico, deberá ser una capa rica en resina 0.25 mm a 0.50 mm (0.010 
a 0.020 pulgadas) de espesor, reforzada con una capa de velo de superficie apropiado, químicamente 
resistente, de fibras de vidrio o fibras orgánicas.  

Capa interior  

La superficie interior expuesta al medio corrosivo deberá ser seguida por una capa compuesta por una resina 
reforzada, únicamente con fibras de vidrio discontinuas, aplicada mínimo con dos capas prensadas de fibras 
picadas equivalentes a 0.92 kg/cm2 (3 onzas/pie2).  Como alternativa se puede aplicar uniformemente un 
mínimo de dos pasadas de hilos picados de una longitud mínima de 13 mm (0.5 pulgadas) y máximo 50.8 mm 
(2.0 pulgadas).  

A cada tela o pasada de hilos picados, se deberá pasar el rodillo antes de la aplicación de refuerzos adicionales. 
Es espesor de la superficie interior y el laminado no debe ser menor de 2.5 mm (0.1 pulgada).  

El contenido de vidrio en peso de la superficie y del laminado interiores debe ser del 27% ± 5%.  
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El curado del laminado debe ser tal que marque una dureza Barcol en la superficie interior de por lo menos el 
90% de la dureza de la resina curada especificada por el fabricante de resinas, cuando se pruebe.  

Capa estructural  

Capa estructural de hilos enrollados.  Refuerzo subsecuentes de hilos continuos.  El espesor de la porción de 

hilos enrollados de la lámina del tanque debe variar con la altura (construcción escalonada de la pared), 

suponiendo que llenen todas las condiciones en cada altura.  Si se requiere resistencia longitudinal, se deben 

intercalar refuerzos como tejidos planos, capas prensadas de hilos picados con el enrolado, para suministrar 

una resistencia adicional.  El contenido en peso de vidrio de este laminado estructural debe estar entre un 50% 

a un 80% por peso.   

Laminado estructural moldeado por contacto en el fondo y en la tapa.  Un subsecuente refuerzo de 0.46 kg/cm2 
(1.5 onzas/pie2) de capas prensadas de hilos picados, o su peso equivalente en hilos picados, debe ser incluido 
en capas prensadas e igual número adicional de capas alternadas de tejidos planos, de hilos continuos de 0.81 
kg/cm2 (24 onzas/pie2), hasta un espesor que cumpla las propiedades físicas requeridas para el diseño. El uso 
de tejidos planos de hilos continuos es opcional. La elección de los pesos específicos de refuerzo de vidrio se 
emplea como referencia y se pueden incluir otras combinaciones de pesos de refuerzos, cuando se acuerde 
así entre el fabricante y el cliente.  

A cada capa prensada o capa sucesiva que se aplique se le pasará el rodillo antes de aplicar refuerzos 

adicionales. Donde se utilicen tejidos planos de hilos continuos, deberán ser utilizadas, alternadamente y al 

final, capas prensadas de hilos picados. Cada tejido plano de hilos continuos y velos de superficie deberá ser 

debidamente traslapado.  El traslape de la siguiente capa deberá ser de por lo menos 60 mm (2.25 pulgada) 

sobre la capa anterior. Cuando la capa exterior del laminado estructural se expone a derrames o a un medio 

corrosivo, deberá ser aplicada una capa rica en resina sobre la capa final del refuerzo.  

A los tanques utilizados para servicio a la intemperie o a la exposición de rayos ultravioletas, se les deberá 
incorporar un aditivo que minimice la degradación por los rayos ultravioletas. Los métodos disponibles 
incluyen el uso de absorbentes de ultravioleta, agentes protectores, incorporación de pigmentos de opacidad 
suficiente en la última capa rica en resinas o uso de resinas con resistencia inherente a la degradación 
ultravioleta. Debido a que la pigmentación dificulta la inspección, ésta se deberá añadir después de la 
inspección, o de otra forma si se acuerda entre el fabricante y el cliente.  

Cuando una resina inhibida al aire es expuesta al ambiente se deberá obtener una superficie completamente 
curada que proteja dicha superficie con una película de resina entre 0.2% y 0.6% de contenido de parafina en 
un punto de fusión entre 60°C a 52°C (122°F y 126°F). Otras técnicas tales como rociados enrollados a películas 
superpuestas son métodos aceptados para obtener superficies curadas. El ensayo de sensibilidad a la acetona 
puede ser usado para revisar el curado de la superficie. 

ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES INTERNOS DE LOS SEDIMENTADORES 

El sedimentador es de tipo espesador de lodos de fondo cónico 

Los módulos para instalar en los tanques de sedimentación circulares de 2.10 m de diámetro, serán tipo 
colmena de 6cm en ABS en color azul o negro de Alto Impacto de 1.04 m de altura para trabajar con una tasa 
superficial de 100 m3/m2/d, con sus respectivos soportes en canal en U fabricados en PRFV 4” con alma de 
acero. 
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Se tiene un canal recolector de agua sedimentada circular de b= 0.20 m de ancho por H=0.25 m, espesor 5 mm 
y diente de sierra en PRFV, adosado a la estructura del tanque en la zona superior de donde sale una tubería 
de Diámetro cuatro (4) pulgadas para conexión con los filtros. 

Se dispone de una tubería de Diámetro tres (3) pulgadas en PVC con su respectiva válvula para evacuación de 
lodos.  

ESPECIFICACIONES DE LOS TANQUES DE FILTROS 

Compuesto por una batería de 2 filtros retro lavables, de diámetro 2,0 m y 5,0 m de altura dotado de válvulas 
tipo mariposa para facilitar las operaciones de filtrado y lavado. El lecho filtrante está compuesto de varias 
capas: Grava, arenas gradadas del tipo silíceas y antracita y deberán trabajar con una tasa de 120 m3/m2/d. 
Los filtros cuentan con falso fondo (pantalla con orificios) que permite la recolección uniforme del flujo. Estos 
filtros cuentan con un compartimento de agua filtrada que se utiliza para su mismo lavado. 

La distribución de los diferentes componentes del lecho filtrante se establece por el espesor (profundidad) de 
la capa de cada granulometría, teniendo como punto de referencia el falso fondo, en este caso se usará la 
grava como medio de soporte. 

Altura lecho Arena estándar: 0,4m – 4000 Kg (cantidad para los dos filtros) 

Altura lecho Antracita 0,6m- 3800 Kg 

Altura Medio de soporte (Grava) :0,4m -3800 Kg 

Profundidad del lecho 1,4m 

Los medios filtrantes deben cumplir con lo establecido en el Capítulo C.7. “Filtración” del Título C “Sistemas 
de Potabilización” del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS – 2000. 

EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS Y LABORATORIO 

El Contratista deberá contemplar todos los equipos dosificación de productos químicos y laboratorio. 

MANEJO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

MANEJO 

El Contratista deberá tener en cuenta las siguientes precauciones de rutina se deberán tomar durante la 
manipulación de cada   tanque en su punto de destino.  

 

a. Se deben tener en cuenta práctica apropiadas de manejo todo el tiempo. El operador del equipo 

elevador deberá poseer una cuerda adicional para evitar que por el balanceo pierda el control del tanque.  

  

b. El tanque no debe caer o golpear con ningún objeto. Si ocurre uno de estos dos casos la consecuencia 
es el agrietamiento de la capa inferior anticorrosivo, así como del sector estructural del tanque.  

  

c. El tanque no se debe rodar o arrastrar sobre superficie áspera. Nunca se debe apoyar el tanque sobre 
un acceso o una protuberancia que esté fijo a la lámina del tanque.  

  

d. Cuando se realicen trabajos alrededor del tanque se deberá tener precaución de no golpear, rayar o 

dejar caer algo encima del tanque o en su interior. Las personas que entren al tanque deberán tener zapatos 
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de suela planas. Si se usan escaleras (interior o exteriormente), todos los puntos de contacto con el tanque 
se deberán cubrir para proteger a la superficie de rayones o de cargas puntuales.  

  

e. Se recomienda el uso de una grúa para levantarlo o para ubicar el tanque. La distancia entre el gancho 
del aparejo y el tanque deberá ser mínimo o igual a la distancia entre los ganchos del tanque usados para 
izarlo. Si esto no es posible se deberá utilizar un separador para aproximar el ángulo cuando se ize.  

  

f. Si los tanques no están equipados con ganchos para izar se recomienda levantarlos con correas o con 

lazos (diámetro mayor de 25mm) colocados cerca de los extremos del tanque. Los tanques pueden ser 

movidos con monta-cargas que tengan horqueta, tomándolos desde cada extremo del tanque.  

  

g. En ningún caso se deberá permitir el uso de cadenas o de cables en contacto con el tanque. En caso 

de usar estos se deberá proteger el tanque completamente. No se deberá utilizar ningún otro elemento 
para izar distinto a los previstos por la fábrica.  

  

h. El almacenamiento del tanque, que se hará en el suelo, se deberá efectuar sobre la estiba en que fue 
transportado y asegurado al suelo de tal forma que éste no pueda rodar, caer o ser movido por el viento.  

INSTALACION  

Los tanques verticales de fondo plano deberán ser instalados sobre una base que ofrezca suficiente apoyo 

general y posea la superficie resistencia para tolerar el peso del tanque lleno de líquido, con una flexión 

despreciable. Se obtendrá apoyo total del fondo si se aplica una de éstas.  

  

a. Si las superficies de la plataforma y del fondo del tanque son planas y no presentan relieve alguno, el 

tanque podrá ser colocado sobre la superficie de la plataforma.  

  

b. Si no se logra la condición del literal a, el fabricante deberá recomendar las formas de apoyo  

  

Si el tanque tiene un drenaje en el fondo, se deberá elaborar una cavidad en la plataforma con suficiente 
espacio para que el drenaje y su acople no entren con la base en ningún punto.  

  

Izaje de un tanque vertical.  

  

a. Los tanques se deben movilizar con una grúa, usando los ganchos previstos para tal efecto; los 

tanques no se deben movilizar sujetándolos de los acoples. Antes de levantar la parte superior del tanque 

se debe colocar una base protectora bajo el punto de giro de la base del tanque, de tal forma que al 

levantarse este la deformación se traslade a esta base, Los cables para izar deberán ser amarrados a los 
ganchos del tanque y este deberá ser levantado cuidadosamente y con ayuda de cables auxiliares para 
evitar el balanceo.  

  

b. Todos los anclajes suministrados se deberán utilizar para anclar el tanque sobre la base. Los anclajes 
se deberán enterrar o cementar para evitar la transmisión de cargas excesivas al tanque.  

  

c. Válvulas, controles u otros elementos pesados conectados a los acoples del tanque se deberán 
soportar independientemente.  
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d. Si van a ser instalados agitadores, serpentines o mezcladores, se deberá elaborar un diseño especial.  

Puesta en marcha  

El Contratista debe incluir la puesta en marcha de una planta de tratamiento y debe estar sometida a un control 
estricto, para resolver cualquier situación de emergencia que se pueda presentar.  

   

Recepción De Equipos  

 

Todos los equipos deben ser revisados minuciosamente para evitar problemas tanto en el proceso de 

tratamiento como con los fabricantes. Es importante observar todas las partes que los componen y verificar si 

se encuentran dentro de las normas establecidas por la planta,  

  

Instalación de equipos  

  

La instalación de los equipos debe llevar una secuencia lógica para facilitar la operación de la planta de 
tratamiento, debe hacerse con base en el diagrama de flujo y el tamaño de los equipos.  

  

Adicional, El Contratista debe garantizarla entrega o implementación de:  

Capacitación del personal de planta  

Los operadores de la planta deben estar en capacidad de efectuar en forma rutinaria las actividades de puesta 
en marcha y operación. Para cumplir con este objetivo el proveedor y fabricante deberá realizar una 

capacitación mínima de cinco (5) días del personal que se designe como operador para la unidad. 

Manuales de operación y mantenimiento  

Los proveedores y fabricantes de los equipos del sistema de tratamiento deberán entregar los manuales de 

operación y mantenimiento, junto con todos los esquemas de diseño, construcción, tamaño, capacidad y 
conexiones, los cuales facilitarán las labores a realizar en la planta. 

Garantía de operación  

El proveedor debe garantizar que la planta esté en capacidad de operar de acuerdo con lo especificado en los 
diseños y manuales, respondiendo así por cualquier avería o daño que se presente en los mismos, salvo en 
ocasiones que se demuestre que el error fue cometido por los operarios de la planta.  

Inspección preliminar de la planta  

  

Como parte de las actividades del presente ítem, el Contratista y la Interventoría deberán examinar el estado 

de todos los sistemas, equipos, tuberías, accesorios, instrumentos y controladores de la planta de tratamiento, 

evaluado principalmente los siguientes aspectos:  

  

• Control visual de daños generales  

• Presencia de vibraciones y ruidos  

• Funcionamiento de válvulas, instrumentos, controladores y equipos  

• Control de fugas  
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• Conexiones de equipos eléctricos  

• Existencia de reactivos, materiales y personal disponible para la operación del sistema  

  

Actividades en la puesta en marcha  

  

Previamente al funcionamiento general de la planta deben efectuarse las siguientes labores:  

  

a. Limpieza general de las estructuras, la planta debe quedar libre de polvo, residuos de la construcción 
y cualquier otra impureza que signifique peligro de contaminación. Las superficies interiores que van a 
quedar en contacto con el agua, deben ser desinfectadas siguiendo el procedimiento indicado.  

  

b. Verificar las condiciones de seguridad y el correcto funcionamiento de los equipos en la sala de 

dosificación.  

  

c. Calibración de todos los equipos dosificadores y revisión detallada de los mismos.  

  

d. Preparación de las soluciones de coagulante, desinfectante y otros reactivos necesarios de acuerdo 
con la secuencia del proceso.  

  

e. Medición de parámetros básicos para el control de procesos, tales como pH, turbiedad, color, 

aluminio o hierro residual, alcalinidad y caudal de operación.  

  

f. Medición de parámetros básicos de dosificación, por medio de la prueba de jarras determinar la dosis 
y pH óptimos de coagulación.  

  

g. Revisión de válvulas.  

 

PASARELA  

Se deben cumplir con los requisitos del numeral 13. 

MEDIDA Y PAGO 

El pago se hará por unidad (und), a los precios unitarios establecidos en el contrato. El precio unitario incluirá 
todos los accesorios, elementos y equipos necesarios para el adecuado funcionamiento de la planta y todos 
los costos en que el Contratista debe incurrir para terminar y entregar las obras a la Interventoría. 

ITEM  DESCRIPCION  UN CANT 

1  Mezclador rápido de resalto hidráulico tipo Canaleta Parshall W = 3.0” UN 1 

2  Floculador hidráulico de flujo horizontal en PRFV  UN 1 

3  Estructura soporte  UN 1 

4  Pasarela PTAR  UN 1 

5  Sedimentador tipo espesador de lodos de fondo cónico  UN 2 

6  Filtro de flujo ascendente.  UN 2 

7  Material Filtrante (Arena)  Kg 4000 

8  Material Filtrante (Grava)  Kg 3800 

9  Material Filtrante (Antracita)  Kg 3800 
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ITEM  DESCRIPCION  UN CANT 

10  Bomba dosificadora Coagulante  UN 1 

11  Bomba dosificadora estabilizador de pH  UN 1 

12  Bomba dosificadora polímero  UN 1 

13  Bomba dosificadora hipoclorito de sodio  UN 1 

14  Tanque Horizontal de contacto para cloración de 10 m3  UN 1 

15  tranque 500 litros preparación de cloro  UN 1 

16  Blower de preparación química  UN 1 

17  Instalación Eléctrica  GL 1 

18  Instalación Hidráulica  GL 1 

 

29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE LÁMINA DE ALFAJOR 

 
Suministro e instalación de las escotillas para el acceso a cajas de concreto, con marco y contramarco en lámina 
de alfajor con dimensiones variables y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
detalle y de acuerdo a los trabajos de manufacturación teniendo en cuenta: 
 

 Elaborar tapa en lámina alfajor soportada por un marco, resistente al maltrato. 

 Revisar esquinas expuestas, libres de contracciones, ondulaciones o rizos. 

 Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias los empates expuestos. 

 Esmerilar y pulir las soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles después 
del acabado. 

 Aplicar pintura anticorrosiva en taller. 

 Incrustar marco metálico compuesto por ángulos de acero de 2” X 1/4” con bisagras o pivotes de 
acero. soldadas, sobre el zócalo perimetral o cuello del vano previsto en la tapa del tanque. 

 Nivelar con el piso acabado. 

 Anclar pivotes metálicos laterales en el zócalo perimetral. 

 La tapa se ensamblará sobre las bisagras o articulaciones. 

 Prever sistemas de seguridad en las tapas, tales como fallas horizontales y sus correspondientes 
argollas y portacandados para limitar el acceso a los tanques. 

 Limpiar superficies metálicas y alistar para acabado final. 

 Proteger de posibles daños o deterioro hasta entregar obra. 

 Suministrar candado de seguridad. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de tapas para tanques de agua debidamente instaladas y 
recibidas a satisfacción por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye:  
 

 Materiales  

 Equipos  

 Mano de obra.  

 Transportes dentro y fuera de la obra  
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30. SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA EL MONTAJE DEL 
SISTEMA FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO. 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación del sistema fotovoltaico completo para alimentar la 
infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable de acuerdo a planos de detalles y especificaciones 
que se muestran a continuación del numeral. A continuación, se presentan los equipos a instalar: 

 Paneles Fotovoltaicos: El sistema consta de un arreglo de 12 paneles policristalinos de 335 W, con 
dimensiones externas de  1.956x992x40 mm provistos de soporte metálico, para ser instalados en 
cuatro agrupaciones paralelas compuestas por tres conjuntos en serie de tres paneles cada uno, en 
uno de los costados laterales del techo de la caseta del laboratorio.  

 Baterías: Se instalarán cuatro baterías de plomo ácido conectadas en serie, cada una con una 
capacidad 150 Ah a 12 Vdc, profundidad máxima de descarga del 50% y  1.2  días de autonomía. 

 Controladores: Se instalarán dos controladores universales tipo MMPT de 60A en paralelo.I 

 Inversor de voltaje DC-AC 

 Cableado interconexión: será la interconexión del sistema fotovoltaico.  

El suministro de los equipos debe ser hecho por un solo proveedor que garantice la compatibilidad de los 
equipos. 

Los planos muestran esquemáticamente la ubicación de la tubería, cableado y aparatos, pero el Contratista 
realizará los ajustes menores que considere necesarios de forma que la instalación se acomode a las 
estructuras. 

El Contratista debe mantener en la obra un juego de planos eléctricos, para consignar en ellos toda reforma 
que se presente, motivado por cambios arquitectónicos o por reformas normales que se ejecuten en la ruta 
de las tuberías, para acomodarse a la arquitectura, al final de la obra, suministrará planos actualizados de la 
obra ejecutada. 

MEDIDA Y PAGO 

El pago se hará por valor  unidad (Un). El precio unitario incluirá todos los accesorios, elementos y equipos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema fotovoltáico y todos los costos en que el Contratista 
debe incurrir para terminar, probar y entregar las obras a la Interventoría. 

 

31. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SALIDAS ELECTRICAS 

Estas especificaciones reseñan los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios para acometer 

cabalmente las obras eléctricas y las cuales forman parte integral y complementaria de la documentación para 

la ejecución del sistema eléctrico para la caseta multipropósito, planta de tratamiento de agua potable, caseta 

de dosificación y lo requerido para satisfacer las necesidades de la zona como iluminación y alimentación de 

equipos. 

El Contratista instalará todos los equipos, materiales y elementos necesarios para las instalaciones eléctricas 
objeto de este contrato, de acuerdo con los planos y observando las recomendaciones de los fabricantes de 
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los equipos, las normas, los códigos aplicables, las instrucciones dadas a continuación y  las mejores técnicas 
utilizadas en trabajos de este tipo. 

El Contratista suministrará todos los materiales necesarios para el montaje y construcción de la obra, de 
acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, los cuales serán nuevos, certificados RETIE, de la mejor 
calidad y apropiados para el uso que se destinen. El proponente deberá presentar con su oferta un anexo con 
la lista de cada uno de los materiales que suministrará, con referencias completas del fabricante y catálogo 
donde se indiquen sus características técnicas completas y las normas de fabricación. 

Se evitarán que los cables se encarrujen y, en caso de presentarse tal hecho con deterioro del conductor, se 
podrán utilizar las partes no dañadas, eliminando el tramo deteriorado. Cualquier conductor que sea dañado 
deberá ser repuesto por el Contratista a su costo. 

El cableado se deberá realizar de acuerdo con el código de colores por fase establecido por código y sin exceder 
el número de conductores instalados en cada tubería. 

Todos los equipos serán instalados en total acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El Contratista 
deberá obtener esas instrucciones y tales documentos serán considerados como parte de estas 
especificaciones. Tanto el tipo como la capacidad y la aplicación de cada equipo y material, deberá estar 
garantizado en su operación, satisfactoria, para la aplicación dada en el sistema correspondiente. 

Los diseños eléctricos de uso final de tomas y alumbrado interior se elaboraron de acuerdo a los 
requerimientos establecidos en las normas: 

 

 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 

 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). 

 Reglamento Técnico de Iluminación y alumbrado Público (RETILAP).                       

La inspección y las pruebas de las instalaciones eléctricas y de los equipos deberán dar resultados satisfactorios 
para PAREX o su representante autorizado. Cualquier inspección ó prueba que indique el Interventor se 
ejecutará aunque no esté mencionada expresamente en esta especificación.  

Las pruebas e inspecciones serán como sigue: 

• Inspección detallada de las conexiones y de los equipos para comprobar que su instalación se haya 
ejecutado, de acuerdo con los planos, las instrucciones del fabricante y las normas. 

• Pruebas de continuidad de los circuitos y operacionales de los equipos. 
• Medida de la resistencia de aislamiento de todo el equipo eléctrico y del alambrado antes de 

energizarlo. 
• Inspección y medida de la resistencia de las conexiones a tierra de los equipos. 
• Verificación del calibre de los cables, de acuerdo con lo indicado en los planos.     

TABLEROS  

El gabinete general de baja tensión alojara el tablero general de protecciones, las baterías, el controlador y el 
inversor del sistema generador, será auto soportable de un solo cuerpo, construido con un alto nivel de 
seguridad y confiabilidad para proteger a las  personas e instalaciones. Se construirá como mínimo en lámina 
metálica de calibre 18, pintura electrostática de color gris, protección contra la corrosión, provisto de pre 
rupturas para distintas salidas de tubería, provisto con barraje a tierra y sistema de cierre con cerradura.   
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La distribución y protección de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes interiores se hará desde de 
tableros de automáticos monofásicos 1fase 3 Hilos, 120 V. de 8 circuitos. Los tableros serán fabricados en 
lámina metálica mínimo en calibre 18  pintura electrostática, protección contra la corrosión de color gris con 
pre rupturas para distintas salidas de tubería de PVC.  

Sus barrajes deben garantizar la correcta unión con los cortacircuitos evitando pares galvánico o puntos 
calientes en el sistema de protección, bornes para conexión de la acometida, barra de tierra de 75 A, voltaje 
máximo de 260V, contactos electro plateados, aptos para conectar cortacircuitos termo magnéticos 
enchufables.  

Los dos tableros de distribución deben instalarse a una altura de 1.2 m. por encima del piso acabado, 
perfectamente nivelados y a ras con la pared, se alambraran e identificaran de acuerdo a la numeración de 
circuitos dada en planos.  

La derivación de los conductores se hará en escuadra, ordenando su trayectoria para permitir posteriores 
arreglos sin ocasionar interferencias. Al terminar la derivación se deben revisar las conexiones ajustando los 
bornes y derivaciones de los automáticos, el barraje de neutros y la conexión de las líneas de tierra.  

SISTEMA DE TOMAS. 

Las salidas de tomas normales y especiales requeridas por el Proyecto en las casetas de laboratorios, 
tratamiento y lechos de secado, deben seguir la normatividad RETIE y NTC 2050. 

Se deben instalar de tal forma que se energizarán en un sistema monofásico de tres hilos 110 V, alimentado 
por el grupo fotovoltaico empleando tomas tipo GFCI, las tomas instaladas externamente en la zona de lechos 
de secado deben ser protegidas contra la humedad. 

Dependiendo de las exigencias del proveedor a las salidas de los motores se recomienda usar coraza metálica 
de una pulgada. Se deben seguir los detalles presentados en los planos eléctricos. 

CARGA INSTALADA EN TOMAS. 

Las tomas a instalar en el proyecto se ubicaran en los lugares y en las cantidades presentados a continuación: 

 

La instalación se deberá realizar de acuerdo a los planos. 

SISTEMA DE ALUMBRADO INTERNO. 

La instalación de luminarias LED, se instalará en la caseta de dosificación y la caseta de operaciones, usando 
paneles redondos con tecnología LED,  distribuidos de la siguiente manera: 

1.5.1.1 Toma normal laboratorios 6 1080 w

1.5.1.2 Toma normal lechos 3 540 w

1.5.1.3 Toma normal tratamientos 4 720 w

1.5.2.1 Toma ventilador 1 150 w

1.5.2 2 Toma computador 1 300 w

1.5.2.3 Toma nevera 1 290 w

1.5.2.4 Toma cafetera 1 600 w

1.5.2.5 Toma horno microondas 1 1250 w

1.5.2.6 Toma dosificación 2 30 w

1.5.2.7 Toma bombas 2 750 w

Carga total instalada en tomas 5710 w



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION  DE 

ACUEDUCTOS  
 

 

 

Dos paneles de 18w en baño y en el tanque de dosificación, cinco paneles de 38w en la caseta de dosificación 
y tres paneles de 47w en la caseta de laboratorios. 

El alumbrado interior será alimentado por un sistema monofásico de tres hilos a 110 V, suministrado por el 
sistema fotovoltaico.  

La instalación de las luminarias y tomacorrientes se hará tomando todas las precauciones necesarias para 
evitar abolladuras, raspaduras o cualquier otro tipo de deterioren los mismos, durante su manejo e instalación. 

Las luminarias y tomacorrientes se instalarán de acuerdo con la distribución mostrada en los planos o como lo 
indique el representante autorizado de PAREX. Todo el trabajo se hará cuidadosamente y en forma tal que no 
se presenten fallas por conexiones mal aisladas o flojas. El montaje de las  luminarias  y tomacorrientes  incluirá 
la colocación de pantallas, bombillas, soportes, tomacorrientes, interruptores para iluminación, pernos, 
perfiles, tuercas, tornillos, equipos, herramientas, andamios y demás accesorios para su correcta instalación  
y buen funcionamiento, de acuerdo con los planos y las instrucciones de los fabricantes,  

En el momento de la inspección final todas las luminarias y tomacorrientes se encontrarán en perfecto estado 
y cualquier defecto o daño que se encuentre en las luminarias, tomacorrientes o en sus accesorios que sea 
imputable al Contratista será corregido por él a su costo, antes de la aceptación final por parte del 
representante autorizado de PAREX. 

El Contratista deberá dejar instaladas todas las luminarias y reflectores de acuerdo a lo especificado sobre 
tipos, voltajes y potencias, de acuerdo con los planos, documentos del proyecto y con las instrucciones 
impartidas por la Interventoría.  

MATERIALES DE LAS SALIDAS DE USO FINAL. 

En las salidas de tomas y alumbrado interior se utilizaran ductos y conductores con las siguientes 
características:   

 Ducteria. La tubería será conduit de PVC tipo pesado instalada en forma subterránea o empotrada en 
muro, si la arquitectura o  la instalación final de algún equipo exige tramos de conducción a la vista, se 
usara tubería conduit  tipo EMT o coraza metálica. Los ductos de las acometidas parciales serán Ø=3/4” 
PVC, los circuitos ramales se instalaran ductos de PVC Ø=1/2”.   
Las tuberías se instalarán siguiendo los alineamientos y detalles indicados en los planos y de acuerdo 
con las normas aplicables del Código Eléctrico Nacional - Norma ICONTEC NTC-2050. Las tubería que 
van a ser embebidas se protegerán temporalmente para evitar que sean averiadas por el personal o 
por los equipos. Cuando la tubería se instala expuesta, será soportada con abrazaderas en C y en U 
galvanizadas, para trabajo pesado, sujetas a la superficie por medio de pernos. Para la instalación de 
los soportes se tendrán en cuenta las distancias indicadas en la tabla 346-12 del Código Eléctrico 
Nacional - Norma ICONTEC 2050. Las tuberías expuestas se instalarán en tramos paralelos o 
perpendiculares a los muros, miembros estructurales e intersecciones de planos, evitando curvas y 
desalineamientos hasta donde sea posible.  
El Contratista protegerá las tuberías para evitar la entrada de agua o de cualquier material que pueda 
obstruirlas o dañarlas, mientras se construye la obra y hasta la puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas. Si un tramo de tubería se obstruye, el Contratista lo limpiará y, de ser necesario, lo 
reemplazará a su costo.La tubería será revisada por el Interventor, antes y durante la instalación, y 
éste podrá exigir al Contratista cualquier cambio de material defectuoso e inadecuado o cualquier 
modificación en la disposición de los tubos y cajas que considere necesarios. 
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 Conductores. Los conductores utilizados en los circuitos de las salidas de uso final serán alambres de 
cobre electrolítico, con aislamiento termoplástico del tipo THHN. 
La instalación de los conductores se hará tomando las precauciones necesarias para evitar daños en 
el aislamiento. El Contratista efectuará todos los empalmes y derivaciones que sean estrictamente 
necesarios dentro de las cajas, tableros y cualquier otro dispositivo terminal. Los conductores se 
empalmarán de tal forma que queden mecánica y eléctricamente seguros. Todas las uniones y 
empalmes, lo mismo que las puntas de los conductores, quedarán protegidos por un material del 
mismo nivel de aislamiento de los conductores, el cual deberá ser suministrado por el Contratista 
como material de consumo.   

Una vez terminada la instalación de los conductores, se harán pruebas de continuidad y aislamiento 
con el medidor de resistencia de aislamiento aprobado por el Interventor. El Contratista suministrará 
todos los elementos, dispositivos, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de estas 
pruebas. 

 La acometida de las casetas de dosificación y de laboratorios deberán ser de calibre  2x8+1x8 Cu THHN  

 Los circuitos ramales y las salidas de toma se alambraran en calibra 12 AWG, de acuerdo a lo indicado 
en los planos. 

SISTEMAS DE ALUMBRADO EXTERIOR. 

Los elementos y accesorios para alumbrado exterior incluyendo apliques, tubería Conduit, alambre, 
terminales, interruptores y demás accesorios, se fijarán con abrazaderas y herrajes normalizados y 
galvanizados en caliente o con cinta de acero inoxidable, previa autorización de la Interventoría a los muros. 
El Contratista deberá localizar el trazado de las tuberías y solicitará aprobación del representante autorizado 
de Interventoría y PAREX para su ejecución. 

 Diseño de alumbrado externo: El sistema de alumbrado externo con luminarias solares, alimentado 
por paneles solares autónomos para iluminar las zonas de acceso, los senderos peatonales y las áreas 
adyacentes a la planta, La alimentación del alumbrado externo se hace a partir de un conjunto de 
panel solar y batería independiente instalado para cada luminaria. El control eléctrico se hace con  
sensores de detección de presencia que regulan el consumo de energía.  

 Postes: Las luminarias se instalaran en postes metálicos para alumbrado público de 6 metros de uno 
o dos brazos soportados por  una placa base rectangular soldada en su extremo inferior, esa placa se 
fija a una  a una base de concreta por medio de pernos de anclaje, de acuerdo con RETILAP 390.2 
Postes y brazos metálicos. 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

Cerca del gabinete solar, se instalará una malla compuesta por  dos varillas de cobre de 5/8” y  2.44 m de 
longitud enterradas a una profundidad mínima de 0.4 metros, separadas entre sí a 5 metros e interconectadas  
por un cable de cobre duro calibre 2/0 AWG, usando soldaduras tipo exotérmica.  

El Contratista instalará todos los elementos requeridos para las redes de conexión a tierra de acuerdo con las 
indicaciones de los planos y estas especificaciones. 

Todas las partes metálicas no conductoras de corriente eléctrica de las luminarias, tomacorrientes, cajas etc. 
se conectarán a tierra, incluyendo entre otros, los soportes, estructuras, recintos del equipo eléctrico y barras 
de puesta a tierra. 
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MEDIDA Y PAGO  

La unidad de medida para pago será la unidad (Und), a excepción de las canalizaciones de redes internas baja 
tensión y las acometidas en baja tensión, que será en metros (m); y el suministro de materiales, mano de obra 
para construcción de la malla de puesta a tierra en el área de la subestación que es global (Gl). PAREX no 
reconocerá ningún sobrecosto por cantidades de obra adicionales a las especificadas en los planos emitidos 
para construcción, ni aquellas construidas fuera de los parámetros de calidad aquí enumerados. 

32. ACARREO DE MATERIAL SUELTO 

Esta especificación se refiere al transporte en camiones de volteo para cualquier distancia de cualquier tipo 
de material requerido en la construcción de las obras objeto del presente Contrato. 

El CONTRATISTA deberá velar permanentemente porque las volquetas se encuentren en óptimas condiciones 
de operación y limpieza para evitar contaminación del material transportado, y que los conductores respeten 
los límites de velocidad establecidos en los procedimientos de PAREX y la normatividad vial vigente. El 
CONTRATISTA no deberá mezclar diferentes tipos de materiales en un mismo viaje y se deberá dar 
cumplimiento a los estándares viales definidos en el proceso de licitación. 

La distancia de acarreo se verificará conjuntamente entre el CONTRATISTA y PAREX o uno de sus 
Representantes por topografía. Se calculará tomando la distancia desde el centro de gravedad del sitio de 
cargue hasta el centro de gravedad del sitio de disposición final. 

Para efectos del cálculo del volumen transportado, se medirá por topografía directamente en el sitio el 
material compacto. Se entiende que en el caso de excavaciones y transporte de material el volumen se medirá 
en el sitio de la excavación; si el material está apilado se medirá cuando este se haya colocado en su sitio de 
disposición final. Su medida se aproximará a la décima de metro cúbico. 

Para determinar los valores de transporte de material se tomará la distancia en kilómetros del tramo aprobado 
por PAREX y se multiplicará por los volúmenes de material en su posición final (colocado y compactado en la 
zona intervenida) sin tener en cuenta los procesos intermedios. 

Los coeficientes de expansión de cada material serán tomados en campo y validados entre el Contratista y 
PAREX para realizar el pago correspondiente sin embargo como regla general se utilizarán los siguientes 
durante la ejecución del contrato:  

 1.25 para Materiales granulares como afirmados, base y sub-base granular, arenas y bases 
estabilizadas con emulsión asfáltica 

 1.30 para materiales arcillosos y demoliciones 

 1.22 para material tipo MDC1, MDC2, MDC3, MDC19 Y MDC20 

Todos los Equipos y/o vehículos empleados deben cumplir con las disposiciones legales vigentes referidas a 
contaminación ambiental, cargas y dimensiones admisibles. Así mismo, deberán estar provistos de los 
elementos necesarios para evitar la contaminación de la carga o cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Así mismo las volquetas deben estar 
dotadas con dispositivos de control de velocidad si lo exige PAREX y cumplir con todos los controles para su 
operación exigidos por las entidades regulatorias. 

El CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento el número suficiente de equipo para dar cumplimiento 
a los programas de trabajo establecidos, dando prioridad a las cooperativas de volqueteros del área, 
entendiendo que será el Contratista el único responsable ante PAREX de las actividades ejecutadas en el 
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campo, así que será de su entera responsabilidad la operación de volquetas en el área de los trabajos para los 
servicios contratados. 

El contratista deberá cubicar cada una de las volquetas a ser utilizadas en el proyecto conjuntamente con la 
interventoría, revisar y realizar los controles mínimos antes de iniciar la operación de cada volqueta en el 
campo para garantizar que su estado mecánico sea óptimo. No se aceptarán volquetas de modelo anterior a 
2000 o repotenciadas a ese año, debiendo informar formalmente a PAREX cualquier situación especial que 
pueda llegar a presentarse. 

Si durante el transporte y acarreo de materiales se evidencia el requerimiento de humectar la vía por efectos 
en la comunidad vecina al proyecto, el Contratista deberá solicitar aprobación de PAREX para movilizar un 
carrotanque y humectarla para así atenuar el efecto producido. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad y medida de pago para este ítem será el metro cúbico – kilómetro (m3 – Km). La ruta de transporte 
deberá ser la aprobada por el Interventor del Proyecto. El volumen se aproximará a la centésima de metro 
cúbico. 

 

 

  

 

 

 

 


