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1 INFORMACION GENERAL
2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las especificaciones generales de construccion se refieren a las caracteristicas técnicas de los
diferentes componentes de la obra y las normas que deben cumplir los materiales, elementos y
procedimientos de la misma en desarrollo de la CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA LA LEONA. De una manera clara, las especificaciones describen el alcance de la labor,
el procedimiento constructivo, la forma de instalacion de los elementos, los equipos y herramientas
involucrados en este proceso, la unidad de medicién y pago y el resultado final esperado.

Las siguientes Especificaciones Técnicas han sido elaboradas para ser empleadas como soporte y
complemento al conjunto de planos constructivos arquitecténicos y técnicos.

EL CONTRATISTA debera suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construccion
de cada uno de los items, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o
donde lo indique el Interventor.

Las omisiones o ambigiedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del
PROYECTO no exoneran a EL CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar el suministro e
instalacion de los bienes con materiales de primera calidad.

Los parametros de seleccibn de materiales, corresponden a los Optimos para la ejecucion del
proyecto de acuerdo con las expectativas constructivas y de imagen. Sin embargo, con el &nimo de
buscar un resultado constructivo satisfactorio para el proyecto, no pretenden ser restrictivas en sus
posibilidades de aporte técnico para el constructor, ni para la Interventoria.

Si EL CONTRATISTA encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las
especificaciones, deberd hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Interventoria, y ésta
realizara dicha gestién ante la oficina de disefio antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos.

Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano urbanistico, prevaleceran los planos
técnicos cuando las diferencias sean de caracter técnico.

Las correcciones o cambios a que haya lugar, seran comunicados a la Interventoria para que ésta
proceda a aprobar la ejecucién por parte del constructor. Cualquier modificacion correra por cuenta
y riesgo del contratista.

Todos los materiales empleados para la construccibn de los bienes que suministrard EL
CONTRATISTA deberan ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y
cumplir con la clasificacion y grado, cuando éstas se especifiquen. Para cada uno de los materiales
suministrados, EL CONTRATISTA debera entregar a la Interventoria los certificados de las pruebas
de laboratorio en fabrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas especificaciones,
y los certificados de produccion de lote de los productos y de la empresa que los produce.

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste debera ser el mas apropiado
para su finalidad, de acuerdo con las normas técnicas que apliquen.

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata de una
orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningln momento se esta
obligando a una marca especifica, se podré utilizar un producto o material diferente, pero de iguales
condiciones y con las mismas certificaciones de calidad técnicas y su utilizacion debe tener
aprobacion de la interventoria.

No se permitiran sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorizacion
previa y por escrito de la Interventoria.

Las especificaciones siempre hacen referencia a los codigos e items del presupuesto de
construccion. En algunas ocasiones hacen referencia a los planos constructivos u otros documentos
técnicos y estan compuestas por los siguientes elementos:

En ellas se describen los procesos técnicos a seguir para la correcta ejecucion de la actividad, los
tipos de materiales a utilizar, los requisitos minimos de acabados y los métodos de comprobacién y



control. También se determinan las unidades de medida que se utilizardn para cuantificar y pagar
las obras ejecutadas, las cuales corresponden con las establecidas dentro del presupuesto de obra;
estas pueden ser:

Metros lineales ( mL)
Unidades (und)
Juegos (JG)
Cualquier otra medida

Toda medida y forma de pago incluye: lo descrito en todo el alcance, metodologia de ejecucion,
materiales y equipo en el item respectivo. Los pagos para todo item se efectuaran a los precios
unitarios establecidos en el andlisis de precios presentado por el Contratista, que sirve como base
para la elaboracion del contrato, incluyendo el factor de A.l.U (Administracion, Imprevistos y
utilidades) que tendran que desglosar segun el formato que entregue para determinar el porcentaje
de utilidad del proyecto.

Es obligacion del Contratista verificar la correspondencia entre las cantidades de obra, las
especificaciones técnicas y la ejecucion del proyecto. Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en
forma previa con la Interventoria. Las cantidades contratadas pueden acercarse por exceso o por
defecto a las cantidades necesarias a ejecutar.

3 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
Son obligaciones generales del contratista las siguientes:

Construir y mantener por su cuenta el provisional de obra eléctrico que se requiera para desarrollar
las actividades propias de la construccion.

Trabajos temporales para prevenir lesiones al personal, dafios en equipos, impacto adverso en el
medio ambiente, o dafios a la propiedad ajena.

El suministro de equipo, maquinaria, herramientas, dotaciones, personal directo e indirecto, gestion
de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente (incluida la direccién), elementos y
sistemas de protecciéon al personal, insumos, materiales auxiliares y de consumo, materiales
consumibles y elementos para el control ambiental y seguridad industrial y cualquier otro que se
reguiera, aungue no sea mencionado especificamente.

Establecer y mantener la organizacion de supervisién y coordinacion de construccién adecuada para
la tipologia de los trabajos a desarrollar, con orientacién al cumplimiento de los objetivos especificos
del proyecto durante la construccion, relacionados con: salud ocupacional, seguridad industrial,
medio ambiente, calidad, cumplimiento del plazo y presupuesto.

Desarrollar e implementar métodos para la gestion de los riesgos inherentes al desarrollo de las
actividades de construccién del proyecto, tales como: planes y programas de salud ocupacional,
seguridad industrial y medio ambiente, desarrollo de procedimientos especificos para operaciones
especiales, definicién de procedimientos de respuesta a emergencias, etc.

Definicién de los métodos de construccion aplicables para el desarrollo de los trabajos, los recursos
necesarios en tipo, calidad y permanencia adecuados para desarrollar los trabajos dentro del plazo
establecido, cumpliendo los planes de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente y
calidad.

El suministro de materiales, equipo, herramientas y personal calificado para ejecutar las pruebas
requeridas para la especialidad eléctrica segun las especificaciones técnicas, que entre otras
corresponden a: Pruebas de Aislamiento, Continuidad entre otros.

Debera remover y recolectar diariamente por su cuenta cualquier material de desperdicio usado
dentro de las areas de trabajo tales como tuberia PVC, cables, consumibles, papeles, bolsas,
clasificandolos y disponiéndolos correctamente al sitio autorizado para tal efecto.



4  ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
El contratista, en cumplimiento del objeto contractual, realizara las siguientes actividades:

Realizar los tipos y las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y estimadas por
el contratante, a los precios unitarios fijos sin férmula de ajuste ofrecidos en su propuesta econémica.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucion de las obras y
hasta la entrega de la misma, el personal profesional, técnico y auxiliar ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades, preparacion académica y
la experiencia general y especifica exigida en el pliego de condiciones. En caso de que sea necesario
un reemplazo, debera presentar la hoja de vida del reemplazante.

Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realizacién de los trabajos, garantizando que
estos no daran lugar al surgimiento de ningln tipo de vinculo entre el subcontratista y El
CONTRATANTE.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecucién de la obra.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra El CONTRATANTE, por causa o
con ocasion del contrato.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacién detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcion de los mismos en el sitio de la obra. Garantizar la buena calidad de los
equipos, materiales, insumos y elementos objeto de instalacién y/o utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo las pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad
de los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion
en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos
de estabilidad, y a las &reas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la
entrega de las obras.

Llevar una bitdcora de obra, que sera la memoria diaria de todos los acontecimientos, circunstancias
y decisiones relacionados con la ejecucién de los trabajos, ademas, alli se registrara la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones.
Esta bitacora debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra
y por el director de la Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. También tendran acceso a
esta hitacora, los representantes de El CONTRATANTE.

Realizar quincenalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra,
procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la misma.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo
del contrato, y en general, presentar toda la informacion y documentacion requerida por el Interventor
o por el representante del CONTRATANTE.

Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregados por El
CONTRATANTE. Revisar, junto con la interventoria o el representante del CONTRATANTE, dentro
de los diez (10) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion.



Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna observacion, se entiende que acepta
en su integridad tales documentos. Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente.

El Contratista, subcontratistas y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales,
sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales necesarias a que haya lugar, para no poner en peligro
las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su hegligencia u
omision. Los planes que se elaboren para el cumplimiento de esta obligacidon deberan ser avalados
por el interventor.

Tramitar junto con la entidad contratante la disponibilidad del servicio eléctrico y permisos necesarios
para la ejecucion de las obras ante las entidades competentes.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que
hacen parte integral del contrato de obra.

Informar oportunamente al interventor y/o al representante del Contratante sobre cualquier
eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.

Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro del provisional de obra eléctrico para la ejecucion del
proyecto. Responder por el pago del consumo de servicios publicos (Energia Eléctrica) utilizados
con ocasion de la ejecucion de la obra y trabajos.

El Contratista debera mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado
con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, para su inmediato reconocimiento.

Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones y sus anexos, que
hacen parte integral del contrato de obra.

5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD APLICABLE.
Durante el desarrollo de los trabajos se debera dar cumplimiento a las siguientes normas:
* Normas de la electrificadora del Tolima (ENERTOLIMA).

* Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
+ Cadigo eléctrico colombiano NTC 2050.

Sera responsabilidad del Contratista revisar los disefios entregados por El Contratante para verificar el
cumplimiento de éstas normas, asi como estar atento a las modificaciones reglamentarias que puedan
surgir durante el desarrollo de los trabajos.

6 GLOSARIO
Cable: Conjunto de alambres sin aislamiento entre si y entorchado por medio de capas concéntricas.

Conductor: Aquellas partes designadas en su condicidon de operacidn normal a la transmision de
electricidad.

Contador de energia: Aparato que registra el consumo de energia eléctrica.
Media tensién: Nivel de tension comprendido mayor a 1 KV y menor a 57,5 KV.

Red principal: Alimentador que sale de una subestacion y que alimenta una carga especifica
importante, o cubre un area determinada.

Tablero de acometida o tablero parcial: Conjunto de equipos de medida y proteccion, barrajes y
cableado.



7 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS MATERIALES.

Los materiales y equipos suministrados por el Contratista seran nuevos, de primera calidad, libres de
defectos e imperfecciones, deberan cumplir con lo establecido en las normas NTC aplicables en cada
caso, asi como con las caracteristicas particulares indicadas en las especificaciones técnicas, contar
con Certificacion de conformidad de productos para el Sector Eléctrico expedida por el CIDET vy
certificado de conformidad RETIE corresponderan en su totalidad a lo ofrecido en su propuesta. Para
su utilizacién debera contar con la aprobacion previa del Interventor.

Las marcas y referencias indicadas en estas especificaciones no son de obligatorio cumplimiento, pero
las ofrecidas y utilizadas en el proyecto deberan ser de caracteristicas y calidad iguales o superiores a
las referenciadas sin que esto afecte el presupuesto de la obra, cuando se requiera cambiar algunos.

En todos los casos se utilizard mano de obra especializada, herramienta, maquinaria adecuadas para
los trabajos por ejecutar.

CONDUCTORES

Se contempla el uso de los siguientes tipos de aislamientos y disposicién los circuitos para las
diferentes necesidades en la instalacion:

Uso Tipo de conductor

Red de baja tension Red abierta

general

Redes de baja tension Cable Cu THHN /LSZH O SIMILAR
En las instalaciones internas se tendrd en cuenta el siguiente cadigo de colores:
* Conductor de fase o retorno : Rojo, Azul, Amarillo
* Conductor de neutro : Blanco
* Conductor continuidad de tierra : Verde.

Los colores de neutro y tierra son mandatorios. En caso de dificil consecucion en el mercado, solo se
podra variar el color del conductor de fases previa aprobacion de la interventoria de la obra, pero se
deberan identificar (pintar o adicionar cinta de color) de acuerdo con el respectivo conductor de fase.

En lugares con alta concentracion de personas 50 o mas personas se debe utilizar conductores
eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halégenos del tipo LSZH o similar.

DUCTERIA

En general se implementard la tuberia PVC embebida en muro, en piso o placa y se utilizara tuberia,
EMT en las &reas donde la tuberia quede visible. En ningln caso se pueden dejar empalmes dentro de
la tuberia conduit. Si es necesario efectuar un empalme, este se debe realizar dentro de una caja de
paso y se cubrird con suficiente cinta aislante para su proteccion.

IDENTIFICACION DE TABLEROS Y CAJAS DE CONEXIONES

La identificacién de los tableros de distribucion redes eléctricas, tableros de comunicaciones, cajas de
conexién o de paso, se identificaran con acrilico, indicando el nombre del tablero y tipo de red que
distribuye.

Para los tableros eléctricos, se identificaran con placas en acrilico / marquillas doble Flecha y/o otro
medio de identificacion validado segun RETIE los diferentes circuitos en cada uno de ellos. Se
deberan prever como identificaciones entre otras las siguientes:

e Tableros de medidores.
e Circuitos en los tableros de proteccion.
e Tableros de comunicaciones.



TABLEROS O GABINETES ELECTRICOS

Los tableros eléctricos deben cumplir la normatividad RETIE Vigente deben cumplir las siguientes
caracteristicas como minimo:

Calibre 16, 18 MSG.

Lamina acero cold rolled.

Pintura electrostatica.

Puerta metalica con chapa.

Diagrama unifilar plastificado.

Tapa removible para operacion de componentes (para tableros eléctricos)

PRUEBAS DE ACEPTACION

Sé realizaran las siguientes pruebas y verificacion de las siguientes caracteristicas.

8.2

8.3

Voltaje.

Corriente.

Impedancia de puesta a tierra.
Aislamiento.

Identificacion y aislamiento de pares.
Continuidad de conductores.
Verificacién de circuitos de tableros.
Accionamiento de interruptores.
Polaridad de salidas.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones técnicas plasmadas en este informe relacionan la descripciéon de la
actividad, las actividades preliminares, el procedimiento, materiales, la medida y forma de
pago. Tienen un alcance general del proceso constructivo, donde se implementan equipos y
herramientas que se deban utilizar en conjunto con una mano de obra calificada y el
cumplimiento de las especificaciones generales.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Se realiza un comentario para considerar las labores que se deben ejecutar en desarrollo de
la actividad asociada

PROCEDIMIENTO

Se realizan comentarios explicando cémo se debe realizar el desarrollo de la actividad y cual
es el paso a paso que se debe ejecutar. Parte fundamental en el procedimiento es la
descripcion de los equipos, herramientas y la mano de obra que se requiere para el desarrollo
de la actividad.

8.3.1 Equipos y Herramientas

En todos los casos se utilizara herramienta y maquinaria adecuadas para todos los trabajos a
ejecutar. Los obreros deben contar con su respectivo equipo de seguridad y es
responsabilidad del constructor proveer de las dotaciones de herramientas y equipos tanto de
trabajo como de proteccion.

8.3.2 Mano de Obra

Para el manejo y desarrollo de los trabajos se contara con el equipo minimo contemplado en
el contrato. La mano de obra debe ser calificada; Los técnicos, tecndlogos y obreros rasos
deben estar capacitados para cada actividad que desarrollen. El personal que realice trabajos
a una altura superior a metro y medio (1,5m), debe contar con el curso de alturas vigente.



8.4

8.5

Todo el personal debe estar debidamente identificado y contar con sus elementos de
seguridad personal.

MATERIALES

Los materiales y equipos suministrados por el Contratista seran nuevos, de primera calidad, libres
de defectos e imperfecciones, deberan cumplir con lo establecido en las normas NTC aplicables
en cada caso, asi como con las caracteristicas particulares indicadas en las especificaciones
técnicas, contar con Certificacién de conformidad de productos para el Sector Eléctrico expedida
por el CIDET Yy certificado de conformidad RETIE corresponderan en su totalidad a lo ofrecido en
su propuesta. Para su utilizaciéon debera contar con la aprobacion previa del Interventor.

Las marcas y referencias indicadas en estas especificaciones no son de obligatorio cumplimiento,
pero las ofrecidas y utilizadas en el proyecto deberan ser de caracteristicas y calidad iguales o
superiores a las referenciadas sin que esto afecte el presupuesto de la obra, cuando se requiera
cambiar algunos.

En todos los casos se utilizara mano de obra especializada, herramienta, maquinaria adecuadas
para los trabajos por ejecutar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se describe la unidad de medida y la forma del pago previa validaciéon por parte de la
interventoria.

A continuacién, se relacionan las actividades que hacen parte del proceso constructivo



ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.01
existente

Suministro, instalacion y adecuacién de punto de conexidn d
u

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Suministro e instalacién de herrajes, accesorios y dispositivos de proteccion, correspondiente a la
estructura de derivacion de la red de media tensién

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y tipicos asociados a la estructura de derivacion
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el desarrollo de la actividad
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la estructura de derivacion.

Realizar el montaje de los herrajes, accesorios, materiales de puesta a tierra y dispositivos de
proteccion.

- Hebilla bandit 1/2"

- Cinta bandit 1/2"

- Cable Cu desnudo #2

- Cable ACSR #1/0

- Arandela de presion 1/2"
- Arandela de presion 5/8"
- Collarin 2S 7"-8"

- Perno 5/8"x3"

- Esparrago 5/8"x12"

MATERIALES: - Perno 1/2"x1-1/2"

- Cruceta metalica 3"x1/4" por 2 m

- Diagonal en platina 0,68 m

- Pararrayos 12 kV a 10 kA

- Cortacircuitos con camara apaga chispa 15
kv

- Varilla cobre puro 5/8" por 2,4 m

- Tubo conduit IMC 3/4" por 3 m

- Conector Al-Al

- Hilo fusible 6-10 A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Suministro, instalacién y adecuaciéon de
punto de conexidn existente ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la
Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.02 Bajante Galvanizado de 3” und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La tuberia Conduit tipo IMC, se requiere para proteger las acometidas de potencia, el material
galvanizado permite brindarle un grado de proteccion adicional ante un impacto directo y un medio
de conduccién ante una falla en el aislamiento de la acometida. La actividad consiste en suministrar
e instalar la tuberia IMC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccidn del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Limpiar las roscas NPT, para eliminar material particulado, aplicar anticorrosivo gris en los filetes,
durante el apriete y adecuacion de accesorios en la tuberia conduit, se debe verificar que el correcto
roscado, evitando que se visualicen mas de 5 filetes de rosca.

- Tubo galvanizado 3" x 3m IMC
- Boquilla galvanizada 3"
- Codo galvanizado 3"x 90°

MATERIALES: - Abrazadera en U tipo 2

- Abrazadera de una salida tipo 3
- Accesorios de sujecion
- Capacete 3"

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Bajante Galvanizado de 3” ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo vy las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.03 Suministro e instalacion de acometida SE a BCIl 3#4F+1#4N+10T

PVC 1 1/2" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad contempla el suministro y la instalacion de cables y consumibles de la acometida
3#4F+1#4N+10T PVC 1 1/2"

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacién se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #4

MATERIALES: - tubo 1 1/2" PVC x 3metros

- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal ) de acometida 3#4F+1#4N+10T PVC 1 1/2"
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucién.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.04 Suministro e instalacién de silleta para transformador.

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Instalacion de silleta en poste de concreto

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Realizar ascenso de acuerdo con el trabajo seguro en alturas.

Instalacion de los herrajes de la silleta en el poste de concreto.

Ajuste de silleta en el poste.

MATERIALES:

- silleta para transformador de 60x60 para
transformador de 45KVA
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagaré por Un (Unidad) de Silleta de transformador de 45 kVA instalada

en poste ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor,
previa verificacién del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.
El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.05 Suministro e instalacion de Transformador trifasico autoprotegido
de 45 kVA

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Instalacion de transformador trifasico autoprotegido de 45 kVA 13.2 kV /208-120V sobre silleta.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada a la actividad
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Realizar ascenso de acuerdo con el trabajo seguro en alturas.

Subir el equipo necesario (aparejo de Poleas) para anclar el transformador al poste mientras se
Instalan los collarines.

Ajustar equipo de poleas necesario para retener el transformador en el posta mientras se instalas los
collarines.

Iniciar el Ascenso del transformador, teniendo en cuenta que no golpe la estructura (poste), con el fin
de que no ponga en riesgo al técnico que esta subido en el poste.

Conectar los puntos de conexion a tierra del transformador.

Conectar fisicamente bornes de baja tension del transformador con la red de baja tensién a alimentar.
Conectar fisicamente bornes de alta tension del transformador con las cajas cortacircuitos.

Retirar los aparejos y elementos utilizados para el ascenso del transformador.

Realizar el descenso de acuerdo con el trabajo seguro en alturas.

MATERIALES:

- Transformadores autoprotegido 45 kVA
13200/208-120 V

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por Un (Unidad) de Transformador trifasico de 45 kVA instalado
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.06 Suministro e instalacion de acometida Planta eléctrica a BCI
3#2F+1#2N+8T PVC 2"

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad contempla el suministro y la instalacion de cables y consumibles de la acometida
3#2F+1#2N+8T PVC 2"

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacién se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #2

MATERIALES: - tubo 2" PVC x 3metros

- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por mL (Metro Lineal) de acometida 3#2F+1#2N+8T PVC 2"
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

1.07 Suministro e instalacion de Planta Eléctrica 20kW und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El trabajo consiste en realizar el suministro y montaje de la planta eléctrica de 20kW

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y planimetrias de localizacion de equipos.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del generador
Verificar el cumplimiento de las distancias minimas de seguridad
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacién, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y anclajes para el montaje del generador

Realizar el montaje del generador, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Realizar pruebas de continuidad y aislamiento al generador

Verificar la equipontencializacion del generador con el sistema de puesta a tierra.

Realizar pruebas funcionales

MATERIALES:

- Planta de Emergencia 20kW
- Cabina Insonora

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Planta Eléctrica 20kW ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.01

Suministro e Instalacion de CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 q
cm LADRILLO un

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de cajas de inspeccién de 60x60x60 cm

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria para identificar la cantidad de cajas de inspeccion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual
definir4 el alcance del trabajo y daré la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga
para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento
de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.
Ubicar el lugar de trabajo.

Revisar los planos de redes para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspeccion.
Romper el piso con pica y pala segun las dimensiones y profundidad de la caja.

Pisar con un pis6n el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.

Con ladrillo se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con mortero.

El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar
el nivel superior de esta.

La forma de colocacion del ladrillo debe ser en soga o tabique.

Instale un tubo de desagiie en la parte inferior de la caja.

Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero, si es posible se le
agrega al mortero de pafiete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.

La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.

Agregar el triturado en el tubo de desagiie y en fondo de la caja.

Hacer la tapa de la caja utilizando la marcotapa, el concreto y la manija.

MATERIALES:

- Arena gruesa.

- Cemento gris.

- Gravilla lavada.

- Hierro PDR-60.

- Ladrillo H-15.

- Platina.

- Triturado diametro 3/4".
- Marcotapa

- Acrilico sefializacion

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Cajas de inspeccién de 60x60x60 cm ladrillo
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.02 Suministro e instalacion de contador eléctrico trifasico und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion del contador eléctrico trifasico. EI suministro
contemplara la emision de los certificados de conformidad vigentes.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y planimetrias
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del medidor.
Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacién, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del medidor

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de la acometida, realizando el timbrando y maquillando.

- contador eléctrico trifasico clase 0.5s
MATERIALES: - Transformador de Corriente clase 0.5s
- Accesorios de anclaje e instalacién

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de contador eléctrico trifasico ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.03 Suministro e Instalacion acometida principal SE a TGBT

3#2/0F+1#2/0N+1#4T - PVC 3" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad contempla el suministro y la instalacién de cables y consumibles de la Red Cu THHN
3#2/0F+1#2/0N #4T PVC 3"

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacién se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #2/0 THHN

MATERIALES: - Tubo 3" PVC x 6metros

- Cable #4 THHN

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de Red Cu-THHN 3#2/0+1#2/0+1#4T-PVC3”
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.04 Suministro e instalacion de tablero general de distribucion (incluye
suministro de gabinete y protecciones (TGBT) con sistemas de medida).

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

.El trabajo consiste en realizar el suministro y montaje del tablero general de baja tensién.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y planimetria de localizacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segin RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion y la operacion de la transferencia
automatica

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

- Aislador portabarra # 2/0

- Gabinete metalico

- Totalizador 3x150 amperios 50 KA
- Breaker 3x30 amperios 25 KA

- Breaker 3x40 amperios 25 KA

MATERIALES: - Breaker 3x50 amperios 25 KA

- Breaker 2x30 amperios 25 KA
- Breaker 2x40 amperios 25 KA
- Placas identificacion

- Platina Cu 500 A

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de tablero general de distribucién (incluye
suministro de gabinete y protecciones (TGBT) con sistemas de medida
instalado y ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor,
previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.05 Suministro e instalacion de tablero general de distribucion (incluye
suministro de gabinete y protecciones (TGR).

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

.El trabajo consiste en realizar el suministro y montaje del tablero.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y planimetria de localizacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion y la operacion de la transferencia
automatica

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

- Aislador portabarra #2
- Gabinete metalico
- Breaker 2x30 amperios 25 KA

MATERIALES: - Breaker 1x30 amperios 10 KA

- Placas identificacion
- Platina Cu 100 A
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de tablero general de distribucién (incluye

suministro de gabinete y protecciones (TGR) instalado y ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.06 Suministro e Instalacién Transferencia 70 A (Corriente disparo

179 A Rotor Bloqueado)

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La funcién primordial de transferencia automética de 70A es hacer la transicion para suministrar
energia cuando se presente una falla o se suspenda de manera programada el suministro de potencia
eléctrica.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la ubicacién y facilidades requeridas para la transferencia automatica.

Realizar Check List de materiales y herramientas para el montaje de transferencia automatica.
Verificar el protocolo de pruebas realizado en fabrica para la transferencia automatica.
Verificar las recomendaciones emitidas por parte del Fabricante de la transferencia automatica.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar los documentos y planos asociados a la transferencia automatica.

Verificar que no existan interferencias con el area destinada para la transferencia automatica.
Seleccion del personal Apto e Idéneo.
Se debe verificar que los materiales y el equipo correspondan con lo solicitado.

Seleccion del recurso humano, herramientas y equipos necesarios para el montaje de la transferencia
automatica.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de la transferencia automatica.

Una vez ubicada la transferencia automética, se procede a realizar los anclajes para fijar la
transferencia automatica.

Se realiza la interconexién de las acometidas y facilidades del montaje.

Se realizan pruebas de la transferencia automatica.

MATERIALES: - Transferencia Automatica Trifasica

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Transferencia Automatica 70A ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.07 Suministro e Instalacion acometida principal TGBT
3#4F+1#4N +10T LSZH TD1 tubo PVC 2" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La acometida se requiere para el llevar el suministro de potencia eléctrica. La actividad contempla el
suministro y la instalacion de acometidas en baja tensién incluyendo las pruebas de continuidad,
aislamiento, maquillado y conexionado. La tuberia Conduit tipo PVC se implementa para alojar la
acometida principal de potencia. La tuberia PVC, sera recubierta en material seleccionado y donde
aplique una capa final de mortero. La actividad contempla el suministro y la instalacion de tuberia
PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Realizar la excavacion manual.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacién propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #4 LSZH
MATERIALES: - tubo 2" PVC x 3metros
- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagaré por mL (Metro Lineal) acometida principal TGBT 3#4F+1#4N

+10T LSZH TD1 tubo PVC 2" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la
Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.08 Suministro e Instalacién acometida principal TGBT
3#2F+1#2N +10T LSZH TD2 tubo PVC 1 1/2" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La acometida se requiere para el llevar el suministro de potencia eléctrica. La actividad contempla el
suministro y la instalacion de acometidas en baja tensién incluyendo las pruebas de continuidad,
aislamiento, maquillado y conexionado. La tuberia Conduit tipo PVC se implementa para alojar la
acometida principal de potencia. La tuberia PVC, sera recubierta en material seleccionado y donde
aplique una capa final de mortero. La actividad contempla el suministro y la instalacion de tuberia
PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Realizar la excavacion manual.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #2 LSZH
MATERIALES: - tubo 1 1/2" PVC x 3metros
- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por mL (Metro Lineal) de acometida principal TGBT
3#2F+1#2N +10T LSZH TD2 tubo PVC 1 1/2" ejecutado de acuerdo determinaciones

aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.09 Suministro e Instalaciéon acometida principal TGBT
2#4F+1#4N+10T LSZH a UPS TR1 mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La acometida se requiere para el llevar el suministro de potencia eléctrica. La actividad contempla el
suministro y la instalacion de acometidas en baja tension incluyendo las pruebas de continuidad,
aislamiento, maquillado y conexionado. La tuberia Conduit tipo PVC se implementa para alojar la
acometida principal de potencia. La tuberia PVC, sera recubierta en material seleccionado y donde
aplique una capa final de mortero. La actividad contempla el suministro y la instalacion de tuberia
PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Realizar la excavacion manual.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #4 LSZH
MATERIALES: - tubo 1 1/2" PVC x 3metros
- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por mL (Metro Lineal) de acometida principal TGBT
3#AF+1#4N +10T LSZH a UPS TR1 ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas

por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los
requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.10 Suministro e Instalaciéon acometida principal TGBT A
TAL 3#6F+1#6N+10T LSZH PVC 1 1/2" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La acometida se requiere para el llevar el suministro de potencia eléctrica. La actividad contempla el
suministro y la instalacion de acometidas en baja tensién incluyendo las pruebas de continuidad,
aislamiento, maquillado y conexionado. La tuberia Conduit tipo PVC se implementa para alojar la
acometida principal de potencia. La tuberia PVC, sera recubierta en material seleccionado y donde
aplique una capa final de mortero. La actividad contempla el suministro y la instalacién de tuberia
PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Realizar la excavacion manual.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #6
MATERIALES: - tubo 1 1/2" PVC x 3 metros
- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de acometida principal TGBT A TAL
3#8F+1#8N+10T LSZH PVC 1 1/4" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas

por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los
requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.11 Suministro e Instalaciéon acometida principal TGBT A
TBC 3#8F+1#8N+10T LSZH PVC 1 1/4" mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La acometida se requiere para el llevar el suministro de potencia eléctrica. La actividad contempla el
suministro y la instalacion de acometidas en baja tensién incluyendo las pruebas de continuidad,
aislamiento, maquillado y conexionado. La tuberia Conduit tipo PVC se implementa para alojar la
acometida principal de potencia. La tuberia PVC, sera recubierta en material seleccionado y donde
aplique una capa final de mortero. La actividad contempla el suministro y la instalacion de tuberia
PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la acometida
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Realizar la excavacion manual.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con
cinta aislante para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante
la instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacién propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y
aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable #8
MATERIALES: - tubo 1 1/4" PVC x 3 metros
- Cable #10

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de acometida principal TGBT A TBC
3#8F+1#8N+10T LSZH PVC 1 1/4" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas

por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacién de los
requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.12 Suministro e Instalacion Tablero de distribucion TD1 24 Trifasico
puestos Con totalizador

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribucion cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacién del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacién del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

- Tablero trifasico 24 Circuitos

MATERIALES: - Breaker trifasico 3X50A

- Breaker trifasico 1X20A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Tablero de distribuciéon TD1 24 Trifasico

puestos con totalizador ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria
y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de
buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo vy las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.13 Suministro e Instalacién Tablero de distribucion TD2 24 Trifasico
puestos Con totalizador

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribucion cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacion del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacion del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

- Tablero trifasico 24 Circuitos

MATERIALES: - Breaker trifasico 3X50A

- Breaker trifasico 1X20A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Tablero de distribucién TD2 24 Trifasico

puestos Con totalizador ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria
yl/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de
buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.14 Suministro e Instalacion Tablero de distribuciéon TDAL Bifasico 12
puestos Con totalizador

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribuciéon cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacion del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacion del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segin RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

MATERIALES:

- Tablero Bifasico 12 Circuitos
- Breaker Bifasico 3X40A
- Breaker Bifasico 2X20A
- Breaker trifasico 1X20A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Tablero de distribucién TDAL Bifasico 12

puestos Con totalizador ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria
yl/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de
buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.15 Suministro e instalacion Tablero de distribucion TDC trifasico 18
puestos con totalizador

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribucion cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacion del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacion del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segin RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

- Tablero trifasicol8Circuitos con totalizador
- Breaker trifasico 3X20A

MATERIALES: - Breaker 1X20A,10kA

- Totalizador 3x40A
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Tablero de distribucion TDC trifasico 18

puestos con totalizador ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria
yl/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de
buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.16 Suministro e Instalacion  Tablero de distribucién Regulado
Monofésico TR1 8 puestos

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribucion cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacién del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacién del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

MATERIALES:

- Tablero Monofasico 8 Circuitos
- Breaker monofasico 1X20A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Tablero de distribucion Regulado

Monofasico TR1 8 puestos ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la
Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo vy las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.17 Suministro e Instalacion Tablero de distribucion Regulado
Monofésico TR1 4 puestos

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

El tablero de distribucion cumple la funcién de compilar los diferentes ctos ramales que conforman el
sistema de potencia. La actividad consiste en el suministro e instalacion del tablero bajo la
normatividad RETIE vigente y cuyo montaje incluye la instalacién del totalizador principal, terminales
de conexion y consumibles

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y control asociados a los ctos de iluminacién del escenario.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje del gabinete
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje del gabinete.

Realizar el montaje del gabinete, verificando que quede nivelado y a la altura validado segun RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion del tablero con el sistema de puesta a tierra.

Realizar el conexionado de los ctos ramales, timbrando y maquillando cada cto.

MATERIALES:

- Tablero Monofésico 4 Circuitos
- Breaker monofasico 1X20A

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por und (Unidad) de Tablero de distribucién Regulado

Monofasico TR1 4 puestos ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la
Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo vy las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.18 Suministro e Instalacion UPS 10 KVA Bifasica

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de la UPS 10 KVA Bifasica.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar el diagrama unifilar y planimetria de ubicacién de equipos.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el montaje de la UPS
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria y chazos para el montaje de la UPS

Realizar el montaje de la UPS, verificando que quede nivelado y a la altura validado segin RETIE.
Verificar la apertura y cierre de los dispositivos de proteccion.

Verificar la equipontencializacion de la UPS con el sistema de puesta a tierra.

MATERIALES: - UPS bifasica 10kVA

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagaré por und (Unidad) de Instalacién UPS 10 KVA Bifasica ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.19 Suministro e Instalacién de Lampara de Emergencia

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de luminaria de aplique tipo led de emergencia

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES: - Lampara de emergencia

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Instalacién de Lampara de Emergencia
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.20

und

Suministro e Instalacién de salida para iluminacion 2#8 + 1#10T

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de salida eléctrica en EMT para iluminacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de célculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Se instalard sobrepuesta en techo la tuberia EMT, esta debe venir desde el tablero de distribucién y/u otra caja
para toma adyacente. No es necesario regatear. El tubo debe sujetarse con los accesorios de anclaje adecuados
(abrazaderas, uniones y tornillos).

Hacer uso de maximo 3 curvas en un mismo recorrido de tuberia.

Después de tener el tubo instalado se procede a cablear con una sonda para llevar los cables necesarios fase,
neutro y tierra desde el tablero de distribucion y/u caja adyacente hasta la caja de la salida a instalar.

Asegurar el tubo a la caja utilizando un adaptador terminal emt.

Asegurarse de que todos los conductores se encuentren dentro de la caja con la longitud suficiente para realizar
una correcta conexion. Hacer uso de cinta aislante para evitar contactos no deseados entre conductores y el ducto
metalico.

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Cable Cobre Aislado #8

MATERIALES: - Cable Cobre Aislado #10

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de salida para iluminacidn ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.21

und

Suministro e Instalaciéon de salida para iluminacién 2#10 + 1#10T

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de salida eléctrica en EMT para iluminacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Se instalard sobrepuesta en techo la tuberia EMT, esta debe venir desde el tablero de distribucion y/u otra caja
para toma adyacente. No es necesario regatear. El tubo debe sujetarse con los accesorios de anclaje adecuados
(abrazaderas, uniones y tornillos).

Hacer uso de maximo 3 curvas en un mismo recorrido de tuberia.

Después de tener el tubo instalado se procede a cablear con una sonda para llevar los cables necesarios fase,
neutro y tierra desde el tablero de distribucion y/u caja adyacente hasta la caja de la salida a instalar.

Asegurar el tubo a la caja utilizando un adaptador terminal emt.

Asegurarse de que todos los conductores se encuentren dentro de la caja con la longitud suficiente para realizar
una correcta conexion. Hacer uso de cinta aislante para evitar contactos no deseados entre conductores y el ducto
metalico.

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Cable Cobre Aislado #10

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de salida para iluminacion ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.22

und

Suministro e Instalacion de salida para iluminacién 2#12 + 1#12T

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de salida eléctrica en EMT para iluminacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de célculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Se instalard sobrepuesta en techo la tuberia EMT, esta debe venir desde el tablero de distribucién y/u otra caja
para toma adyacente. No es necesario regatear. El tubo debe sujetarse con los accesorios de anclaje adecuados
(abrazaderas, uniones y tornillos).

Hacer uso de maximo 3 curvas en un mismo recorrido de tuberia.

Después de tener el tubo instalado se procede a cablear con una sonda para llevar los cables necesarios fase,
neutro y tierra desde el tablero de distribucion y/u caja adyacente hasta la caja de la salida a instalar.

Asegurar el tubo a la caja utilizando un adaptador terminal emt.

Asegurarse de que todos los conductores se encuentren dentro de la caja con la longitud suficiente para realizar
una correcta conexion. Hacer uso de cinta aislante para evitar contactos no deseados entre conductores y el ducto
metalico.

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Cable Cobre Aislado #12

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de salida para iluminacion ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.23

und

Suministro e Instalacidon de salida para iluminacién 1#12F + 1#12N + 1#12T

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de salida eléctrica en EMT para iluminacion.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Se instalard sobrepuesta en techo la tuberia EMT, esta debe venir desde el tablero de distribucion y/u otra caja
para toma adyacente. No es necesario regatear. El tubo debe sujetarse con los accesorios de anclaje adecuados
(abrazaderas, uniones y tornillos).

Hacer uso de maximo 3 curvas en un mismo recorrido de tuberia.

Después de tener el tubo instalado se procede a cablear con una sonda para llevar los cables necesarios fase,
neutro y tierra desde el tablero de distribucion y/u caja adyacente hasta la caja de la salida a instalar.

Asegurar el tubo a la caja utilizando un adaptador terminal emt.

Asegurarse de que todos los conductores se encuentren dentro de la caja con la longitud suficiente para realizar
una correcta conexion. Hacer uso de cinta aislante para evitar contactos no deseados entre conductores y el ducto
metalico.

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Cable Cobre Aislado #12

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de salida para iluminacion ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.24 Suministro, transporte e instalacion de banco de ductos PVC 3/4"

TDP, incluye excavacion ml

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en suministrar e instalar la tuberia EMT y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

- Tubo PVC 3/4" X 3m
- Limpiador REM PVC

MATERIALES: - Soldadura PVC liquida %

- Arena
- Accesorios

OBSERVACIONES, MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de Suministro e instalacion de tuberia PVC

3/4" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventorfa y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.

Las cantidades de cada material pueden variar al momento de ejecutar la actividad.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.25 Suministro, transporte e instalacién de banco de ductos PVC 1" TDP,
incluye excavacioén

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en suministrar e instalar la tuberia EMT y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

- Tubo PVC 1" X3m
- Limpiador REM PVC

MATERIALES: - Soldadura PVC liquida %

- Arena
- Accesorios

OBSERVACIONES, MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de Suministro e instalacion de tuberia PVC

1" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.

Las cantidades de cada material pueden variar al momento de ejecutar la actividad.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.26 Suministro, transporte e instalacion de banco de ductos PVC 1 1/2"
TDP, incluye excavacién

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en suministrar e instalar la tuberia EMT y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

- Tubo PVC11/2" X 3m
- Limpiador REM PVC

MATERIALES: - Soldadura PVC liquida %

- Arena
- Accesorios

OBSERVACIONES, MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal) de Suministro e instalacion de tuberia PVC

1 1/2" ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.

Las cantidades de cada material pueden variar al momento de ejecutar la actividad.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.27

und

Suministro e Instalacidon de salida para iluminacién

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de salida eléctrica en EMT para iluminacién.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Se instalard sobrepuesta en techo la tuberia EMT, esta debe venir desde el tablero de distribucion y/u otra caja
para toma adyacente. No es necesario regatear. El tubo debe sujetarse con los accesorios de anclaje adecuados
(abrazaderas, uniones y tornillos).

Hacer uso de maximo 3 curvas en un mismo recorrido de tuberia.

Después de tener el tubo instalado se procede a cablear con una sonda para llevar los cables necesarios fase,
neutro y tierra desde el tablero de distribucion y/u caja adyacente hasta la caja de la salida a instalar.

Asegurar el tubo a la caja utilizando un adaptador terminal emt.

Asegurarse de que todos los conductores se encuentren dentro de la caja con la longitud suficiente para realizar
una correcta conexion. Hacer uso de cinta aislante para evitar contactos no deseados entre conductores y el ducto
metalico.

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Cable Cobre Aislado #12
- Caja galvanizada octogonal

MATERIALES: - Tubo EMT %” x3m

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de salida para iluminacidn ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos
minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su
desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.28 Sensor de movimiento und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro, instalacién y programacion del sensor de movimiento

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que el sensor de movimiento y el servicio de internet opere de forma correcta.
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales. En caso de requerirse se implementan los andamios.
Instalar la caja 2400, suplementos

Instalar los accesorios Conduit.

Instalar el sensor de movimiento.

Marquillar

Programar

Pruebas Funcionales y seguimiento.

- Cable Cu-LSZH # 12

- Caja EMT octogonal

- Tubo EMT galvanizado TP 3/4" x3m
- Sensor de movimiento techo

MATERIALES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Sensor de movimiento ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.29 Interruptor Sencillo

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de interruptor sencillo, incluye tuberia EMT, cable
libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacién estén acordes con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Verificar el cto ramal asociado al interruptor.

Realizar la instalacion de tuberia EMT y accesorios.

Realizar el tendido del cableado.

Instalar el interruptor, verificando que estén nivelados y gue no existan puntos calientes.

- Interruptor sencillo
- Cable Cu-LSZH # 12 AWG

MATERIALES: - Cajarectangular EMT

- Tuberia EMT galvanizada 3/4"x3m
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Interruptor Sencillo ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.30 Suministro e Instalacién de Interruptor Doble

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de interruptor doble, incluye tuberia EMT, cable
libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acordes con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Verificar el cto ramal asociado al interruptor.

Realizar la instalacion de tuberia EMT y accesorios.

Realizar el tendido del cableado.

Instalar el interruptor, verificando gue estén nivelados y gue no existan puntos calientes.

- Interruptor doble
- Cable Cu-LSZH # 12 AWG

MATERIALES: - Cajarectangular EMT

- Tuberia EMT galvanizada 3/4"x3m
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por und (unidad) de Interruptor Doble ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.31

Interruptor Conmutable

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de interruptor conmutable, incluye tuberia EMT,
cable libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seréa el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acordes con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Verificar el cto ramal asociado al interruptor.

Realizar la instalacion de tuberia EMT y accesorios.

Realizar el tendido del cableado.

Instalar el interruptor, verificando que estén nivelados y que no existan puntos calientes.

- Interruptor conmutable sencillo
- Cable Cu-LSZH # 12 AWG

MATERIALES: - Cajarectangular EMT

- Tuberia EMT galvanizada 3/4"x3m
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de Interruptor Conmutable ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.32 Suministro e Instalacién de Tomacorriente Normal

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tomacorriente, incluye tuberia EMT, cable libre
de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de tomacorrientes.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y soldadura
PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los didmetros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC T/P 3/4" x3m
- Cajarectangular PVC

MATERIALES: - Cable Cu-LSZH # 12 AWG

- Tomacorriente doble con polo a tierra
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de Tomacorriente normal ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.33 Suministro e Instalacién tomacorriente GFCI

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de tomacorriente GFCI, incluye tuberia EMT,
cable libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de tomacorrientes.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Id6neo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y soldadura
PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC 3/4" por 3m
- Cajarectangular PVC

MATERIALES: - Cable Cobre aislado Cu-LSZH No 12

- Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Tomacorriente GFCI ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.34 Suministro e Instalacién Salida tomacorriente regulada

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalaciéon de tomacorriente regulada, incluye tuberia EMT,
cable libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de tomacorrientes.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Instalar tuberias de acuerdo al diametro y localizacion dada en planos aplicando limpiador y soldadura
PVC y colocando adaptador terminal a llegada a cada caja.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los didmetros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC T/P 3/4" x3m
- Cajarectangular PVC

MATERIALES: - Cable Cobre aislado Cu-LSZH No 12

- Tomacorriente regulado
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Tomacorriente Regulada ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.35 Suministro e Instalacién Salida tomacorriente regulada de piso

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de Tomacorrientes dobles con polo a tierra Regulado instalado en piso
en tuberia PVC.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacién de la ubicacién de los tomacorrientes Regulados.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC T/P 3/4" x3m
- Cajarectangular PVC

MATERIALES: - Cable Cobre aislado Cu-LSZH No 12

- Tomacorriente regulado de piso IP66
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Tomacorriente regulado de piso ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las
herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.36 Suministro e Instalacién Salida Trifasica + Toma, tubo EMT @ 1/2

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de tomacorriente trifasica, incluye tuberia EMT,
cable libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de tomacorrientes.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de tomas estén acordes con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Verificar el cto ramal asociado al tomacorriente.

Realizar la instalacion de tuberia EMT y accesorios.

Realizar el tendido del cableado.

Instalar el tomacorriente, verificando que estén nivelados y que no existan puntos calientes.

MATERIALES:

- toma trifasica

- Cajarectangular EMT

- Cable Cobre aislado Cu-LSZH No 12
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de Salida Trifasica + Toma, tubo EMT @ %
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa
verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.37 Suministro e Instalacién panel led 60x60 cms

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de panel LED 60 x 60 cm 40 W.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES:

- Panel LED 60x60cm
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Panel LED 60x60cm ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.38 Suministro e instalacién de panel led 60x30 cms - 80W

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de panel LED 60 x 30 cm -80W.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacién indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES: - Panel LED 60x30cm

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de Panel LED 60x30cm — 80W ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.39 Suministro e Instalacion Hermética de 36W

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de lampara hermética de 36W.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacién.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES: - Lampara hermética

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de LAmpara hermética de 36W ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.40 Suministro e Instalaciéon Balaled de 24W

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de bala led de 24W.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES: - Balaled de 24W

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por und (unidad) de Bala led de 24W ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.41 Suministro e Instalacion Bala led de 18W

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacion de bala led de 18W.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES: - Balaled de 18W

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por und (unidad) de Bala led de 18W ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.42 Suministro e Instalacion RACK 18 UR und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

- Consiste en el suministro e instalacion de Rack , Organizador Vertical, Organizador Horizontal,
Multitomas de 6 salidas, Barraje de Tierras, consumibles y herramientas

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Realizar Check List de materiales y herramientas

- Verificar la planimetria para la ubicacién del controlador

- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

- Verificar que el sistema de internet, Rack, Organizador Vertical, Organizador Horizontal, Multitomas
de 6 salidas, Barraje de Tierras operen correctamente.

- Seleccién del personal Apto e Id6neo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

- Ubicar en sitio las herramientas y materiales

- Ubicar el sitio para la instalacién del rack y sus componentes, identificar los puntos de anclaje.

- Adecuar los chazos y el soporte para el anclaje del gabinete.

- Montaje del rack y sus componentes.

- Marquillar

- Pruebas Funcionales y seguimiento.

- Gabinete para el Rack de piso 18 UR
- Organizador vertical

- Switch 48 puertos

MATERIALES: - Organizador horizontal (2UR)

- Patch panel 48 puertos

- Regleta 6 salidas(1UR)

- Consola de telefonica(3UR)

- Tierra horizontal para Rack

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medira y se pagara por und (Unidad) de Rack de comunicaciones ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.43 Suministro e Instalacion de Fibra Optica en tuberia PVC

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad contempla el suministro y la instalacion de fibra 6ptica multimodo

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y cableado de control
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la fibra
Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Tomar las medidas de la fibra. Realizar el corte de la misma protegiendo las puntas con cinta aislante
para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la fibra, identificando los puntos de halado, si durante la
instalacion se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que
no se esté alterando el recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o
Obstruccién que impida el avance en el tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad Cumplido lo
anterior se procede con el marquillado y conexionado.

MATERIALES:

- Fibra Optica Multimodo
- TuboPVC 2"x6m

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por mL (Metro Lineal Red en fibra Optica ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.44

Suministro e Instalacién de cajas de inspecciéon de 40X40 cm,

incluye empalme tipo gel und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de cajas de inspeccién de 40x40 cm

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria para identificar la cantidad de cajas de inspeccion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual
definir4 el alcance del trabajo y daré la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga
para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento
de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.
Ubicar el lugar de trabajo.

Revisar los planos de redes para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspeccion.
Romper el piso con pica y pala segun las dimensiones y profundidad de la caja.

Pisar con un pis6n el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y nivelada.

Con ladrillo se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por ladrillo con mortero.

El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja hasta alcanzar
el nivel superior de esta.

La forma de colocacion del ladrillo debe ser en soga o tabique.

Instale un tubo de desagiie en la parte inferior de la caja.

Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pafietan con mortero, si es posible se le
agrega al mortero de pafiete un impermeabilizante para evitar posibles filtraciones.

La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro.

Agregar el triturado en el tubo de desagiie y en fondo de la caja.

Hacer la tapa de la caja utilizando la marcotapa, el concreto y la manija.

MATERIALES:

- Cemento gris.

- Gravilla lavada.

- Hierro PDR-60.

- Ladrillo H-15.

- Triturado diametro 3/4".

- Marcotapa

- Acrilica sefializacion

- Empalme derivacion gel 2-2/0 AWG

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Cajas de inspeccién de 40x40 cm ejecutado
de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.45 Suministro e Instalacién salida de Datos (Incluye tuberia
y cable UTP CAT 6A) und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro e instalacion de caja cuadrada PVC , Suplementos, Faceplate de una salida,
conexion del JACK 'y Cable UTP.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Realizar Check List de materiales y herramientas.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar las condiciones del cable UTP.
Verificar las cantidades de Faceplate, suplementos, cajas cuadradas y marquillas.
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar la caja cuadrada de PVC

Instalar el suplemento.

Aflorar el cable UTP

Colocar el Faceplate

Ponchar el JACK.

Adecuar el JACK en el Faceplate.

Marquillar

Pruebas Funcionales Certificacién del Punto.

- Faceplate

- Jack Rj45
MATERIALES: - Accesorios

- Ducto conduit PVC 3/4 "
- UTP CAT 6A.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Salida Datos ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.46 Suministro e Instalacién salida de Datos de Techo
(Incluye tuberia y cable UTP CAT 6A) und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro e instalacion de caja cuadrada PVC , Suplementos, Faceplate de una salida,
conexion del JACK 'y Cable UTP.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Realizar Check List de materiales y herramientas.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar las condiciones del cable UTP.
Verificar las cantidades de Faceplate, suplementos, cajas cuadradas y marquillas.
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seréa el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar la caja cuadrada de PVC

Instalar el suplemento.

Aflorar el cable UTP

Colocar el Faceplate

Ponchar el JACK.

Adecuar el JACK en el Faceplate.

Marquillar

Pruebas Funcionales Certificacion del Punto.

- Faceplate

- Jack Rj45
MATERIALES: - Accesorios

- Ducto conduit PVC 3/4 "
- UTP CAT 6A.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Salida Datos de techo ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.47 Suministro e instalacion de voz y datos(Incluye tuberia
y cable UTP CAT 6A) und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro e instalacién de caja cuadrada PVC , Suplementos, Faceplate de una salida,
conexion del JACK 'y Cable UTP.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Realizar Check List de materiales y herramientas.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar las condiciones del cable UTP.
Verificar las cantidades de Faceplate, suplementos, cajas cuadradas y marquillas.
Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar la caja cuadrada de PVC

Instalar el suplemento.

Aflorar el cable UTP

Colocar el Faceplate

Ponchar el JACK.

Adecuar el JACK en el Faceplate.

Marquillar

Pruebas Funcionales Certificacién del Punto.

- Faceplate

- Jack Rj45

- Jack Rj45

- Accesorios

- Ducto conduit PVC 3/4 "
- UTP CAT 6A.

MATERIALES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Salida de voz Yy datos ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificaciéon del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.48
comunicaciones

Suministro e instalacién de tuberia de 1" en PVC para oL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad contempla el suministro y la instalacion de tuberia PVC y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia Conduit

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexidn recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

MATERIALES:

- Ducto conduit PVC 1"
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagard por mL (Metro Lineal) de Tuberia PVC 1" ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.49 Suministro e Instalacién salida de TV (solo ducto PVC
alambre guia) und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro e instalacion de caja cuadrada PVC, Suplementos y alambre guia.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar las cantidades de tomas LMX, suplementos, cajas cuadradas y marquillas.
Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no més de tres curvas en el recorrido.
Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.
Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar la caja cuadrada de PVC

Instalar toma LMX coaxial

Instalar el suplemento.

Marquillar

- cajapvc cuadra

- Toma LMX coaxial

- Ducto conduit PVC 3/4 "

- Accesorios, amarres y conectores

MATERIALES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Salida de TV ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.50 Suministro e Instalacién tomacorriente normal de piso

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de Tomacorrientes dobles con polo a tierra instalado en piso en tuberia
PVC.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacién de la ubicacién de los tomacorrientes Regulados.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC T/P 3/4" x3m
- Cajarectangular PVC

MATERIALES: - Cable Cu-LSZH # 12 AWG

- Tomacorriente doble con polo a tierra IP66
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Tomacorriente normal de piso ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las
herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.51 Suministro e Instalaciéon tomacorriente GFCI de piso

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de Tomacorrientes dobles con polo a tierra GFCI instalado en piso en
tuberia PVC.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacién de la ubicacién de los tomacorrientes Regulados.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Hacer regata.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Instalar cajas de conexiones de acuerdo al tamafio requerido.

Instalar alambres fase, neutro y tierra de acuerdo a calibres mostrados en planos.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Instalar la toma requerida con la polaridad requerida.

Revision, pruebas y aceptacion.

- Tubo PVC 3/4" por3m
- Cajarectangular PVC
- Cable Cobre aislado Cu-LSZH No 12

MATERIALES: - Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI

con IP166
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Tomacorriente GFCl de piso ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las
herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.52 Suministro e instalacién de luminaria led spring exteriores

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de luminaria led spring exteriores.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccioén del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.
Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

MATERIALES:

- Luminaria spring
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (unidad) de luminaria led spring exteriores ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.53 Suministro e instalacién de base para poste de 3m

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de base para poste de 3m.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de poste de 3m.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verificar el plano la ubicacion del poste metdlico.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Identificar el punto donde se deben adelantar las actividades de obra civil para la instalacion de la base.

La base no debe tener fisuras que evidencien un deterioro de la misma

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES:

- arenagruesa

- cemento gris

- canastilla metélica

- triturado diametro 3/4"

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medir4 y se pagara por und (Unidad) de la instalacion de la base para poste de 3m. ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para
aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de
mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.54 Suministro e instalacién de poste metalico de 3" x 3m

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de poste metalico de 3” x 3m.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de poste de 3m.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verificar el plano la ubicacion del poste metdlico.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Identificar la base de concreto e instalar el poste metalico de 3"x3m.

Instalar y anclar en poste metélico a la base

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES:

- poste metalico 3m
- accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de la instalacion del poste metalico de 3” de 3m. ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para
aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de
mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.55

und

Suministro e instalacién de cableado para luminaria poste de 3m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de cableado para luminaria poste de 3m.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de célculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria del tendido de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido del circuito, identificando los puntos de halado, si durante la instalaciéon se
experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el
recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o Obstruccién que impida el avance en el
tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable THHN # 12 cu

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de cableado para luminaria poste de 3m ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra,
materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.56 suministro e instalacion de reflector led Jeta

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de reflector led Jeta

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificaciéon de la ubicacion de reflector led Jeta

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccién del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacion indicada en la planimetria de iluminacion.
Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.

Verificar el encendido y apagado de la luminaria

Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxdmetro.

- Reflector jeta, marca sylvania o similar

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de la instalacion de Reflector led Jeta ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para
aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de
mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.57 Suministro e instalacidén de base para poste de 10m

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de base para poste de 10m.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de poste de 10m.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verificar el plano la ubicacion del poste metdlico.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Identificar el punto donde se deben adelantar las actividades de obra civil para la instalacion de la base.

La base no debe tener fisuras que evidencien un deterioro de la misma

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES:

- arenagruesa

- cemento gris

- canastilla metélica

- triturado diametro 3/4"

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de la instalacion de la base para poste de 10m. ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacién del cumplimiento para
aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de
mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.58 suministro e instalacion de poste metdalico brazo sencillo de 10m

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de poste metalico brazo sencillo de 10m

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de poste metélico brazo sencillo de 10m

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccién del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verificar el plano la ubicacion del poste metdlico.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Identificar la base de concreto e instalar el poste metéalico brazo sencillo de 10m.

Instalar poste metalico a la base con una grda.

Anclar en poste metdlico a la base

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES:

- poste metalico 10m
- accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de la instalacién del poste metdalico brazo sencillo de 10m
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir
todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.59 suministro e instalacién de poste metalico brazo doble de 10m

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de poste metdlico brazo doble de 10m

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de poste metalico brazo doble de 10m

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccién del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Verificar el plano la ubicacion del poste metdlico.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Identificar la base de concreto e instalar el poste metalico brazo doble de 10m.

Instalar poste metalico a la base con una grda.

Anclar en poste metdlico a la base

Hacer revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES:

- poste metalico 10m
- accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de la instalacién del poste metdalico brazo doble de 10m
ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir
todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.60

und

Suministro e instalacién de cableado para luminaria poste de 10m

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de cableado para luminaria poste de 3m.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las salidas.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.

Ubicar los terminales de conexion recto y uniones simples verificando su correcta instalacion.

Realizar el relleno de la tuberia PVC, con una primera capa de material seleccionado.

Acto seguido se instala una cinta de sefializacion de peligro.

Se continua con el relleno en capas de 20 cm hasta llegar al nivel cero.

Tomar las medidas de la acometida. Realizar el corte de la acometida protegiendo las puntas con cinta aislante
para evitar el ingreso de humedad.

Realizar el sondeo y limpieza de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido de la acometida, identificando los puntos de halado, si durante la instalacion
se experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el
recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o Obstruccién que impida el avance en el
tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable THHN # 12 Cu

MATERIALES: - Tubo PVC 3/4" X3m

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de cableado para luminaria poste de 3m ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra,
materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.61 suministro e instalaciéon de varilla de puesta a tierra para poste
metalico und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

- Comprende las varillas de puesta a tierra para cada poste metalico.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacion de la Ruta, interferencias.
- Check list de Materiales y Herramientas.
- Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

- Identificar los puntos de ubicacion de las varillas de cobre de 5/8” x 2,4 m, implementando soldadura
exotérmica para unir las varillas y el cable de cobre desnudo, acto seguido se aplica el cemento
conductivo en los pozos de inspeccién. Se verifica la continuidad del sistema implementando un
multimetro digital y se verifica la medida de resistividad, implementando un telurometro tomar las
medidas y comparar con los datos esperados segun.

- varilla de puesta a tierra 2,4 m, 5/8"
MATERIALES: - Soldadura cadweld
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medira y se pagara por und (Unidad) de la varilla de puesta a tierra para poste

metalico ejecutado de acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor,
previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.62 Suministro e instalacion de Suministro e instalaciéon de luminaria de aplique

led tipo tortuga und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacién de luminaria de aplique led tipo tortuga

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- ldentificacion de la ubicacién de luminaria de aplique led tipo tortuga

- Check list de Materiales y Herramientas.

- Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

- Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

- Verifica que las salidas de iluminacion estén acorde con la ubicacién indicada en la planimetria de iluminacion.

- Realizar el conexionado de las luminarias implementando accesorios de empalme certificados.

- Verificar el encendido y apagado de la luminaria

- Verificar el nivel de iluminacién implementando el luxémetro.

- Luminaria de aplique 18W
MATERIALES: - ACCESOinS

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se mediray se pagara por und (Unidad) de luminaria de aplique led tipo tortuga ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucidn. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra,
materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.63 Suministro e Instalacién de Interruptor Triple

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de interruptor triple, incluye tuberia EMT, cable
libre de halégenos y accesorios.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria de iluminacion.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dard la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las salidas de iluminacion estén acordes con la ubicacion indicada en la planimetria de
iluminacion.

Verificar el cto ramal asociado al interruptor.

Realizar la instalacion de tuberia EMT y accesorios.

Realizar el tendido del cableado.

Instalar el interruptor, verificando gue estén nivelados y que no existan puntos calientes.

- Interruptor conmutable sencillo
- Cable Cu-LSZH # 12 AWG

MATERIALES: - Cajarectangular EMT

- Tuberia EMT galvanizada 3/4"x3m
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (unidad) de Interruptor triple ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.64 Suministro e Instalacion de Sistema de Apantallamiento und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

- Comprende el sistema de captacion, el anillo equipotencial superior, los bajantes, las varillas de
puesta a tierra para cada bajante, y el anillo equipotencial inferior.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacion de la Ruta, interferencias.
- Check list de Materiales y Herramientas.
- Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de célculo, planos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definira el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

- Identificar los puntos de ubicaciéon de las puntas captadoras, las varillas de cobre de 5/8” x 2,4 m,
realizar el tendido del alambrén, los bajantes en cobre y realizar la equipotencializacién de los pozos
de inspeccion, implementando soldadura exotérmica para unir las varillas y el cable de cobre
desnudo, acto seguido se aplica el cemento conductivo en los pozos de inspeccién. Se verifica la
continuidad del sistema implementando un multimetro digital y se verifica la medida de resistividad,
implementando un telurometro tomar las medidas y comparar con los datos esperados segun.

- Cable de cu Desnudo #2/0

- Alambrén

- Varilla cobre puro 5/8” 2.4 m

- Tubo IMC 1"x3m

- Bulto hidrosolta 15 Kg

- Punta captadora 16 mm de 0,6m
- Grapa de conexion bimetalica

- Grapa de sujecién

- Soldadura Cadweld

- Accesorios

MATERIALES:

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medird y se pagara por und (Unidad) de Sistema de apantallamiento ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del
cumplimiento para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

2.65 Sistema de puesta a tierra que incluye materiales, excavacion y
remocion de escombros

glb

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en el suministro e instalacién de cable de Cu Desnudo 2/0 AWG, platinas de
Cu, soldadura exotérmica y hidrosolta conforme lo establecido en el célculo del sistema de puesta a
tierra, donde se indicaba el diametro y calibre del conductor que conformaria la malla de puesta a
tierra.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria para el sistema de puesta a tierra.
Realizar Check List de materiales y herramientas
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podrd iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Verifica que las excavaciones estén a la profundidad adecuada para el tendido del cable de Cu.
Realizar el tendido del cable de Cu Desnudo evitando la interferencia con otros sistemas.

Proteger las puntas del cable con cinta aislante.

Verificar la continuidad del cable de Cu.

Evitar figurar el cable de Cu, con un Angulo inferior a los 90° para evitar que con el tiempo se fracture.
Dejar las colas y reservas adecuadas para lograr la equipotencializacion del sistema de puesta a
tierra.

Instalar las platinas de Cu, segun lo indicado en el plano.

Verificar las soldaduras exotérmicas.

Aplicar el Hidrosolta, segun las recomendaciones del fabricante.

Realizar prueba implementando el TELUROMETRO.

MATERIALES:

- Manecilla #2/0 AWG

- Cable Cu desnudo # 2/0

- Platina Cu 300 A (1%*1")

- Aislador portabarra #3

- Soldadura exotermica 1159
- Hidrosolta 15Kg

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por glb (global) de Sistema de puesta a tierra que incluye

materiales, excavacién y remocion de escombros ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.01 Suministro e instalacion de sirena estrobo und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de sirena estrobo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacién de la ubicacion de sirena estrobo.
- Check list de Materiales y Herramientas.
- Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.
- Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

- Ubicar en sitio las herramientas y materiales

- Ubicar la altura de montaje, seleccionar andamios en caso de requerirse

- Instalar caja 2400

- Instalar la Sirena Estrobo

- Adecuacion de accesorios conduit

- Marquillar

- Programar.

- Sirena estrobo HSR

MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medira y se pagara por und (Unidad) de Sirena estrobo de ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los
requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo
y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.02 Suministro e instalacion de estacion manual und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Consiste en el suministro e instalacion y programacion del médulo de control para el montaje de los equipos del sistema de
incendio

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacion de la ubicacién de la estacién manual.

- Check list de Materiales y Herramientas.

- Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

- Seleccién del personal Apto e Id6neo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

- Ubicar en sitio las herramientas y materiales

- Ubicar la altura de montaje.

- Instalar caja 2400

- Instalar la Estacion Manual.

- Adecuacion de accesorios conduit

- Instalar Protector Tipo STOPPER

- Marquillar

- Programar.

MATERIALES: - Estacion manual FMM-7045-D

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medira y se pagaré por und (Unidad) la estacion manual de ejecutado de acuerdo determinaciones
aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion de los
requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo
y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.03 Suministro e instalacion de cableado de incendio 2x16

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de cableado de incendio de 2x16 FPLR BX305 m red 75°C

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las sirenas estrobo y luces estroboscépica.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximird al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria del tendido de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido del circuito, identificando los puntos de halado, si durante la instalacion se
experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el
recubrimiento del cable durante la instalacion propio de un maltrato y/o Obstruccion que impida el avance en el
tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable de incendio 16 AWG FPLR BX305 m red

MATERIALES: 75°C

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por mL (Metro lineal) del cableado de incendio 2x16 ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucidn. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra,
materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.04 Suministro e instalacion de cableado de incendio 2x18

mL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de cableado de incendio de 2x18 FPLR BX305 m red 75°C

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Identificacion de la ubicacion de las estaciones manuales.

Check list de Materiales y Herramientas.

Documentarse en relacién a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Seleccion del personal Apto e Idéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

Ubicar en sitio las herramientas y materiales

Instalar los andamios provisionales necesarios para la instalacion. Esta actividad debe ser realizada por personal
idoneo respectivo. Y se debe verificar su segura instalacion.

Revisar los planos eléctricos.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soporteria del tendido de la tuberia conduit.

Acto seguido se procede con el tendido del circuito, identificando los puntos de halado, si durante la instalacion se
experimenta un esfuerzo adicional, se debe suspender la actividad para verificar que no se esté alterando el
recubrimiento del cable durante la instalaciéon propio de un maltrato y/o Obstruccion que impida el avance en el
tendido.

Después de realizar el tendido se procede a realizar la respectiva prueba de continuidad y aislamiento.

Cumplido lo anterior se procede con el marquillado y conexionado.

- Cable de incendio 18 AWG FPLR BX305 m red

MATERIALES: 75°C

- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagard por mL (Metro lineal) del cableado de incendio 2x18 ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucidn. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra,
materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION

UNIDAD

3.05 Suministro e instalacién de tuberia EMT 3/4" para sistema de
deteccién de incendios

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La tuberia eléctrica metalica (E.M.T.) esté4 diseflada especialmente para la conduccién de cables
eléctricos para zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy util para cableado
estructurado, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que
pudieran dafiarlo.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

Realizar Check List de materiales y herramientas

Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia
Seleccion del personal Apto e lIdéneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

Ubicar la soportaria para el tendido de la tuberia conduit.

Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.
Limpiar las roscas NPT, para eliminar material particulado, aplicar anticorrosivo gris en los filetes,
durante el apriete y adecuacion de accesorios en la tuberia.

- Tubo EMT 3/4" por 3 m

MATERIALES: . .
- Accesorios y uniones

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por Un (Unidad) de tuberia de %” en EMT ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.06 Suministro e instalacion de tuberia PVC 3/4" para sistema de
deteccién de incendios und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

- Latuberia PVC implementada para el cableado de la fibra 6ptica, es tipo Rigido, resistente al fuego,
al impacto, resistente a la corrosion. ldeales para ser embebidas en placa de concreto, mamposteria,
ideales para buitrones cerrados.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Verificar la planimetria y diagramas unifilares asociada al ruteo de los ductos y diametros de la
tuberia.

- Realizar Check List de materiales y herramientas

- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

- Verificar que no existan interferencias para el tendido de la tuberia

- Seleccién del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podré iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

- Iniciar el traslado de herramientas, accesorios y consumibles.

- Ubicar la soportaria para el tendido de la tuberia conduit.

- Realizar el tendido de la tuberia conduit, contemplando no mas de tres curvas en el recorrido.

- Tubo PVC 3/4" por3m

MATERIALES.: ' :
- Accesorios y uniones

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medira y se pagara por Un (Unidad) de tuberia de %” en PVC ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacién del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

und

3.07 Suministro e instalacion de luz estroboscopica

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

Esta actividad corresponde al suministro y la instalacion de luz estroboscépica.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacién de la ubicacion de la luz estroboscépica.

- Check list de Materiales y Herramientas.

- Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccién Personal.

- Seleccion del personal Apto e Id6neo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o Supervisor el cual
definir4 el alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para
esta labor; tal autorizacién, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas
especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

- Hacer revision de andamios.

- Ubicar en sitio las herramientas y materiales

- Revisar los planos eléctricos.

- Instalar la luz estroboscépica.

- Hacer revision, pruebas y aceptacion.

- Luz estroboscopica
MATERIALES: - Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

- Se medird y se pagarda por und (Unidad) la luz estroboscépica de ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para
aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

- El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo
y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

3.08 Suministro e instalacion de panel direccionable de deteccidn de incendios und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

- Consiste en el suministro e instalacion y programacion de un Panel de Incendio , que incluye Servicio de internet,
Baterias de 12 V, consumibles y herramientas

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

- Identificacién de la ubicacién del panel de incendio.

- Check list de Materiales y Herramientas.

- Documentarse en relacion a las cantidades de obra, presupuesto, memorias de calculo, planos.
- Verificar el uso adecuado de los Elementos de proteccion Personal.

- Seleccion del personal Apto e Idoneo.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el cual definira el
alcance del trabajo y dara la aceptacion a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; tal
autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de estas especificaciones y sera
el responsable de todo dafio causado o actividad mal ejecutada.

- Ubicar en sitio las herramientas y materiales

- Ubicar la altura de montaje del Panel, identificar los puntos de anclaje.

- Adecuar los chazos y el soporte para el anclaje del gabinete.

- Montaje del gabinete.

- Instalacion de la Bateria de 12 v.

- Conectar las sefiales del sistema de incendio.

- Marquillar

- Programar el Panel de Incendio

- Pruebas Funcionales y seguimiento.

- Panel de incendios FPD7024

- Bateria 12v 7AH
MATERIALES: - Modulo direccionable FPE 7039
- Accesorios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) la Panel direccionable de deteccion de incendios de ejecutado de
acuerdo determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento para aceptacion
de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

7.01 Certificacion RETIE

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en la validacion de la instalacion conforme la normatividad RETIE Vigente, esto
incluye los ajustes solicitados por el inspector RETIE en caso de presentarse.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar los certificados de conformidad, recopilar las memorias y planos AS Built asociados a
diagramas unifilares y planimetrias.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacion del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y seré el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el proceso de certificacion RETIE, con el analisis documental de la instalacion.

Realizar la visita e inspeccion con fines de certificacion RETIE.

Ajustes asociados a comentarios técnicos emitidos por el Certificador.

Soportar el levantamiento de pendientes.

Emision del dictamen RETIE.

MATERIALES: - Consumibles

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medird y se pagara por und (Unidad) de Certificacion RETIE ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




ITEM / DESCRIPCION UNIDAD

7.02 Certificacion RETILAP

und

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR:

La actividad consiste en la validacién de la instalacion conforme la normatividad RETILAP Vigente,
esto incluye los ajustes solicitados por el inspector RETILAP en caso de presentarse.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA EJECUCION DEL ITEM:

Verificar los certificados de conformidad, recopilar las memorias y planos AS Built asociados a las
luminarias suministradas

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

El Contratista no podra iniciar la actividad sin previa autorizacién del Interventor y/o Supervisor el
cual definird el alcance del trabajo y daré la aceptacién a los procedimientos que el Contratista
proponga para esta labor; tal autorizacion, no eximira al Contratista de su responsabilidad por el
cumplimiento de estas especificaciones y sera el responsable de todo dafio causado o actividad mal
ejecutada.

Iniciar el proceso de certificacion RETILAP, con el andlisis documental de la instalacion.

Realizar la visita e inspeccion con fines de certificacion RETILAP.

Ajustes asociados a comentarios técnicos emitidos por el Certificador.

Soportar el levantamiento de pendientes.

Emision del dictamen RETILAP.

MATERIALES: - Consumibles

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Se medira y se pagara por und (Unidad) de Certificacion RETILAP ejecutado de acuerdo
determinaciones aceptadas por la Interventoria y/o supervisor, previa verificacion del cumplimiento
para aceptacion de los requisitos minimos de buena ejecucion.

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales y su desperdicio, el
equipo y las herramientas.




