

**ADENDA No. 4**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. 23 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.”**

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en Paz de conformidad con lo previsto en el Manual de Contratación, procede a modificar los numerales que a continuación se relacionan de la siguiente manera:

- 1. Modificar el numeral 5 – “Cronograma” del Capítulo V – “Desarrollo del Proceso de Selección” del Análisis Preliminar, el cual quedará así:**

<b>ETAPA</b>	<b>FECHA Y HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Publicación respuesta a las observaciones del informe de evaluación preliminar	10 al 20 de febrero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop.
Fecha límite para manifestarse respecto de la respuesta a observaciones o subsanaciones del informe de evaluación preliminar.	Hasta el día 21 de febrero de 2020.	Dirigida a la Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz o al correo electrónico: Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
Informe de evaluación definitivo	26 de febrero de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública – Secop.
Carta de aceptación de la propuesta	02 de marzo de 2020	www.fiduprevisora.com.co Sistema Electrónico para la Contratación Pública - Secop
Suscripción del contrato	06 de marzo de 2020	Carrera 11 No. 71 – 73 Piso 11 Oficina 1101 Fondo Colombia en Paz

Dado en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero de 2020.

**CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019  
ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA FCP**