

ADENDA No. 4

P.A. ENEL EMGESA S.A. SANEAMIENTO MAICAO OXI

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 004 DE 2020

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 004 de 2020, cuyo objeto es *“Contratar el Componente de Gestión Social y de aseguramiento del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE TRATAMIENTO ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD AMARIPA MAICAO”*

Se les informa a los interesados en participar en la audiencia de cierre del proceso de selección en mención, que, por fallas técnicas involuntarias presentadas en los sistemas operativos, no se pudo llevar a cabo la audiencia programada a las 9:30 a.m. del 27 de julio de 2020.

En razón de lo anterior, se informa a los interesados que la mencionada diligencia se reprogramó para las 11:30 a.m. del día de hoy lunes veintisiete (27) de julio de 2020.

1. De conformidad con lo establecido en el numeral 3.7 de los TDR “Modificación de los términos de referencia -Adendas-“ se procede a modificar el numeral 1.10 cronograma de los mismos de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
Audiencia de cierre	Fecha: 27 julio de 2020 Hora: 11:30a.m. Audiencia de cierre vía “Teams”, Join Microsoft Teams Meeting

Los interesados podrán ser participes de la audiencia haciendo clic en el link [Join Microsoft Teams Meeting](#)

Se publica el día veintisiete (27) de julio de 2020.



LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS