INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2020

PATRIMONIO AUTÓNOMO COLOMBATES

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "Construcción de puente vehicular sobre el Río Ortega Municipio de El Tambo, Departamento del Cauca"

SEPTIEMBRE DE 2020

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 3

1.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 3
1.1.1 CONSORCIO ORTEGA AIJ 3
1.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 3
Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE/SUBSANAR** 5
1.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 5
Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE – SUBSANAR** 8
1.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 9
Resultado evaluación Técnica: **NO CUMPLE - SUBSANAR** 11
1.1.1.4 Evaluación de oferta económica 11
Resultado evaluación de la oferta económica: **CUMPLE.** 14
1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 14
1.2.1 CONSORCIO PROJEKTA – TERRA 14
1.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 14
Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE/SUBSANAR** 16
1.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 16
Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE – SUBSANAR** 18
1.2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 19
Resultado evaluación Técnica: **NO CUMPLE – SUBSANAR.** 21
1.2.1.4 Evaluación de oferta económica 21
Resultado evaluación de la oferta económica: **CUMPLE.** 24
RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 24

1. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2020, cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "Construcción de puente vehicular sobre el Río Ortega Municipio de El Tambo, Departamento del Cauca"**, y cuyo cierre se efectuó el veintiún (21) de septiembre de 2020, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	CONSORCIO ORTEGA AIJ	(2) Correos recibidos el 21/09/2020: 8:47 a.m. 8:48 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
2	CONSORCIO PROJEKTA - TERRA	(2) Correos recibidos el 21/09/2020: 9:45 a.m. 9:45 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

1.1 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.1.1 CONSORCIO ORTEGA AIJ

Integrantes:
ARM CONSULTING LTDA 40%
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 30%
INGECINCO LTDA 30%

1.1.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

	1. CONDICIONES JURÍDICAS	CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	**Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)**	**NO CUMPLE**	01 A 05	El Representante de la figura plural deberá firmar la Carta de Presentación como representante legal y adicionalmente como Ingeniero Civil (avalando la propuesta).
2	**Certificado de Existencia y Representación Legal**	**NO CUMPLE**	06 A 17	Dentro del documento de Sesión extraordinaria de junta de socios de la sociedad ARM CONSULTING LTDA se deberá aclarar que el proceso al que se está autorizando la presentación de la propuesta corresponde al Patrimonio autónomo COLOMBATES

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
				y no al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO como equivocadamente se indica.
3	**Documento de conformación de consorcios o uniones temporales**	CUMPLE	18 A 25	N/A
4	**Registro Único Tributario - RUT**	**NO CUMPLE**	26 A 28	El oferente deberá aportar el RUT de la sociedad INGECINCO LTDA debidamente firmado por su Representante Legal.
5	**Registro Único de Proponentes**	CUMPLE	29 A 711	N/A
6	**Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)**	CUMPLE	712 A 743	N/A
7	**Garantía de seriedad de la propuesta**	**NO CUMPLE**	744 A 748	El oferente deberá subsanar lo siguiente: 1. Dentro de la garantía se deberá aclarar que el Patrimonio Autónomo COLOMBATES ejerce como asegurado y beneficiario. 2. Se deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica
8	**Fotocopia de la cedula de ciudadanía**	CUMPLE	749 A 751	N/A
9	**Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica**	CUMPLE	752 A 756	Verificado por Fiduprevisora S.A.
10	**Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación**	CUMPLE	757 A 761	Verificado por Fiduprevisora S.A.
11	**Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC**	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	**Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia**	Verificado por Fiduprevisora S.A.		

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
13	**Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)**	CUMPLE	762 A 767	N/A
14	**Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)**	CUMPLE	768 A 771	N/A
15	**Abono de la oferta**	CUMPLE	772 A 774	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	**OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad, respecto de los numerales 1, 2, 4, y 7.**
NO CUMPLE/SUBSANAR	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE/SUBSANAR**

1.1.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
ARM CONSULTING LTDA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta dentro de la oferta el Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador Público y el revisor fiscal. Cumpliendo lo exigido en los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas al Balance General a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público LIZ EMILY CAMPOS RAMÍREZ contadora con TP 171873 - T, dictaminado por el revisor fiscal JESÚS ANTONIO FORERO ZAMBRANO con TP 12921 - T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta la certificación y el dictamen a los estados financieros debidamente suscritos por el Representante legal y el Contador Público LIZ EMILY CAMPOS RAMÍREZ contadora con TP 171873 - T, dictaminado por el revisor fiscal JESÚS ANTONIO FORERO ZAMBRANO con TP 12921 - T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan los documentos requeridos del revisor fiscal JESÚS ANTONIO FORERO ZAMBRANO. Se requiere que se allegue de la contadora LIZ EMILY CAMPOS RAMIREZ la copia de la cedula y el certificado de la Junta central de Contadores vigente, dado que el que se presentó se encuentra vencido

Fuente: Fiduprevisora

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta dentro de la oferta el Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador Público y el contador independiente. Cumpliendo lo exigido en los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas al Balance General a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público YOBANA REYES BAYONA contadora con TP 134499 - T, dictaminado por el contador independiente RICARDO IVAN PINEDA JULIO con TP 232842 - T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta la certificación y el dictamen a los estados financieros debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público YOBANA REYES BAYONA contadora con TP 134499 - T, dictaminado por el contador público independiente RICARDO IVAN PINEDA JULIO con TP 232842 - T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan los documentos requeridos del contador público DOLIS YOBANA REYES BAYONA Se requiere que se allegue la copia de la cédula de ciudadanía del contador público independiente RICARDO IVAN PINEDA JULIO

Fuente: Fiduprevisora

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
INGECINCO LTDA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta dentro de la oferta el Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador Público y el revisor fiscal. Cumpliendo lo exigido en los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas al Balance General a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO contador con TP 117585 - T, dictaminado por el revisor fiscal MARIA MERCEDES LUGO SARTA con TP 114439 - T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta la certificación y el dictamen a los estados financieros debidamente suscritos por el Representante legal y el Contador Público ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO contador con TP 117585 - T, dictaminado por el revisor fiscal MARÍA MERCEDES LUGO SARTA con TP 114439 - T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan los documentos requeridos del revisor fiscal MARÍA MERCEDES LUGO SARTA. Se requiere que se allegue la copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores del contador público ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO

Indicadores financieros.

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	$ 142.828.560,00	**$11.359.029.877**	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	10,87	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	46,49%	
4	Razón de Cobertura de Interés	Utilidad operacional/ Gastos de Interés	Mayor o Igual a	1,00	524.736.246	
5	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	3,00%	29,44%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	1,00%	15,75%	

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE – SUBSANAR**

1.1.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No. De orden	PROPONENTE		Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminación (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	VFA	
	Contratante	Objeto	I,C, UT	Participación (%)								Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	(SMMLV)
1	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO GRANDE CRA. 44 DEL BARRIO MONTECARLO PRIMERA ETAPA	I	100%	SI	INGECINCO LTDA V&M INGENIERIA LTDA	03/09/2002	2,83	27/03/2003	4,03	90,35	90,35	90,35
2	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO SUNCE Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA VISINACA - LAGUNITAS - RÍO SUNCE EN	C	47%	SI	INGECINCO LTDA 47%	24/02/2016	18,53	11/07/2019	22,60	765,28	359,68	765,28

No. Deorden	PROPONENTE		Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminación (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	VFA	
	Contratante	Objeto	I,C, UT	Participación (%)								Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	(SMMLV)
		EL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE											
3	INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES, CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	C	50%	SI	ARM CONSULTING LTDA 50%	23/05/2014	1,97	06/07/2015	11,70	1177,30	588,65	1.177,30

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos exigidos: Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) CONTRATOS ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre de la presente licitación y que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance:	El proponente presenta 3 contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia.	CUMPLE
I. El objeto de los contratos o las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato presentado deben corresponder a: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O VIADUCTOS VEHICULARES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO O METÁLICA O MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y METÁLICO).	Para el contrato número 1 se requiere establecer mediante un documento el costo de los estudios y diseños que se le pago a la interventoría. Para el contrato Número 2 se requiere establecer de manera clara el total de meses de suspensión y la duración total del proyecto ya que con los documentos allegados los datos no corresponden.	NO CUMPLE - SUBSANAR
II. Uno de los contratos deberá tener por objeto interventoría a estudios y diseños en proyectos de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O VIADUCTOS VEHICULARES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO O METÁLICA O MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y METÁLICO).	Para el contrato número 1 se requiere establecer mediante un documento el costo de los estudios y diseños que se le pago a la interventoría. Para el contrato Número 2 se requiere establecer de manera clara el total de meses de suspensión y la duración total del proyecto ya que con los documentos allegados los datos no corresponden.	NO CUMPLE - SUBSANAR
III. Se deberán relacionar los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia en el Anexo No 6: Experiencia mínima.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación Técnica: **NO CUMPLE - SUBSANAR**

1.1.1.4 Evaluación de oferta económica

Anexo No 8.1
Formulario "Cálculo de factor multiplicador"
Modelo de presentación del factor multiplicador:

	CONCEPTO	FM	VERIFICACIÓN
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	**100%**
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**78,29%**	**78,29%**
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	**8,33%**
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	**8,33%**
2,3	**Intereses a las cesantías**	**1,00%**	**1,00%**
2,4	**Vacaciones anuales**	**4,17%**	**4,17%**
2,5	**Seguridad social**		**27,46%**
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	12,00%
2.5.2	SALUD	8,50%	8,50%
2.5.3	ARL	6,96%	6,96%
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	**4,00%**
2,7	**SENA**	**2,00%**	**2,00%**
2,8	**ICBF**	**3,00%**	**3,00%**
2,9	**Seguros de ley**	**3,00%**	**3,00%**
2,10	**Indemnización de ley**	**2,00%**	**2,00%**
2,11	**Otros**		**15,00%**
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	3,00%	3,00%
2.11.2	Dotación	4,00%	4,00%
2.11.3	Auxilios varios	5,00%	5,00%
2.11.4	Prestaciones extralegales	3,00%	3,00%
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**44,71%**	**44,71%**
3,1	**Gastos directos no reembolsables**		**21,80%**
3.1.1	Arrendamientos oficinas	2,00%	2,00%
3.1.2	Servicios públicos	1,50%	1,50%
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	2,00%	2,00%
3.1.4	Útiles y papelería	1,00%	1,00%
3.1.5	Gastos legales y bancarios	2,50%	2,50%
3.1.6	Capacitación personal	1,40%	1,40%
3.1.7	Vigilancia y aseo	3,00%	3,00%
3.1.8	Jubilaciones	2,00%	2,00%
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	1,00%	1,00%
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	2,00%	2,00%
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	1,40%	1,40%
3.1.12	Sistematización administración	2,00%	2,00%
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**		**14,41%**
3.2.1	Personal administrativo	5,00%	5,00%
3.2.2	Personal técnico no facturable	7,00%	7,00%
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	2,00%	2,00%
3.2.4	Preparación de propuestas	0,41%	0,41%

	CONCEPTO	FM	VERIFICACIÓN
3,3	**Otros gastos no reembolsables**		**7,50%**
3.3.1	Costo capital de trabajo	1,00%	1,00%
3.3.2	Seguros	4,00%	4,00%
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	1,00%	1,00%
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	1,50%	1,50%
3,4	**Asesoría legal permanente**	**1,00%**	**1,00%**
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**12,00%**	**12,00%**
Factor multiplicador = 1+2+3+4		**235,00%**	**235,00%**

ANEXO 8.2 DESGLOSE DE LA OFERTA

CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DURACIÓN (2)	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (3)	HONORARIO MENSUAL (4)	VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3 +4)=(5)	VERIFICACIÓN
COSTOS DE PERSONAL							
Director de Interventoría	Mes	1	9,00	25%	$ 5.000.000,00	$ 11.250.000,00	$ 11.250.000,00
Ingeniero Residente	Mes	1	9,00	100%	$ 3.500.000,00	$ 31.500.000,00	$ 31.500.000,00
Topógrafo - Inspector	Mes	1	9,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
Especialista Ambiental	Mes	1	6,00	25%	$ 5.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
Especialista en Estructuras	Mes	1	3,00	25%	$ 5.000.000,00	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							**VERIFICACIÓN**
Inspector Sisoma	Mes	1	9,00	100%	$ 2.000.000,00	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
Cadenero Obrero	Mes	1	9,00	100%	$ 1.100.000,00	$ 9.900.000,00	$ 9.900.000,00
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)			**$ 99.900.000,00**	$ 99.900.000,00
			FM = (7)			**2,35**	235,00%
			TOTAL PERSONAL PROFESIONAL = (8) = (6)*(7)= (A)			**$ 234.765.000,00**	$ 234.765.000,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD (9)	DURACIÓN (10)	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (11)	VALOR (12)	VR. PARCIAL (9)*(10)*(11)*(12) = (13)	VERIFICACIÓN
Alquiler de oficina (Incluye dotación y servicios públicos)	Mes	1	9,00	100%	$ 1.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
Transportes	Mes	1	9,00	100%	$ 3.000.000,00	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000,00
Alquiler de equipo de topografía	Mes	1	9,00	100%	$ 2.200.000,00	$ 19.800.000,00	$ 19.800.000,00
Ensayos de laboratorio	Mes	1	9,00	100%	$ 400.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00
Comunicaciones (Teléfono, fax, internet, etc)	Mes	1	9,00	100%	$ 280.000,00	$ 2.520.000,00	$ 2.520.000,00
Edición de Informes, papelería, fotocopias, fotografías, etc.	Mes	1	9,00	100%	$ 360.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.240.000,00

CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DURACIÓN (2)	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (3)	HONORARIO MENSUAL (4)	VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3 +4)=(5)	VERIFICACIÓN
			TOTAL COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)			$ 65.160.000,00	$ 65.160.000,00
			TOTAL INTERVENTORÍA = (A) + (B) = (C)			$ 299.925.000,00	$ 299.925.000,00
			IVA = 19%* (C) = (D)			$ 56.985.750,00	$ 56.985.750,00
			TOTAL INTERVENTORÍA INCLUIDO IVA = COSTO TOTAL = (C)+ (D)			$ 356.910.750,00	$ 356.910.750,00

ANEXO NO 8
OFERTA ECONÓMICA

Presente su propuesta económica en pesos colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
Interventoría Proyecto	9,00	$ 33.325.000,00	$ 299.925.000,00	$ 299.925.000,00
IVA		**19%**	$ 56.985.750,00	$ 56.985.750,00
Total contrato de interventoría			$ 356.910.750,00	$ 356.910.750,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta económica atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes.	CUMPLE
El cálculo de del factor multiplicador se encuentra bien estructurado.	CUMPLE
El desglose de la oferta económica se encuentra estructurado como se requiere en los términos de referencia.	CUMPLE

Resultado evaluación de la oferta económica: **CUMPLE.**

1.2 EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

1.2.1 CONSORCIO PROJEKTA – TERRA

Integrantes:
PROJEKTA LTDA - INGENIEROS CONSULTORES LTDA 40%
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S 60%

1.2.1.1 Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS		CUMPLE / NO CUMPLE	PÁGINA	OBSERVACIONES
1	**Carta de Presentación de la Propuesta (ANEXO N° 3)**	CUMPLE	01 A 03	N/A
2	**Certificado de Existencia y Representación Legal**	CUMPLE	06 A 23	N/A
3	**Documento de conformación de consorcios o uniones temporales**	**NO CUMPLE**	24 A 25	El oferente deberá subsanar el documento de conformación consorcial, incluyendo lo siguiente: 1. La manifestación clara y expresa que quienes integran la figura asociativa responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. 2. Cada uno de los miembros deberá expresar que responderá de forma solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Lo anterior, conforme a lo exigido dentro del numeral 5.1.3.2 de los términos de referencia
4	**Registro Único Tributario - RUT**	CUMPLE	26 A 27	N/A
5	**Registro Único de Proponentes**	CUMPLE	28 A 361	N/A
6	**Certificado de pago de aportes fiscales (ANEXO N° 4)**	CUMPLE	362 A 363	N/A
7	**Garantía de seriedad de la propuesta**	**NO CUMPLE**	364	El oferente deberá aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificación de No expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica
8	**Fotocopia de la cedula de ciudadanía**	CUMPLE	365 A 366	N/A
9	**Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la Republica**	CUMPLE	367 A 370	N/A
10	**Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación**	CUMPLE	371 A 374	N/A
11	**Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Cautelares-RNMC**	Verificado por Fiduprevisora S.A.		
12	**Certificado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales de la Policía Nacional de Colombia**	Verificado por Fiduprevisora S.A.		

13	**Autorización para el Tratamiento de datos (ANEXO N° 5)**	CUMPLE	375 A 378	N/A
14	**Declaración juramentada inexistencia conflicto de intereses (ANEXO N° 2)**	**NO CUMPLE**	379	El oferente deberá aportar el documento correspondiente tanto por el Consorcio como por cada uno de sus integrantes.
15	**Abono de la oferta**	CUMPLE	04 A 05	N/A

Fuente: Fiduprevisora

RESULTADO	**OBSERVACIONES: El oferente deberá subsanar lo observado por la Entidad, respecto de los numerales 3, 7 y 14.**
NO CUMPLE/SUBSANAR	

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE/SUBSANAR**

1.2.1.2 Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	**CUMPLE/ NO CUMPLE**	**No. FOLIO**	**OBSERVACIONES**
PROJEKT A LTDA	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta dentro de la oferta el Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador Público y el contador independiente. Cumpliendo lo exigido en los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas al Balance General a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público JOSE REYES PIRACOCA HERRERA contador con TP 46338 - T, dictaminado por el contador independiente MELQUISEDEC CHAPARRO QUIJANO con TP 26330 - T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta el dictaminado por el contador público independiente MELQUISEDEC CHAPARRO QUIJANO con TP 26330 - T. se solicita se allegue el dictamen informe sobre los estados financieros suscrito por el representante legal.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan los documentos requeridos del contador público JOSÉ REYES PIRACOCA HERRERA. Se requiere que se allegue la copia de la cédula de ciudadanía y copia de la tarjeta profesional del contador público independiente MELQUISEDEC CHAPARRO QUIJANO, (se presentó la certificación de la Junta de contadores vigente).

Fuente: Fiduprevisora

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 31 DIC 2019	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta dentro de la oferta el Balance General y el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal, el Contador Público. y el contador independiente, Cumpliendo lo exigido en los términos de referencia
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas al Balance General a cierre 31 de diciembre de 2019 debidamente suscrito por el Representante legal y el Contador Público XIOMARA A CAMACHO VERGARA contadora con TP 202059 - T, dictaminado por el contador independiente NELLY MARITZA CORTÉS RUIZ con TP 193012 - T.

	REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/ NO CUMPLE	No. FOLIO	OBSERVACIONES
	CERTIFICACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	**CUMPLE**	Documento adjunto en la propuesta	Se presenta la certificación y el dictamen a los estados financieros debidamente suscritos por el Representante legal y el Contador Público XIOMARA A CAMACHO VERGARA contadora con TP 202053 - T, dictaminado por el contador independiente NELLY MARITZA CORTÉS RUIZ con TP 193012 - T.
	FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	**NO CUMPLE - SUBSANAR**	Documento adjunto en la propuesta	Se solicitas allegar los documentos de la contadora pública XIOMARA A CAMACHO VERGARA, copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula de ciudadanía y el certificado vigente de la Junta central de contadores. Se solicita allega la copia de la cédula de ciudadanía de la contador pública independiente NELLY MARITZA CORTES RUIZ.

Fuente: Fiduprevisora

Indicadores financieros.

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN		EVALUACIÓN	
1	Capital de trabajo	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	$ 142.828.560,00	$ 1.568.279.536	CUMPLE
2	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1,20	2,02	
3	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	70,00%	47,01%	
4	Razón de Cobertura de Interés	Utilidad operacional/ Gastos de Interés	Mayor o Igual a	1,00	16,44	
5	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	3,00%	10,20%	
6	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	1,00%	5,40%	

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE – SUBSANAR**

1.2.1.3 Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

No. De orden	PROPONENTE		Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Fecha de Iniciación (DD-MM-AA)	Tiempo de Suspensión (Meses)	Fecha de Terminación (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	VFA	
	Contratante	Objeto	I,C, UT	Participación (%)								Valor Total Ejecutado del	(SMMLV)
1	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA PARA EL REFUERZO DE LAS VIGAS DE RIGIDEZ EN EL PUENTE DE CAMBOTE, EN LA CARRETERA MARIALABAJA - CARTAGENA	I	100%		TERRA INGENIEROS CIVILES SILVA FAJARDO Y CIA LTDA	16/05/1996		16/08/1996	3,07	265,26	265,26	265,3
2	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FASE III DE LA VARIANTE DE GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA TRONCAL DEL MAGDALENA.	I	100%		PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES	15/11/2007	1,13	18/07/2008	7,10	208,62	208,62	208,62
3	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA INTERSECCIÓN VIAL DE LA AVENIDA 40 VÍA A ACACIAS CON AVENIDA CIRCUNVALAR - SECTOR VILLACENTRO	C	40%		PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES	02/02/2000	0,27	07/01/2001	11,10	743,57	297,43	743,6

Cada uno de los contratos fueron evaluados encontrando que:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
Para habilitar la propuesta se verificará si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia mínimos exigidos: Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) CONTRATOS ejecutados y terminados antes de la fecha de cierre de la presente licitación y que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance:	El proponente presenta 3 contratos con lo que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, realizados en Colombia.	CUMPLE
I. El objeto de los contratos o las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato presentado deben corresponder a: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O VIADUCTOS VEHICULARES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO O METÁLICA O MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y METÁLICO).	Para el contrato 1 se solicita aclarar las fechas ya que las que se presentan el acta de liquidación de la interventoría presenta datos diferentes a los relacionados en el anexo 6 por el proponente. Para el contrato número dos se requiere que se alleguen los siguientes documentos: el acta de cantidades definitivas del contrato de obra, un documento que establezca el valor de los estudios y diseños correspondientes a la interventoría, se debe establecer el las los documentos de entrega de los puentes construidos y sus cantidades, los tiempos de suspensión se verificaran una vez se alleguen las actas del contrato de entrega del contratista de obra y las cantidades ejecutadas. Para el caso que el contrato solo corresponde a los estudios y diseños no cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Con relación al contrato No 3 se solicita aclarar al oferente dentro del alcance donde da cumplimiento con los requisitos establecidos en los TDR.	NO CUMPLE - SUBSANAR
II. Uno de los contratos deberá tener por objeto interventoría a estudios y diseños en proyectos de: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUENTES Y/O VIADUCTOS VEHICULARES, EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRÁULICO O METÁLICA O	Para el contrato 1 se solicita aclarar las fechas ya que las que se presentan el acta de liquidación de la interventoría presenta datos diferentes a los relacionados en el anexo 6 por el proponente. Para el contrato número dos se requiere que se alleguen los siguientes documentos: el acta de cantidades definitivas del contrato de obra, un documento que establezca el valor de los estudios y diseños correspondientes a la interventoría, se debe establecer el las los documentos de entrega de los puentes	NO CUMPLE - SUBSANAR

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN
MIXTA (CONCRETO HIDRÁULICO Y METÁLICO).	construidos y sus cantidades, los tiempos de suspensión se verificaran una vez se alleguen las actas del contrato de entrega del contratista de obra y las cantidades ejecutadas. Para el caso que el contrato solo corresponde a los estudios y diseños no cumple con los requisitos exigidos en los términos de referencia. Con relación al contrato No 3 se solicita aclarar al oferente dentro del alcance donde da cumplimiento con los requisitos establecidos en los TDR.	
III. Se deberán relacionar los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia en el Anexo No 6: Experiencia mínima.	El proponente presenta debidamente diligenciado el Anexo 6 y suscrito	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Resultado evaluación Técnica: **NO CUMPLE – SUBSANAR.**

1.2.1.4 Evaluación de oferta económica

Anexo No 8.1
Formulario "Cálculo de factor multiplicador"
Modelo de presentación del factor multiplicador:

	CONCEPTO	FM	VERIFICACIÓN
1	**SALARIO ORDINARIO**	**100%**	**100%**
2	**PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)**	**48,79%**	**48,79%**
2,1	**Prima anual**	**8,33%**	**8,33%**
2,2	**Cesantía anual**	**8,33%**	**8,33%**
2,3	**Intereses a las cesantías**	**1,00%**	**1,00%**
2,4	**Vacaciones anuales**	**4,17%**	**4,17%**
2,5	**Seguridad social**	**18,96%**	**18,96%**
2.5.1	PENSIÓN	12,00%	12,00%
2.5.2	SALUD	0,00%	0,00%
2.5.3	ARL	6,96%	6,96%
2,6	**Subsidio familiar**	**4,00%**	**4,00%**
2,7	**SENA**	**0,00%**	**0,00%**
2,8	**ICBF**	**0,00%**	**0,00%**
2,9	**Seguros de ley**	**0,00%**	**0,00%**
2,10	**Indemnización de ley**	**0,00%**	**0,00%**
2,11	**Otros**	**4,00%**	**4,00%**

	CONCEPTO	FM	VERIFICACIÓN
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	1,00%	1,00%
2.11.2	Dotación	3,00%	3,00%
2.11.3	Auxilios varios	0,00%	0,00%
2.11.4	Prestaciones extralegales	0,00%	0,00%
3	**GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)**	**67,21%**	**67,21%**
3,1	**Gastos directos no reembolsables**	**27,00%**	**27,00%**
3.1.1	Arrendamientos oficinas	5,00%	5,00%
3.1.2	Servicios públicos	1,00%	1,00%
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	3,00%	3,00%
3.1.4	Útiles y papelería	3,00%	3,00%
3.1.5	Gastos legales y bancarios	3,00%	3,00%
3.1.6	Capacitación personal	3,00%	3,00%
3.1.7	Vigilancia y aseo	2,00%	2,00%
3.1.8	Jubilaciones	0,00%	0,00%
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas	2,00%	2,00%
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	3,00%	3,00%
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales	0,00%	0,00%
3.1.12	Sistematización administración	2,00%	2,00%
3,2	**Salarios y prestaciones no reembolsables**	**20,00%**	**20,00%**
3.2.1	Personal administrativo	10,00%	10,00%
3.2.2	Personal técnico no facturable	8,00%	8,00%
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.	0,00%	0,00%
3.2.4	Preparación de propuestas	2,00%	2,00%
3,3	**Otros gastos no reembolsables**	**17,21%**	**17,21%**
3.3.1	Costo capital de trabajo	0,00%	0,00%
3.3.2	Seguros	2,21%	2,21%
3.3.3	Relaciones publicas y gastos de representación	5,00%	5,00%
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	10,00%	10,00%
3,4	**Asesoría legal permanente**	**3,00%**	**3,00%**
4	**HONORARIOS (Como % de 1)**	**9,00%**	**9,00%**
Factor multiplicador = 1+2+3+4		**225,00%**	**225,00%**

ANEXO 8.2 DESGLOSE DE LA OFERTA

CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DURACIÓN (2)	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (3)	HONORARIO MENSUAL (4)	VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3 +4)=(5)	VERIFICACIÓN
COSTOS DE PERSONAL							
Director de Interventoría	Mes	1	9,00	25%	$ 6.000.000,00	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00
Ingeniero Residente	Mes	1	9,00	100%	$ 4.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00
Topógrafo - Inspector	Mes	1	9,00	100%	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 16.200.000,00
Especialista Ambiental	Mes	1	6,00	25%	$ 5.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00
Especialista en Estructuras	Mes	1	3,00	25%	$ 5.000.000,00	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00
PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO							**VERIFICACIÓN**
Inspector Sisoma	Mes	1	9,00	100%	$ 1.800.000,00	$ 16.200.000,00	$ 16.200.000,00
Cadenero Obrero	Mes	1	9,00	100%	$ 1.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)			**$ 102.150.000,00**	$ 102.150.000,00
			FM = (7)			**2,25**	225,00%
			TOTAL PERSONAL PROFESIONAL = (8) = (6)*(7)= (A)			**$ 229.837.500,00**	$ 229.837.500,00

OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD (9)	DURACIÓN (10)	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN (11)	VALOR (12)	VR. PARCIAL (9)*(10)*(11)*(12) = (13)	VERIFICACIÓN
Alquiler de oficina (Incluye dotación y servicios públicos)	Mes	1	9,00	100%	$ 1.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
Transportes	Mes	1	9,00	100%	$ 3.000.000,00	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000,00
Alquiler de equipo de topografía	Mes	1	9,00	100%	$ 2.240.000,00	$ 20.160.000,00	$ 20.160.000,00
Ensayos de laboratorio	Mes	1	9,00	100%	$ 900.000,00	$ 8.100.000,00	$ 8.100.000,00
Comunicaciones (Teléfono, fax , internet, etc)	Mes	1	9,00	100%	$ 300.000,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00
Edición de Informes, papelería, fotocopias, fotografías, etc.	Mes	1	9,00	100%	$ 360.000,00	$ 3.240.000,00	$ 3.240.000,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)			**$ 70.200.000,00**	$ 70.200.000,00
			TOTAL INTERVENTORÍA = (A) + (B) = (C)			**$ 300.037.500,00**	$ 300.037.500,00
			IVA = 19%* (C) = (D)			**$ 57.007.125,00**	$ 57.007.125,00
			TOTAL INTERVENTORÍA INCLUIDO IVA = COSTO TOTAL = (C)+ (D)			**$ 357.044.625,00**	$ 357.044.625,00

ANEXO NO 8
OFERTA ECONÓMICA

Presente su propuesta económica en pesos colombianos incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

Concepto	Cant meses	Valor mensual	Valor Total	VERIFICACIÓN
Interventoría Proyecto	9,00	$ 33.337.500,00	$ 300.037.500,00	$ 300.037.500,00
IVA		**19%**	$ 57.007.125,00	$ 57.007.125,00
Total contrato de interventoría			$ 357.044.625,00	$ 357.044.625,00

OBSERVACIONES	EVALUACIÓN
El proponente presente la oferta económica atendiendo lo estimado en los anexos correspondientes.	CUMPLE
El cálculo de del factor multiplicador se encuentra bien estructurado.	CUMPLE
El desglose de la oferta económica se encuentra estructurado como se requiere en los términos de referencia.	CUMPLE

Resultado evaluación de la oferta económica: **CUMPLE.**

RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

NO	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	OFERTA ECONÓMICA
1	**CONSORCIO ORTEGA AIJ**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE/ SUBSANAR	CUMPLE
2	**CONSORCIO PROJEKTA - TERRA**	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	NO CUMPLE / SUBSANAR	CUMPLE

Fuente: Fiduprevisora

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, los oferentes pueden proceder a subsanar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro de lo establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de subsanación presentada por los oferentes.

El presente informe se publica a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año 2020.

LUISA MONROY
LÍDER JURÍDICA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

YULY CASTRO PARDO
LÍDER TÉCNICA Y FINANCIERA
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.

.

LAURA VICTORIA FALLA GONZÁLEZ
COORDINADORA DE NEGOCIOS
OBRAS POR IMPUESTOS
FIDUPREVISORA S.A.