



INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES

OBJETO:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 2 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
2	DOTACIÓN DE COMPUTADORES Y FORMACIÓN EN TIC, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

AGOSTO 2021

Página 1 de 14



TABLA DE CONTENIDO

1.	CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	3
2.	CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	4
3.	CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	5
3.1.	EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES	5
3.1.1.	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	5
3.1.1.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	5
3.1.1.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	8
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 50 Puntos	12
3.1.1.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	12
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 20 Puntos	12
3.1.1.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	12
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 10 Puntos	12
3.2.	EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES	13
3.3.	RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	14



1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 2 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima. 2. Dotación de computadores y formación en TIC, en instituciones”**, y cuyo cierre se efectuó el veintidós (22) de julio de 2021, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

NO.	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1		ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(6) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:15 a.m. 12:16 a.m. 12:18 a.m. 12:19 a.m. 12:21 a.m. 12:22 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
2	<u>21/07/2021</u> <u>02:00 p.m.</u>	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:57 p.m. 01:28 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
3		SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 12:57 p.m. 12:58 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

NO.	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
4		FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	N/A	(4) Correos recibidos el 21/07/2021: 01:37 p.m. 01:39 p.m. 01:49 p.m. 01:54 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		LUZ EMILIA MORALES CUELLAR	N/A	(6) Correos recibidos el 21/07/2021: 01:52 p.m. 01:53 p.m. 01:54 p.m. 01:57 p.m. 01:59 p.m. 01:59 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO
P2	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE - RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO
P5	LUZ EMILIA MORALES CUELLAR	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	RECHAZADO



Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2021, cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 2 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima. 2. Dotación de computadores y formación en TIC, en instituciones”**, se establecieron los siguientes:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO
EXPERIENCIA ADICIONAL	70
PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	20
CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	10

3.1. EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

3.1.1. SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta cuatro contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas mediante financiamiento con recursos del contrato de préstamo BID 4902/OC-CO, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Banco Interamericano De Desarrollo - BID.	CO1.PCCNT R.1893226	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	16/10/2020	31/12/2020	2,5	Liquidado	\$ 837.090.765,00	953,62	I	100%	\$ 837.090.765,00	953,62
2	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral: técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos de la nación focalizados por el MEN (Fase II).	CO1.PCCNT R.1243221	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	30/12/2019	30/10/2020	10,2	Terminado	\$ 503.975.829,00	574,13	I	100%	\$ 503.975.829,00	574,13

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Computadores para Educar	Contratar la interventoría administrativa, técnica, financiera, y jurídica a los contratos para la implementación de la Estrategia ETIC@ 2016.	055-16	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	11/07/2016	30/12/2017	17,9	Liquidado	\$ 1.908.481.279,00	2.587,01	I	100%	\$ 1.908.481.279,00	2.587,01
4	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría integral (técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) para el suministro y distribución de dotación de mobiliario escolar y equipos de tecnología en el marco del mecanismo de obras por impuesto año gravable 2018. Arauca.*	3-1-77258-009-2019	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	01/10/2019	29/08/2020	11,1	Liquidado	\$ 880.540.504,00	1.003,12	I	100%	\$ 880.540.504,00	1.003,12
													\$ 3.249.547.873,00	4.114,76



3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de sesenta (60) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: Interventoría y/o supervisión de contratos de dotación de mobiliario escolar y/o dotación de bienes y servicios TIC's y proceso de formación docente", y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia. Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo 60 puntos el puntaje máximo a adquirir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos uno de los contratos aportados deberá corresponder a interventorías o supervisión de contratos de dotación de mobiliario escolar. • Al menos uno de los contratos aportados deberá corresponder a interventorías o supervisión de contratos de dotación de bienes y servicios TIC's y proceso de formación docente, y su valor debe ser de, por lo menos, 300 SMMLV. 	<p>El proponente presenta 4 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, se toman solamente los tres (3) primeros contratos relacionados en orden consecutivo en el Anexo No. 9: Experiencia adicional. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 385 - 446
	<p>El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para instituciones, lo cual no cumple con el requisito solicitado: "contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar".</p> <p>En información suministrada por el proponente se relacionan los contratos objeto de esta interventoría, los cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición, embalaje y distribución de materiales de soporte pedagógico y bio- sanitario a sedes educativas rurales con residencias escolares focalizadas, que contribuyan a reducir la deserción y el rezago escolar en los estudiantes, causados por la emergencia sanitaria por el COVID-19. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona sur del país (Grupo 1. Amazonas), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país (Grupo 2. Noroccidental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país (grupo 3. Norte), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona occidental del país (grupo 4. Occidente), que contribuya a potenciar el desarrollo 		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 388 - 408



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	<p>integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona nororiental del país (grupo 5. Nororiental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes</p> <p>En relación a lo expuesto anteriormente, se evidencia que los contratos objeto de la interventoría fueron a dotación pedagógica y no a mobiliario escolar, como se está solicitando, razón por la cual obtiene cero (0) puntos en este contrato.</p>		
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos.</p>		<p>Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 409 - 420</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría administrativa, técnica, financiera, y jurídica a los contratos para la implementación de la Estrategia ETIC@ 2016, dentro de su alcance se prestó interventoría a bienes y servicios TIC's y procesos de formación docente.</p> <p>Los contratos de interventoría incluyeron entrega de equipos y proceso de formación de docentes. La estrategia de consistió en la verificación del proceso de entrega de tabletas y la formación para los docentes de las instituciones educativas oficiales beneficiadas para la apropiación pedagógica de las TIC.</p>		<p>Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 421 - 446</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>1. El contrato No. 1 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>N.A</p>
	<p>2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		<p>Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 414</p>



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	3. El contrato No. 3 no se realizó bajo estas especificaciones.		N.A.
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, presenta 4 contratos, solo se tienen en cuenta los tres (3) primeros, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 387
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación.	1. Para el primer contrato se adjunta certificación, contrato y acta de liquidación en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 388 - 408
	2. Para el segundo contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 409 - 420



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soporte anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 421 - 446</p>



PUNTAJE OBTENIDO

Contrato	Puntaje obtenido
1	0
2	20
3	20
Puntos adicionales	10
TOTAL	50

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **50 Puntos**

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **20 Puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 1 contrato de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 10 puntos.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **10 Puntos**



3.2. EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P3	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	80

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
1	P3	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	80

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC.



3.3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 2 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima. 2. Dotación de computadores y formación en TIC, en instituciones”** por valor total de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 541.450.000,00 MCTE)**, desglosado de la siguiente manera, los cuales incluyen el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

PROYECTO	VALOR
Dotación de mobiliario escolar fase 2 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima.	\$ 347.194.400,00
Dotación de computadores y formación en TIC, en instituciones educativas oficiales del municipio de Ataco departamento del Tolima.	\$ 194.255.600,00
TOTAL	\$ 541.450.000,00

El presente informe se publica el día nueve (09) del mes de agosto del año 2021.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL
MORALES

Elaboró: Cristian Camilo Morales - Profesional jurídico Obras por Impuestos
Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos
Pablo David González –Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos