



PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2021

ACTA AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE
POR LA CUAL SE DEJA CONSTANCIA DE LAS OFERTAS RECIBIDAS – PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS (REQUISITOS HABILITANTES Y PONDERABLES)

En la ciudad de Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 9:00 a.m., a través del correo electrónico oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co se recibieron las propuestas de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA”**.

Posteriormente a las 10:00 a.m. del día cuatro (04) del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021) a través de la plataforma Microsoft Teams, se llevó a cabo la audiencia de cierre y lectura de propuestas presentadas, a través de la que se verificó la garantía de seriedad de la oferta aportada por cada uno de los oferentes, y se procedió a dar lectura al ofrecimiento económico, para lo cual, se solicitó a cada uno de los oferentes la contraseña del documento cifrado, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia publicados.

OBSERVACIONES:

Se deja constancia que, para el presente proceso se presentaron quince (15) ofertas, las cuales se relacionan a continuación de acuerdo con su respectivo orden de llegada:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	3/08/2021 9:00 a.m.	LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS	N/A	(3) Correos recibidos el 2/03/2021 y 3/08/2021: 11:40 a.m. 2:22 p.m. 8:37 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
2		CONSORCIO DC VIA TELLO	LIBARDO JOSÉ CUELLO HERRERA (PARTICIPACIÓN 60%) ALBERTO JOSÉ DAZA LEMUS (PARTICIPACIÓN 40%)	(2) Correos recibidos el 2/08/2021: 4:51 p.m. 4:53 p.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
3	3/08/2021 9:00 a.m.	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO TELLO R-T	ARIEL ENRIQUE RONCALLO ARROYO- (PARTICIPACIÓN 60%) ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES - ASA CONSTRUCCIONES SAS (PARTICIPACIÓN 40%)	(2) Correos recibidos el 2/08/2021: 10:49 p.m. 10:49 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		CONSORCIO VÍAS TELLO 2021	HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 80%) BETCON INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 20%)	(3) Correos recibidos el 2/08/2021 y 3/08/2021: 11:05 p.m. 11:05 p.m. 7:20 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		CONSORCIO TELLO 2K	FABIO NELSON PÉREZ ÁLVAREZ (PARTICIPACIÓN 60%) CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA (PARTICIPACIÓN 40%)	(8) Correos recibidos el 2/08/2021 y 3/08/2021: 11:31 p.m. 11:43 p.m. 11:53 p.m. 11:55 p.m. 12:11 p.m. 12:30 p.m. 12:34 p.m. 12:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
6		UNIÓN TEMPORAL TELLO 2021	COPAVICOL S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) TRIUNFADORA LA ROCA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. (PARTICIPACIÓN 40%)	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 4:02 a.m. 4:03 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
7		SEINGECOL - SERVICIO DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 3/08/2021: 7:00 a.m. 7:00 a.m. 7:00 a.m. 7:55 a.m.	Recibido en término	Recibido en término


Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
8	3/08/2021 9:00 a.m.	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G SAS	N/A	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 7:01 a.m. 7:02 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
9		GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:00 a.m. 8:00 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
10		CONSORCIO TELLO ZOMAC	RE-INGENIERIAS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) MULTINTEC S.A.S. (PARTICIPACIÓN 40%)	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:05 a.m. 8:08 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
11		CONSORCIO LJ –GG -002	JOSÉ GUILLERMO GALAN GOMEZ (PARTICIPACIÓN 60%) CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S (PARTICIPACIÓN 40%)	(3) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:23 a.m. 8:25 a.m. 8:33 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
12		UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO	EDILBERTO JOSÉ RONCALLO BAYUELO HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO	(5) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:48 a.m. 8:56 a.m. 9:01 a.m. 9:01 a.m. 9:03 a.m.	1 recibido en término 2 recibidos extemporáneamente	Recibido extemporáneamente
13		UNIÓN TEMPORAL TELLO G & E	G&M CONSTRUCCIONES S.A. (PARTICIPACIÓN 60%) ENEGY CONSULTING GROUP S.A.S. (PARTICIPACIÓN 40%)	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:52 a.m. 8:57 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
14		BUILDER COMPANY S.A.S.	N/A	(3) Correos recibidos el 3/08/2021: 8:58 a.m. 8:59 a.m. 9:04 a.m.	1 recibido en término 1 recibidos extemporáneamente	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
15	<u>3/08/2021</u> <u>9:00 a.m.</u>	UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021	CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA (PARTICIPACIÓN 60%) ARTURO EDUARDO MARTINEZ MOSQUERA (PARTICIPACIÓN 20%) EMUNAH S.A.S. (PARTICIPACIÓN 20%)	(2) Correos recibidos el 3/08/2021: 9:00 a.m. 9:00 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nota No. 1: En la lectura del orden de llegada de las ofertas, se evidenció que los proponentes No.12 - UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO y No. 14 - BUILDER COMPANY S.A.S., remitieron algunos archivos extemporáneamente, tal y como se describe en el cuadro anterior, en tal virtud, se procedió a dar aplicación a lo establecido en el numeral 5.7. -causales de rechazo-, literal “e” de los Términos de Referencia, el cual señala:

“e. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de Referencia”.

Nota No. 2: Respecto al oferente No. 15. -UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021, se dejó constancia expresa dentro de la audiencia que, los documentos adjuntos en el correo No. 1, se allegaron a través de hipervínculo de la herramienta Google Drive.



En tal sentido, se dio aplicación al numeral 5.7. -Causales de rechazo-, literal “hh” de los Términos de Referencia, el cual establece:


“hh. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un archivo de la herramienta de Google drive o similares”.

GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PRESENTA GARANTÍA	N ° DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
1	LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS	SI	25-45101039095	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
2	CONSORCIO DC VIA TELLO	SI	21-45101338337	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
3	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO TELLO R-T	SI	B-100018894	\$372.855.701,10	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
4	CONSORCIO VÍAS TELLO 2021	SI	65-45101069994	\$372.850.564,50	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
5	CONSORCIO TELLO 2K	SI	49-45101008046	\$372.855.702	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
6	UNIÓN TEMPORAL TELLO 2021	SI	49234	\$372.855.701,00	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS
7	SEINGECOL - SERVICIO DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	SI	49189	\$372.855.702,00	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS S.A.
8	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S.	SI	96-45101073801	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
9	GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.	SI	46-45101005082	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
10	CONSORCIO TELLO ZOMAC	SI	46-45101005081	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11	CONSORCIO LJ -GG -002	SI	15-45101130472	\$372.855.702	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
12	UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO	NO	N/A	N/A	N/A
13	UNIÓN TEMPORAL TELLO G & E	SI	15-45101130638	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
14	BUILDER COMPANY S.A.S.	SI	46-45101005084	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
15	UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021	SI	12-45101088203	\$372.855.701,10	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nota No. 3: Al realizar la verificación de la Garantía de Seriedad de la Oferta de cada una de las propuestas recibidas, se dejó constancia dentro de la misma audiencia que, no se evidenció dentro de los documentos recibidos por parte del proponente No. 12 -UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO, la garantía de seriedad de su propuesta; sin embargo, este proponente ya se encontraba incurso en causal de rechazo, por la presentación extemporánea de su propuesta.

De igual manera, se dejó constancia de la apertura del archivo del enlace para verificar la Garantía de Seriedad de su propuesta, del oferente 15 UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021, así:



OFERTA ECONOMICA

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	PRESENTA OFERTA	VALOR DE LA OFERTA
1	LUIS EGINIO BARÓN VARGAS	SI	\$3.668.700.291,25
2	CONSORCIO DC VIA TELLO	SI	\$3.680.586.464
3	UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTO TELLO R-T	SI	\$3.677.568.572,03
4	CONSORCIO VÍAS TELLO 2021	SI	\$3.650.678.702
5	CONSORCIO TELLO 2K	SI	\$3.661.491.800,67
6	UNIÓN TEMPORAL TELLO 2021	SI	\$3.681.706.365
7	SEINGECOL - SERVICIO DE INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	SI	\$3.665.437.898
8	SOCIETATIS GENUS GROUP G&G S.A.S.	SI	\$3.691.211.520,00
9	GLOBAL ENGINEERING AND DESING S.A.S.	SI	\$3.711.196.778,45
10	CONSORCIO TELLO ZOMAC	SI	\$3.693.834.489,27
11	CONSORCIO LJ –GG -002	SI	\$3.645.454.887,00
12	UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO	SI	\$3.695.576.176,18
13	UNIÓN TEMPORAL TELLO G & E	SI	\$3.697.232.182,14
14	BUILDER COMPANY S.A.S.	SI	\$3.653.935.533,00
15	UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021	SI	\$3.628.941.857

Nota No. 4: Dentro de la presente acta se deja constancia que pese a que no se encontraba un representante del proponente No. 12 -UNIÓN TEMPORAL HACEMOS PAVIMENTO TELLO-, la verificación del ofrecimiento se realizó, toda vez que, este documento no estaba cifrado, así:

OFRECIMIENTO ECONOMICO							
PROYECTO							
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO VIA INTERSECCION VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISCA K3+000 HASTA LA ABCISCA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA							
ANEXO No. 2- PRESUPUESTO ESTIMADO							
No.	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES (NORMAS-13 PARTICULARES)	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
I. PRELIMINARES							
1	105.2	105-13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	m2	14,000.00	\$ 2,815	\$ 39,410,000.00
II. EXCAVACIONES Y REFINICIONES DE TIERRA							
2	210.1.1	210-13	EXCAVACION MECANICA (EXPLANACION). ESP. 210-13 INV. NO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION NI DISPOSICION FINAL DEL MISMO.	m3	8,609.74	\$ 12,000	\$ 79,316,880.00
3	900.2	900-13	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREPESANTE PROVENIENTE DE LA EXCAVACION A DISPOSICION FINAL. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	60,148.83	\$ 1,250	\$ 75,185,787.50
III. OBRAS DE DRENAJE							
4	201.7	201-13	DEMOLICION DE CONCRETOS DE ALCANTARILLA EXISTENTES. INCLUYE RETIRO	m3	77.00	\$ 180,342	\$ 14,656,334.00
5	630.6	630-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO NORMAL CLASE F- (F' C=140 KG/CM2)	m3	12.00	\$ 446,432	\$ 5,357,184.00
6	660.2	660-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN CONCRETO F=30', L=1M. ESP. 661-13 INV.	m	72.00	\$ 382,827	\$ 27,563,544.00
7	630.4	630-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE D- (F' C=210 KG/CM2) PARA CONSTRUCCION DE ENCOLES, DESCOLÉS Y PLACAS DE SOBREPISO DE ALCANTARILLAS.	m3	85.00	\$ 615,856	\$ 52,347,760.00
8	630.6.1	630-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO NORMAL CLASE F- (F' C=140 KG/CM2) ATRAZQUE LATERAL PARA ALCANTARILLAS.	m3	28.00	\$ 461,452	\$ 12,920,656.00
9	610.1	610-13	RELLENOS CONFORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO. ESP. 220-13 INV.	m3	286.00	\$ 56,499	\$ 16,158,714.00
10	210	210-13	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SECO (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	426.80	\$ 40,421	\$ 17,251,682.80
11	671.4	671	CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO NORMAL CLASE D- (F' C=210 KG/CM2)	m	4,000.00	\$ 92,530	\$ 370,120,000.00
IV. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							
12	234.1	234-13	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	14,000.00	\$ 840	\$ 11,760,000.00
13	320.1	320-13	SUMINISTRO, INSTALACION, EXTENSION, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTADA DE SUB-BASE GRANULAR. 320-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	m3	2,100.00	\$ 113,300	\$ 237,930,000.00
14	900.2	900-13	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR. PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1,000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M).	m3-Km	73,710.00	\$ 1,250	\$ 92,137,500.00
15	500.1	500-13	PAVIMENTO RIGIDO MR-40, ESPESOR (0.20) M. JUNTAS DE DILATACION SELLADAS, TEXTURIZADO, PASADORES TRANSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIAMETRO, LONGITUD 0.30 M. ESPACIADOS CADA 0.30 M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIAMETRO, LONGITUD 0.85 M SEPARADAS 1.20 M. CURADO CON ANTISOL.	m3	2,400.00	\$ 664,970	\$ 1,571,928,000.00
V. SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRAFICO							
16	710.1	710-13	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO ESP. 710-13 INV. (NO INCLUYE TRANSPORTE)	unif	20.00	\$ 449,331	\$ 8,986,620.00
17	700.1	700-13	LINEA DE DEMARCACON CON PINTURA EN FRIO. ESP. 700-13 INV.	m	8,000.00	\$ 1,995	\$ 12,760,000.00
SUBTOTAL OBRAS (SIN IVA)							
						\$ 2,645,790,652.30	
ADMINS TRACION							
						29.20%	\$ 772,570,873.39
UTILIDAD							
						19.00%	\$ 21,113,409.49
SUBTOTAL IVA							
						\$ 772,570,873.39	
GRAN TOTAL DE LA VIA CON IVA (SIN IVA)							
						\$ 3,419,363,525.69	
GRAN TOTAL DE LA VIA CON IVA Y IVA							
						\$ 3,439,474,945.18	
OBRAS AMBIENTALES DEL PAGO Y GESTION SOCIAL Y PMT INCLUYE IVA							
						NO MODIFICABLE	\$ 61,443,812.00
LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O ELABORACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES.							
						NO MODIFICABLE	\$ 194,657,419.00
PRESUPUESTO TOTAL							
						\$ 3,695,576,176.18	

Se da por terminada la audiencia de cierre de la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, llevada a cabo el día cuatro (04) días del mes de agosto de 2021 a las 10:00 a.m. vía Teams, y se relaciona a continuación los asistentes a presente audiencia, así:

NOMBRE	CARGO DENTRO DE FIDUPREVISORA
DARCY GALINDO ROJAS	PROFESIONAL FINANCIERO
DORIS CÁRDENAS JARAMILLO	ABOGADA
DANIELA RUIZ CADENA	ABOGADA

NOMBRE	REPRESENTACION DE	CORREO ELECTRONICO
FABIO NELSON PÉREZ ÁLVAREZ	CONSORCIO TELLO 2K	N/A
ALBERTO DAZA	CONSORCIO DC VIA TELLO	N/A
HÉCTOR ANDRÉS SOSA PLATA	CONSORCIO TELLO ZOMAC	multinteczas@hotmail.com
HORACIO DÍAZ TORRES	CONSORCIO VIAS TELLO 2021	N/A
PAOLA ANDREA TAMAYO	SEINGECOL S.A.S.	N/A
LILIANA MUÑOZ	CONSORCIO LJ-GG 002	gerencia@ciljas.com
CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA	UNIÓN TEMPORAL VIAS TELLO 2021	N/A
LILIANA BAUTISTA ALVAREZ	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN SAS	N/A
OMAR SOSA PLATA	SOCIETATIS GENUS GROUP S.A.S.	N/A
LUISA FERNANDA REATIGUI MALAVER	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	luisa.reatigui@applus.com



GINA PAOLA OROZCO ANGARITA	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	gina.orozco@applus.com
MARTHA LILIANA RUEDA CALA	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	martha.rueda@applus.com
LUIS ESTEBAN MAHECHA ESPITIA	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	luis.mahecha@applus.com
YULY ANDREA PÉREZ CORTÉS	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	yuly.a.perez@applus.com
JULIAN EDUARDO SALAZAR HERNANDEZ	CONSORCIO APPLUS-GMC (APOYO A LA GERENCIA)	julian.salazar@applus.com
SERGIO HERNÁN SOTO MURILLO	ECOPETROL S.A.	sergio.soto@ecopetrol.com.co

La presente se emite y publica a los nueve (09) días del mes de agosto de 2021.

PUBLIQUESE,

**COMITÉ EVALUADOR
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**

Elaboró: Daniela Ruiz- Abogada Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

