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ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA               

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 001 DE 2021            

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A. 

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL ZOMAC, considerando que mediante Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, la 

cual tiene por objeto “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:  

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL 

(K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL 

CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 

DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

  

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. El día veintiocho (28) de junio de dos mil veintiuno (2021), se dio apertura a la Licitación 
Privada Abierta Nº 001 de 2021, cuyo objeto es: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 
PROYECTOS:  

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL 

(K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL 

CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 

DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 
2. Posteriormente, el día trece (13) de julio de dos mil veintiuno (2021), fecha máxima para 

la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:  
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Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN DE CADA 

UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

CORREO  1 

HABILITANTES 

CORREO 2 

PONDERABLES 

1 
CONSORCIO 

INTERVENTORES 2C-AC 

- 2C CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIONES SAS (50%) 

- CUBIKO OBRAS Y 

CONSULTORIA S.A.S. (40%) 

- OBRAS Y CONSULTORIAS 

ARQTEK S.A.S. (10%) 

(4) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

8:55 a. m. 
8:56 a. m. 

8:56 a. m. 

8:58 a. m. 

Recibido en término  Recibido en término 

2 VELNEC S.A. N/A 

(3) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

3:32 p. m. 

3:32 p. m. 

3:35 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

3 ELSA TORRES ARENALES N/A 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

4:42 p. m. 
4:45 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

4 GNG INGENIERIA SAS N/A 

(6) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

4:44 p. m. 

4:45 p. m. 

4:45 p. m. 

4:45 p. m. 

4:45 p. m. 

4:45 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

5 CONSORCIO AYM 001 

- MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

(40%) 

- ARREDONDO MADRID 

INGENIEROS CIVILES S.A.S. 

(60%) 

(3) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

5:27 p. m. 

5:27 p. m. 

5:42 p. m. 

(1) Correo recibido: el 

13/07/2021 

8:51 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

6 
CONSORCIO INTERVIAS 

C&A 

- CONSTRUMARCA S.A.S. 

(40%) 

- ALVARO GARCIA PARRA AGP 

SAS (60%) 

(3) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

5:37 p. m. 

5:37 p. m. 

5:37 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

7 CONSORCIO ORINOQUIA 

- INCOLTA INTERVENTORIAS Y 

CONSULTORIAS S.A.S. (60%) 

- QUALITY CONSTRUCTORES 

S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 
6:43:00 p. m. 

6:43:00 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

8 CONSORCIO ZOMAC JA 

- ARA INGENIERIA S.A.S. 

(60%) 

- JPS INGENIERIA S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

7:42 p. m. 

7:45 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

9 CONSORCIO SVP-IDF 

- INGENIERIA DEL FUTURO 

S.A.S. (60%) 

- SVP INGENIERIA S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

8:08 p. m. 

8:10 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 
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Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN DE CADA 

UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

CORREO  1 

HABILITANTES 

CORREO 2 

PONDERABLES 

10 CONSORCIO CENTRAL 

- BATEMAN INGENIEROS 

S.A.S. (50%) 

- BATEMAN INGENIERIA S.A.S. 

(50%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

8:36 p. m. 

8:36 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

11 CONSORCIO EMAR 

- ELSA MARIA RUEDA 

LANDINEZ (60%) 

- CORTES RUEDA INGENIERIA 

S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

10:05 p. m. 

10:06 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

12 CONSORCIO INTEROBRAS 

- IAR PROYECTOS S.A.S. (50%) 

- INFRACOL INGENIERIA S.A.S. 

(50%) 

(2) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

10:13 p. m. 

10:13 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

13 

CONSORCIO 

INTERVENTORIA VIAL 

2021 

- INGEPLAN CO S.A.S. (20%) 

- CELQO S.A.S. (60%) 
- CONSULTORES DONOVAN 

S.A.S. (20%) 

(9) Correos recibidos 

el 12/07/2021: 

10:32 p. m. 

10:32 p. m. 

10:35 p. m. 

10:35 p. m. 

10:40 p. m. 

10:51 p. m. 

10:51 p. m. 
10:52 p. m. 

10:52 p. m. 

Recibido en término Recibido en término 

14 ING INGENIERIA S.A.S. N/A 

(5) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

2:13 a. m. 

2:21 a. m. 

2:23 a. m. 

2:29 a. m. 

2:32 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

15 
CONSORCIO 

CONSTRUVIAL 

- LUIS HUMBERTO JAUREGUI 

ESPINEL (40%) 

- DESARROLLO EN INGENIERIA 

S.A.S. (40%) 

- PABLO JOSE OROZCO 

ESTRADA (20%) 

(5) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

6:38 a. m. 

6:39 a. m. 

6:43 a. m. 

6:46 a. m. 

6:48 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

16 
CONSORCIO INTERVIAL 

VALLE 

- PLANES SAS (60%) 

- GEOZAM LABORATORIO Y 

CONSULTORIA S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

7:12 a. m. 

7:15 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

17 
CONSORCIO VIAL ZOMAC 

2021 

- INTERESTUDIOS INGENIERÍA 

S.A.S. (40%) 

- GUSTAVO PEREZ MARIÑO 

(60%) 

(8) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

7:47 a. m. 

7:57 a. m. 

8:03 a. m. 

8:07 a. m. 

8:11 a. m. 

8:12 a. m. 

8:24 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 
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Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN DE CADA 

UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

CORREO  1 

HABILITANTES 

CORREO 2 

PONDERABLES 

8:29 a. m. 

18 CONSORCIO INTERVIAS JA 

- JORGE ALVARO SANCHEZ 

BLANCO (40%) 

- ARM CONSULTING LTDA 

(60%) 

(5) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:14 a. m. 

8:17 a. m. 

8:20 a. m. 

8:22 a. m. 

8:24 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

19 CONSORCIO VIAS 

- TOTALL S.A.S. (40%) 

- SISTEMA INGENIERIA 

SUCURSAL COLOMBIA (60%) 

(3) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:30 a. m. 

8:34 a. m. 

8:36 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

20 
CONSORCIO 

INTERVENTORES CRD 

- D&B INGENIEROS CIVILES 

S.A.S. (40%)  

- RD INGENIEROS CIVILES 

S.A.S. (20%)  

- CONCIC S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:36 a. m. 

8:37 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

21 CONSORCIO HBI 2021 

- HACE INGENIEROS S.A.S. 

(40%) 

- INPROTEKTO LTDA (40%) 

- BRAIN INGENIERÍA VIAL 

S.A.S. (20%) 

(3) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:40 a. m. 

8:40 a. m. 

8:40 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

22 CONSORCIO ESCOCIA 

- ASESORIAS, 

INTERVENTORIAS, DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN AIDCON 

LIMITADA (60%) 

- VGC PROYECTOS S.A.S. (40%) 

(2) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:51 a. m. 

8:59 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

23 CONSORCIO MC 2021 

- MIRS LATINOAMERICA SAS 

(60%) 

- CIVILNET INGENIERIA S.A.S. 

(40%) 

(2) Correos recibidos 

el 13/07/2021: 

8:52 a. m. 

8:55 a. m. 

Recibido en término Recibido en término 

 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y 
ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado: 

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES: 
 

ÍTEM PROPONENTE EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

JURÍDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

HABILITADO/ NO 

HABILITADO/RECHAZADO 

P1 CONSORCIO INTERVENTORES 2C-AC RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P2 VELNEC S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P3 ELSA TORRES ARENALES RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P4 GNG INGENIERIA SAS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 
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ÍTEM PROPONENTE EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

EVALUACIÓN 

JURÍDICA 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

HABILITADO/ NO 

HABILITADO/RECHAZADO 

P5 CONSORCIO AYM 001 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P6 CONSORCIO INTERVIAS C&A RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P7 CONSORCIO ORINOQUIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P8 CONSORCIO ZOMAC JA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P9 CONSORCIO SVP-IDF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P10 CONSORCIO CENTRAL RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P11 CONSORCIO EMAR RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO  RECHAZADO 

P12 CONSORCIO INTEROBRAS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P13 
CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 

2021 
RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P14 ING INGENIERIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P15 CONSORCIO CONSTRUVIAL RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P16 CONSORCIO INTERVIAL VALLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P17 CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P18 CONSORCIO INTERVIAS JA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P19 CONSORCIO VIAS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P20 CONSORCIO INTERVENTORES CRD RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P21 CONSORCIO HBI 2021 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P22 CONSORCIO ESCOCIA RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

P23 CONSORCIO MC 2021 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

 
CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: 

 

ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

P2 VELNEC S.A. 993,8193984 

P4 GNG INGENIERIA S.A.S. 970,6062562 

P7 CONSORCIO ORINOQUIA 512,0262561 

P8 CONSORCIO ZOMAC JA 950,9422068 

P9 CONSORCIO SVP-IDF 993,8196289 

P14 ING INGENIERIA S.A.S. 999,9999991 

P16 CONSORCIO INTERVIAL VALLE 944,3749795 

P17 CONSORCIO VIAL ZOMAC 2021 880,4457346 

P18 CONSORCIO INTERVIAS JA 930,4648965 
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En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

LUGAR No. 

PROPONENTE 
PROPONENTE PUNTAJE 

1 P14 ING INGENIERIA S.A.S. 999,9999991 

2 P9 CONSORCIO SVP-IDF 993,8196289 

3 P2 VELNEC S.A. 993,8193984 

4 P4 GNG INGENIERIA SAS 970,6062562 

5 P18 CONSORCIO ZOMAC JA 950,9422068 

6 
P16 

CONSORCIO INTERVIAL 

VALLE 
944,3749795 

7 P18 CONSORCIO INTERVIAS JA 930,4648965 

8 
P17 

CONSORCIO VIAL ZOMAC 

2021 
880,4457346 

9 P7 CONSORCIO ORINOQUIA 512,0262561 

 

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la 

Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, cuyo objeto es “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS 

PROYECTOS:  

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL 

(K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL 

CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 

DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 

De acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del 

Fideicomitente el día 23 de agosto de 2021, la Entidad, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO–ACEPTAR la oferta presentada por el proponente ING INGENIERIA S.A.S. , por un 

valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 1.592.545.668,00), incluido el impuesto al Valor 
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Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y 

nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 

 

El valor de la propuesta se encuentra desagregado de la siguiente manera, de acuerdo con los 

proyectos a desarrollar: 

 

PROYECTO DETALLE VALOR 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO 

VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 
$ 525.474.249,00 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA 

EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA 

K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

$ 333.888.515,00 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 
$ 733.182.904,00 

 

SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:  

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL 

(K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL 

CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA ABSCISA K5+000 

DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 

TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: La vigencia del Contrato de INTERVENTORÍA se iniciará a partir 
de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución, que se contabilizará a partir de 
la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo 
de liquidación del Contrato. 
 
El plazo de ejecución de este Contrato será el mismo plazo que tome la ejecución de todos los 
contratos de obra a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de este Contrato y hasta 
la entrega formal y material de la última obra a la Entidad Nacional Competente y liquidación de 
los mismos, señalados a continuación: 
 

No. DESCRIPCIÓN ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL 

1 

Construcción pavimento rígido vía intersección 

vial Tello - Baraya hacia el centro poblado de San 

Andrés desde la abscisa K3+000 hasta la abscisa 

0,5 6 1,5 8 
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No. DESCRIPCIÓN ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL 

K5+000 del municipio de Tello departamento del 

Huila. 

2 

Construcción de pavimento rígido en tramos 

viales del casco urbano del municipio de Paz de 

Ariporo Casanare 

0,5 11 1,5 13 

3 

Construcción y pavimentación de la vía la 

Pascualera desde el anillo vial (K0+000) hasta el 

K3+680 del municipio San Martín 

0,5 12 1,5 14 

 

Dada a los veintitrés (23) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

 

PUBLIQUESE, 

 

 

 

 

 

SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del  

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

 
Elaboró: Daniela Ruiz- Abogada Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos  
 


