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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - 
PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”, y cuyo 
cierre se efectuó el tres (03) de agosto de 2021, se recibieron las siguientes ofertas: 
 
OFERTAS: 
 

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSA TORRES 

ARENALES 
N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

03:18 p.m. 

03:22 p.m. 

03:24 p.m. 

03:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

2 
CONSORCIO 

CAUCA MORALES 

- HMB INGENIERÍA 

S.A.S. (60%) 

- JAIME HERNANDO 

MORENOESPAÑA 

(20%) 

- ALVARO PASAJE 

SALCEDO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

08:58 p.m. 

09:01 p.m. 

09:06 p.m. 

09:09 p.m. 

09:13 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

3 
CONSORCIO VIAL 

MORALES 8 

- CONSTRUCTORA 

INGEVISA SAS (40%) 

- WILLINGTON DÍAZ 

MONTIEL (40%) 

- OLIVERIO BONILLA 

HOYOS (5%) 

- ÁMBAR 

CONSTRUCCIONES Y 

ASESORÍA SAS (15%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

09:14 a.m. 

09:15 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO 

INTERCIVIL 

- LUIS HUMBERTO 

JAUREGUI (60%) 

- PROYECTOS VALES 

SAS (20%) 

- PABLO JOSÉ 

OROZCO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:28 a.m. 

10:33 a.m. 

10:37 a.m. 

10:38 a.m. 

10:41 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

5 
CONSORCIO SAN 

RAFAEL 

- CIAF LTDA 

INGENIERÍA (60%) 

- PROCIVING SAS 

(20%) 

- GRUPO CONSULTOR 

KAPITAL SAS (20%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:39 a.m. 

10:40 a.m. 

10:42 a.m. 

10:45 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

6 
CONSORCIO 

INGEVAL-PIV 

- PIV INGENIERÍA SAS 

(40%) 

- INGEVAL SAS (60%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:28 a.m. 

11:34 a.m. 

11:36 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELNEC S.A. N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:55 a.m. 

12:09 p.m. 

12:11 p.m. 

12:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

8 

INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 

N/A 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:06 p.m. 

12:06 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO 

INTERVIAS JA 

- JORGE ALVARO 

SÁNCHEZ BLANCO 

(40%) 

- ARM CONSULTING 

SAS (60%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:14 p.m. 

12:16 p.m. 

12:20 p.m. 

12:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

10 CONSORCIO EMAR 

- ELSA MARÍA RUEDA 

LANDINEZ (60%) 

- COSTES RUEDA 

INGENIERÍA SAS (40%)  

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

11 
CONSORCIO VÍAS 

MORALES CH 

- CB INGENIEROS SAS 

(60%) 

- HACE INGENIEROS 

SAS (40%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:24 p.m. 

12:25 p.m. 

12:44 p.m. 

01:18 p.m. 

01:59 p.m. 

01:59 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

12 

MIRS 

LATINOAMERICA 

S.A.S. 

N/A 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:46 p.m. 

12:47 p.m. 

12:52 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

13 
CONSORCIO VIAL 

MORALES II ETAPA 

- INGENIEROS 

CONSULTORES S.A. – 

INCOL S.A. (60%) 

- DPC INGENIEROS 

SAS (40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:02 p.m. 

01:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

14 

 

 

 

 

 

CONSORCIO 

MORALES JAJ 

- JPS INGENIERÍA S.A. 

(60%) 

- ARA INGENIERÍA SAS 

(40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:06 p.m. 

01:14 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO SVP-

IDF 

- INGNIERÍA DEL 

FUTURO SAS (60%) 

- SVP INGENIERÍA SAS 

(40%( 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:24 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

16 
CONSORCIO VIAL 

MORALES 2021 

- INTERESTUDIOS 

INGENIERÍA SAS (40%) 

- GUSTAVO PÉREZ 

MARIÑO (60%) 

(9) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:25 p.m. 

01:29 p.m. 

01:30 p.m. 

01:34 p.m. 

01:36 p.m. 

01:39 p.m. 

01:43 p.m. 

01:45 p.m. 

01:46 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

17 
CONSORCIO AYM 

002 

- MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS (40%) 

- ARREDONDO 

MADRID INGENIEROS 

CIVILES SAS (60%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:26 p.m. 

01:26 p.m. 

01:27 p.m. 

01:28 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

18 CONSORCIO DELTA 

- INGENIERÍA DE 

PROYECTOS AML SAS 

(25%) 

- VÍAS Y CANALES SAS 

(75%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:47 p.m. 

01:47 p.m. 

01:48 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

19 

CONSORCIO 

INTERPAVIMENTOS 

02 

- AMADO MIGUEL 

ORTIZ ORTIZ (60%) 

- CONSTRUDET Y 

COMPAÑÍA LTDA 

(30%) 

- MIGUEL ALEJANDRO 

JIMENEZ DÍAS (10%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:48 p.m. 

01:53 p.m. 

01:56 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nota: Es preciso aclarar que, una vez revisados los correos 02 y 03 recibidos por parte del oferente 

CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, se evidencia que los documentos que hacen parte de la 

propuesta se encuentran incorporados a través de un hipervínculo o enlace, el cual al abrirlo 

direcciona automáticamente a Google Drive. Dicho lo anterior, esta Entidad no tendrá en cuenta 

aquellos documentos aportados mediante hipervínculo, teniendo en cuenta el numeral 3.1.1, literal 

a) de los términos de referencia que estipula que: 

 

“(…) 

•  Los archivos deberán ser Comprimidos en 7-zip 

•  No se aceptarán hipervínculos de la herramienta de Google drive o similares.  

•  El buzón del correo podrá soportar entre 21 y 24 megas, por lo que en cuyo caso el 

volumen de la información sea mayor se aceptará la remisión de más de dos 

correos, con la indicación del número de remisión. 

•  El correo No. 2 el proponente deberá enviarlo cifrado, y solamente se requerirá la 

contraseña del mismo en caso de que cumpla con los requisitos habilitantes”  

(Negrita y Cursiva fuera del texto). 

 

En consecuencia, de lo anterior, una vez revisados los documentos aportados en debida forma por el 

oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02 los cuales hacen parte de su propuesta, se evidencia que 

la misma no cumple con los requerimientos mínimos establecidos que permitan realizar una 

evaluación objetiva de la misma. En tal sentido, esta Entidad procede a desestimar la propuesta 

presentada por el oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, debido a que se configuran las 

siguientes causales estipuladas en el numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO: 

 

“a. No estar la propuesta ajustada a los requisitos mínimos exigidos y/o no 

abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas y financieras 

exigidas. 

j.  Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o 

entrelineados que impidan la selección objetiva.” 
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2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 
 

2.1.1. ELSA TORRES ARENALES 
 

2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 01 a 04   

  

2 
Matricula mercantil expedida 
por la cámara de comercio, 
menor a 30 días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 15 a 17   

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

N/A N/A     

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A     

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 18 a 20 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 21 a 305 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 337 a 339 

    

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 05 a 14 

    

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 03 

    

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 340 

Consultado por 
Fiduprevisora 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 341 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 342 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

14 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 343 a 344 

    

15 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág. 336 

    

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ELSA 
TORRES 

ARENALES 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

Correo 1 / 6. 
BALANCES ETA 2020 

- ok 

Se presenta dentro de la oferta 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 20120 debidamente 
suscrito por persona natural y el 
Contador Público. Cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 e los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
Correo 1 / 6. 

BALANCES ETA 2020 
- ok 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por persona natural y el 
Contador Público. Cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

SUBSANA OFICIO 
SUBSANACIÓN- V2 

 
Correo 1 / 7. 

DICTAMEN PARA 
LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 2020 
DE ELSA TORRES 

ARENALES 

Realiza subsanación, presenta 
certificación debidamente firmada 
por persona natural y contadora 
pública Sonia Hernandez con TP 
115619 -T.  
 
Se presenta el dictamen firmado 
por contadora independiente 
Maria Ofir Lopez de TP 25038-T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

CUMPLE Correo 1 / 7 a 7,3 

Se presenta la información de la 
contadora Sonia Hernandez, 
certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 08 de junio 
de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 115619-T. 
 
Se presenta la información de la 
contadora independiente Maria 
Ofir Lopez  certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 09 
de julio de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 25038-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
Mayor o Igual a 218.456.619,70 2.801.199.736,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 5,65 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 70,00% 39,31% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ gastos 
de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 96,13 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo Total Mayor o igual  218.456.619,70 4.001.827.263,00 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 31,77% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ activo Mayor o igual a  0,00% 19,28% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, C, 

UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 FONADE 

Realizar la 
interventoría 

técnica, 
administrativa y 

financiera al diseño 
y construcción de las 

obras de 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
la troncal del 

Magdalena medio 
carretera Honda - rio 
Ermitaño, ruta 4510, 
comprendido entre 
el PR 97+000 y el PR 

106+400 

2071476 
Elsa Torres 
Arenales 

07/09/2007 30/04/2008 0,8000000   7,1000000  Liquidado $288.727.770,00    625,63  I 100%  $288.727.770,00          625,63   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría del 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
la carretera Popayán 
- La Portada, sector 
Mazamorras- Isnos- 

Sombrerillos 
PR67+370-

PR119+0385, incluye 
paso nacional por 

Isnos, ruta 20 tramo 
2002 

2670 de 
2012 

Elsa Torres 
Arenales 

11/02/2008 26/07/2008  N.A.   5,5666667  Liquidado 
 

$152.977.442,00  
            
331,48  

I 100% 
 $      

152.977.442,00  
                               
331,48  

 SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, C, 

UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

3 INVÍAS 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de 
la transversal del 

carare sector 
Barbosa - Vélez, ruta 
62 tramo 6208 de la 
territorial Santander 

1667 de 
2008 

Elsa Torres 
Arenales 

15/10/2008 30/01/2009  N.A.   3,6000000  Liquidado  $ 63.558.000,00    127,91  I 100%  $ 63.558.000,00             127,91   SI  

4 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento del 
sector Cano - 

Mojarras de la 
troncal del 

occidente PR36+000 
al PR124+592, ruta 

2502 

1455 de 
2009 

Elsa Torres 
Arenales 

21/09/2009 30/07/2010 2,0666667    8,3666666  Liquidado $388.525.180,00    754,42  I 100%  $388.525.180,00            754,42   SI  

5 
Gobernación 

de Boyacá 

Contratar la 
interventoría técnica 

administrativa, 
financiera y 
ambiental al 

mejoramiento y 
pavimentación del 
tramo 1 de la vía 
que comunica el 

límite 
departamental del 

municipio de 
Villapinzón con los 

municipios de 
Turmequé y Tibaná 

2822 de 
2015 

Consorcio 
Intervial 
Boyacá 

020/ Elsa 
Torres 

Arenales 

11/02/2016 03/12/2017 9,2333333  12,8333334  Liquidado $591.127.880,00    801,29  C 25%  $147.781.970,00           200,32   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, C, 

UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

del departamento 
de Boyacá. 

6 INVÍAS 

Interventoría para el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la 
carretera San Juan 
de Pasto - Mojarras 

sector Cano 
Mojarras ruta 25 

tramo 2502, 
departamento de 

Nariño 

854 de 
2017 

Elsa Torres 
Arenales 

11/09/2017 15/05/2018  N.A.  8,2333333  Liquidado $551.082.067,00   705,39  I 100%  $551.082.067,00            705,39   SI  

    $1.592.652.429,00          2.745,15   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 

El proponente presenta 6 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 

contratos aportados cumplen 
con lo requerido en este numeral 

de los términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1  

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría al diseño y 
construcción de las obras de 

mejoramiento de la troncal del 
Magdalena medio carretera 

Honda - rio Ermitaño en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con requisitos I.) y III.) 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11.1.1 
2071476_Certificación 15 09 
11/ 11.1.2 2071476_Acta de 

liquidación/ 11.1.3 
2071476_Acta de entrega y 

recibo final/ 11.1.4 
2071474_Acta de entrega y 

recibo final obra/ 11.1.5 
2071476_Acta de 

terminación int/ 11.1.6 
2071476_Contrato/ 11.1.7 

2071476_Contrato adición y 
prórroga 1  

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría del mejoramiento y 
mantenimiento de carretera 

incluye actividades en pavimento 
asfáltico y pavimento en 

concreto hidráulico, cumpliendo 
con los requisitos I.) y II.) 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11.2.1 
2670_Certificación 15 09 29/ 
11.2.2 2670_Acta de entrega 
y recibo definitivo int 08 07 
26/ 11.2.3 2670_Contrato/ 

11.2.4 2670_Contrato 
modificación 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y mantenimiento 
de la transversal del Carare 
sector Barbosa - Vélez en 

pavimento asfáltico, cumpliendo 
con el requisito I.) 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11.3.1 
1667_2008_Certificación 13 

07 29/ 11.3.2 
1667_2008_Contrato/ 11.3.3 

1667 2008_Contrato 
adicional/ 11.4.1 

1455_2009_Certificación/ 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

complementación a estudios y diseños de 
proyectos de infraestructura vial. 

11.4.2 1455_2009_Acta de 
entrega y recibo int/ 11.4.3 

1455_2009_Contrato/ 11.4.4 
1455_2009_Contrato 

adiciones 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y mantenimiento 
del sector Cano - Mojarras de la 

troncal del occidente en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con el requisito I.) 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11.4.1 
1455_2009 Certificación/ 
11.4.2 1455_2009 Acta de 

entrega y recibo int/ 11.4.3 
1455_2009 Contrato/ 11.4.4 

1455_2009 Contrato 
adiciones  

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría al mejoramiento y 
pavimentación de tramo de vía 

en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11.5.1 2822 de 
2015 acta liquidación/ 11.5.2 
2822 de 2015_Acta de recibo 
Interventoría/ 11.5.3 2822 de 
2015_Documento consorcial/ 

11.5.4 2813 de 
2015_Cantidades Obra - 

Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_2 - 11.5.5 2822 DE 
2015 Contrato Interventoría/ 

11.5.6 2822 de 2015 
Adiciones 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mantenimiento y rehabilitación 
de carretera en pavimento 

asfáltico, cumpliendo con el 
requisito I.) 

En acta de liquidación contrato 
de interventoría en página 1 se 
relaciona valor total ejecutado 

del contrato, este valor es menor 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_2 - 11.6.1 
854_2017 Acta de liquidación 
int/ 11.6.2 854_2017 Acta de 
recibo int/ 11.6.3 854_2017 
Contrato/ 11.6.4 854_2017 

Prorrogas 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

al presentado en el Anexo No. 6, 
se corrige. 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 

aportan la experiencia tienen una 
participación mayor al 20% en la 
figura asociativa, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 
Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 

Ponderables_Elsa Torres 
Arenales_1  

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia en 

el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo 
No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por parte 
del representante legal, en 

formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 2 - Sobre 2_Requisitos 
Ponderables_Elsa Torres 

Arenales_1 - 11. Anexo No 6. 
Experiencia del Proponente 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 99.297.494,55  $        1.835.752.000,00   $         1.835.752.000,00  

IVA  $            348.792.880,00   $            348.792.880,00  

Total contrato de interventoría $ 2.184.544.880,00  $         2.184.544.880,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 48,19% 48,19% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 0,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 1,00%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   

2,11 Otros 1,40% 1,40% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

0,50%   

2.11.2 Dotación 0,40%   

2.11.3 Auxilios varios 0,30%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,20%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

79,81% 79,81% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 32,20% 32,20% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 2,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,50%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,50%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 7,00%   

3.1.6 Capacitación personal 3,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,60%   

3.1.8 Jubilaciones 1,10%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 3,50%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 3,00%   

3.1.12 Sistematización administración 2,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 32,61% 32,61% 

3.2.1 Personal administrativo 12,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 15,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 5,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 0,61%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3,3 Otros gastos no reembolsables 10,00% 10,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 2,00%   

3.3.2 Seguros 3,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 3,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,50%   

3,4 Asesoría legal permanente 5,00% 5,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 12,00% 12,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario 
mensual 

(4) 

Valor parcial 
costos directos de 

personal 
[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 
Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.000.000,00 $ 66.000.000,00 $ 66.000.000,00  
Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.000.000,00 $ 88.000.000,00 $ 88.000.000,00  
Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.800.000,00 $ 76.000.000,00 $ 76.000.000,00  
Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  
Abogado Mes 1 20 15% $ 4.500.000,00 $ 13.500.000,00 $ 13.500.000,00  

Contador Mes 1 20 20% $ 4.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 1.800.000,00 $ 72.000.000,00 $ 72.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  
Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  
Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   635.500.000,00   $         635.500.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A) $1.525.200.000,00 $     1.525.200.000,00  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = 
(12) 

Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA  

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y conductor) mes 1 20 100% $7.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 140.000.000,00  

Equipos de topografía mes 1 20 100% $2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Equipos de computo mes 2 22 100% $ 200.000,00 $ 8.800.000,00 $ 8.800.000,00  

Laboratorio interventoría mes 1 20 100% $1.500.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios públicos) mes 1 22 100% $1.816.000,00 $ 39.952.000,00 $ 39.952.000,00  

OTROS COSTOS  

Transportes aéreos y/o fluviales mes 2 22 100% $ 600.000,00 $ 26.400.000,00 $ 26.400.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, 
planos, fotografías 

mes 1 22 100% $ 400.000,00 $ 8.800.000,00 $ 8.800.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, 
etc.) 

mes 1 22 100% $ 300.000,00 $ 6.600.000,00 $ 6.600.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $        310.552.000   $               310.552.000   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C) $1.835.752.000,00 $                     1.835.752.000  

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00% $ 348.792.880,00 $                        348.792.880  



 
 
 
 

 

 Página 25 de 320 
 
 
 
 
 
 

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D) $2.184.544.880,00 $                     2.184.544.880  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor mínimo 

($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es decir, no 
podrán presentar un valor inferior al valor mínimo, ni superior 

al valor máximo del presupuesto estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta 
presentada es $2.184.544.880 se 
evidencia que no presenta ningún 

error de tipo aritmético y se 
encuentra dentro del presupuesto 

estimado máximo y mínimo 
permitido. 

CUMPLE 

CORREO 2 
ECONÓMICA 

- ELSA 
TORRES 

ARENALES 
Pág. 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos 
colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: Oferta 

económica y aquellos que desglosen la misma (Anexo No 8.1: 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador”, Anexo No 8.2: 

Desglose de la oferta. La oferta económica deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del 

proponente o por la persona facultada para ello mediante 
poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y 

firmados por el representante 
legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 
máximo y mínimos establecidos 

en la presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la corrección 
aritmética supera el presupuesto estimado del proyecto o es 

menor al valor mínimo estimado del presupuesto del 
proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el 

factor multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco se aproxima por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 

peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número 
entero del peso; en caso contrario, el Contratante efectuará 

dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con 
este requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del proyecto 
debe superar el valor establecido en su etapa de viabilización, 

para este proyecto se estimó un valor de 2.40. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador 
no supera el establecido en los 

TDR. 
 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.2. CONSORCIO CAUCA MORALES 
 

HMB INGENIERÍA S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA PARTICIPACIÓN 20% 

ALVARO PASAJE SALCEDO PARTICIPACIÓN 20% 

 

2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 05 A 06 

    

2 
Matricula mercantil expedida 
por la cámara de comercio, 
menor a 30 días 

N/A N/A 
  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 07 a 11 

    

4 
Documento de constitución 
del proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 12 a 16 

Se designa como 
representante legal de la 
figura asociativa al señor 
JAIME HERNANDO 
MORENO ESPAÑA quien 
conforma el consorcio 
como persona natural y 
cuenta con un porcentaje 
de participación del 20% 
dentro del mismo. En razón 
a ello, no se cumple con lo 
establecido en la viñeta 4 
del numeral 5.1.4.2 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

Documento de 
conformación de 
consorcios o uniones 
temporales que establece 
"El líder de la figura 
asociativa deberá tener el 
mayor porcentaje de 
participación y su 
representante legal 
actuará como 
representante legal de la 
figura asociativa, el mismo 
deberá estar facultado 
para actuar en nombre y 
representación del 
consorcio o unión 
temporal; igualmente, 
podrá designarse un 
suplente que lo remplace 
en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. El 
líder de la figura asociativa 
en ningún caso podrá tener 
una participación inferior al 
60%. En ningún caso la 
distribución porcentual 
podrá ser superior al 
100%”. Por ende, y con 
base en lo anterior, el 
proponente se encuentra 
incurso en causal de 
rechazo, conforme a lo 
establecido en la viñeta 13 
del mismo numeral, la cual 
cita "el incumplimiento de 
los anteriores porcentajes y 
condiciones de 
participación constituirá 
causal de RECHAZO de la 
propuesta", igualmente 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

procede el rechazo 
conforme lo establecido en 
el  literal a. del numeral 4.5. 
Causales de rechazo. "No 
estar la propuesta ajustada 
a los requisitos mínimos 
exigidos y/o no abarcar la 
totalidad de los requisitos o 
condiciones técnicas, 
jurídicas y financieras 
exigidas." 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 2 
Pág 17 a 19 

El oferente deberá 
subsanar lo siguiente:  
 
1. Se deberá aportar el RUT 
correspondiente a la 
sociedad HMB INGENIERÍA 
S.A.S. debidamente 
firmado por el 
Representante Legal. 
2. Se deberá aportar el RUT 
correspondiente al 
consorciado ALVARO 
PASAJE SALCEDO 
debidamente firmado. 

  

7 
Registro único de 
proponentes 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 20 a 246 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

8 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 247 a 

251 

El oferente deberá 
subsanar lo siguiente: 
 
1. Los consorciados que 
actúan como persona 
natural deberán manifestar 
dentro de cada 
certificación y bajo la 
gravedad de juramento, si 
está o NO obligado a 
cancelar aportes 
parafiscales y de seguridad 
social por NO tener 
personal a cargo, así como 
a cancelar aportes a SENA, 
ICBF y Salud por pagar CREE 
si aplica o el que 
corresponda. Lo anterior, 
de acuerdo con lo 
dispuesto en el numeral 
5.1.8 de los TDR 
2. La certificación 
correspondiente a la 
sociedad HMB INGENIERÍA 
S.A.S. deberá ser sucrita 
por su Representante 
Legal, toda vez que el 
contador que suscribe el 
documento no está 
reconocido como revisor 
fiscal dentro del certificado 
de existencia y 
representación legal. 

  

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

 Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 252 a 

253 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 03 A 04 

El oferente deberá aportar 
la cédula de ciudadanía de 
todos y cada uno de los 
Consorciados 

  

11 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 2 
Pág 254 a 

255 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General de 
la Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 2 
Pág 256 a 

257 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 258 a 

259 

El oferente deberá 
diligenciar el documento 
(Anexo N° 5) tanto por el 
Consorcio como por cada 
uno de sus integrantes. 

  

16 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 260 a 

261 

    

17 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

18 
Promoción a la industria 
nacional 

N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

HMB 
INGENIERÍA 

S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

16.-1.-1.-
ESTADOS 

FINANCIEROS 
DIC 2020 - HMB 
INGENIERÍA S.A. 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 
de los términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

16.-1.-1.-
ESTADOS 

FINANCIEROS 
DIC 2020 - HMB 
INGENIERÍA S.A 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

16.-1.-2.-
CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS - 

16.-1.-5.-
DICTAMEN HMB 
INGENIERÍA SAS 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
el representante legal y la contadora publica 
Giovana Melo TP. 99271 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
contadora independiente Aura Magali Córdoba de 
TP 95203-T.   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

16.-1.-3.-
TARJETA 

PROFESIONAL 
CONTADORA (5) 

- 16.-1.-4.-
VIGENCIA 

GIOVANA MAYO 
11 2021 

Se presenta la información de la contadora publica 
Giovana Melo, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 11 de mayo de 2021 y copia 
de la tarjeta profesional TP 99271. 
 
Se presenta la información de la contadora publica 
independiente Aura Magali Córdoba, certificación 
de la junta Central de Contadores de fecha 30 de 
julio de 2021, copia de la tarjeta profesional con 
número 92503-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

JAIME 
HERNANDO 

MORENO 
ESPAÑA 

(PARTICIPACIÓN 
20%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

16.-3.-1.- 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NOTAS Y 

CERTIFICACIÓN 
JAIME 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por la persona natural y 
el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 



 
 
 
 

 

 Página 33 de 320 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

16.-3.-1.- 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NOTAS Y 

CERTIFICACIÓN 
JAIME 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por la 
persona natural y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia.  

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

16.-3.-1.- 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
NOTAS Y 

CERTIFICACIÓN 
JAIME 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
persona natural y la contadora publica Cecilia 
Portilla TP. 134191-T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
contadora independiente Mariana Guerrero de TP 
166618-T.   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

16.-3.-2.-
VIGENCIA DE 
CECLILA A 18 
MAYO 2021 - 

16.-3.-3.-
TARGETA 

PROFESIONAL 
CONTADOR No. 

05 - 16.-3.-6.-
TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CEDULA CON 

FIRMA (1) - 16.-
3.-7.-

ANTECEDENTES 
10 JUNIO 2020 

(1) 

Se presenta la información de la contadora publica 
Cecilia Portilla, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 18 de mayo de 2021 y copia de 
la tarjeta profesional TP 134191 -T. 
 
Se presenta la información de la contadora publica 
independiente Mariana Guerrero, certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 10 de julio de 
2021, copia de la tarjeta profesional con número 
166618-T.  

 
 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

 

ESTADO PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES 

ALVARO PASAJE 
SALCEDO 

(PARTICIPACIÓN 
20%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

16.-2.-1.- 
ESTADOS MAS 
CERTIFICADO  
DICTAMEN Y 

DOCUMENTOS 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el persona natural y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

 

ESTADO PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

16.-2.-1.- 
ESTADOS MAS 
CERTIFICADO  
DICTAMEN Y 

DOCUMENTOS 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas 
a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por la persona natural y el 
Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 
5.2.2 de los términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

NO CUMPLE 
-

RECHAZADO 

16.-2.-1.- 
ESTADOS MAS 
CERTIFICADO  
DICTAMEN Y 

DOCUMENTOS 

Se presenta certificación solamente firmada el 
contador público Carlos Castellar  TP. 180469 -T. La 
certificación no está firmada por la persona natura. 
No cumple con lo exigido en el numeral 5.2.3. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por la 
contadora independiente Martha Perez de TP 120147-
T.   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

16.-2.-3.-T.P 
CARLOS 

CASTELLAR - 
16.-2.-4.-
Vigencia 

Carlos 
Castellar 10 

Jun 2021 - 16.-
2.-7.-jccCert  

XIMENA - 16.-
2.-6.-CEDULA 
Y MATRICULA 

DE XIMENA 

Se presenta la información del contador público Carlos 
castellar, certificación de la junta Central de 
Contadores  de fecha 10 de junio de 2021 y copia de la 
tarjeta profesional TP 180469 -T. 
 
Se presenta la información de la contadora publica 
independiente Martha Perez, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 30 de julio de 2021, 
copia de la tarjeta profesional con número 120147-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 1.506.264.748,00 

CUMPLE 2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 40,97 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 14,36% 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 185,16 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 2.507.516.702,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 8,97% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 7,68% 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
para el mejoramiento, 

mantenimiento y/o 
rehabilitación de vías 
terciarias en el marco 
del OCAD paz en los 

municipios de Balboa, 
Mistrató y Quinchía en 

el departamento de 
Risaralda de 

conformidad con el 
decreto ley 1534 del 
17 de septiembre de 

2017. 

844- 
2018 

Consorcio 
ALJA 

Risaralda 
036/ Jaime 
Hernando 
Moreno 
España 

19/07/2018 15/11/2019  5,1000000  11,0666667  Liquidado  $    265.540.384,00       320,66  C 

60%  $    159.324.230,40        192,39  

 SI  Consorcio 
ALJA 

Risaralda 
036/ 

Álvaro 
Pasaje 

Salcedo 
(40%) 

40%  $    106.216.153,60        128,26  

2 
Municipio de 

Puerres 

Interventoría 
administrativa, técnica 

y financiera de las 
obras de "ampliación, 

rectificación, 
mejoramiento y 

pavimentación de la 
vía San Juan - Puerres" 

en  el municipio de 
Puerres, Nariño 

004-
2000 

Álvaro 
Pasaje 

Salcedo 
08/05/2000 08/10/2000  N.A.   5,1333333  Liquidado  $    169.896.180,00       653,20  I 100%  $    169.896.180,00        653,20   SI  

3 
Universidad 

del Cauca 

Interventoría integral 
técnica, administrativa 

y financiera para la 
construcción en 

concreto rígido de la 
vía garzones - aguas 
negras, municipio de 

Montería, 

2.3-
31/38 

de 2010 

Álvaro 
Pasaje 

Salcedo 
11/08/2010 31/03/2011  N.A.   7,7666667  Liquidado  $    145.495.009,00      271,65  I 100%  $    145.495.009,00        271,65   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

departamento de 
Córdoba 

4 
Municipio de 

Tablón de 
Gómez 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera contrato de 
obra civil construcción 

y adecuación en 
pavimento rígido de la 

vía que comunica al 
municipio de El Tablón 

de Gómez 
corregimiento de Las 

Mesas con el 
municipio de Albán, en 

el municipio de El 
Tablón de Gómez. 

CM-01-
2018 

Consorcio 
Int Doña 

Juana 
2018/ 
Álvaro 
Pasaje 

Salcedo 

12/02/2018 14/10/2019  2,0333333  18,3000000  Liquidado $     372.826.604,00     450,21  C 50%  $   186.413.302,00      225,11   SI  

5 

Unidad 
Administrativa 

Especial del 
Sistema 

Estratégico de 
Transporte 

Público de la 
ciudad de 

Pasto - UAE 
SETP 

(AVANTE) 

Interventoría técnica, 
legal, administrativa, 

financiera, ambiental y 
social de las obras 

publicas de 
construcción de 

pavimento, espacio 
público y obras 

complementarias para 
la calle 18 entre 

antigua glorieta las 
banderas y 

Universidad de Nariño 
para el sistema 
estratégico de 

transporte público de 
la ciudad de pasto - 

UAE SETP. 

SBCC 
BID 

2016-
003 

HMB 
Ingeniería 

S.A.S. 
05/10/2017 31/10/2018  N.A.  13,0666667  Liquidado  $   952.000.000,00   1.218,57  I 100%  $   952.000.000,00    1.218,57   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

6 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
para el mejoramiento 

y mantenimiento y 
conservación de las 
vías - Camino de la 

Prosperidad. 
Municipio de Guacarí, 

departamento del 
Valle convenio 1034 
de 2014 territorial 

Valle. 

1974 de 
2014 

Consorcio 
ALJA / 
Jaime 

Hernando 
Moreno 
España 

07/07/2015 30/11/2015  N.A.  4,9000000  Liquidado  $    145.296.499,00    225,49  C 

50%  $     72.648.249,50      112,75  

 SI  
Consorcio 

ALJA/ 
Álvaro 
Pasaje 

Salcedo 
(40%) 

50%  $     72.648.249,50       112,75  

    $1.864.641.374,00     2.914,67   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   

El proponente presenta 6 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 

contratos aportados cumplen 
con lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-
requerida-0121ESOXI (1) 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance el 

componente de interventoría a 
estudios y diseños en las 

siguientes áreas: estudio de 
tránsito, trazado y diseño 
geométrico, geología para 

ingeniería y geotecnia, estudio 
de suelos, hidrología, hidráulica 
y estudio y diseño de estructura 
del proyecto, cumpliendo con el 

requisito III.) 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-
requerida-0121ESOXI (1) 
/ 9.2.2. RUP 76 Álvaro y 

Jaime RUP 76 placa 
huella con estudios 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a las obras de 
ampliación, rectificación, 

mejoramiento y pavimentación 
de vía en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-

requerida-0121ESOXI 
(1)/ 9.3.3. RUP 22. 

Experiencia Puerres 

3. El contrato No. 3 contienen 
dentro de su alcance 
interventoría para la 

pavimentación en concreto 
rígido de vía, cumpliendo con el 

requisito II.) 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-
requerida-0121ESOXI (1) 

/ 9.3.3. RUP 22. 
Experiencia Puerres 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

 
III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

4. En contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a contrato de obra 
civil construcción y adecuación 

en pavimento rígido de vía, 
cumpliendo con requisito II.) 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.1.1.0.10. Anexo No. 6. 

Experiencia mínima 
requerida 0121ESOXI (1) 
- Remisión 2 - 9.6.6.78. 
Documentos Contrato 

Las Juanas o.k 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a construcción de 
pavimento tanto rígido como 
asfáltico, cumpliendo con los 

requisitos I.) y II.) 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.1.1.0.10. Anexo No. 6. 

Experiencia mínima 
requerida 0121ESOXI (1) 
- Remisión 2 - 9.5.5. RUP 
66 1 Avenida Calle 18 SP 

SBCC BIC 2016 003 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y mantenimiento 
y conservación de vías en placa 

huella, cumpliendo con el 
requisito II.) 

En acta de entrega y recibo 
definitivo de interventoría en 
página 4 se relaciona valor de 
contrato total de interventoría 

realizada, este valor es menor al 
presentado en el Anexo No. 6, 

se corrige. 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.1.1.0.10. Anexo No. 6. 

Experiencia mínima 
requerida 0121ESOXI (1) 
- Remisión 2 - 9.7.7. ByN 
rápido simplex a PDF de 

imagen_1 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia tienen 

una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa, 

cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-
requerida-0121ESOXI (1) 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por parte 
del representante legal del 

Consorcio, en formato Excel y 
PDF, no existen inconsistencias 

entre estos. 

CUMPLE 

Correo 2 - Remisión 1 - 
9.-1.-1.-0.-10.-Anexo-No. 
-6.-Experiencia-mínima-
requerida-0121ESOXI (1) 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.395.454,55 $                1.834.700.000,00  $      1.834.700.000,00  

IVA $                    348.593.000,00 $         348.593.000,00 

Total contrato de interventoría $                2.183.293.000,00 $     2.183.293.000,00 

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 51,56% 51,56% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 0,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 3,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 0,00%   

2,10 Indemnización de ley 0,00%   

2,11 Otros 7,77% 7,77% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

0,00%   

2.11.2 Dotación 6,77%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

46,00% 46,00% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 23,00% 23,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 3,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 3,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 3,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 4,00%   

3.1.6 Capacitación personal 1,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 3,00%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 0,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales     

3.1.12 Sistematización administración 3,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 8,00% 8,00% 

3.2.1 Personal administrativo 3,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 1,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 1,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 3,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 12,00% 12,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 3,00%   

3.3.2 Seguros 3,00%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 3,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 3,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,00% 3,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 42,44% 42,44% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

PERSONAL PROFESIONAL                 

Director De Interventoría mes 1 22,00 50%  $       5.500.000,00  $     60.500.000,00  $ 60.500.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría mes 1 22,00 100%  $       4.500.000,00   $    99.000.000,00  $ 99.000.000,00  

Profesional Social  mes 1 20,00 100%  $       4.500.000,00   $    90.000.000,00  $ 90.000.000,00  

Especialista En Geotecnia  mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $    22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Especialista En Estructuras mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $    22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Especialista Ambiental mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $    22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Abogado mes 1 20,00 15%  $       4.500.000,00   $    13.500.000,00  $ 13.500.000,00  

Topógrafo mes 1 20,00 100%  $       3.500.000,00   $    70.000.000,00  $ 70.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) mes 2 20,00 100%  $       2.500.000,00   $ 100.000.000,00  $ 100.000.000,00  

Personal Para Estudios                

Especialista En Vías mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $    22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Especialista En Hidráulica mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $   22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Especialista En Gestión Predial mes 1 20,00 25%  $       4.500.000,00   $   22.500.000,00  $ 22.500.000,00  

Contador Publico mes 1 20,00 20%  $       4.500.000,00   $   18.000.000,00  $ 18.000.000,00  

Personal Técnico Y Administrativo                
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Auxiliar De Laboratorio mes 1 20,00 100%  $       1.200.000,00   $   24.000.000,00  $ 24.000.000,00  

Secretaria mes 1 20,00 100%  $       1.050.000,00   $    21.000.000,00  $ 21.000.000,00  

Cadeneros mes 2 20,00 100%  $       1.100.000,00   $   44.000.000,00  $ 44.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $ 675.000.000,00   $          675.000.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A) $1.620.000.000,00 $       1.620.000.000,00  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA  

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) 

mes 1 22 100% $4.500.000,00 $ 99.000.000,00 $ 99.000.000,00  

Equipos de topografía mes 1 20 50% $ 3.500.000,00 $ 35.000.000,00 $ 35.000.000,00  

Equipos de computo mes 1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00  

Laboratorio interventoría mes 1 20 50% $ 2.500.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) 

mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

OTROS COSTOS  

Transportes aéreos y/o fluviales mes 1 20 100% $ 250.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías 

mes 1 22 100% $ 800.000,00 $ 17.600.000,00 $ 17.600.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) 

mes 1 22 100% $ 50.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                  214.700.000   $                   214.700.000   

          

   Total, Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $         1.834.700.000,00   $               1.834.700.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $             348.593.000,00   $                   348.593.000   

   Total, Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $         2.183.293.000,00   $               2.183.293.000   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$2.183.293.000 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo aritmético 
y se encuentra dentro del presupuesto 
estimado máximo y mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
REMISIÓN 

3 
Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 

encuentra dentro de los rangos máximo 
y mínimos establecidos en la presente 

licitación. 

 

 

 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 
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Resultado evaluación Técnica: CUMPLE  
 

2.1.3. CONSORCIO VIAL MORALES 8 
 

CONSTRUCTORA INGEVISA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

WILLINGTON DIAZ MONTIEL PARTICIPACIÓN 40% 

OLIVERIO BONILLA HOYOS PARTICIPACIÓN 5% 

AMBAR CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A.S. PARTICIPACIÓN 15% 

 

2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES 
JURÍDICAS, REVISAR 

CAPITULO DE 
REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 

Carta de 
presentación de la 
propuesta (Incluido 
abono o aval de la 
oferta) 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 02 a 

06 
  

  

2 

Matricula mercantil 
expedida por la 
cámara de 
comercio, menor a 
30 días 

N/A N/A 

  

  

3 

Certificado de 
existencia y 
representación 
legal, menor a 30 
días 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 14 a 

27 

    

4 
Documento de 
constitución del 
proponente plural 

NO Cumple 
/ 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 32 a 

34 

El oferente no cumple con lo requerido 
dentro del numeral 5.1.4.2, literal 4 que 
establece "...El líder de la figura 
asociativa en ningún caso podrá tener 
una participación inferior al 60%...". En tal 
sentido y conforme lo establecido en el 
literal 13 "El Incumplimiento de los 
anteriores porcentajes y condiciones de 
participación constituirá causal de 
RECHAZO de la propuesta". Aunado a lo 
anterior y teniendo en cuenta que la 
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1. CONDICIONES 
JURÍDICAS, REVISAR 

CAPITULO DE 
REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

modificación de los porcentajes de 
participación genera causal de rechazo, 
se configura automáticamente la causal 
de rechazo establecida en el numeral 4.5, 
literal a. de los TDR. 

5 

Apoderados, revisar 
facultades en caso 
de que actuen a 
través de 

N/A N/A     

6 
Registro único 
tributario o su 
equivalente 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 40 a 

43 

    

7 
Registro único de 
proponentes 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 45 a 

588 

    

8 
Certificado de pago 
de aportes 
parafiscales 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 590 

a 595 

Los consorciados que actúan como 
persona natural deben manifestar dentro 
de cada certificación y bajo la gravedad 
de juramento, si está o NO obligado a 
cancelar aportes parafiscales y de 
seguridad social por NO tener personal a 
cargo, así como a cancelar aportes a 
SENA, ICBF y Salud por pagar CREE si 
aplica o el que corresponda. Lo anterior, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 5.1.8 de los TDR 

  

9 
Garantía de 
seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 597 

a 605 

El oferente no aporta el recibo de pago de 
la garantía. 

  

10 
Fotocopia de la 
cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 607 

a 610 
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1. CONDICIONES 
JURÍDICAS, REVISAR 

CAPITULO DE 
REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

11 

Certificado de 
responsabilidad 
fiscal de la 
Contraloría General 
de la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 612 

a 617 

Consultado por Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de 
antecedentes de la 
Procuraduría 
General de la 
Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 619 

a 624 

Consultado por Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de 
antecedentes 
judiciales del 
Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 626 

a 629 

Consultado por Fiduprevisora 

  

15 
Autorización de 
tratamiento de 
datos personales 

NO Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 11 a 

12 

El oferente no diligencia el documento 
(Anexo N° 5) por cada uno de los 
consorciados. 

  

16 

Formato de 
declaración 
juramentada 
inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 
1 Pág 08 a 

09 

    

17 

Formato de 
certificación de 
participación de 
accionistas 

N/A N/A     

18 
Promoción a la 
industria nacional 

N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

CONSTRUCTORA 
INGEVISA SAS 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 666 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 670 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los 
Estados Financieros a cierre 31 
de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el 
Contador Público. Cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE-
RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 665 

Se presenta certificación 
solamente firmada el contador 
público Jesus Villegas TP. 6111 -
T. La certificación no está 
firmada por el representante 
legal. No cumple con lo exigido 
en el numeral 5.2.3. 
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por contador 
independiente Niyireth Dueñas 
de TP 100287-T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 677 y 681 

Se presenta la información del 
contador público Jesus Villegas, 
certificación de la junta Central 
de Contadores  de fecha 05 de 
julio de 2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 6111 -T. 
 
Se presenta la información de la 
contadora publica independiente 
Niyireth Dueñas, certificación de 
la junta Central de Contadores de 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

fecha 01 de julo de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con 
número 100287-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

WILLINGTON DIAZ 
MONTIEL 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 652 

Se presenta dentro de la 
oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 
31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
persona natural y el Contador 
Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos 
de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 654 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a 
cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito 
por la persona natural y el 
Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos 
de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE-
RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 651 y 

661 

Se presenta certificación 
solamente firmada el 
contador público Edwin 
Guayara TP. 46996 -T. La 
certificación no está firmada 
por la persona natural. No 
cumple con lo exigido en el 
numeral 5.2.3. 
 
Se presenta el dictamen 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

limpio, firmado por contador 
independiente Niyireth 
Dueñas de TP 100287-T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 662  

Se presenta la información 
del contador público Edwin 
Guayara, certificación de la 
junta Central de Contadores  
de fecha 21 de julio de 2021 y 
copia de la tarjeta profesional 
TP 46996 -T. 
 
Se presenta la información de 
la contadora publica 
independiente Niyireth 
Dueñas, certificación de la 
junta Central de Contadores 
de fecha 01 de julo de 2021, 
copia de la tarjeta profesional 
con número 100287-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

OLIVERIO BONILLA 
HOYOS 

(PARTICIPACIÓN 
5%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 684 

Se presenta dentro de la 
oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 
31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por la 
persona natural y el Contador 
Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos 
de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 687 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a 
cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito 
por el persona natural y el 
Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

numeral 5.2.2 de los términos 
de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE-
RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag 683 y 

702 

Se presenta certificación 
solamente firmada por la 
contadora publica Maria 
Hernandez  TP. 139884 -T. La 
certificación no esta firmada 
por la persona natura. No 
cumple con lo exigido en el 
numeral 5.2.3. 
 
Se presenta el dictamen 
limpio, firmado por el 
contador independiente 
Martin Oviedo de TP 89188 -
T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

NO CUMPLE-
RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag. 705 

Se presenta la información de 
la contadora publica Maria 
Hernandez, certificación de la 
junta Central de Contadores  
de fecha 06 de mayo de 2020 
No cumple con lo exigido en 
el numeral 5.2.4.  Copia de la 
tarjeta profesional TP 139884 
-T. 
 
Se presenta la información 
del contador publico 
independiente Martin 
Oviedo, certificación de la 
junta Central de Contadores 
de fecha 14  de mayo de 2021, 
copia de la tarjeta profesional 
con número 89188-T.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

AMBAR 
CONSTRUCCIONES Y 

ASESORIAS SAS 
(PARTICIPACIÓN 15%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag. 710 

Se presenta dentro de la 
oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 
31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el 
Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de 
los términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag. 713 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a 
cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito 
por el Representante legal y 
el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos 
de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag. 709 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por el 
representante legal y la 
contadora publica Niyireth 
Dueñas TP. 100287 -T.  
 
Se presenta el dictamen 
limpio, firmado por el 
contador independiente 
Jesus Villegas de TP 6111 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes - 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 
8 pag. 717 

Se presenta la información de 
la contadora publica Niyireth 
Dueñas, certificación de la 
junta Central de Contadores  
de fecha 01 de julio de 2021 y 
copia de la tarjeta profesional 
TP 100287 -T. 
 
Se presenta la información 
del contador publico 
independiente Jesus Villegas, 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

certificación de la junta 
Central de Contadores de 
fecha 05 de julio de 2021, 
copia de la tarjeta profesional 
con número 6111-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 2.463.220.429,95 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 186760,98 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 14,32% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 161858162,99 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 4.269.004.891,95 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 16158816108,06% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 12,60% 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 

 

2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Gobernación 

del Tolima 

Contratar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera y ambiental 
al contrato que tiene 

por objeto 
"consultoría técnica, 

administrativa, 
financiera y ambiental 
para la realización de 

estudios y diseños 
para la pavimentación 

de la vía secundaria 
Rovira - Ibagué en el 
municipio de Rovira 

del departamento del 
Tolima". 

1082 de 
2017 

Consorcio 
Rovira 7/ 

Willington 
Díaz Montiel 

22/08/2017 31/08/2018   5,4666667    7,0333333  Liquidado $ 219.505.020      280,97  C 75%        NO  

2 
Gobernación 

del Tolima 

Contratar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera, legal, 

contable y ambiental 
de la construcción de 

obras de 
pavimentación en la 

vía Castilla - Coyaima, 
en el marco del 

contrato plan del sur 
en el departamento 

del Tolima 

767 de 
2015 

Consorcio 
Pavimento 

Trio/ 
Constructora 

Ingevisa 
S.A.S. 

01/07/2015 25/05/2016  N.A.    11,0000000  Liquidado $ 1.351.284.000   1.959,93  C 

40%          NO  

Consorcio 
Pavimento 

Trio/ 
Oliverio 
Bonilla 
Hoyos 

35%      NO  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

3 
Gobernación 

del Tolima 

Contratar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera y ambiental 

para la realizar el 
seguimiento al 

contrato de obra, cuyo 
objeto es la 

rehabilitación 
mejoramiento y 

pavimentación de la 
vía secundaria Cerritos 
- Paradero Chipalo en 

el municipio de 
Piedras en el 

departamento del 
Tolima 

1080 de 
2013 

Consorcio 
Interventoría 
Cerrito 015/ 
Constructora 

Ingevisa 
S.A.S. 

17/12/2013 10/12/2015 6,9333333   17,2000000  Liquidado $ 614.293.193    953,35  C 59%      NO  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 
(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 
terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 

El proponente presenta 3 contratos con 
los que pretende validar los requisitos de 

los términos de referencia. En 
información de contratos aportados no se 

evidencia el cumplimiento del requisito 
II.), aclarar. 

NO CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F722 – 792 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de su 
alcance el componente de interventoría al 
contrato que tiene por objeto consultoría 

técnica, administrativa, financiera y 
ambiental para la realización de estudios y 

diseños para la pavimentación de vía, 
cumpliendo el requisito III.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F724 – 746 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de su 
alcance interventoría de la construcción 
de obras de pavimentación en la vía en 

pavimento asfáltico, cumpliendo el 
requisito I.) 

En acta de liquidación y acta de entrega y 
recibo definitivo de interventoría se 

encuentra fecha de terminación diferente 
a la plasmada en el Anexo No. 6, se 

corrige. 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F747 – 769 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de su 
alcance el componente de interventoría al 

contrato de obra, cuyo objeto es la 
rehabilitación mejoramiento y 

pavimentación de la vía en pavimento 
asfáltico, cumpliendo el requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F770 – 792 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

El contrato aportado para la evaluación 
corresponde fue ejecutado en Colombia y 
el proponente que aportan la experiencia 
tienen una participación mayor al 20% en 

la figura asociativa del contrato 
presentado, cumpliendo con este 

requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F722 – 792 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado 
por parte del representante legal, en 

formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_Consorcio 
Vial Morales 8_ok - 

F723 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.395.454,55  $                     1.834.700.000,00  

IVA  $                        348.593.000,00  

Total contrato de interventoría  $                     2.183.293.000,00  

 

CORRECCIÓN ARITMÉTICA  

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 86.972.207,36  $                     1.913.388.562,00  

IVA  $                        363.543.827,00  

Total contrato de interventoría  $                     2.276.932.389,00  
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Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 71,83% 70,83% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 0,01%   

2,4 Vacaciones anuales 5,00%   

2,5 Seguridad social   27,46% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 2,50%   

2,10 Indemnización de ley 3,00%   

2,11 Otros 1,00% 7,20% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

1,20%   

2.11.2 Dotación 2,00%   

2.11.3 Auxilios varios 2,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

44,60% 44,60% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 35,60% 35,60% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 6,60%   

3.1.2 Servicios públicos 6,60%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 6,60%   

3.1.4 Útiles y papelería 7,80%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 1,00%   

3.1.6 Capacitación personal 1,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,00%   

3.1.8 Jubilaciones 1,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 1,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 4,00% 4,00% 

3.2.1 Personal administrativo 1,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 1,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 1,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 4,00% 4,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 1,00%   

3.3.2 Seguros 1,00%   

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 1,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 1,00% 1,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 21,64% 21,64% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 238,00% 237,07% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Personal Profesional                

Director De Interventoría mes 1 22,00 50%  $      5.000.000,00   $           55.000.000,00  $ 55.000.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría mes 1 22,00 100%  $      4.500.000,00   $           99.000.000,00  $ 99.000.000,00  

Profesional Social mes 1 20,00 100%  $      3.500.000,00   $           70.000.000,00  $ 70.000.000,00  

Especialista En Geotecnia mes 1 20,00 25%  $      5.000.000,00   $           25.000.000,00  $ 25.000.000,00  

Especialista En Estructuras mes 1 20,00 25%  $      5.000.000,00   $           25.000.000,00  $ 25.000.000,00  

Especialista Ambiental mes 1 20,00 25%  $      3.400.000,00   $           17.000.000,00  $ 17.000.000,00  

Abogado mes 1 20,00 15%  $      3.500.000,00   $           10.500.000,00  $ 10.500.000,00  

Topógrafo mes 1 20,00 100%  $      2.500.000,00   $           50.000.000,00  $ 50.000.000,00  

 Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) mes 2 20,00 100%  $      3.400.000,00   $         136.000.000,00  $ 136.000.000,00  

Otros Especialistas                

Especialista En Vías  mes 1 20,00 25%  $      5.000.000,00   $           25.000.000,00  $ 25.000.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología mes 1 20,00 25%  $      5.000.000,00   $           25.000.000,00  $ 25.000.000,00  

Especialista En Gestión Predial 
mes 

1 20,00 25%  $      3.500.000,00   $           17.500.000,00  $ 17.500.000,00  

Profesional Contador Público mes 1 20,00 20%  $      1.600.000,00   $             6.400.000,00  $ 6.400.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Personal Técnico Y Administrativo                

Auxiliar De Laboratorio mes 1 20,00 100%  $      2.000.000,00   $           40.000.000,00  $ 40.000.000,00  

Secretaria 
mes 

1 20,00 100%  $      1.300.000,00   $           26.000.000,00  $ 26.000.000,00  

 Cadeneros mes 2 20,00 100%  $      1.800.000,00   $           72.000.000,00  $ 72.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $        663.400.000,00   $              699.400.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,38 2,37  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $    1.578.892.000,00   $           1.658.088.562,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA  

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) 

mes 1 22 100%  $       4.600.000,00   $        101.200.000,00   $        101.200.000,00   

Equipos de topografía mes 1 20 100%  $       2.100.000,00   $          42.000.000,00   $          42.000.000,00   

Equipos de computo mes 1 22 100%  $           900.000,00   $          19.800.000,00   $          19.800.000,00   

Laboratorio interventoría mes 1 20 100%  $       2.100.000,00   $          42.000.000,00   $          42.000.000,00   

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) 

mes 1 22 100%  $       1.100.000,00   $          24.200.000,00   $         24.200.000,00   

OTROS COSTOS  

Transportes aéreos y/o fluviales mes 1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías 

mes 1 22 100% $ 550.000,00 $ 12.100.000,00 $ 12.100.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) 

mes 1 20 100% $ 200.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                  255.300.000   $                  255.300.000   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $        1.834.192.000,00   $               1.913.388.562   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $           348.496.480,00   $                  363.543.827   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $         2.182.688.480,00   $               2.276.932.389   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 
mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), 
es decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 
mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 

estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
después de la corrección aritmética es 

$2.276.932.389 se evidencia que 
presenta un error de tipo aritmético y 

no se encuentra dentro del 
presupuesto estimado máximo y 

mínimo permitido, se evidencia que no 
se multiplica por la cantidad del perfil 
de cadeneros los valores asociados al 
mismo, es decir falto multiplicar por 
dos (2) la dedicación por el plazo y el 

salario asignado para este, al momento 
de hacer la presente corrección en el 
desglose de la oferta el proponente 

incurre en la siguiente causal de 
rechazo: “f. Si el valor del ofrecimiento 
económico o posterior a la corrección 

aritmética supera el 
presupuesto estimado del proyecto.” 

NO CUMPLE/ 
RECHAZADO 

CORREO 2 
Anexo-No. -

8.2.-
Desglose-de-

la-oferta-
MORALES 

El proponente deberá presentar su oferta económica 
en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 
8: Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 
oferta económica deberá estar debidamente firmada 

por el representante legal del proponente o por la 
persona facultada para ello mediante poder 

debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual 
al costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es de 

$2.182.688.480 incluido IVA, luego de 
revisión aritmética se tiene un costo 

total de $2.276.932.389, no se 
encuentra dentro de los rangos máximo 

y mínimo establecidos en la presente 
licitación. 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado 
del proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 

presupuesto del proyecto. 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

cometidos por el proponente en su oferta económica 
serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 

tomará la entidad para efectos de la misma.  

La propuesta deberá afectarse por el factor 
multiplicador. 

La propuesta es afectada por el factor 
multiplicador, sin embargo, el mismo 

presenta corrección aritmética 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso 
o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 

aproxima por defecto al número entero del peso; en 
caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa 
de viabilización, para este proyecto se estimó un valor 
de 2.40. El superar el factor multiplicador será causal 

de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR, es 

corregido 

 

Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.4. CONSORCIO INTERCIVIL 
 

LUIS HUMBERTO JAUREGUI PARTICIPACIÓN 60% 

PROYECTOS VIALES S.A.S. PARTICIPACIÓN 20% 

PABLO JOSE OROZCO PARTICIPACIÓN 20% 

 

2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pag 05 a 09 

N/A   

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pag 15 a 17 

N/A   

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pag 22 a 26 

N/A   

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado 
N/A 

El oferente deberá 
subsanar lo siguiente: 
 
1. Deberá indicar dentro 
del documento el 
domicilio de cada uno 
de los Consorciados. 
2. Deberá incluir dentro 
del documento la 
manifestación clara y 
expresa que quienes 
integran la figura 
asociativa responderán 
por el cumplimiento de 
todas y cada una de las 
obligaciones derivadas 
de la oferta y del 
contrato. 
3. Se deberá indicar 
correctamente el 
nombre del consorciado 
PROYECTOS VIALES 
S.A.S. 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana en 
debida forma el 
documento, toda vez 
que no incluye dentro 
del documento lo 
requerido por esta 
Entidad en el numeral 
2. "Deberá incluir 
dentro del documento 
la manifestación clara y 
expresa que quienes 
integran la figura 
asociativa responderán 
por el cumplimiento de 
todas y cada una de las 
obligaciones derivadas 
de la oferta y del 
contrato." conforme lo 
requerido en el 
numeral 5.1.4.2 de los 
TDR. En tal virtud, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de 

N/A N/A N/A   

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pag 39 a 44 

El oferente deberá 
aportar el RUT de cada 
uno de los consorciados  
debidamente firmados. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

7 Registro único de proponentes  Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pag 47 a 
160 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

 Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pag 162 a 

194 

Los consorciados LUIS 
HUMBERTO JAUREGUI 
ESPINEL y PABLO JOSE 
OROZCO ESTRADA 
deberán suscribir la 
certificación 
correspondiente a 
nombre propio, 
adicionalmente deberán 
manifestar bajo la 
gravedad de juramento, 
si están o NO obligados 
a cancelar aportes 
parafiscales y de 
seguridad social por NO 
tener personal a cargo, 
así como a cancelar 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

aportes a SENA, ICBF y 
Salud por pagar CREE si 
aplica o el que 
corresponda. Lo 
anterior, de acuerdo con 
lo dispuesto en el 
numeral 5.1.8 de los 
TDR 

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pag 196 a 

197 

El oferente deberá 
aportar el recibo de 
pago de la garantía. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pag 199 a 

201 

N/A   

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pag 206, 
211, 213 y 

218 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pag 207, 
212, 214 y 

219  

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pag 204, 
209 y 216 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 

El oferente deberá 
diligenciar el 
documento (Anexo N° 5) 

RECHAZADO: Dentro 
de los documentos 
aportados, se expresa 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

Pag 221 a 
222 

tanto por el Consorcio 
como por cada uno de 
sus integrantes. 

de manera equivocada 
el número de la 
licitación privada 
abierta. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

16 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pag 02 a 03 

N/A   

17 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

18 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

LUIS HUMBERTO 
JÁUREGUI ESPINEL 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

65 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por la persona natural y 
el Contador Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos 
de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

70 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los 
Estados Financieros a cierre 31 
de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por la 
persona natural y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag 76 

y 80 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
persona natural  y el contador 
público Wilson Triana TP. 13516 
-T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por contadora 
independiente Nubia Yate de TP 
261022 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

77 

Se presenta la información del 
contador público Wilson Triana, 
certificación de la junta Central 
de Contadores  de fecha 23 de 
julio de 2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 13516 -T. 
 
Se presenta la información de la 
contadora publica 
independiente Nubia Yate, 
certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 02 de 
agosto  de 2021, copia de la 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

tarjeta profesional con número 
261022-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

PROYECTOS VALES 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
20%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

87 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante 
legal y el Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag 

93 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los 
Estados Financieros a cierre 31 
de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

OFICIO 
SUBSANACIÓN 
PROCESO No. 

002  
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag  

100 

Realiza subsanación, presenta 
certificación debidamente 
firmada por representante legal y 
contador público Wilson Triana 
con TP 13516 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por contadora 
independiente Nubia Yate de TP 
261022 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag 

98 y 103 

Se presenta la información del 
contador público Wilson Triana, 
certificación de la junta Central 
de Contadores  de fecha 23 de 
julio de 2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 13516 -T. 
 
Se presenta la información de la 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

contadora publica independiente 
Nubia Yate, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 02 de agosto  de 2021, 
copia de la tarjeta profesional 
con número 261022-T.  

 
 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

PABLO JOSÉ 
OROZCO ESTRADA 
(PARTICIPACIÓN 

20%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag 

107 

Se presenta dentro de la 
oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a 
cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito 
por la persona natural y el 
Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 
de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

 pag 
112REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag 

112 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas 
a los Estados Financieros a 
cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito 
por la persona natural y el 
Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

116 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
persona natural  y la 
contadora publica Laura 
torres TP. 152152 -T.  
 
Se presenta el dictamen 
limpio, firmado por 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

contadora independiente 
Gladys Becerra de TP 
199737 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

CUMPLE 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE N° 2 (Pág. 
161 - 283) pag. 

119 y 122 

Se presenta la información 
de la contadora pública 
Laura Torres, certificación 
de la junta Central de 
Contadores  de fecha 28  de 
junio de 2021 y copia de la 
tarjeta profesional TP 
153152 -T. 
 
Se presenta la información 
de la contadora publica 
independiente Gladys 
Becerra, certificación de la 
junta Central de Contadores 
de fecha 05 de mayo de 
2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 
199737-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 2.809.148.825,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 16,11 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 4,49% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 124,98 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 4.001.946.397,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 2,47% 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 2,36% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano – 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera a precio 
global fijo para la 
construcción de 

accesos a barrios y 
pavimentos locales en 

varias Localidades 
Grupo 8, en Bogotá 

D.C. 

237 de 
2000 

 Luis 
Humberto 
Jáuregui 
Espinel 

14/08/2000 07/09/2001  N.A.   13,0000000  
Finalizado 

y 
Liquidado 

 $    222.646.403,00  
          
778,48  

I 100%  $    222.646.403,00       778,48   SI  

2 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano – 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera a precio 
global fijo para el 
estudio, diseño y 
construcción de 

pavimentos locales y 
accesos a barrios en la 
localidad de Usaquén 
en Santa Fé de Bogotá 

D.C. 

482 de 
2000 

Consorcio 
Arqciviles 
Ltda/ Luis 
Humberto 
Jáuregui 
Espinel 

04/07/2000 04/11/2000  N.A.     4,1333333  
Finalizado 

y 
Liquidado 

 $       78.000.000,00  
           
299,88  

C 50%  $      39.000.000,00        149,94   SI  

3 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano – 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera a precio 
global fijo para las 

obras de rehabilitación 
de la Avenida Morisca 

entre la Avenida 
Ciudad de Cali y la 

Avenida Longitudinal 
de Occidente en la 

localidad de Engativá 

740 de 
1999 

 Luis 
Humberto 
Jáuregui 
Espinel 

26/04/2000 09/05/2001  1,6333333   11,0000000  
Finalizado 

y 
Liquidado 

 $    230.016.000,00  
           
804,25  

I 100%  $    230.016.000,00        804,25   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

4 INFICALDAS 

 
Interventoría para la 

reconstrucción 
pavimentación y/o 
repavimentación de 
17,3 km en el tramo 
vial margaritas - el 

crucero - Asia, 
incluidos en el 
programa de 

pavimentación de la 
gobernación de Caldas 

 
 

022 de 
2009 

 Luis 
Humberto 
Jáuregui 
Espinel 

06/04/2009 31/12/2011  N.A.  33,3333333  
Finalizado 

y 
Liquidado 

 $ 1.289.474.744,00  
       
2.407,53  

I 100%  $1.289.474.744,00    2.407,53   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
para el mejoramiento, 

mantenimiento y 
conservación de vías 

caminos de 
prosperidad, en el 
departamento de 

Antioquia (Módulo 
11). 

4209 de 
2013 

Consorcio 
Rocavial 

2013/ Luis 
Humberto 
Jáuregui 
Espinel 

23/05/2014 14/02/2016  2,5333333   18,5666667  
Finalizado 

y 
Liquidado 

 $    823.384.744,00  
        

1.194,25  
C 

40%  $    329.353.897,60        477,70   SI  

Consorcio 
Rocavial 

2013/ 
Proyectos 

Viales 
S.A.S. 

60%  $    494.030.846,40        716,55   SI  

6 INVÍAS 

 
Interventoría para el 

mejoramiento y 
rehabilitación, gestión 

predial, social y 

1757 de 
2015 

Consorcio 
ITEC - 

Risaralda 
2016/ Luis 
Humberto 

25/01/2016 03/07/2018  N.A.  29,7000000  Finalizado   $ 3.001.648.615,00  
        

3.842,15  
C 20%  $    600.329.723,00        768,43   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

ambiental de la vía 
Guática - Puente 

Umbría en el 
departamento de 
Risaralda para el 

programa Vías para la 
Equidad", módulo 2. 

Jáuregui 
Espinel 

Consorcio 
ITEC - 

Risaralda 
2016/ 

Proyectos 
Viales 
S.A.S. 

10%  $    300.164.861,50         384,21   SI  

    $3.505.016.475,50      6.487,11   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 

El proponente presenta 6 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 

contratos aportados cumplen 
con lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F1 - 121 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para la 

construcción de accesos a 
barrios y pavimentos locales en 

varias localidades en 
pavimento en concreto, 

cumpliendo con el requisito II.) 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F3 - 22 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría para el estudio, 
diseño y construcción de 

pavimentos locales y accesos a 
barrios en concreto hidráulico, 
cumpliendo con los requisitos 

II.) y III.) 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F23 - 36 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría para las obras de 
rehabilitación de la Avenida 

Morisca entre la Avenida 
Ciudad de Cali y la Avenida 

Longitudinal de Occidente en la 
localidad de Engativá en 

pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F37 - 53 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 
actualizaciones y/o modificación y/o 

complementación a estudios y diseños de 
proyectos de infraestructura vial. 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para la 

reconstrucción pavimentación 
y/o repavimentación de 17,3 

km en el tramo vial en 
pavimento asfáltico, 

cumpliendo con el requisito I.) 
En acta de liquidación de 

interventoría se encuentra que 
el valor total ejecutado es 

diferente al plasmado en el 
Anexo No. 6, se corrige. 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F54 - 72 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento, mantenimiento 
y conservación de vías en 

pavimento flexible, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F73 - 94 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y rehabilitación, 
gestión predial, social y 

ambiental de vía en pavimento 
flexible, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 2 - Requisitos 
Ponderables Parte N° 1 

(Pág. 1 - 103) - F95 - 121 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para 
la evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia de los 

contratos tienen una 
participación mayor al 20% en 
la figura asociativa, salvo en el 
contrato No.6, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 
Correo 2 - Requisitos 

Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - F1 - 121 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por 
parte del representante legal 

del Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 
Correo 2 - Requisitos 

Ponderables Parte N° 1 
(Pág. 1 - 103) - Pág. 2 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.442.727,27  $                  1.835.740.000,00  

IVA  $                     348.790.600,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.530.600,00  

 
Corrección según revisión aritmética 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 82,580,704.55 $ 1,816,775,500.00 

IVA $ 345,187,345.00 

Total contrato de interventoría $ 2,161,962,845.00 

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 65,82% 62,82% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,20%   

2,5 Seguridad social 0,00% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 0,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,9 Seguros de ley 4,00%   

2,10 Indemnización de ley 3,00%   

2,11 Otros 3,00% 11,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

2,00%   

2.11.2 Dotación 4,00%   

2.11.3 Auxilios varios 3,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

62,18% 62,18% 

3,1 Gastos directos no reembolsables   26,18% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 7,00%   

3.1.2 Servicios públicos 4,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 3,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 3,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 2,18%   

3.1.6 Capacitación personal 2,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 2,00%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 3,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,00%   

3.1.12 Sistematización administración 0,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables   22,00% 

3.2.1 Personal administrativo 10,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 7,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 5,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 0,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables   11,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 4,00%   

3.3.2 Seguros 3,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 2,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 2,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,00% 3,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 12,00% 12,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 237,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Personal Profesional                

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.500.000,00 $ 71.500.000,00 $ 71.500.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.200.000,00 $ 92.400.000,00 $ 92.400.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 1 $ 2.750.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Hidráulica Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Abogado Mes 1 22 15% $ 2.500.000,00 $ 8.250.000,00 $ 8.250.000,00  

Contador Publico Mes 1 20 20% $ 2.500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00  

Personal Técnico                

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.800.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Personal Administrativo                

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Personal Auxiliar Técnico                

Cadenero 1º Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Cadenero 2º Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $      632.150.000,00   $      632.150.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,37  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $ 1.517.160.000,00   $ 1.498.195.500,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) 
= (12) 

Verificación  

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y conductor) mes 1 22 100% $ 6.300.000,00 $138.600.000,00 $ 138.600.000,00  

Equipos de topografía mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Equipos de computo mes 1 22 100% $ 1.200.000,00 $ 26.400.000,00 $ 26.400.000,00  

Laboratorio interventoría mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios públicos) mes 1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales mes 1 22 100% $ 500.000,00 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías 

mes 1 22 100% $ 460.000,00 $ 10.120.000,00 $ 10.120.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) 

mes 1 22 100% $ 430.000,00 $ 9.460.000,00 $ 9.460.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B) $ 318.580.000,00  $                      318.580.000   

          

 
  Total Interventoría =  Sumatoria de (A) + (B) = (C) 

 
$1.835.740.000,00   $             1.816.775.500,00  

 

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $ 348.790.600,00   $                345.187.345,00   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D) $2.184.530.600,00 $             2.161.962.845,00  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor mínimo, 

ni superior al valor máximo del presupuesto estimado por 
proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
luego de revisión aritmética es 

$2.161.962.845; se encuentra dentro 
del presupuesto estimado máximo y 

mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
OFERTA 

ECONÓMICA 
Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 

Oferta económica y aquellos que desglosen la misma (Anexo 
No 8.1: Formulario “Cálculo de factor multiplicador”, Anexo 
No 8.2: Desglose de la oferta. La oferta económica deberá 
estar debidamente firmada por el representante legal del 
proponente o por la persona facultada para ello mediante 

poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es de 

$2.184.530.600 incluido IVA, luego de 
revisión aritmética se tiene un costo 

total de $2.161.962.845, se encuentra 
dentro de los rangos máximo y mínimo 
establecidos en la presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador, se corrige. 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco se aproxima por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del 

peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número 
entero del peso; en caso contrario, el Contratante efectuará 

dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del proyecto 
debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR, 

mencionar que se ajusta teniendo en 
cuenta que se suma el subtotal 2.11 sin 
embargo este es factor de la sumatoria 

de los numerales 2.11.1 al 2.11.4, se 
adelanta la corrección mencionada. 

 

 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.5. CONSORCIO SAN RAFAEL 
 

CIAF LTDA INGENIERIA PARTICIPACIÓN 60% 

PROCIVING S.A.S. PARTICIPACIÓN 20% 

GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S. PARTICIPACIÓN 20% 

 

2.1.5.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 01 Y 05 

    

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A N/A 

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 06 Y 23 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 24 a 26 

Dentro del documento, 
cada uno de los 
miembros deberá 
expresar que 
responderá de forma 
solidaria e ilimitada 
respecto de las 
sanciones por el 
incumplimiento de las 
obligaciones derivadas 
de la propuesta y del 
contrato. 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 27 a 29 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pág 30 a 
196 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 197 a 

199 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 200 a 

204 

El oferente deberá 
aportar el recibo de 
pago de la garantía. 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 205 a 

207 

    

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 208 a 

213 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 214 a 

219 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 220 a 

224 

Consultado por 
Fiduprevisora 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 225 a 

232 

    

16 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 233 a 

234 

    

17 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

18 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.5.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

CIAF LTDA 
INGENIERIA 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag. 72 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag. 74 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Cumpliendo 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

lo exigido en el numeral 5.2.2 de 
los términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE -
RECHAZADO 

  

No se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contador 
público. No cumple con lo exigido 
en el numeral 5.2.3. 
 
 
No se presenta el dictamen a los 
estados firmado por revisor fiscal 
o contador independiente. No 
cumple con lo exigido en el 
numeral 5.2.3. 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

NO CUMPLE -
RECHAZADO 

15. 
Documentos 
del Contador 

Se presenta la información del 
contador público Cesar Osorio, 
certificación de la junta Central de 
Contadores  de fecha 20 de mayo 
de 2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 89538 -T. 
 
No se presenta la información de 
revisor fiscal o contador público 
independiente, certificación de la 
junta Central de Contadores y 
copia de la tarjeta profesional. No 
cumple con lo exigido en el 
numeral 5.2.4. 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

PROCIVING S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

20%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag. 1 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag. 5 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de 
los términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

14. Estados 
Financieros 
pag. 29 y 31 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y la  contadora 
publica Maribel Montes TP. 
120323 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por contadora 
independiente Eliana Muñoz de TP 
243869 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 
15. 

Documentos 
del Contador 

Se presenta la información de la 
contadora pública Maribel Montes, 
certificación de la junta Central de 
Contadores  de fecha 13 de mayo 
de 2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 120323 -T. 
 
Se presenta la información de la 
contadora publica independiente 
Eliana Muñoz, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 21 de mayo de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con 
número 243869-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUPO 
CONSULTOR 

KAPITAL S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

20%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag 32 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Lo anterior, 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
14. Estados 
Financieros 

pag. 43 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el representante legal 
y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de 
los términos de referencia.  

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

14. Estados 
Financieros 

pag.36 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y el contadora 
publica Sonia Gomez TP. 198888 -
T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por contadora 
independiente Jineth Candia de TP 
185668 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 
15. 

Documentos 
del Contador 

Se presenta la información de la 
contadora pública Sonia Gomez, 
certificación de la junta Central de 
Contadores  de fecha 27 de julio de 
2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 198888 -T. 
 
Se presenta la información de la 
contadora publica independiente 
Jineth Candia, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 27 de julio de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 
185668-T.  
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Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 1.909.809.501,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 3,38 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 26,86% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 19,06 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 3.995.594.539,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 18,02% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 13,18% 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.5.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría de los 
estudios y diseños, 
pavimentación y/o 

repavimentación de las 
vías incluidas dentro 

del programa de 
pavimentación de 

infraestructura vial de 
integración y 

desarrollo grupo 15 
tramo 1 Mompox - 
Botón de Leyva del 

k4+500 al k30+260 en 
las siguientes abscisas 
del k4+500 al k6+000 y 

del k15+500 al 
k30+260 con una 
longitud de 16,26 
kilómetros en el 

departamento de 
Bolívar. 

2480 del 
31 de 

octubre 
de 2005 

Consorcio 
AJC 2500 

/ CIAF 
Ltda. 

Ingeniería 

05/12/2005 01/09/2009 3,0333333  42,5333334  Finalizado $2.196.465.240,00  4.420,34  C 75%  $ 1.647.348.930,00     3.315,25   SI  

2 
Municipio 
de Ortega  

Contratar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera, ambiental y 
jurídica a las obras que 

se generen en 
cumplimiento del 

contrato de obra cuyo 
objeto es contratar el 
mejoramiento de vías 

y reposición de 
alcantarillado en la 

zona urbana del 
municipio de Ortega 

210 de 18 
de 

noviembre 
de 2015 

Grupo 
Consultor 

Kapital Sas 
09/12/2015 24/02/2017  N.A.  14,8000000  Finalizado $ 193.828.700,15      262,74  I 100%  $    193.828.700,15        262,74   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

departamento del 
Tolima 

3 
Municipio 
de Tesalia 

- Huila 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera al contrato 
de obra pública para la 

construcción 
pavimento rígido en 
concreto de la cl 7 

entre K 4 y 5, k 4 entre 
cl 6 y 7 del barrio El 

Jardín; Cl 1b entre K 9 
y 10, K 10 entre Cl 1 y 
2, Cl 1 entre K 9 y 10 
barrio Villa Otilia y 

restitución de 
alcantarillado Cl 7 

entre K 4 y 5 Tesalia - 
Huila 

014 de 
2015 

Grupo 
Consultor 

Kapital Sas 
25/11/2015 24/02/2016  N.A.  3,0666667  Liquidado $ 31.584.852,00     45,81  I 100%  $      31.584.852,00          45,81   SI  

     $ 1.872.762.482,15      3.623,81   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y MÁXIMO 
seis (6) CONTRATOS terminados, que cumplan 

las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

El proponente presenta 3 contratos con 
los que pretende validar los requisitos 

de los términos de referencia. Los 
contratos aportados cumplen con lo 

requerido en este numeral de los 
términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Documentos 
técnicos - 16. 

Experiencia - Pág. 1 - 27 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de 
su alcance interventoría de los estudios 
y diseños e interventoría a construcción 

de estructura de pavimento asfáltico, 
cumpliendo con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Documentos 
técnicos - 16. 

Experiencia - Pág. 2 - 7 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de 
su alcance interventoría al 

mejoramiento de vías en concreto 
hidráulico, cumpliendo con el requisito 

II.) 

Correo 1 - Documentos 
técnicos - 16. 

Experiencia - Pág. 8-14 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de 
su alcance interventoría al contrato de 

obra pública para la construcción 
pavimento rígido en concreto, 
cumpliendo con el requisito II.) 

Correo 1 - Documentos 
técnicos - 16. 

Experiencia - Pág. 15-27 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a proyectos 

ejecutados en Colombia y los 
integrantes que aportan la experiencia 
tienen una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 
Correo 1 - Documentos 

técnicos - 16. 
Experiencia - Pág. 1 - 27 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia en 

el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado 
por parte del representante legal del 

Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 
Correo 1 - Documentos 

técnicos - 16. 
Experiencia - Pág. 1 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.444.000,00  $                  1.835.768.000,00   $       1.835.768.000,00  

IVA  $                      348.795.920,00   $          348.795.920,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.563.920,00   $       2.184.563.920,00  

 
El proponente solo presenta el Anexo No. 8: Oferta económica, pero no allega anexos No. 8.1 y No. 8.2, 
por lo que incurre en las siguientes causales de rechazo: 
  
x. Si no se presenta el desglose de la oferta económica. 
gg. Si no se presenta la totalidad de los anexos que se soliciten para la presentación de la propuesta 
económica. 
 

Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE/ RECHAZADO 
 

2.1.6. CONSORCIO INGEVAL-PIV 
 

PIV INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

INGEVAL S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 
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2.1.6.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 01 Y 07 

    

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A N/A 

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 08 A 15 

El oferente deberá 
aportar el Certificado de 
existencia y 
representación legal de 
la sociedad INGEVAL 
S.A.S. con fecha de 
expedición no mayor a 
30 días. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 16 a 17 

    

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 18 a 28 

El oferente deberá 
aportar el RUT de cada 
uno de los consorciados 
debidamente firmados. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

7 Registro único de proponentes Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pág 29 a 
191 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 192 a 

193 

La certificación 
correspondiente al 
consorciado INGEVAL 
S.A.S deberá ser suscrita 
por el representante 
legal, toda vez que no se 
aportó el certificado de 
existencia y 
representación legal que 
permita verificar que el 
revisor fiscal está 
debidamente 
reconocido. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 194 a 

195 

El oferente deberá 
aportar el recibo de 
pago de la garantía. 

RECHAZADO - Toda vez 
que el oferente no 
aporta el recibo de 
pago de la garantía, 
teniendo en cuenta que 
de acuerdo con el 
numeral 5.1.9, literal 7 
de los TDR "La garantía 
debe acompañarse con 
el recibo de pago 
expedido por la 
aseguradora, no es de 
recibo la certificación 
de no expiración por 
falta de pago, ni 
soporte de transacción 
electrónica. Este 
requisito sólo podrá 
subsanarse hasta 
máximo el plazo 
concedido para la 
subsanación, so pena 
del rechazo de la 
oferta". En 
consecuencia, se 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

configura la causal de 
rechazo definida en el 
numeral 4.5, literal r. 
que estipula "Cuando el 
proponente no 
presente la garantía de 
seriedad de la oferta 
junto con la 
propuesta, o la misma 
no cumpla con las 
condiciones 
establecidas después 
de la solicitud 
de subsanación. La 
garantía debe 
acompañarse con el 
recibo de pago 
expedido por la 
aseguradora; este 
requisito podrá 
subsanarse hasta 
máximo el plazo 
concedido para la 
subsanación, so pena 
del rechazo de la oferta. 
Téngase en cuenta que 
NO es 
de recibo la 
certificación de No 
expiración por falta de 
pago sino el recibo de 
pago." 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 196 a 

197 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 198 a 

199 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 200 a 

201 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 202 a 

203 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 204 a  

205 

    

16 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 206 

    

17 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

18 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.6.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

PIV INGENIERIA 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
Estados 

Financieros 
2020 pag.3 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
NOTAS + INF 
AUDITORIA 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

Estados 
Financieros 
2020 pag.1 - 
NOTAS + INF 
AUDITORIA 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por el 
representante legal y contador 
público Gabriel Rubiano con TP 
232034 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Luis 
Hernandez con TP 159812 T. 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

SUBSANO  
 

Certificado  
Antecedentes - 

Tarjeta 
Profesional RF 

Se presenta subsanación de  la 
información de contador público 
Gabriel Rubiano,  certificación de 
la junta Central de Contadores de 
fecha 04 de junio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con 
número 232034-T.  
 
Se presenta la información de 
revisor fiscal Luis Hernandez,  
certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 26 de 
julio de 2021, copia de la tarjeta 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

profesional con número 159812-
T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGEVAL S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

ESTADO 
SITUACIÓN F 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo 
anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE NOTAS 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los 
Estados Financieros a cierre 31 
de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el 
Contador Público. Cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

SUBSANO 
 

CERTIFICADO 
ESTADOS 

FINANCIEROS-
DICTAMEN- 

Subsano la información, presenta 
certificación debidamente 
firmada por el representante 
legal y contador público  Leidy 
Beltran con TP 189497 -T.  
 
 
Subsano la información, presenta 
dictamen limpio, firmado por 
revisor fiscal Hector Fonseca con 
TP 159477 -T.   
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

CUMPLE 

SUBSANO  
VIGENCIA LEIDY 

BELTRAN 
 

 3. TARJETA 
PROFESIONAL - 
VIG REV FISCAL 
HECTOR 26-05-
2021 - TP Y CC 

REVISOR FISCAL 

Se presenta subsanación de  la 
información de la contadora 
pública Leidy Beltran, 
certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 31 de 
mayo de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 189497-
T. 
 
Se presenta la información de 
revisor fiscal Hector Fonseca  
certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 26 de 
mayo de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 159477-
T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 3.505.845.887,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 4,44 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 43,80% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 16,32 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 3.750.424.445,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 26,42% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 15,92% 
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Resultado evaluación financiera: CUMPLE  
 

2.1.6.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experienci
a General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Municipio 

de 
Villavicencio 

Interventoría técnica, 
administrativa y 
financiera para 

rehabilitación de la 
vía vereda mi llanito 

(fase I) en el 
municipio de 

Villavicencio - Meta y 
la construcción de la 
vía avenida primera 

de mayo ubicada 
entre el cruce vía 

caños negros hasta el 
inicio manzanas 81 y 
82 del sector 4 en el 

barrio la reliquia en el 
municipio de 
Villavicencio. 

1798-
2018 

Consorcio 
Intervías 

Villavicencio 
2018/ 

Ingeval 
S.A.S. 

06/12/2018 24/07/2019    3,6666667   4,0333333  Finalizado  $   162.751.418,00          196,53  C 50%  $     81.375.709,00         98,27   SI  

2 
Municipio 

de 
Villavicencio 

Interventoría técnica, 
administrativa y 

financiera para la 
rehabilitación de la 
calle 37 entre la cra. 
33 y cra 34, cra 34 

entre calle 36 y calle 
38 sector la cruz y 

calle 37 entre carrera 
34 y glorieta hospital 
departamental en el 

municipio de 
Villavicencio y para la 

construcción del 
parque Las Jirafas y 
plazoleta La Cruz en 

el municipio de 
Villavicencio 

1762-
2013 

UT Jirafas 
2013/ 

Ingeval 
S.A.S. 

12/03/2014 05/10/2017  20,3000000  23,1666667  Finalizado  $   730.410.621,00         990,10  UT 70%  $   511.287.434,70      693,07   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experienci
a General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

3 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y 
ambiental, a precio 

global fijo, de los 
estudios y diseños de 
la intersección de la 
troncal Américas por 
Avenida Ciudad de 

Cali y de la troncal Av. 
ciudad de Cali desde 

la Av. de las Américas 
a la Av. Villavicencio 

en Bogotá D.C 

063-
2002 

Consorcio 
Siviltec - 
PIV/ PIV 

Ingeniería 
S.A.S. 

12/06/2002 12/11/2002  N.A.   5,1333333  Finalizado  $   123.451.529,00         399,52  C 50%  $     61.725.764,50      199,76   SI  

4 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica 
y administrativa de 

los estudios y diseños 
de las Troncales Av. 

de las Américas, 
Avenida Boyacá y Av. 

Centenario. 

074-98 
PIV 

Ingeniería 
S.A.S. 

15/07/1998 15/01/2000  N.A.  18,3333333  Finalizado  $   528.322.214,00        2.031,23  I 100%  $   528.322.214,00    2.031,23   SI  

5 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica 
y administrativa para 

la evaluación y 
complementación de 

los diseños, 
rehabilitación de las 
calzadas de tráfico 
mixto y adecuación 
para la operación de 
Transmilenio de la 

troncal Caracas desde 
la Cl 6 hasta la Cl 80. 

126-
2000 

Consorcio 
Ingetec 

S.A.S - PIV 
LTDA - La 
vialidad 

LTDA/ PIV 
Ingeniería 

S.A.S. 

10/03/2000 26/03/2001  N.A.  12,7333333  Finalizado  $   842.636.641,00        2.946,28  C 15%  $   126.395.496,15       441,94   SI  

     $1.309.106.618,35    3.464,26   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si 
los proponentes cumplen con los siguientes 
criterios de experiencia mínimos exigidos: 

 
Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 

MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 
que cumplan las siguientes condiciones: 

 
Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 

(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 
terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 

El proponente presenta 5 
contratos con los que 

pretende validar los requisitos 
de los términos de referencia. 

Los contratos aportados 
cumplen con lo requerido en 
este numeral de los términos 

de referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 1_2 - 

Experiencia 1_2 - 85. 
Intervías Villavicencio 
2018 (1798-2018) / 92 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría para 
rehabilitación de vía y la 
construcción de vía en 
pavimento asfáltico, 

cumpliendo con el requisito I.)  

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 1_2 - 

Experiencia 1_2 - 85. 
Intervías Villavicencio 

2018 (1798-2018) 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para la 

rehabilitación de calles en 
pavimento flexible, 

cumpliendo con el requisito I.)  

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 2_2 - 

Experiencia 2_2 - 78. 
1762_2013 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

Interventoría de los estudios y 
diseños de la intersección de 

la troncal Américas, 
cumpliendo con el requisito 

III.) 

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 2_2 - 

Experiencia 2_2 - 2 - 
2/Aprobaciones 1/ 

Aprobaciones 2/ Informe 
final 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de los estudios y 
diseños de las Troncales Av. 

de las Américas, Avenida 
Boyacá y Av. Centenario, 

cumpliendo con el requisito 
III.)  

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 1_2 - 

Experiencia 1_2 - 92 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a evaluación y 
complementación de los 

diseños de troncal Caracas y 
rehabilitación de calzadas 

tanto en pavimento flexible 
como en pavimento rígido, 
cumpliendo con todos los 

requisitos. 

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 2_2 - 

Experiencia 2_2 - 179 - 
179/ 179_Acta No.29 a 

Terminación Contrato IDU 
89 2000 (2) 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) 

de por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para 
la evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes 
que aportan la experiencia 

tienen una participación 
mayor al 20% en la figura 

asociativa, salvo el contrato 
No. 5, cumpliendo con este 

requisito. 

CUMPLE 

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 1_2 - 

Experiencia 1_2 - 85. 
Intervias Villavicencio 
2018 (1798-2018) / 92 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por 
parte del representante legal 

del Consorcio, en formato 
PDF. 

CUMPLE 

Correo 2 - Propuesta 
Puntuable 1_2 - 

Experiencia 1_2 - Anexo 
No. 6. Experiencia mínima 

requerida 0221CEOXI 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.395.000,00  $                  1.834.690.000,00   $       1.834.690.000,00  

IVA  $                     348.591.100,00   $          348.591.100,00  

Total contrato de interventoría  $                 2.183.281.100,00   $      2.183.281.100,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 67,33% 67,33% 

2,1 Prima anual 8,33%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social   24,50% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 4,00%   

2,6 Subsidio familiar 2,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 0,50%   

2,10 Indemnización de ley 2,00%   

2,11 Otros   11,50% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

0,50%   

2.11.2 Dotación 5,00%   

2.11.3 Auxilios varios 2,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 4,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

54,67% 54,67% 

3,1 Gastos directos no reembolsables   18,17% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 5,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 3,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 3,00%   

3.1.6 Capacitación personal 1,30%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 0,87%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 1,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables   14,00% 

3.2.1 Personal administrativo 5,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.2.2 Personal técnico no facturable 4,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 3,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables   20,50% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 11,00%   

3.3.2 Seguros 3,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 1,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 5,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 2,00% 2,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 18,00% 18,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial 
costos directos de 

personal 
[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.500.000,00 $ 71.500.000,00 $ 71.500.000,00  

Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.500.000,00 $ 99.000.000,00 $ 99.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Otros Especialistas Mes 2 20 25% $ 4.500.000,00 $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00  

Profesional Contador Publico Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría Mes 2 20 100% $ 1.500.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00  

Cadenero 1 Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Cadenero 2 Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   596.500.000,00   $                      596.500.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $1.431.600.000,00   $                  1.431.600.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS  

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA               

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 6.295.000,00 $ 138.490.000,00 $ 138.490.000,00 

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 

Equipos de computo 
Mes 

1 22 100% $ 1.250.000,00 $ 27.500.000,00 $ 27.500.000,00 

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 5.500.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00 

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00 

OTROS COSTOS               

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 550.000,00 $ 12.100.000,00 $ 12.100.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B) $                   403.090.000 $                   403.090.000 

         

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $          1.834.690.000,00   $                1.834.690.000  

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $             348.591.100,00   $                   348.591.100  

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $          2.183.281.100,00   $                2.183.281.100  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$2.183.281.100 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 
CORREO 1 

ECONÓMICA 
Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 

encuentra dentro de los rangos máximo 
y mínimos establecidos en la presente 

licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.7. VELNEC S.A. 
 

2.1.7.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 01 Y 06 

    

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A N/A 

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 07 Y 26 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A     

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 27 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pág 28 a 
114 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

Pág 115 a 
118 

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 119 a 

123 

    

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 124 

    

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 125 a 

126 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 127 a 

128 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 129 a 

131 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

14 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 132 a 

133 

    

15 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 134 

    

16 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

17 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
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2.1.7.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

VELNEC 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

10. Estados 
financieros y 
Dictamen de 

revisor fiscal 31-
12-

2020_compressed 
pág. 6 

Se presenta dentro de la oferta Balance General 
y el Estado de Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 20120 debidamente suscrito por 
representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.1 e los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

10. Estados 
financieros y 
Dictamen de 

revisor fiscal 31-
12-

2020_compressed 
pag10 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por 
representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

10. Estados 
financieros y 
Dictamen de 

revisor fiscal 31-
12-

2020_compressed 
pag1-5 

Se presenta certificación debidamente firmada 
por representante legal y contador público 
Aristóbulo Sánchez con TP 51572 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
revisor fiscal Mario Pardo con TP 47975 -T.   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

CUMPLE 
11. Contador y 
Revisor Fiscal 

Se presenta la información del contador público 
Aristóbulo Sánchez, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 12 de julio de 
2021, copia de la tarjeta profesional con número 
51572-T. 
 
Se presenta la información del revisor fiscal 
Mario Pardo certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 23 de julio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con número 47975-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
Mayor o Igual a 218.456.619,70 3.939.297.394,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 2,28 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 70,00% 49,98% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ gastos 
de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 42,60 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo Total Mayor o igual  218.456.619,70 5.604.605.871,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 30,47% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ activo Mayor o igual a  0,00% 15,24% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.7.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, social y 
ambiental para la 

construcción, 
rehabilitación y 

conservación de vías 
para rutas 

alimentadoras del 
sistema Transmilenio 

zona 4, grupo 1 en 
Bogotá D.C. 

BM-
250-
2004 

Velnec S.A. 11/12/2006 25/10/2010  N.A.  47,1666667  Liquidado  $2.398.644.428,00    4.657,56  I 100%  $2.398.644.428,00    4.657,56   SI  

2 
Departamento 

de 
Cundinamarca 

Interventoría de la vía 
Bogotá Choachí - El 

Empalme - Foneme, El 
Empalme - Ubaque - 

Cáqueza - Fosca 

SOP-V-
333-
1999 

Velnec S.A. 30/08/1999 23/12/2001  N.A.  28,2333333  Liquidado  $    296.363.869,00    1.036,24  I 100%  $    296.363.869,00     1.036,24   SI  

3 INVÍAS 

Interventoría de los 
estudios, diseños, 
pavimentación y/o 

repavimentación de 
las vías incluidas 

dentro del programa 
de pavimentación de 
infraestructura vial de 

integración y 
desarrollo - grupo 5 - 
vía Cali - Candelaria 

(sector Cali-Juanchito-
cruce candelaria) con 
una longitud de 10,8 

km; vía el Dovio -
quebrada grande, con 
una longitud de 2,80 

km, en el 

3421-
06 

Consorcio 
V0-06/ 

Velnec S.A. 
12/01/2006 11/02/2007  N.A.  13,2000000  Liquidado  $   679.554.648,00  

           
1.566,88  

C 50%  $    339.777.324,00        783,44   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

departamento de 
Valle del Cauca. 

4 
Montería 

Ciudad 
Amable S.A.S. 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
a los contratos cuyos 

objetos son: 
pavimentación en 

concreto rígido de la 
carrera 4 y 5 entre la 
calle 41 y la avenida 

circunvalar 
perteneciente al 

sistema estratégico de 
transporte público 

"STEP" de la ciudad de 
montería y la 

reconstrucción del 
pavimento rígido, 
andenes y espacio 

público de la avenida 
circunvalar entre calle 

29 y calle 13. 
Perteneciente al 

sistema estratégico de 
transporte público 

"SETP" de la ciudad de 
montería. 

002-11 

UT 
Intervías 

2011/ 
Velnec S.A. 

05/07/2011 21/02/2013 3,1333333  16,8000000  Liquidado  $    903.435.760,00   1.532,55  C 35%  $ 316.202.516,00       536,39   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de la 
carretera Cúcuta -
Puerto Santander, 
ruta 55 tramo 550 

1512 de 
2006 

Consorcio 
VIC - 2006/ 
Velnec S.A. 

17/10/2006 16/04/2007  N.A.   6,0666667  Liquidado  $    123.620.586,00  
              
285,04  

C 75%  $      92.715.439,50        213,78   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

6 

Fondo de 
Programas 
Especiales 

para La Paz 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
respecto a los ajustes 

a los diseños y 
construcción de las 

obras del sector 
puente caño fisto, 

entre los puntos de 
referencia k57+783 al 
k57+850 de la vía que 
del municipio de ataco 
conduce al municipio 
de Planadas en el sur 
del departamento de 

Tolima. 

221 de 
2015 

Velnec S.A. 15/09/2015 30/03/2016  N.A.     6,6000000  Liquidado  $    355.139.313,00       515,10  I 100%  $    355.139.313,00  
                 
515,10  

 SI  

     $3.798.842.889,50     7.742,51   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 
(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 
terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

El proponente presenta 6 contratos 
con los que pretende validar los 

requisitos de los términos de 
referencia. Los contratos aportados 
cumplen con lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Remisión 2/ 
Remisión 3 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
para la construcción, rehabilitación 

y conservación de vías tanto en 
concreto hidráulico como en 

pavimento asfáltico, cumpliendo 
con los requisitos I.) y II.) 

Correo 1 - Remisión 2 - 
16. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

1 parte 1/ 16. 
Experiencia-mínima 

soportes contrato orden 
1 parte 2 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
al proyecto que tiene por objeto: 

"diagnostico, estudios, diseño, 
construcción, mejoramiento y 

pavimentación de la vía Bogotá 
Choachí - El Empalme - Foneme, El 

Empalme - Ubaque - Cáqueza - 
Fosca", se realizaron actividades en 

pavimento asfáltico, cumpliendo 
con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Remisión 2 - 
17. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

2 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance interventoría 

de los estudios, diseños, 
pavimentación y/o 

repavimentación de vías en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Remisión 2 - 
18. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

3 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
a pavimentación en concreto rígido 

de la vía, cumpliendo con el 
requisito II.) 

Correo 1 - Remisión 2 - 
19. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

4 parte 1/ 19. 
Experiencia-mínima 

soportes contrato orden 
4 parte 2_compressed 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance interventoría 

para el mejoramiento y 
mantenimiento de la carretera en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con el requisito I.) 

Correo 1 - Remisión 3 - 
20. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

5 parte 1/ 20. 
Experiencia-mínima 

soportes contrato orden 
5 parte 2 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance interventoría 

a los ajustes a los diseños y 
construcción de las obras del sector 
puente caño fisto, entre los puntos 
de referencia k57+783 al k57+850 

de la vía que del municipio de 
ataco conduce al municipio de 

Planadas en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con los requisitos I.) y 

III.) 

Correo 1 - Remisión 3 - 
21. Experiencia-mínima 
soportes contrato orden 

6 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) 

de por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en Colombia 
y los integrantes que aportan la 

experiencia tienen una 
participación mayor al 20% en la 
figura asociativa, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 
Correo 1 - Remisión 2/ 

Remisión 3  

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo 
No. 6 completamente diligenciado 

y firmado por parte del 
representante legal del Consorcio, 

en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Remisión 2 - 
15. Anexo No. 6. 

Experiencia mínima 
requerida 0221CEOXI 
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Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.443.090,91  $                  1.835.748.000,00   $        1.835.748.000,00  

IVA  $                      348.792.120,00   $              348.792.120,00  

Total contrato de interventoría  $                    2.184.540.120,00   $           2.184.540.120,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 42,20% 42,20% 

2,1 Prima anual 5,00%   

2,2 Cesantía anual 5,00%   

2,3 Intereses a las cesantías 0,70%   

2,4 Vacaciones anuales 2,50%   

2,5 Seguridad social   26,50% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,00%   

2,6 Subsidio familiar 0,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 0,00%   

2,10 Indemnización de ley 0,00%   

2,11 Otros   2,50% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

0,50%   

2.11.2 Dotación 2,00%   

2.11.3 Auxilios varios 0,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

85,80% 85,80% 

3,1 Gastos directos no reembolsables   39,30% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 17,00%   

3.1.2 Servicios públicos 3,20%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 6,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 7,00%   

3.1.6 Capacitación personal 0,20%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 0,60%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 0,50%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,00%   

3.1.12 Sistematización administración 3,80%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables   22,00% 

3.2.1 Personal administrativo 12,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 9,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 0,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables   22,50% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 20,00%   

3.3.2 Seguros 2,00%   

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 0,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 0,50%   

3,4 Asesoría legal permanente 2,00% 2,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 12,00% 12,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial 
costos directos de 

personal 
[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

                 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 7.000.000,00 $ 77.000.000,00 $ 77.000.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.000.000,00 $ 88.000.000,00 $ 88.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 5.250.000,00 $ 26.250.000,00 $ 26.250.000,00  

Profesional Contador Público Mes 1 20 25% $ 3.500.000,00 $ 17.500.000,00 $ 17.500.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 4.800.000,00 $ 14.400.000,00 $ 14.400.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 2.500.000,00 $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial 
costos directos de 

personal 
[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Secretaria Mes 1 20 100% $ 900.000,00 $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 900.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   658.400.000,00   $                     658.400.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $1.580.160.000,00   $                  1.580.160.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación  

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 6.500.000,00 $ 143.000.000,00 $ 143.000.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.020.000,00 $ 40.400.000,00 $ 40.400.000,00  

Equipos de computo 
Mes 

5 22 100% $ 100.000,00 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 300.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 554.000,00 $ 12.188.000,00 $ 12.188.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 500.000,00 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00  

 
 Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   255.588.000   $                   255.588.000  

 

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $          1.835.748.000,00   $                1.835.748.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $             348.792.120,00   $                   348.792.120   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $          2.184.540.120,00   $                2.184.540.120   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor mínimo, 

ni superior al valor máximo del presupuesto estimado por 
proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$2.184.540.120 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo aritmético 
y se encuentra dentro del presupuesto 
estimado máximo y mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
REMISIÓN 3 

22. 
Propuesta 
Económica 

Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 

encuentra dentro de los rangos máximo 
y mínimos establecidos en la presente 

licitación. 

 

 

 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del peso 

sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del proyecto 
debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.8. INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S. 
 

2.1.8.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 01 Y 05 

    

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A N/A 

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 06 Y 18 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A     

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A N/A     

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 19 a 22 

El oferente deberá 
aportar el RUT 
debidamente firmado 
por su representante 
legal 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
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habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 23 A 75 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 76 

    

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple / 

Rechazado 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 77 a 84 

El oferente deberá 
aclarar el nombre del 
asegurado y beneficiario 
de la garantía, toda vez 
que el nombre correcto 
es P.A. CELSIA - ATACO 
CHAPARRAL MORALES. 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los requisitos 
habilitantes." 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 85 a 87 

    

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 88 a 89 

Consultado por 
Fiduprevisora 
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12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 90 a 91 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 92 a 93 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

14 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 94 A 95 

    

15 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 96 

    

16 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

17 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.8.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

002. Estados 
Financieros 

INGECON SAS 
pag 6 

Se presenta dentro de la oferta 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de diciembre 
de 20120 debidamente suscrito por 
representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 e los términos de 
referencia 
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

002. Estados 
Financieros 

INGECON SAS 
pag,10 

Se presentan dentro de la oferta las 
respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por 
representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE 
-RECHAZADO 

002. Estados 
Financieros 

INGECON SAS 
pag 2-5 

NO se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contador 
público. No cumple con lo exigido en 
el numeral 5.2.3.  
 
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Jorge Daza 
con TP 27894 -T.   
 
El oferente no subsana lo requerido 
por la Entidad. En consecuencia, se 
configura la causal de rechazo 
dispuesto en el numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: "Si dentro del 
plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el proponente 
no lo hiciere o subsane de manera 
errónea y que con los soportes 
existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes." 
 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

NO CUMPLE 
-RECHAZADO 

002. 
Documentos 
Revisor Fiscal 

No se presenta la información del 
contador público certificación de la 
junta Central de Contadores y  copia 
de la tarjeta profesional. No cumple 
con lo exigido en el numeral 5.2.4.  
 
Se presenta la información del revisor 
fiscal Jorge Daza certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 
24 de junio de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 27894 -T.  
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El oferente no subsana lo requerido 
por la Entidad. En consecuencia, se 
configura la causal de rechazo 
dispuesto en el numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: "Si dentro del 
plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el proponente 
no lo hiciere o subsane de manera 
errónea y que con los soportes 
existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes." 

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
Mayor o Igual a 218.456.619,70 5.379.023.000,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 3,73 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 70,00% 53,56% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ gastos 
de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 8654,98 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo Total Mayor o igual  218.456.619,70 4.690.111.000,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 31,37% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ activo Mayor o igual a  0,00% 14,57% 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.8.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU  

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental para la 
construcción de la 

Avenida Ciudad 
de Cali en el 

tramo 
comprendido 

entre la Avenida 
Calle 120 con 

Carrera 102 y la 
Calle 125 en 
Bogotá D.C. 

321 de 
2003 

Consorcio 
Infraestructura 
Ciudad de Cali/ 

Ingeniería y 
Consultoría 

Ingecon S.A.S. 

12/10/2004 03/05/2005  N.A    6,8000000  Liquidado $ 314.894.091,00      825,41  C 50% 
 $ 

157.447.045,50  
   412,71   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría de 
los estudios y 

diseños, 
pavimentación 

y/o 
repavimentación 

de las vías 
incluidas dentro 
del programa de 

pavimentación de 
infraestructura 

vial de integración 
y desarrollo grupo 
uno (1) vía Ataco -

Nemes con una 
longitud de 8,00 

Km.; via Chaparral 
-Limón - Rio 

3491 de 
2005 

Consorcio 
Infraestructuras 

Chaparral/ 
Ingeniería y 
Consultoría 

Ingecon S.A.S. 

28/12/2005 19/05/2009  9,7666667  31,5333333  Finalizado 
$ 

1.660.822.736,00 
  3.342,37  C 50% 

 $ 
830.411.368,00  

1.671,18   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

Blanco con una 
longitud de 14 

km. en el 
departamento de 

Tolima 

3 

Fondo de 
Desarrollo 
Local de 
Fontibón 

Interventoría, 
financiera, 

administrativa, 
técnica, 

ambiental, social 
y SISO del 

contrato de obra 
que resulte del 

proceso licitatorio 
No. FDLP-LP-018-
2015 el que haga 

sus veces que 
tiene por objeto 
"La realización 

por el sistema de 
precios unitarios 
fijos sin formula 

de ajuste, las 
obras y 

actividades para 
construcción, 

rehabilitación y la 
conservación de la 

malla vial en la 
Localidad de 
Fontibón, de 

acuerdo con las 
descripciones y 

178 de 
2015 

Consorcio 
Zafiro/ 

Ingeniería y 
Consultoría 
Ingecon SAS 

23/12/2015 22/11/2016  N.A  11,2000000  Finalizado $ 504.179.809,00    731,27  C 50% 
 $            

252.089.904,50  
     365,64   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

especificaciones 
técnicas 

requeridas" 

4 

Unidad 
Administrativa 

Especial 
Aeronáutica 

Civil 

Contratar la 
interventoría 

técnica y 
administrativa 

para el 
mantenimiento y 
la demarcación de 

la pista del 
Aeropuerto 

"Cananguchal" de 
Villagarzón-
Putumayo 

14000102-
OH-2014 

Ingeniería y 
Consultoría 

Ingecon S.A.S. 
26/12/2014 30/06/2015  3,4000000  2,8333333  Finalizado $ 126.785.408,00    196,76  I 100% 

 $ 
126.785.408,00  

      196,76   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría para 
el mantenimiento 

y rehabilitación 
del corredor vial 

Facatativá - El 
Rosal, en el 

departamento de 
Cundinamarca 

para el Programa 
"Vías para la 

Equidad", módulo 
2 

1583 de 
2015 

Consorcio Vial 
de Carreteras/ 

Ingeniería y 
Consultoría 
Ingecon SAS 

10/12/2015 28/10/2017  0,1666667  22,8000000  Finalizado 
$ 

2.391.852.467,00 
                   
3.242,24  

C 60% 
 $            

1.435.111.480,20  
  1.945,34   SI  

     
 $         

2.801.845.206,20  
  4.591,63   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes criterios 

de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y MÁXIMO seis 
(6) CONTRATOS terminados, que cumplan las 

siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe contener 
por objeto o dentro de su alcance interventoría 

en: construcción y/o pavimentación y/o 
mejoramiento y/o rehabilitación y/o ampliación 

que se hayan realizado en vías primarias o 
secundarias o terciarias o vías urbanas que 

incluyan en sus actividades pavimento asfáltico. 
 

II. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o pavimentación 
y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o 

ampliación que se hayan realizado en vías 
primarias o secundarias o terciarias o vías urbanas 

que incluyan en sus actividades en concreto 
hidráulico, serán válidos los contratos en los que 
se haya utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

El proponente presenta 5 contratos con los 
que pretende validar los requisitos de los 

términos de referencia. Los contratos 
aportados cumplen con lo requerido en este 

numeral de los términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
1-94 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de su 
alcance interventoría para la construcción de 

tramo de la Avenida Ciudad de Cali en 
pavimento flexible, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 2 
- 16 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de su 
alcance interventoría de los estudios y 

diseños, pavimentación y/o repavimentación 
de vías en pavimento flexible, cumpliendo con 

los requisitos I.) y III.) 
Tanto en acta de entrega y recibo definitivo de 

interventoría y certificación adjunta se 
encuentra que el valor total ejecutado es 

diferente al plasmado en el Anexo No. 6, se 
corrige. 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
17 - 26 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de su 
alcance interventoría para construcción, 

rehabilitación y conservación de malla vial en 
pavimento asfáltico, incluye también 

interventoría a estudios y diseños de 38 
segmentos viales a nivel de tránsito, 

geometría de la vía, estructura de pavimento, 
geotecnia, hidráulica e hidrología, entre otros, 

cumpliendo con los requisitos I.) y III.) 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
27 - 68 

4. El contrato No. 4 contiene dentro de su 
alcance interventoría para el mantenimiento y 

la demarcación de la pista de aeropuerto en 
pavimento asfáltico, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
69 - 77 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

5. El contrato No. 5 contiene dentro de su 
alcance interventoría para el mantenimiento y 

rehabilitación de corredor vial, incluye 
pavimento rígido y flexible, cumpliendo con 

los requisitos I.) y II.) 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
78 - 94 

Mínimo (1) uno de los contratos validos aportados 
para acreditar experiencia debe haber sido 

ejecutado en el territorio nacional de Colombia, y 
el integrante que lo aporta deberá tener una 

participación en el proponente (consorcio o unión 
temporal) de por lo menos el veinte (20%) por 

ciento. 

Los contratos aportados para la evaluación 
corresponden a proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que aportan la 

experiencia tienen una participación mayor al 
20% en la figura asociativa, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 
1-94 

Se deberán relacionar los contratos con los cuales 
se pretende acreditar la experiencia en el Anexo 

No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado por 

parte del representante legal, en formato PDF. 
CUMPLE 

Correo 2 - 
002. 

Experiencia 
Ingecon 

SAS - Pág. 1 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.443.818,00  $                  1.835.764.000,00   $           1.835.764.000,00  

IVA  $                     348.795.160,00   $              348.795.160,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.559.160,00   $           2.184.559.160,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 56,65% 56,65% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2.5.2 SALUD 0,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 3,00%   

2,10 Indemnización de ley 3,00%   

2,11 Otros 5,86% 5,86% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

4,00%   

2.11.2 Dotación 1,16%   

2.11.3 Auxilios varios 0,50%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,20%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

58,35% 58,35% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 15,25% 15,25% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,50%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,50%   

3.1.4 Útiles y papelería 0,50%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 0,50%   

3.1.6 Capacitación personal 1,55%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,00%   

3.1.8 Jubilaciones 0,10%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,10%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,50%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 2,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 27,50% 27,50% 

3.2.1 Personal administrativo 15,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 10,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 1,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,50%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3,3 Otros gastos no reembolsables 9,60% 9,60% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 1,80%   

3.3.2 Seguros 3,00%   

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 2,80%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 2,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 6,00% 6,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 230,00% 230,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 
 

                 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.000.000,00 $ 66.000.000,00 $ 66.000.000,00  

Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.500.000,00 $ 99.000.000,00 $ 99.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.900.000,00 $ 78.000.000,00 $ 78.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 6.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 6.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.700.000,00 $ 11.100.000,00 $ 11.100.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.700.000,00 $ 54.000.000,00 $ 54.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 2.300.000,00 $ 92.000.000,00 $ 92.000.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 6.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Especialista Hidráulico Mes 1 20 25% $ 6.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Especialista Predial Mes 1 20 25% $ 3.500.000,00 $ 17.500.000,00 $ 17.500.000,00  

Contador Publico Mes 1 20 20% $ 3.500.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 
 

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.850.000,00 $ 37.000.000,00 $ 37.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.150.000,00 $ 46.000.000,00 $ 46.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   679.100.000,00   $                679.100.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,30 2,30  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $ 1.561.930.000,00   $            1.561.930.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS               
 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 5.000.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 22 100% $ 2.600.000,00 $ 57.200.000,00 $ 57.200.000,00  

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 450.000,00 $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 22 100% $ 1.600.000,00 $ 35.200.000,00 $ 35.200.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.100.000,00 $ 24.200.000,00 $ 24.200.000,00  

OTROS COSTOS 
  

             

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.047.000,00 $ 23.034.000,00 $ 23.034.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 300.000,00 $ 6.600.000,00 $ 6.600.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 350.000,00 $ 7.700.000,00 $ 7.700.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   273.834.000   $                   273.834.000   

         
 

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $         1.835.764.000,00   $               1.835.764.000   

   IVA  = 19% * (C) = (D) 19,00%  $            348.795.160,00   $                   348.795.160   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $         2.184.559.160,00   $               2.184.559.160   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.559.160 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
002. Anexo-

No. -8.-
Oferta-

economica 
002. Anexo-

No. -8.1.-
Factor-

multiplicador 
002. Anexo-

No. -8.2. 
Desglose 

oferta 
económica 

Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en formato 
pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.9. CONSORCIO INTERVIAS JA 
 

ARM CONSULTING S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.9.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 01 Y 05 

    

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 06 Y 08   

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 09 a 15 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 16 a 21 

    

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A N/A     
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 22 a 28 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 

Pág 29 a 
667 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 668 a 

697  

El consorciado JORGE 
ALVARO SÁNCHEZ 
BLANCO deberá 
manifestar bajo la 
gravedad de juramento, 
si están o NO obligado a 
cancelar aportes 
parafiscales y de 
seguridad social por NO 
tener personal a cargo, 
así como a cancelar 
aportes a SENA, ICBF y 
Salud por pagar CREE si 
aplica o el que 
corresponda. En caso de 
estar obligado, deberá 
aportar los soportes 
correspondientes. Lo 
anterior, de acuerdo con 
lo dispuesto en el 
numeral 5.1.8 de los 
TDR. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

9 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 698 a 

703 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 704 a 

705 

    

11 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 706 a 

708 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 709 a 

711 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 712 a 

713 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

14 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Correo 1 
Remisión 1 
Pág 714 a 

721 

    

15 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Pág 722 

    

16 
Formato de certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A     

17 Promoción a la industria nacional N/A N/A     

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.9.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO 
(PARTICIPACIÓN 

40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

1 ESTADOS 
FINANCIEROS 2020-
2019 JASB PN VDF 

pag 1 

Se presenta dentro de la 
oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 
31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por 
persona natural y el Contador 
Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos 
de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

1 ESTADOS 
FINANCIEROS 2020-
2019 JASB PN VDF 

pag 8 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a 
cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por 
persona natural y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
2 CERTIFICACIÓN  
DE ESTADOS - 3 

Dictamen JASB (1) 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
persona natural y contadora 
pública Yobana Reyes con TP 
134499 -T.  
 
Se presenta el dictamen 
limpio, firmado por contadora 
publica independiente 
Jennifert Leguizamon con TP 
278951 -T..   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

CUMPLE 

SUBSANO  
2. Certificado 

Actualizado Agosto 
3 
 

4 TARJETA PROF 
YOBANA (1)- 5 

Certificado JCC Julio 
02-2021 -6 tarjeta 

profesional - 7 
ANTECEDENTES 

Se presenta información de la 
contadora publica Yobana 
Reyes, certificación de la junta 
central de contadores con 
fecha 02 de julio de 2021, 
copia de la tarjeta profesional  
TP 134499 -T. 
 
Se presenta la información de 
la contadora publica 
independiente Jennifert 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

Leguizamon,  certificación de 
la junta Central de Contadores 
de fecha 27 de abril de 2021. 
 
Se presenta subsanación, 
certificación de la junta central 
de contadores con fecha 03 de 
agosto de 2021 de Jennifert 
Leguizamon 
 
Se presenta copia de la tarjeta 
profesional con número 
278951-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

ARM CONSULTING 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
Estados Financieros 
ARM comparativos 

2019-2020 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el 
Contador Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos 
de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

Estados Financieros 
ARM comparativos 

2019-2020 

Se presentan dentro de la 
oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a cierre 
31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el 
Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 
de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
Estados Financieros 
ARM comparativos 
2019-2020 pag 24 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y 
contadora pública Liz Emily 
campos con TP 171873 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Emma 
Catalina Piza  con TP 123137 -T..   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

CUMPLE 

Estados Financieros 
ARM comparativos 
2019-2020 pag 29 - 

Vigencia Catalina 
12-052021 - ARM 
Revisora Fiscal - 

Vigencia LEC 12-07-
2021 EMILY 

Se presenta la información de 
la contadora publica Liz Emily 
Campos, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 12 de julio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con 
número 171873-T.  
 
Se presenta la información de 
revisor fiscal Emma Catalina 
Piza, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 
12 de mayo de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 
123137-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 9.301.183.595,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 7,79 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 55,62% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 10,80 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 5.801.877.971,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 18,02% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 8,00% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.9.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 

Fondo de 
Desarrollo 

Local de 
Ciudad Bolívar 

Realizar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera, social y 
sisoma al contrato 

que resulte del 
proceso cuyo objeto 
es la construcción de 
la malla vial local y 

espacio público: 
grupo 1: UPZ´S 66, 68, 

69 y zona rural 
localidad 19, - realizar 

la interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, social y 
sisoma al contrato 

que resulte del 
proceso cuyo objeto 
es la construcción de 
la malla vial local y 

espacio público: 
grupo 2: UPZ´S 65, 67 

y 70 localidad 19. 

CIN-
149-
2013 

Consorcio 
Proyecjasb/ 
Jorge Álvaro 

Sánchez 
Blanco 

06/03/2014 29/07/2017    7,4666667    33,9333333  Finalizado 
$ 

1.231.975.680 
 1.669,98  C 50%  $ 615.987.840,00       834,99   SI  

2 

Instituto de 
Infraestructura 
y Concesiones 

de 
Cundinamarca 

- ICCU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 
financiera y legal para 
los estudios y diseños 
para el mejoramiento 
de la vía Villapinzón - 
Turmequé, en 
longitud de 11 km 
(k0+000) localizado 

588 
de 2014 

Consorcio 
Projasb/ 

Jorge Álvaro 
Sánchez 
Blanco 

09/03/2015 08/07/2015  N.A.    4,0666667  Liquidado $ 32.368.640      50,23  C 50%  $     16.184.320,00        25,12   SI  



 
 
 
 

 

 Página 156 de 320 
 
 
 
 
 
  

No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

en Villapinzón, y para 
los estudios y diseños 
para el mejoramiento 
de la vía Yacopí - La 
Victoria con k0+000 
en Yacopí 
departamento de 
Cundinamarca 

3 
Gobernación 
del Casanare 

Interventoría técnica, 
ambiental, 

administrativa, 
financiera, contable y 

jurídica para la 
pavimentación de las 

vías urbanas en el 
municipio de Yopal I 
etapa, departamento 

de Casanare. 

2032 de 
2014 

Consorcio 
Interurbanas/ 

ARM 
Consulting 

S.A.S. 

23/12/2014 21/02/2017   3,0000000   23,4000000  Liquidado 
$ 

1.040.015.873 
 1.409,78  C 30%  $  312.004.761,90       422,93   SI  

4 
Agencia de 

Infraestructura 
del Meta 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y 
presupuestal al 

segundo segmento de 
obras contratadas y 

por contratar por 
parte del instituto de 
desarrollo del Meta 

398-
2009 

ARM 
Consulting 

S.A.S. 
30/12/2009 23/07/2012   1,5000000   29,7333333  Liquidado 

$ 
4.554.126.531 

 8.036,22  UT 45% 
 $           

2.049.356.939,04  
   3.616,30   SI  

                          
 $           

2.993.533.860,94  
   4.899,34   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si 
los proponentes cumplen con los siguientes 
criterios de experiencia mínimos exigidos: 

 
Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 

MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 
que cumplan las siguientes condiciones: 

 
Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 

(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 
terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

El proponente presenta 4 contratos con 
los que pretende validar los requisitos 

de los términos de referencia. Los 
contratos aportados cumplen con lo 

requerido en este numeral de los 
términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 / 
Remisión2 - 4 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de 
su alcance interventoría del proceso 
cuyo objeto es la construcción de la 
malla vial local tanto en pavimento 

rígido como flexible, cumpliendo con los 
requisitos I.) y II.) 

En acta de entrega y recibo a satisfacción 
se relaciona valor del contrato, este 

valor es diferente al presentado en el 
Anexo No. 6, se corrige. 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 - 1 
- 105 - ACTA DE 

ENTREGA 
INTERVENTORÍA/ 105 - 

ACTA DE ENTREGA Y 
RECIBO FINAL CTO DE 
OBRA/ 105 - CB VIAS Y 

EP CONTRATO CIN 149-
2013 V1/ 105 - 

CONFORMACIÓN DEL 
CONSORCIO 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de 
su alcance interventoría para los 

estudios y diseños para el mejoramiento 
de la vía Villapinzón - Turmequé y para 

los estudios y diseños para el 
mejoramiento de la vía Yacopí - La 

Victoria, cumpliendo con el requisito III.) 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 - 
77_5. Acta de 

Liquidación 588-14/ 77 - 
ICCU ACTA DE RECIBO 

INTER/ 77 - ICCU 
DOCUMENTO DE 

CONSORCIO 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de 
su alcance interventoría para la 

pavimentación de las vías urbanas en 
concreto hidráulico, cumpliendo con el 

requisito II.) 
En acta de liquidación en página 3 se 

relaciona valor acta recibo final 
ejecutado, este valor es menor al 
presentado en el Anexo No. 6, se 

corrige. 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 - 
2014-10-30 Doc 

Consorcio Interurbanas/ 
ACTA DE LIQUIDACIÓN/ 
ACTA ENTREGA FINAL 

OBRA 2 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 4. El contrato No. 4 contiene dentro de 
su alcance interventoría al segundo 

segmento de obras contratadas y por 
contratar por parte del instituto de 
desarrollo del Meta, dentro de su 

alcance se encuentra interventoría a 
proyectos de infraestructura vial que 

consistieron en construcción de vías en 
pavimento asfáltico y concreto rígido, 
cumpliendo con los requisitos I.) y II.) 

Correo 1 - Remisión2 - 4 
- Acta de Recibo Final 
Contrato 327 Puerto 
Colombia - Quiskeya/ 
Acta de Recibo Final 

Contrato 389 San Juan 
de Arama/ Acta de 

Recibo Final Contrato 
401 Malokas/ Acta de 
Recibo Final Contrato 

401 Ocarros/ 
certificación cto 398/ 

Recibo pago certificación 
cto 398-2009 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) 

de por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a proyectos 

ejecutados en Colombia y los integrantes 
que aportan la experiencia tienen una 
participación mayor al 20% en la figura 

asociativa, cumpliendo con este 
requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 / 
Remisión2 - 4 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado 
por parte del representante legal del 

Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Remisión 1 - 
Experiencia Mínima 

Requerida CTO 1 al 3 - 
Anexo-No. -6.-

Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.438.181,82  $                  1.835.640.000,00   $       1.835.640.000,00  

IVA  $                     348.771.600,00   $          348.771.600,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.411.600,00   $      2.184.411.600,00  
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Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 83,19% 83,19% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social   27,46% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 4,00%   

2,10 Indemnización de ley 3,00%   

2,11 Otros   17,90% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

4,50%   

2.11.2 Dotación 4,90%   

2.11.3 Auxilios varios 4,50%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 4,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

46,81% 46,81% 

3,1 Gastos directos no reembolsables   19,30% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 1,50%   

3.1.2 Servicios públicos 1,50%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,50%   

3.1.4 Útiles y papelería 1,50%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 1,30%   

3.1.6 Capacitación personal 2,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 4,00%   

3.1.8 Jubilaciones 1,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,70%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,50%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,80%   

3.1.12 Sistematización administración 1,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables   21,31% 

3.2.1 Personal administrativo 10,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 8,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 3,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 0,31%   

3,3 Otros gastos no reembolsables   4,70% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 0,70%   

3.3.2 Seguros 1,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 1,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,50%   

3,4 Asesoría legal permanente 1,50% 1,50% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 10,00% 10,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

                 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.500.000,00 $ 71.500.000,00 $ 71.500.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.500.000,00 $ 99.000.000,00 $ 99.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00  

Abogado Mes 1 22 15% $ 3.000.000,00 $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00  

Profesional Contador Público Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 1.500.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Cadenero 1 Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Cadenero 2 Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $    597.400.000,00   $                597.400.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $1.433.760.000,00   $            1.433.760.000,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 Página 163 de 320 
 
 
 
 
 
 

 

2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 

 

Verificación 

  

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA               

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 6.290.000,00 $ 138.380.000,00 $ 138.380.000,00 

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 1.250.000,00 $ 27.500.000,00 $ 27.500.000,00 

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 5.500.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00 

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00 

OTROS COSTOS               

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 500.000,00 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   401.880.000   $                   401.880.000  

         

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $          1.835.640.000,00   $                1.835.640.000  

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $             348.771.600,00   $                   348.771.600  

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $          2.184.411.600,00   $                2.184.411.600  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.411.600 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
REMISIÓN 1 

OFERTA 
ECONÓMICA 

Anexo-No. -8.-
Oferta-

economica-
0221CEOXI 
Anexo-No.-
8.1.-Factor-

multiplicador-
0221CEOXI 
Anexo-No.-

8.2.-Desglose-
de-la-oferta-
0221CEOXI 

Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.10. CONSORCIO EMAR 
 

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ PARTICIPACIÓN 60% 

CORTES RUEDA INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.10.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 1  

  
  

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   
  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 7  

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 8 

    

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 9-
10 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 

Archivo 11 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

NO CUMPLE 
/ 

RECHAZADO 

Correo 1 
Archivo  

Se solicita subsanar las 
certificaciones 
aportadas por los 
integrantes del 
CONSORCIO EMAR, toda 
vez que, de acuerdo con 
el numeral 5.1.8 de los 
TDR, este requisito debe 
acreditarse mediante 
certificación suscrita por 
el Representantes legal, 
cuando no tenga revisor 
fiscal y por la persona 
natural, pese a lo 
señalado, la 
certificaciones 
allegadas, están 
suscritas de manera 
conjunta por los 
contadores, situación 
que no acredita este 
cumplimiento.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO CUMPLE 
/ 

RECHAZADO 

Correo 1 
Archivo 12 

La garantía de seriedad, 
deberá incluir en la 
carátula de la póliza el 
cubrimiento de los 
eventos señalados en el 
numeral "5.1.9 a. La no 
ampliación de la 
vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la 
aceptación de la oferta o 
para suscribir el 
contrato es prorrogado, 
siempre que tal 
prorroga sea inferior a 
noventa (90) días 
calendario. b. El retiro 
de la propuesta después 
de vencido el plazo 
fijado para la 
presentación de las 
ofertas. c. La no 
suscripción del contrato 
sin justa causa por parte 
del adjudicatario. d. La 
falta de otorgamiento 
por parte del 
proponente 
seleccionado de la 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato." 

RECHAZADO: Se 
procede a rechazar la 
propuesta, de 
conformidad con el 
literal p del numeral 4.5 
de las causales del 
rechazo, el cual al 
respecto indica: " Si 
dentro del plazo 
otorgado para subsanar 
los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los requisitos 
habilitantes."; lo 
descrito, teniendo en 
cuenta que el 
proponente no subsanó 
dentro del término 
establecido para ello. 

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 2 

    



 
 
 
 

 

 Página 168 de 320 
 
 
 
 
 
  

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

NO ALLEGA  
Correo 1 
Archivo  

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 4 

    

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

NO CUMPLE 
/ 

RECHAZADO 

Correo 
1Archivo  

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
8 Anexos. Se solicita 
subsanar 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
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2.1.10.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ELSA MARIA 
RUEDA 

LANDINEZ 
(PARTICIPACIÓN 

60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
5.2 - Capacidad 
financiera ELSA 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por persona natural y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

5.2 - Capacidad 
financiera ELSA 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por 
persona natural y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

1. 
CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS - 
2. dictamen 

estados 
financieros 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
persona natural y contadora pública Sandra garnica 
con TP 65983 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
contadora publica independiente Anyie Salgado con 
TP 258995 -T..   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

DOCUMENTOS 
CONTADOR 
EXTERNO - 

DOCUMENTOS 
CONTADORA 
ELSA MARIA 

RUEDA 

Se presenta la información de la contadora publica 
Sandra Garnica, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 11 de mayo de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 65983 -T. 
 
Se presenta la información de la contadora 
independiente Anyie Salgado, certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 08 de juio de 
2021, copia de la tarjeta profesional con número 
258995-T.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CORTES RUEDA 
INGENIERIA 

S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

40%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 
DIC 2019 

CUMPLE 
5.2 - Capacidad 

financiera 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

5.2 - Capacidad 
financiera 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN DE 

LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

1. 
CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS - 

DICTAMEN 
ESTADOS 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contadora pública Sandra 
Garnica con TP 65983 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
contadora publica independiente Anyie Salgado con 
TP 258995 -T..   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

DOCUMENTOS 
CONTADORA 

EXTERNA - 
DOCUMENTOS 
CONTADORA 

Se presenta la información de la contadora publica 
Sandra Garnica, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 11 de mayo de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 65983 -T.  
 
Se presenta la información de la contadora 
independiente Anyie Salgado, certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 08 de julio de 
2021, copia de la tarjeta profesional con número 
258995-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 1.442.183.190,35 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 918,68 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 4,62% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 23,60 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 2.018.776.311,98 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 9,79% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 9,33% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.10.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de la 
carretera Saravena - 
Bojaba ruta 66 tramo 

6604 

1582 - 
2005 

Elsa María 
Rueda 

Landinez 
15/11/2005 29/12/2006  0,8666667  12,8000000  Liquidado $ 409.207.284,00      1.002,96  I 100%  $   409.207.284,00         1.002,96   SI  

2 
Alcaldía de 

Funza 

Interventoría técnica 
administrativa y 

financiera al contrato 
de obra que se derive 
de la licitación pública 
No LP- 022-2013 cuyo 

objeto es: 
construcción de vías 

andenes y 
mantenimiento de 
vías en concreto y 

pavimento flexible en 
las diferentes vías 

urbanas del municipio 
de Funza, según 

anexo en 
cumplimiento al plan 
de desarrollo Funza 
avanza con garantía 
de ciudad 2012-2015 

288-
2014 

Consorcio 
Funza 

Avanza/ 
Elsa María 

Rueda 
Landinez 

12/02/2014 05/01/2015  3,5666667  7,3666666  Liquidado $ 341.927.480,00     530,65  C 

34%  $   116.255.343,20             180,42   SI  

Consorcio 
Funza 

Avanza/ 
Costes 
Rueda 

Ingeniería 
S.A.S. 

33%  $   112.836.068,40             175,12   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

3 
Alcaldía de 
Tocancipa 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
a las obras publicas 

etapa final de 
ampliación y 

mejoramiento de los 
anillos viales verganzo 

y autódromo del 
municipio de 

Tocancipa 

145-
2015 

Consorcio 
Anillos 
Viales/ 

Elsa María 
Rueda 

Landinez 

20/02/2015 17/10/2015  1,5000000  6,5000000  Liquidado $ 335.017.001,00       519,93  C 

50%  $   167.508.500,50            259,97   SI  

Consorcio 
Anillos 
Viales/ 
Costes 
Rueda 

Ingeniería 
S.A.S. 

50%  $   167.508.500,50             259,97   SI  

4 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
para el mejoramiento, 

mantenimiento y 
conservación de vías – 

caminos de 
prosperidad, en los 
departamentos de 
Meta y Guaviare 

146-
2014 

Consorcio 
RM Meta/ 
Elsa María 

Rueda 
Landinez 

03/06/2014 16/08/2015  N.A.  14,6666667  Liquidado $ 694.578.016,00      1.077,95  C 50%  $   347.289.008,00             538,98   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
para el mejoramiento, 

mantenimiento y 
conservación de vías 

para conectividad 
regional financiados 

con recursos de la 
enajenación de 

978-
2018 

Consorcio 
VEF/ Elsa 

María 
Rueda 

Landinez 

05/09/2018 15/09/2019  N.A.  12,5333333  Finalizado 
$ 

1.280.598.180,00 
     1.546,40  C 15%  $   192.089.727,00            231,96   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

isagen, municipios de 
Concepción, Guatapé, 
Granada, Marinilla y 

Santuario en el 
departamento de 

Antioquia 

    
 $ 

1.512.694.431,60  
      2.649,36   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 

El proponente presenta 5 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 

contratos aportados cumplen 
con lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 1 - 78 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y 
mantenimiento de la carretera 

en pavimento flexible, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 3 - 13 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría al contrato de 
obra cuyo objeto es: 

construcción de vías y 
mantenimiento de vías en 

concreto y pavimento flexible 
en las diferentes vías urbanas, 
cumpliendo con los requisitos 

I.) y II.) 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 14 - 31 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría ampliación y 
mejoramiento de los anillos 
viales en pavimento flexible, 

cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 32 - 39 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento, mantenimiento 
y conservación de vías tanto en 

pavimento asfáltico como 
concreto rígido, cumpliendo 

con los requisitos I.) y II.) 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 40 - 61 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

complementación a estudios y diseños de 
proyectos de infraestructura vial. 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento, mantenimiento 
y conservación de vías en 

pavimento flexible, incluyo 
interventoría a ajustes a 

estudios y diseños, cumpliendo 
con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No.-6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 62 - 78 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia tienen 

una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa 

exceptuando el contrato No. 5, 
cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 1 - 78 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por 
parte del representante legal 

del Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Capacidad Técnica - 5.3.1 

Anexo-No. -6.-
Experiencia-minima-

requerida-0221CEOXI - 
Pág. 2  

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.439.090,91 $                  1.835.660.000,00 $       1.835.660.000,00 

IVA $                     348.775.400,00 $          348.775.400,00 

Total contrato de interventoría $                  2.184.435.400,00 $       2.184.435.400,00 

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 67,79% 67,79% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD     

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA     

2,8 ICBF     

2,9 Seguros de ley 5,00%   

2,10 Indemnización de ley 2,00%   

2,11 Otros 16,00% 16,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

4,00%   

2.11.2 Dotación 4,00%   

2.11.3 Auxilios varios 4,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 4,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

57,21% 57,21% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 23,00% 23,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 2,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 3,00%   

3.1.6 Capacitación personal 3,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,00%   

3.1.8 Jubilaciones 2,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 2,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 13,00% 13,00% 

3.2.1 Personal administrativo 4,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 5,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 2,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 15,21% 15,21% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 3,00%   

3.3.2 Seguros 5,00%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 5,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 2,21%   

3,4 Asesoría legal permanente 6,00% 6,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

PERSONAL PROFESIONAL                

Director de Interventoría Mes 1 22 50% $ 8.500.000,00 $ 93.500.000,00 $ 93.500.000,00  

Residente de Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.000.000,00 $ 88.000.000,00 $ 88.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Especialista en Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.800.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Especialista en Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.800.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.800.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 5.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00  

Residente Auxiliar Mes 2 20 100% $ 2.800.000,00 $ 112.000.000,00 $ 112.000.000,00  

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO                

Auxiliar de Laboratorio Mes 1 20 100% $ 2.200.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.200.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   610.500.000,00   $                  610.500.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.465.200.000,00   $               1.465.200.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 7.500.000,00 $ 165.000.000,00 $ 165.000.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 2.370.000,00 $ 52.140.000,00 $ 52.140.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 800.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.800.000,00 $ 39.600.000,00 $ 39.600.000,00  

OTROS COSTOS 
  

             

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 130.000,00 $ 2.860.000,00 $ 2.860.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 130.000,00 $ 2.860.000,00 $ 2.860.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   370.460.000   $                   370.460.000   

         
 

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $               1.835.660.000   $               1.835.660.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00% $                   348.775.400 $                   348.775.400  

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $               2.184.435.400   $               2.184.435.400   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.435.400 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido, sin embargo, en el 
desglose de la oferta económica no se 
evidencia que se tuvieran en cuenta 
todos los perfiles requeridos en el 

Anexo No. 7 – Personal mínimo 
requerido, por lo cual el oferente 
estaría incurriendo en la causal de 
rechazo: “a. No estar la propuesta 
ajustada a los requisitos mínimos 

exigidos y/o no abarcar la totalidad de 
los requisitos o condiciones técnicas, 

jurídicas y financieras exigidas.” 

NO CUMPLE/ 
RECHAZADO 

CORREO 1 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Anexo-No.-8.-
Oferta-

economica-
0221CEOXI 
Anexo-No.-
8.1.-Factor-

multiplicador-
0221CEOXI 
Anexo-No.-

8.2.-
Desglose-de-

la-oferta-
0221CEOXI 

Pag 1-3 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf, 

sin embargo, se evidencia que no se 
incluyen para su cálculo 4 perfiles 
solicitados en el anexo 7 Personal 

Mínimo requerido Especialista en Vías, 
Especialista en Hidráulica e Hidrología, 

Especialista en Gestión Predial y 
Profesional contador Público. 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es igual al 

obtenido al realizar la revisión 
aritmética, no presenta errores o 

imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE/ RECHAZADO 
 

2.1.11. CONSORCIO VÍAS MORALES CH 
 

CB INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

HACE INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.11.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 4 

De conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
5.1.13 Se solicita 
actualizar el certificado 
de vigencia de la tarjeta 
profesional expedido 
por el COPNIA, toda vez 
que el allegado tiene 
fecha de 26 de mayo de 
2021 y lo requerido es 
vigente a la fecha del 
cierre del presente 
proceso.  

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 5 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 8 

Se solicita subsanar  el 
documento de 
constitución del 
proponente plural, toda 
vez que, el documento 
allegado no cumple con 
las viñetas 5 y 10 del 
numeral 5.1.4.2, las 
cuales respectivamente 
señalan:  "La indicación 
expresa del domicilio de 
cada uno de los 
integrantes tratándose 
de personas naturales 
y/o jurídicas." y "En el 
caso de conformación 
de consorcios, cada uno 
de los miembros deberá́ 
expresar que 
responderá ́ de forma 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

solidaria e ilimitada 
respecto a las sanciones 
por el incumplimiento 
de las obligaciones 
derivadas de la 
propuesta y del 
contrato." 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 9 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 

Archivo 10 
    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 11 

Se solicita subsanar el 
certificado de aportes 
parafiscales allegado por 
la sociedad HACE 
INGENIEROS S.A.S, toda 
vez que, de acuerdo con 
lo establecido en el 
numeral 5.1.8. el 
certificado deberá ser 
expedido y firmado por 
el revisor fiscal, el señor 
ANTONIO ESTEBAN 
SANCHEZ TORRES,  y no 
de manera conjunta por 
revisor fiscal y 
Representante legal, 
como el aportado.  

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 12 
    

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 13 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 14 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 14 
Consultado por 
Fiduprevisora   

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 14 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 2 

    

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3 

    

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.11.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CB INGENIEROS 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
13. Estados 
Financieros 
2020 pag 1 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el Representante legal y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo exigido 
en el numeral 5.2.1 de los términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

13. Estados 
Financieros 
2020 pág. 7 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas 
a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante legal 
y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 
13. Estados 
Financieros 

2020 pág. 6 y 21 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contadora pública Esmeralda 
Garzón con TP 188622 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Jorge Castañeda con TP 10274 -T. 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 
13. Estados 
Financieros 

2020 pág. 26 

Se presenta la información de la contadora publica 
Esmeralda Garzón, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 21 de julio de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 188622 -T.  
 
Se presenta la información de revisor fiscal Jorge 
Castañeda, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 11 de mayo de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 10274-T.  

 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

HACE 
INGENIEROS 

S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

40%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
13. Estados Financieros 

2020 pag 33 

Se presenta dentro de la oferta, Balance 
General y el Estado de Resultados a cierre 
31 de diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante legal y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

13. Estados Financieros 
2020 pag 38 

Se presentan dentro de la oferta las 
respectivas notas a los Estados Financieros 
a cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 
de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

SUBSANO CE 027 2021 
SUBSANE_FIDUPREVISORA 

 
13. Estados Financieros 

2020 pag 57 

Se presenta certificación debidamente 
firmada por representante legal y 
contadora pública Claudia Cuellar con TP 
76476 -T.  
 
Realiza subsanación,  se  presenta el 
dictamen limpio, firmado por revisor fiscal 
Wilson Triana con TP 13506 -T.  

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

SUBSANO CE 027 2021 
SUBSANE_FIDUPREVISORA    

 
13. Estados Financieros 

2020 

Se presenta la información de la contadora 
publica Claudia Cuellar,  certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 03 
de agosto de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 76476 -T.  
 
Se presenta la información de revisor fiscal 
Wilson Triana,  certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 28 de abril 
de 2021. Se presenta copia de la tarjeta 
profesional con número 13516-T.  
 
Se presenta subsanación, certificación de 
la junta Central de Contadores de fecha 23 
de julio de 2021 de Wilson Triana. 

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 4.766.616.596,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 9,30 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 45,07% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 8,89 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 3.737.152.931,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 18,99% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 10,43% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.11.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
legal, financiera, 
administrativa, 

ambiental, predial y 
social del proyecto: 
“Estudios y diseños, 

gestión social, predial, 
ambiental y 

mejoramiento del 
proyecto Corredor del 
Sur y Marginal de la 

Selva" 

1569 de 
2009 

Consorcio 
Selva y Sur/ CB 

Ingenieros 
S.A.S. 

23/09/2009 31/03/2015   2,3333333  64,8666667  Liquidado 
 $          

14.008.976.863,00  
     21.741,25  C 20% 

 $            
2.801.795.372,60  

  4.348,25   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría para el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la 
carretera Sincelejo – 

Calamar – 
Barranquilla, Sector 
Carreto – Calamar – 
PR54+0000, Ruta 25 
Tramos 2515 y 2516. 
Departamentos de 
Bolívar y Atlántico 

2215 de 
2012 

Consorcio 
Intervial 015/ 
CB Ingenieros 

S.A.S. 

13/12/2012 15/06/2014  N.A.  18,3333333  Liquidado 
 $ 

1.489.047.561,00  
      2.417,29  C 30%  $   446.714.268,30      725,19   SI  

3 

Secretaría 
de Obras 
Públicas 

de Bogotá 

Interventoría y diseño 
viales del contrato de 

obra No. 1-033/95, 
relativo a: 

construcción de las 
siguientes vías de la 
ciudad de Bogotá: 

carrera 3 desde calle 
48XSur hasta la calle 

48R/Calle 48QSur; 
carrera 2 de calle 48T 
Sur a placa 48R-62 y 

1-
059/95 

CB Ingenieros 
S.A.S. 

27/10/1995 15/03/1996  N.A.  4,7000000  Liquidado  $        6.925.852,00          48,73  I 100%     NO 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

diagonal 48R/Diagonal 
48R Bis Sur de carrera 

2B a carrera 2. 

4 

Instituto 
de 

Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y ambiental 
a precio global fijo 

para el estudio, diseño 
y construcción de vías 
en la localidad de suba 

en Bogotá D.C. 

IDU-
UEL-11-
123-00-

2001 

HACE 
Ingenieros 

S.A.S. 
03/09/2001 03/05/2002  N.A.  8,1000000  Liquidado  $      27.799.195,00        89,97  I 100%  $      27.799.195,00       89,97   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría de las 
obras de 

mejoramiento del 
sector Boquerón - 

Mirolindo de la 
variante de Ibagué - 
ruta 40 tramo 40 TLC 

0563 de 
2002 

Consorcio HI/ 
HACE 

Ingenieros 
S.A.S. 

18/10/2002 17/04/2003  N.A.   6,0666667  Liquidado  $    327.963.508,20       987,84  C 50%  $   163.981.754,10      493,92   SI  

6 

Instituto 
de 

Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, ambiental 
y social para la 

construcción y/ o 
rehabilitación accesos 
a barrios y pavimentos 

locales en varias 
localidades de Bogotá 

D.C. 

IDU-
UEL-
163-
2004 

Consorcio 
Rehabilitando/ 

HACE 
Ingenieros 

S.A.S. 

06/09/2005 27/02/2006  N.A.  5,8333333  Liquidado  $    155.443.696,00        380,99  C 50%  $      77.721.848,00       190,49   SI  

    
 $           

3.518.012.438,00  
  5.847,82   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 

El proponente presenta 6 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 

contratos aportados No. 1, 2, 4, 
5 y 6 cumplen con lo requerido 

en este numeral de los 
términos de referencia, sin 

embargo el contrato No. 3 no 
cumple con lo establecido en 

este numeral. 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No.-
6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 1 - 62 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a estudios y 
diseños y mejoramiento del 
proyecto Corredor del Sur y 

Marginal de la Selva en 
pavimento asfáltico y concreto 

hidráulico, cumpliendo con 
todos los requisitos. 

En certificación y acta de 
entrega y recibo final de 

interventoría se relaciona valor 
total de interventoría realizada, 

este valor es menor al 
presentado en el Anexo No. 6, 

se corrige. 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No.-
6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 1 - 15 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mantenimiento y rehabilitación 
de la carretera en pavimento 

flexible, cumpliendo con el 
requisito I.)  

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No.-
6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 16 - 22 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a construcción de 
vía en pavimento rígido, 

cumpliendo con el requisito II.), 

NO CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No.-
6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 23 - 24 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

complementación a estudios y diseños de 
proyectos de infraestructura vial. 

sin embargo la certificación 
allegada no contiene fecha de 
suscripción ni forma de pago o 
remuneración como lo solicita 
el numeral 5.3.2. Reglas para la 
acreditación de la experiencia, 

pese a las reiteradas  
solicitudes  de aclaración que 

se realizaron al proponente, lo 
anterior en aplicación a lo 

dispuesto en el numeral  2.10 
Potestad verificadora, el 

proponente no allegó dentro 
del tiempo perentorio 

aclaración ni justificó ausencia 
de estos documentos, razón 
por la cual este contrato no 
cumple con lo solicitado en 

reglas para acreditación de la 
experiencia. 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría para el estudio, 
diseño y construcción de vías 

en la localidad de suba en 
Bogotá D.C. en pavimento 

asfáltico, cumpliendo con el 
requisito I.)  

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No. 
-6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 25 - 41 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de las obras de 
mejoramiento del sector 

Boquerón - Mirolindo de la 
variante de Ibagué, incluyó 

revisión, ajuste, 
complementación y 

actualización del diseño de la 
estructura de pavimento e 
interventoría a las obras de 
mejoramiento de la vía en 

pavimento asfáltico, 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No. 
-6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 42 - 44 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

cumpliendo con los requisitos 
I.) y III.)  

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para la 

construcción y/ o rehabilitación 
accesos a barrios y pavimentos 
locales en varias localidades en 
pavimento rígido, cumpliendo 

con el requisito II.) 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No. 
-6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 45 - 62 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia tienen 

una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa, 

cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No. 
-6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 1 - 62 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por 
parte del representante legal 

del Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - 14. Anexo-No. 
-6.-Experiencia-minima-
requerida-0221CEOXI - 

Pág. 1  

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.443.181,82  $                  1.835.750.000,00   $       1.835.750.000,00  

IVA  $                     348.792.500,00   $          348.792.500,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.542.500,00   $      2.184.542.500,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 75,70% 75,70% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 5,00%   

2,5 Seguridad social 27,29% 27,29% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,33%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 2,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 1,00%   

2,10 Indemnización de ley 8,00%   

2,11 Otros 9,75% 9,75% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

3,00%   

2.11.2 Dotación 2,75%   

2.11.3 Auxilios varios 2,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

49,30% 49,30% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 27,71% 27,71% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 2,00%   

3.1.2 Servicios públicos 3,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 3,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,96%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 5,00%   

3.1.6 Capacitación personal 2,75%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 2,00%   

3.1.8 Jubilaciones 1,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 1,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 2,00%   

3.1.12 Sistematización administración 2,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 9,00% 9,00% 

3.2.1 Personal administrativo 3,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 2,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 2,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 9,59% 9,59% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 3,00%   

3.3.2 Seguros 2,59%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 2,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 2,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,00% 3,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Director Mes 1 22 50% $ 6.500.000,00 $ 71.500.000,00 $ 71.500.000,00 

Ingeniero Residente Mes 1 22 100% $ 4.500.000,00 $ 99.000.000,00 $ 99.000.000,00 

Residente Social Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00 

Especialista en Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00 

Especialista en Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00 

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00 

Especialista en Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.500.000,00 $ 22.500.000,00 $ 22.500.000,00 

Otros Especialistas Mes 2 20 25% $ 4.500.000,00 $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 

Abogado Mes 1 22 15% $ 3.000.000,00 $ 9.900.000,00 $ 9.900.000,00 

Contador Publico Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 

PERSONAL TECNICO          

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 

Inspector Mes 2 20 100% $ 1.500.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 

Auxiliar de laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO          
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TECNICO          

Cadenero 1 Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 

Cadenero 2 Mes 1 20 100% $ 1.050.000,00 $ 21.000.000,00 $ 21.000.000,00 

           

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $ 597.400.000,00   $               597.400.000,00  

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40 

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $ 1.433.760.000,00   $           1.433.760.000,00  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 6.295.000,00 $ 138.490.000,00 $ 138.490.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 1.250.000,00 $ 27.500.000,00 $ 27.500.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 5.500.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 500.000,00 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 20 100% $ 500.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                  401.990.000   $                   401.990.000   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $               1.835.750.000   $               1.835.750.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                  348.792.500   $                   348.792.500   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $               2.184.542.500   $               2.184.542.500   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
es $ 2.184.542.500 se evidencia que 

no presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 2 
Sobre 2 

4.OFERTA 
ECONÓMICA 

Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 

 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el 

factor multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.12. MIRS LATINOAMERICA S.A.S. 
 

2.1.12.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 1 

  
  

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 5 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A 
Correo 1 
Archivo 8 

    

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 6 

Se solicita allegar el RUT 
debidamente firmado, 
de acuerdo con lo 
solicitado en el numeral 
5.1.6 de los TDR.  

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

7 Registro único de proponentes ALLEGA 
Correo 1 

Archivo 10 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 7 

Se solicita corregir el 
número de TP 
correspondiente al 
revisor fiscal, en el 
certificado de pago de 
aportes allegado.  

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 12 

Se solicita aportar el 
recibo de pago expedido 
por la aseguradora, de 
conformidad con lo 
señalado en la viñeta 7 
del numeral 5.1.9. Asi 
mismo, se solicita  incuir 
en la carátula de la 
póliza el cubrimiento de 
los eventos señalados en 
el numeral 
concernientes a ". La no 
ampliación de la 
vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la 
aceptación de la oferta o 
para suscribir el 
contrato es prorrogado, 
siempre que tal prorroga 
sea inferior a noventa 
(90) días calendario. b. El 
retiro de la propuesta 
después de vencido el 
plazo fijado para la 
presentación de las 
ofertas. c. La no 
suscripción del contrato 
sin justa causa por parte 
del adjudicatario. d. La 
falta de otorgamiento 
por parte del 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

proponente 
seleccionado de la 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato." 

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 2 

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3  

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3  

Consultado por 
Fiduprevisora   

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3  

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 4 

    

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 10 
    

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.12.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

MIRS 
LATINOAMERICA 

S.A.S. 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

13. Estados 
financieros 
2020 pag 1 

Se presenta dentro de la oferta 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 20120 debidamente 
suscrito por representante legal y 
el Contador Público. Cumpliendo 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

lo exigido en el numeral 5.2.1 e los 
términos de referencia. 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
13. Estados 
financieros 
2020 pag 6 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por representante legal y 
el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de 
los términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE SUBSANO 

Realizó subsanación, se presenta 
certificación debidamente firmada 
por representante legal y contador 
público Carlos Perez con TP 
189607-T. 
 
Realizó subsanación, Se presenta 
el dictamen limpio, firmado por 
revisor fiscal Carlos Castellar con 
TP 180469 -T 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

CUMPLE 

SUBSANO  
 

8. 
Certificación 
pago aportes 
parafiscales 

Folio 2-4 

Se presenta subsanación, la 
información del contador público 
Carlos Perez, certificación de la 
junta Central de Contadores de 
fecha 29 de junio de 2021 y copia 
de la tarjeta profesional TP 121520 
-T. 
 
Se presenta la información del 
Revisor Fiscal Carlos Castellas, 
certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 5 de mayo de 
2021 y copia de la tarjeta 
profesional TP 180469 -T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
Mayor o Igual a 218.456.619,70 8.888.606.811,00 CUMPLE 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 16,38 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 70,00% 37,53% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ gastos 
de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 793,02 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo Total Mayor o igual  218.456.619,70 6.016.809.508,00 

6 
Rentabilidad 

del Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 62,97% 

7 
Rentabilidad 

del activo 
Utilidad operacional/ activo Mayor o igual a  0,00% 39,33% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.12.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 

Fondo de 
Desarrollo 
Local de 
Antonio 
Nariño 

Realizar interventora 
técnica, 

administrativa, 
financiera, contable y 

jurídica al contrato 
cuyo objeto es realizar 
a través del sistema de 
precios unitarios fijos 

sin formula de 
reajuste conservación 
de la malla vial local y 
del espacio público de 

la localidad Antonio 
Nariño 

134-
2017 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 
08/02/2018 07/12/2018  N.A.   10,1000000  Liquidado $ 616.666.667     789,34  I 100%  $    616.666.667,00      789,34   SI  

2 
Alcaldía de 

Bucaramanga 

Interventoría a la 
construcción de placa 

huellas y obras 
complementarias de la 
malla vial veredal del 

municipio de 
Bucaramanga. 

288 de 
2019 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 
15/08/2019 26/12/2020  9,0666667  

            
7,6000000  

Liquidado 
$ 

758.714.952,24 
    864,33  I 100%  $    758.714.952,24      864,33  SI  

3 

Fondo de 
Desarrollo 
Local de 
Ciudad 
Bolívar 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, social y 
sisoma al contrato de 
obra pública que tiene 

por objeto la 
construcción de la 
malla vial local y 

espacio público de las 
UPZ'S 66,68,69 y 
sector rural de la 

localidad 19 

CIN-
127-
2014 

Consorcio 
Interventoría 

Ciudad Bolívar/ 
MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

15/12/2014 29/10/2016  1,5000000  21,3333333  Finalizado 
$ 

2.169.934.026 
  3.147,32  C 30%  $    650.980.207,80       944,20   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

4 

Fondo 
Desarrollo 
Local de 
Sumapaz 

Realizar la 
interventoría técnica, 

administrativa, 
financiera y contable 
del proceso licitatorio 

N. FDLS-LP-023 de 
2012 cuyo objeto es 

"realizar el 
mantenimiento, la 

rehabilitación y/o la 
recuperación de la red 
vial rural mediante la 

aplicación o extendido 
de arenas, gravas y/o 
pavimentos reciclados 

estabilizados, la 
instalación de 
pavimentos 
articulados 

prefabricados y la 
construcción de obras 

menores en el 
corregimiento de San 

Juan 

085-
2012 

Consorcio NAG 
30/ MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

18/01/2013 17/12/2013  N.A.  11,1333333  Liquidado $ 489.574.404     830,49  C 50%  $    244.787.202,00       415,25   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de la 
carretera Mojarras - 

Popayán ruta 25 tramo 
2503 entre los PR 

0+0000 al PR 
121+0000 en el 

departamento de 
Cauca. 

914 - 
2017 

Consorcio AJM/ 
MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

25/08/2017 24/01/2018  N.A.    5,1000000  Liquidado $ 298.078.655     381,54  C 20%  $      59.615.731,00         76,31   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

6 
Alcaldía de 
Mosquera 

Cundinamarca 

Interventoría técnica, 
administrativa- 

financiera, legal y 
ambiental a las obras 

de construcción, 
reconstrucción 

adecuación de vías 
espacio público y 

obras 
complementarias del 

sistema vial del 
municipio de 

Mosquera 
Cundinamarca - vías 

en marcha 2015 - fase 
3 

CM-
006-
2015 

Consorcio 
Intermosquera/ 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 

21/08/2015 20/05/2016 3,0333334    6,0999999  Liquidado $ 329.612.720     478,08  C 55%  $    181.286.996,00       262,94   SI  

    
 $             

2.512.051.756,04  
   3.352,37   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

El proponente presenta 6 
contratos con los que 

pretende validar los requisitos 
de los términos de referencia. 

Los contratos aportados 
cumplen con lo requerido en 
este numeral de los términos 

de referencia. 

CUMPLE 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 1 - 59 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a 
mantenimiento, mejoramiento 

y rehabilitación de vías en 
pavimento asfáltico y 

mejoramiento y 
pavimentación de vías en 

concreto hidráulico e 
interventoría a estudios y 

diseños, cumpliendo con todos 
los requisitos. 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 2 - 8 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a la construcción 
de placa huellas, cumpliendo 

con el requisito II.) 
En contrato No. 6, en acta de 
liquidación se relaciona valor 
de contrato total ejecutado, 

este valor es menor al 
presentado en el Anexo No. 6, 

se corrige. 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 9 - 22 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a la construcción 
de la malla vial local tanto en 

pavimento flexible como 
rígido, cumpliendo con los 

requisitos I.) y II.) 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 23 - 31 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a contrato de 
realizar el mantenimiento, la 

rehabilitación y/o la 
recuperación de la red vial 

rural en pavimento flexible, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 32 - 44 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 
interventoría para el 

mejoramiento y 
mantenimiento de carretera 

en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 45 - 57 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a las obras de 
construcción, reconstrucción 
adecuación de vías espacio 
público en pavimento tanto 

asfáltico como rígido e 
interventoría a estudios y 

diseños, cumpliendo con todos 
los requisitos. 

Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 58 - 59 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para 
la evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia tienen 

una participación mayor al 
20% en la figura asociativa, 

cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 
Correo 2- Experiencia del 
proponente - Pág. 1 - 59 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el 
Anexo No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por 
parte del representante legal, 

en formato PDF. 

CUMPLE 
Correo 2- Experiencia del 

proponente - Pág. 1 

 
Oferta económica 
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Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 80.525.818,18  $                  1.771.568.000,00   $       1.771.568.000,00  

IVA  $                     336.597.920,00   $          336.597.920,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.108.165.920,00   $      2.108.165.920,00  

 
 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 67,54% 67,54% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 27,46% 27,46% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 2,00%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   

2,11 Otros 6,25% 6,25% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

2,00%   

2.11.2 Dotación 0,75%   

2.11.3 Auxilios varios 1,50%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

67,46% 67,46% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 38,46% 38,46% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 6,00%   

3.1.2 Servicios públicos 3,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 3,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.4 Útiles y papelería 3,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 4,00%   

3.1.6 Capacitación personal 4,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 5,00%   

3.1.8 Jubilaciones 3,46%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,50%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,50%   

3.1.12 Sistematización administración 2,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 12,50% 12,50% 

3.2.1 Personal administrativo 3,50%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 3,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 3,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 3,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 13,00% 13,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 3,00%   

3.3.2 Seguros 3,00%   

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 3,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 4,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,50% 3,50% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 5,00% 5,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director de interventoría Mes 1 22 50% $ 5.400.000,00 $ 59.400.000,00 $ 59.400.000,00  

Ingeniero Residente de Interventoría Mes 1 22 100% $ 3.600.000,00 $ 79.200.000,00 $ 79.200.000,00  

Profesional social Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Especialista en Geotecnia Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Especialista en Estructuras Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Especialista ambiental Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente auxiliar de interventoría Mes 1 20 100% $ 3.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Inspector Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Especialista en Vías Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Especialista en Hidráulica e Hidrología Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Especialista en Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00  

Profesional contador Público Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Auxiliar de laboratorio Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.200.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00  

            

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $      631.600.000,00   $          631.600.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.515.840.000,00   $     1.515.840.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 5.500.000,00 $ 121.000.000,00 $ 121.000.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 22 100% $ 324.000,00 $ 7.128.000,00 $ 7.128.000,00  

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 400.000,00 $ 8.800.000,00 $ 8.800.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 400.000,00 $ 8.800.000,00 $ 8.800.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   255.728.000   $                    255.728.000   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $                1.771.568.000   $                1.771.568.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   336.597.920   $                    336.597.920   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $                2.108.165.920   $                2.108.165.920   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es $ 
2.108.165.920 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo aritmético 
y se encuentra dentro del presupuesto 
estimado máximo y mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 2 
Remisión No. 

2 
OFERTA 

ECONÓMICA 
Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 

encuentra dentro de los rangos máximo 
y mínimos establecidos en la presente 

licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.13. CONSORCIO VIAL MORALES II ETAPA 
 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. INCOL S.A. PARTICIPACIÓN 60% 

DPC INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.13.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 4-5 
y 282-284 

Se solicita actualizar el 
certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional 
expedido por el COPNIA, 
toda vez que, el allegado 
tiene fecha del 07 de 
mayo de 2021 y de 
acuerdo a lo señalado en 
el numeral 5.1.13,  este 
certificado debe estar 
vigente a la fecha de 
este proceso.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 6 -
23 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 24 
-27 

Se solicita subsanar  el 
documento de 
constitución del 
proponente plural, toda 
vez que, el documento 
allegado no cumple con 
la viñeta 10 del numeral 
5.1.4.2, la cuales señala:  
"En el caso de 
conformación de 
consorcios, cada uno de 
los miembros deberá́ 
expresar que 
responderá ́ de forma 
solidaria e ilimitada 
respecto a las sanciones 
por el incumplimiento 
de las obligaciones 
derivadas de la 
propuesta y del 
contrato." Así mismo, el 
documento fue firmado 
por ambos integrantes 
como  representante 
legal, pese a que, en el 
cuerpo del documento 
se señaló que el 
representante legal del 
integrante NGENIEROS 
CONSULTORES S.A.-
INCOL S.A. 
sería el  líder y  el RL de 
DPC INGENIEROS S.A.S  
el suplente. Por lo tanto 
se solicita subsanar.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 28 
-38 

Los integrantes del 
consorcio deberán 
subsanar el RUT 
allegado, toda vez que, 
de acuerdo a las 
condiciones exigidas del 
numeral 5.1.6, este 
documento deberá 
aportarse debidamente 
firmado, los allegados 
no cumplen esta 
condición.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

7 Registro único de proponentes ALLEGA 

Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 39 
-255 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

256 -266 

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

256 -267 

Se solicita subsanar la 
garantía de seriedad de 
la oferta de conformidad  
con los requisitos 
exigidos en el numeral 
5.1.9  de los términos de 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

referencia, toda vez que, 
no cumple los siguientes 
aspectos .: El 
Asegurado/Beneficiario 
deberá ser el 
PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CELSIA 
ATACO CHAPARRAL 
MORALES / NIT 
830.053.105-3; así 
mismo, esta deberá 
incluir en la carátula de 
la póliza, el cubrimiento 
de los siguientes 
eventos : a. La no 
ampliación de la 
vigencia de la garantía 
de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la 
aceptación de la oferta o 
para suscribir el contrato 
es prorrogado, siempre 
que tal prorroga sea 
inferior a noventa (90) 
días calendario. b. El 
retiro de la propuesta 
después de vencido el 
plazo fijado para la 
presentación de las 
ofertas. c. La no 
suscripción del contrato 
sin justa causa por parte 
del adjudicatario. d. La 
falta de otorgamiento 
por parte del 
proponente 
seleccionado de la 
garantía de 
cumplimiento del 
contrato." 

rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

276 -284 

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

285-288 y 
292-293 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

289-290 y 
294-295 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple No allega 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 
296-302 

    

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

NO 
Cumple / 

Rechazado  
  

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
8 Anexos. Se solicita 
subsanar 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.13.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. 

INCOL S.A. 
(PARTICIPACIÓN 

60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 323 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Lo anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 328 

Se presentan dentro de la oferta las 
respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 320-322 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contadora 
pública Magaly Molina con TP 
265358 -T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor Viviana Escobar 
Castañeda con TP 214930 -T. 



 
 
 
 

 

 Página 222 de 320 
 
 
 
 
 
  

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

NO CUMPLE 
-RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 265 

No se presenta la información de la 
contadora pública,  certificación de 
la junta Central de Contadores  y 
copia de la tarjeta profesional. No 
cumple lo exigido en el numeral 
5.2.4. 
 
 
Se presenta la información de revisor 
fiscal Viviana Escobar,  certificación 
de la junta Central de Contadores de 
fecha 21 de mayo de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 
214930-T.  
El oferente no subsana lo requerido 
por la Entidad. En consecuencia, se 
configura la causal de rechazo 
dispuesto en el numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: "Si dentro del 
plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el 
proponente no lo hiciere o subsane 
de manera errónea y que con los 
soportes existentes no cumpla con 
los requisitos habilitantes." 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

DPC INGENIEROS 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE RESULTADOS 

31 DIC 2019 
CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 306 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante legal 
y el Contador Público. Lo anterior, 
cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 312 

Se presentan dentro de la oferta 
las respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente 
suscrito por el Representante legal 
y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de 
los términos de referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 

NO CUMPLE 
-

RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 315 

No se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contador 
público. No cumple con lo exigido 
en el numeral 5.2.3. 
 
 
Se  presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Orlando 
Cortes con TP 13302 -T.  
 
El oferente no subsana lo 
requerido por la Entidad. En 
consecuencia, se configura la 
causal de rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. que reza lo 
siguiente: "Si dentro del plazo 
otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de manera 
errónea y que con los soportes 
existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes." 
 

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL Y 

CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS EMITIDO 
POR LA JUNTA CENTRAL 

DE CONTADORES 

NO CUMPLE 
-

RECHAZADO 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes 
pag 262 

No se presenta la información de 
la contadora pública,  certificación 
de la junta Central de Contadores  
y copia de la tarjeta profesional. 
No cumple lo exigido en el 
numeral 5.2.4. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

Se presenta la información de 
revisor fiscal Orlando Cortes,  
certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 21 de julio de 
2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 13302-T.  
El oferente no subsana lo 
requerido por la Entidad. En 
consecuencia, se configura la 
causal de rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. que reza lo 
siguiente: "Si dentro del plazo 
otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de manera 
errónea y que con los soportes 
existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes." 

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 8.209.678.858,06 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 3,94 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 27,14% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 9,54 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 9.288.693.497,06 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 10,86% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 7,91% 
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Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.13.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto No. de contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría de las 
obras de mejoramiento 
y pavimentación del 
sector Cerritos - 
Pereira. 

O.T.0902-99 INCOL S.A. 20/01/2000 13/07/2000  N.A.    5,8666667  Liquidado $ 168.534.482     647,96  I 100%  $    168.534.482,00       647,96   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 
conservación carretera 
puerto tejada - Palmira 
- Amaime y Buga. 

032/96 INCOL S.A. 05/07/1996 04/04/1997  N.A.     9,1333333  Liquidado $ 106.080.733     616,73  I 100%  $    106.080.733,00        616,73   SI  

3 

Ministerio 
de Obras 
Públicas y 
Transporte  

Interventoría de la 
construcción y 
pavimentación del 
Sector San Marcos - 
Vijes - Mediacanoa. 

108-81 INCOL S.A. 01/06/1981 30/03/1988  N.A.    83,1666667  Liquidado $ 146.776.946  5.725,20  I 100%  $    146.776.946,00     5.725,20   SI  

4 INVÍAS 

Interventoría de las 
obras de mejoramiento 
y mantenimiento del 
sector PR 32+0500 al PR 
36+0000 de la carretera 
Pasto Mojarras ruta 
2502 departamento de 
Nariño 

4258 de 2013 

Consorcio 
JMDS 125/ 

DPC 
Ingenieros 

S.A.S. 

21/01/2014 20/10/2014  N.A.     9,1000000  Liquidado $ 620.667.119  1.007,58  C 25%  $    155.166.779,75      251,89   SI  

5 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 
mantenimiento 
carretera Cebadal – 
Consaca - Sandona 
Pasto ruta 2501b, 
departamento de 
Nariño 

4099 de 2013 

Consorcio 
MDS 137/ 

DPC 
Ingenieros 

S.A.S. 

31/12/2013 30/04/2015  N.A.     16,2000000  Liquidado 
$ 

1.448.009.096 
2.247,24  C 30%  $    434.402.728,80       674,17   SI  



 
 
 
 

 

 Página 227 de 320 
 
 
 
 
 
  

No. 
de 

orden 
Contratante Objeto No. de contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de Inicio 
Fecha de 

Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

6 
Municipio 
de Yumbo 

Interventoría técnica, 
financiera, 
administrativa, 
ambiental, jurídica y 
control de calidad para 
la rehabilitación de la 
infraestructura vial y 
obras complementarias 
en la zona urbana del 
municipio de Yumbo 

180.10.05.032-
2017 

Consorcio 
Int. 

Yumbo/ 
DPC 

Ingenieros 
S.A.S. 

17/11/2017 26/12/2018  0,3333333    13,1666667  Liquidado $ 930.184.325  1.190,65  C 25%  $    232.546.081,25     297,66   SI  

    
 $            

1.243.507.750,80  
   8.213,62   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 
(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 
terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto 

o contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 

El proponente presenta 6 contratos con 
los que pretende validar los requisitos 

de los términos de referencia. Los 
contratos aportados cumplen con lo 

requerido en este numeral de los 
términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F344 - 440 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de 
su alcance interventoría de las obras de 

mejoramiento y pavimentación del 
sector Cerritos - Pereira en pavimento 

asfáltico, cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F346 - 356 

 2. El contrato No. 2 contiene dentro de 
su alcance interventoría para el 

mejoramiento y conservación de 
carretera en pavimento asfáltico, 

cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F357 - 358 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de 
su alcance interventoría de la 

construcción y pavimentación de vía en 
concreto asfáltico, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F359 - 362 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

4. El contrato No. 4 contiene dentro de 
su alcance interventoría de las obras de 

mejoramiento y mantenimiento de 
carretera en pavimento asfáltico, 

cumpliendo con el requisito I.) 
En acta de entrega y recibo definitivo de 
la interventoría se relaciona valor total 
de interventoría realizada, este valor es 
menor al presentado en el Anexo No. 6, 

se corrige. 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F363 - 369 

5. El contrato No. 5 contiene dentro de 
su alcance interventoría para el 
mejoramiento y mantenimiento 

carretera en pavimento asfáltico e 
interventoría a estudios y diseños, 

cumpliendo con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F370 - 384 

6. El contrato No. 6 contiene dentro de 
su alcance interventoría para la 

rehabilitación de la infraestructura vial y 
obras complementarias en concreto 

hidráulico, cumpliendo con el requisito 
II.) 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F385 - 440 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que lo 
aporta deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a proyectos 

ejecutados en Colombia y los 
integrantes que aportan la experiencia 
tienen una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa, cumpliendo con 

este requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F344 - 440 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado 
por parte del representante legal del 

Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_compressed 
(1) - F345 
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Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.428.181,82  $                  1.835.420.000,00   $           1.835.420.000,00  

IVA  $                     348.729.800,00   $              348.729.800,00  

Total contrato de interventoría  $                 2.184.149.800,00   $           2.184.149.800,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 64,00% 64,00% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 8,00%   

2.5.2 SALUD 4,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 3,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 4,21%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   

2,11 Otros 8,00% 8,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

4,00%   

2.11.2 Dotación 1,00%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

61,00% 61,00% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 29,00% 29,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 4,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 1,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 5,00%   

3.1.6 Capacitación personal 3,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 5,00%   

3.1.8 Jubilaciones 1,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 3,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 3,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 19,00% 19,00% 

3.2.1 Personal administrativo 8,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 5,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 4,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 10,00% 10,00% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 3,00%   

3.3.2 Seguros 3,00%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 1,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 3,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,00% 3,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 6.300.000,00 $ 69.300.000,00 $ 69.300.000,00 

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 3.500.000,00 $ 77.000.000,00 $ 77.000.000,00 

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 5.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Profesional Contador Publico Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00 

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 

Residente Auxiliar De Interventoría Mes 2 20 100% $ 1.800.000,00 $ 72.000.000,00 $ 72.000.000,00 

Personal Técnico Y Administrativo               

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.200.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.300.000,00 $ 52.000.000,00 $ 52.000.000,00 

Conductor Mes 1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $    617.300.000,00   $                  617.300.000,00  

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40 

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $1.481.520.000,00   $               1.481.520.000,00  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS  

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA               

Vehículo mayor o igual 2000 c.c.  Mes 1 22 100% $ 5.250.000,00 $ 115.500.000,00 $ 115.500.000,00 

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 1.800.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 

Equipos de computo Mes 1 22 100% $ 1.300.000,00 $ 28.600.000,00 $ 28.600.000,00 

Laboratorio interventoría Mes 1 22 100% $ 2.600.000,00 $ 57.200.000,00 $ 57.200.000,00 

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.500.000,00 $ 33.000.000,00 $ 33.000.000,00 

OTROS COSTOS               

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 1.100.000,00 $ 24.200.000,00 $ 24.200.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 1.800.000,00 $ 39.600.000,00 $ 39.600.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 350.000,00 $ 7.700.000,00 $ 7.700.000,00 

Provisión elementos de Bio-Seguridad Mes 1 22 100% $ 550.000,00 $ 12.100.000,00 $ 12.100.000,00 

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   353.900.000   $                    353.900.000  

         

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $                1.835.420.000   $                1.835.420.000  

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   348.729.800   $                    348.729.800  

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $                2.184.149.800   $                2.184.149.800  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
es $ 2.184.149.800 se evidencia que 

no presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_co
mpressed (1) 
Pag 453-456 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en 
la presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado 
del proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 

presupuesto del proyecto. 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor 
multiplicador. 

La propuesta es afectada por el 
factor multiplicador 

 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 
defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 

Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con 
este requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa 

de viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 
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2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 
RECHAZO. 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.14. CONSORCIO MORALES JAJ 
 

JPS INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

ARA INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.14.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 3-5 

Se solicita actualizar el 
certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional 
expedido por el COPNIA, 
toda vez que, el allegado 
tiene fecha del 05 de 
marzo de 2021 y de 
acuerdo a lo señalado 
en el numeral 5.1.13,  
este certificado debe 
estar vigente a la fecha 
de este proceso.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 9-
31 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 32-
34 

Se solicita subsanar el 
documento de 
constitución del 
proponente plural 
allegado, toda vez que, 
no se señaló el requisito 
exigido en el numeral 
5.1.4.2 viñeta 5 "La 
indicación expresa del 
domicilio de cada uno 
de los integrantes 
tratándose de personas 
naturales y/o jurídicas." 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

NO 
Cumple / 

Rechazado  

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 38-
40 

Los integrantes del 
consorcio deberaán 

subsanar el RUT 
allegado, toda vez que, 

de acuerdo a las 
condiciones exigidas del 

numeral 5.1.6 , este 
documento deberá 

aportarse debidamente 
firmado, los allegados 

no cumplen esta 
condición.  

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

7 Registro único de proponentes Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 41-
421 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 
422-429 

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 
430-438 

    

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 
439-441 

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

443-444 y 
451-452 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 
Archivo 

445-446 y 
449-450 

Consultado por 
Fiduprevisora 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

 Correo 1 
Sobre 1 

Archivo 447 
y 453 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

NO 
Cumple / 

Rechazado  
  

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
8 Anexos. Se solicita 
subsanar 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

NO 
Cumple / 

Rechazado  
  

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
8 Anexos. Se solicita 
subsanar 

RECHAZADO: El 
oferente no subsana lo 
requerido por la 
Entidad. En 
consecuencia, se 
configura la causal de 
rechazo dispuesto en el 
numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: 
"Si dentro del plazo 
otorgado para 
subsanar los requisitos 
habilitantes, el 
proponente no lo 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

hiciere o subsane de 
manera errónea y que 
con los soportes 
existentes no cumpla 
con los 
requisitos habilitantes." 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.14.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

JPS INGENIERIA 
SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
SOBRE 1 - 
LPA 002 
pag 474 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Lo anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
SOBRE 1 - 
LPA 002 
pag 478 

Se presentan dentro de la oferta las 
respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

SOBRE 1 - 
LPA 002 
pag 500-

502 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contadora 
pública Diana Lizarazo con TP 204312 
-T.  
 
Se presenta el dictamen limpio, 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

firmado por revisor Jorge Villamil 
Castañeda con TP 144748 -T..   

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR LA 

JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES 

NO CUMPLE 
- 

RECHAZADO 

SOBRE 1 - 
LPA 002 

pag 503 y 
531 

Se presenta la información de la 
contadora pública Diana Lizarazo, 
certificación de la junta Central de 
Contadores  con fecha del 10 de marzo 
de 2021, La certificación tiene una 
expedición superior a tres (3) meses, 
contados a la fecha de cierre del 
proceso.  No cumple con lo solicitado 
en el numeral 5.2.4. 
 
El oferente no subsana lo requerido 
por la Entidad. En consecuencia, se 
configura la causal de rechazo 
dispuesto en el numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: "Si dentro del 
plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el proponente 
no lo hiciere o subsane de manera 
errónea y que con los soportes 
existentes no cumpla con los 
requisitos habilitantes." 
 
Se presenta copia de la tarjeta 
profesional TP 204312. 
 
Se presenta la información de revisor 
fiscal Jorge Villamil,  certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 
13 de julio de 2021, copia de la tarjeta 
profesional con número 144748-T.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

ARA INGENIERIA 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 DIC 
2019 

CUMPLE 
SOBRE 1 - 

LPA 002 pag 
505 

Se presenta dentro de la oferta, 
Balance General y el Estado de 
Resultados a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Lo anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de los 
términos de referencia 

NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 
SOBRE 1 - 

LPA 002 pag 
510 

Se presentan dentro de la oferta las 
respectivas notas a los Estados 
Financieros a cierre 31 de diciembre 
de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador 
Público. Cumpliendo lo exigido en el 
numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia. 

CERTIFICACIÓN Y 
DICTAMEN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
CUMPLE 

SOBRE 1 - 
LPA 002 pag 

522 

Se presenta certificación 
debidamente firmada por 
representante legal y contador 
público Hector Arevalo con TP 85341 
-T. 
 
Se  presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Luis Pabón 
con TP 3329 -T.  

FOTOCOPIA DE LA 
TARJETA PROFESIONAL 

Y CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 

EMITIDO POR LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

SOBRE 1 - 
LPA 002 pag 

526 

No se presenta la información de 
contador público,  certificación de la 
junta Central de Contadores  y copia 
de la tarjeta profesional. No cumple 
lo exigido en el numeral 5.2.4. 
 
El oferente no subsana lo requerido 
por la Entidad. En consecuencia, se 
configura la causal de rechazo 
dispuesto en el numeral 4.5, literal p. 
que reza lo siguiente: "Si dentro del 
plazo otorgado para subsanar los 
requisitos habilitantes, el 
proponente no lo 
hiciere o subsane de manera errónea 
y que con los soportes existentes no 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

cumpla con los requisitos 
habilitantes." 
Se presenta la información de revisor 
fiscal Luis Pabón,  certificación de la 
junta Central de Contadores de fecha 
23 de junio de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 
3329-T. 
 
 

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 8.777.807.235,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 7,10 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 41,73% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 13,94 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 6.664.663.265,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 12,70% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 7,40% 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.14.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVIAS 

Interventoría de los 
estudios y diseños, 
pavimentación y/o 
repavimentación de 
vías incluidas dentro 

del programa de 
pavimentación de 

infraestructura vial de 
integración y 

desarrollo Grupo 50 
vía Inírida - Caño 

Vitina con una 
longitud de 14 km en 
el departamento de 

Guainía. 

2185 de 
2005 

Consorcio BIL-
ARA/ ARA 
Ingeniería 

10/11/2005 28/12/2007  N.A.  25,9666667  Liquidado 
 $               

1.116.188.483,67  
2.573,64  C 50% 

 $ 
558.094.241,84  

       1.286,82   SI  

2 
Departamento 

del Cesar 

Interventoría técnica, 
administrativa 

financiera y 
ambiental para la  

construcción de obras 
para la pavimentación 

de la vía el burro - 
Tamalameque, en el 

departamento del 
Cesar 

2015-
02-

0675 

ARA 
Ingeniería 

04/05/2015 16/02/2016 2,0333333   7,6000000  Liquidado 
 $              

370.553.453,00  
              
537,46  

I 100% 
 $         

370.553.453,00  
           537,46   SI  

3 INVIAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera y 
ambiental para las 

obras derivadas de los 
convenios suscritos 

por la agencia de 
renovación del 

1305-
2017 

ARA 
Ingeniería 

14/12/2017 30/04/2018  N.A.  4,6000000  Liquidado  $     122.273.616    156,51  I 100% 
 $ 

122.273.616,03  
          156,51   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

territorio para 
implementar el 

proyecto de red de 
vías terciarias para la 
paz y el postconflicto 
en el departamento 

de la Guajira 

4 

Instituto de 
Desarrollo 
Municipal 

Dosquebradas 

Interventoría técnica, 
jurídica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental al contrato 
de obra para la 

construcción de la 
solución vial 

quebrada la Víbora – 
Molivento fase i, 

dentro del plan de 
movilidad de 

Dosquebradas 

123 de 
2019 

Consorcio 
Dosquebradas 

JIF/ JPS 
Ingeniería 
Sociedad 
Anónima 

30/08/2019 14/02/2021 2,6000000  15,2333333  Liquidado 
 $                    

1.858.514.195  
2.045,64  C 50% 

 $         
929.257.097,50  

        1.022,82   SI  

5 INVIAS 

Interventoría para el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la 
carretera Granada - 

San José del Guaviare, 
departamentos del 

Meta y Guaviare 

1397 de 
2020 

Consocio JA 
2020/ ARA 
Ingeniería 

11/12/2020 11/03/2021  N.A.   3,0333333  Liquidado  $     121.728.313    133,98  C 60%  $ 73.036.987,80               80,39   SI  

     
 $       

2.053.215.396,16  
        3.084,00   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes criterios 

de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y MÁXIMO 
seis (6) CONTRATOS terminados, que cumplan 

las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán válidos 

los contratos en los que se haya utilizado 
concreto hidráulico para placa huellas.   

 
III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

El proponente presenta 5 contratos 
con los que pretende validar los 

requisitos de los términos de 
referencia. Los contratos aportados 
cumplen con lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 543 - 607 

1. El contrato No. 1 contiene dentro 
de su alcance interventoría de los 
estudios y diseños, pavimentación 

y/o repavimentación de vías en 
concreto hidráulico, cumpliendo los 

requisitos II.) y III.) 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 545 - 556 

2. El contrato No. 2 contiene dentro 
de su alcance interventoría para la 

construcción de obras para la 
pavimentación de la vía en concreto 

asfáltico, cumpliendo con el 
requisito I.) 

En certificación adjunta se relaciona 
valor final ejecutado, este valor es 

diferente al presentado en el Anexo 
No. 6, se corrige. 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 557 - 573 

3. El contrato No. 3 contiene dentro 
de su alcance interventoría a 

construcción de placa huellas, 
cumpliendo con el requisito II.) 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 574 - 580 

4. El contrato No. 4 contiene dentro 
de su alcance interventoría al 

contrato de obra para la 
construcción de solución vial, 

empalmes y ampliación de vías en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con el requisito I.) 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 581 - 602 



 
 
 
 

 Página 247 de 320 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

5. El contrato No. 5 contiene dentro 
de su alcance interventoría para el 
mantenimiento y rehabilitación de 

carretera en pavimento flexible, 
cumpliendo el requisito I.) 

Correo 1 - 
Sobre1 LPA 002 
- Pág. 581 - 603 

- 607 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe haber 

sido ejecutado en el territorio nacional de 
Colombia, y el integrante que lo aporta deberá 

tener una participación en el proponente 
(consorcio o unión temporal) de por lo menos el 

veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en Colombia y 
los integrantes que aportan la 

experiencia tienen una participación 
mayor al 20% en la figura asociativa, 

cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 
Correo 1 - 

Sobre1 LPA 002 
- Pág. 543 - 607 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia en el 

Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo 
No. 6 completamente diligenciado y 
firmado por parte del representante 

legal, en formato PDF. 

CUMPLE 
Correo 1 - 

Sobre1 LPA 002 
- Pág. 544 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.433.636,36  $                 1.835.540.000,00   $           1.835.540.000,00  

IVA  $                    348.752.600,00   $              348.752.600,00  

Total contrato de interventoría  $                 2.184.292.600,00   $          2.184.292.600,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 72,33% 72,33% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 31,00% 31,00% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2.5.1 PENSIÓN 16,00%   

2.5.2 SALUD 12,50%   

2.5.3 ARL 2,50%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 1,50%   

2,10 Indemnización de ley 2,00%   

2,11 Otros 7,00% 7,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

1,00%   

2.11.2 Dotación 4,00%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 1,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

46,50% 46,50% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 25,00% 25,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 4,00%   

3.1.6 Capacitación personal 1,50%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,50%   

3.1.8 Jubilaciones 2,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 2,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 3,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 8,00% 8,00% 

3.2.1 Personal administrativo 3,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 2,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3,3 Otros gastos no reembolsables 12,50% 12,50% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 6,00%   

3.3.2 Seguros 1,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 2,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 3,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 1,00% 1,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 21,17% 21,17% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Director de Interventoría Mes 1 22 50% $ 4.500.000,00 $ 49.500.000,00 $ 49.500.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría Mes 1 22 100% $ 3.800.000,00 $ 83.600.000,00 $ 83.600.000,00 

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00 

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Abogado Mes 1 20 15% $ 4.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00 

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 2.000.000,00 $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,00 

Especialista en Vías Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Especialista en Hidráulica e Hidrología Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Especialista en Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 

Contador Público Mes 1 20 20% $ 3.500.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 

Laboratorista Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00 
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1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

Auxiliar de laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.800.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.300.000,00 $ 52.000.000,00 $ 52.000.000,00 

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $      621.100.000,00   $                 621.100.000,00  

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40 

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.490.640.000,00   $              1.490.640.000,00  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 20 100% $ 6.160.000,00 $ 123.200.000,00 $ 123.200.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00  

Equipos de computo Mes 7 20 100% $ 100.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 4.500.000,00 $ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 20 100% $ 1.300.000,00 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 20 100% $ 800.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 20 100% $ 405.000,00 $ 8.100.000,00 $ 8.100.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 20 100% $ 400.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00  

Provisión elementos de Bio-Seguridad Mes 1 20 100% $ 180.000,00 $ 3.600.000,00 $ 3.600.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   344.900.000   $                   344.900.000   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $               1.835.540.000   $               1.835.540.000   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   348.752.600   $                   348.752.600   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $               2.184.292.600   $               2.184.292.600   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 
mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), 
es decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 
mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 

estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.292.600 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

Sobre 1 
Requisitos 

habilitantes_ 
compressed (1) 

Pag 453-456 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica 
en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 
8: Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 
oferta económica deberá estar debidamente firmada 

por el representante legal del proponente o por la 
persona facultada para ello mediante poder 

debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en formato 
pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual 
al costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado 
del proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 

presupuesto del proyecto. 
Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor 
multiplicador. 

La propuesta es afectada por el factor 
multiplicador 

 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso 
o por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal 
del peso sea igual o superior a cinco se aproxima por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 

aproxima por defecto al número entero del peso; en 
caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa 
de viabilización, para este proyecto se estimó un valor 
de 2.40. El superar el factor multiplicador será causal 

de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.15. CONSORCIO SVP-IDF 
 

INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

SVP INGENIERÍA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.15.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 2-
10 

Se solicita actualizar el 
certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional 
expedido por el COPNIA, 
toda vez que, el allegado 
tiene fecha del 07 de 
mayo de 2021 y de 
acuerdo a lo señalado en 
el numeral 5.1.13,  este 
certificado debe estar 
vigente a la fecha de 
este proceso.  

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 12-
25 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 26-
28 

Se solicita subsanar el 
documento de 
constitución del 
proponente plural 
allegado, toda vez que, 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

no se señaló el requisito 
exigido en el numeral 
5.1.4.2 viñeta 5 "La 
indicación expresa del 
domicilio de cada uno de 
los integrantes 
tratándose de personas 
naturales y/o jurídicas." 

observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 29-
36 

    

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 

Archivo 37-
185 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
186-188 

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
189-192 

    

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 5-7 
    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
195-198 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
199-202 

Consultado por 
Fiduprevisora 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 194 
y 204 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple - 

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
5.1.13  8 de los términos 
de referencia. Se solicita 
subsanar 

SUBSANADO - El 
oferente aporta en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
355-357 

    

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.15.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERIA DEL 
FUTURO S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 222 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 226 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas 
a los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Cumpliendo lo exigido en 
el numeral 5.2.2 de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 238-241 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contadora pública Yenifer 
Garzón con TP 259145 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por la 
contadora publica independiente Maribel Basto con 
TP 266372 -T. 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 244 

Se presenta la información de la contadora publica 
Yenifer Garzón, certificación de la junta Central de 
Contadores con fecha del 23 de julio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional TP 259145 -T. 
 
Se presenta la información de la contadora publica 
independiente Maribel Basto, certificación de la junta 
Central de Contadores de fecha 22 de julio de 2021, 
copia de la tarjeta profesional con número 266372-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

SVP INGENIERIA 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 31 
DIC 2019 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 247 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 251 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN DE 

LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 289 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contador público Cesar Cruz 
con TP 45428 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por 
contador público independiente Héctor Ávila con TP 
44236 -T.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

Requisitos 
Jurídicos, 

Financieros y 
Técnicos Habilit 

pág. 293 

Se presenta la información del contador público 
Cesar Cruz, certificación de la junta Central de 
Contadores con fecha del 06 de julio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional TP 45428 -T. 

Se presenta la información de contador público 
independiente, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 22 de julio de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 44236-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 1.791.659.331,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 3,16 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 30,20% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 117,64 

5 Patrimonio Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 1.925.579.950,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 52,87% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 36,91% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.15.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU 

Interventoría 
técnica 

administrativa y 
financiera y 

ambiental para los 
estudios, diseño y 
construcción del 

acceso a la 
localidad de Suba 

hacia la autopista a 
Medellín en Bogotá 

D.C. 

655 de 
2000 

SVP 
Ingeniería 

S.A.S. 
01/02/2001 30/04/2002 2,4333333  12,7000000  Liquidado 

 $                 
213.829.500,01  

   692,00  I 100% 
 $                

213.829.500,01  
     692,00   SI  

2 
Alcaldía de La 

Mesa 

Interventora 
técnica, 

administrativa y 
financiera al 

contrato No. CO-
084-2015: 

rehabilitación de la 
vía La Mesa - San 

Javier, municipio de 
La Mesa, 

Cundinamarca. 

INT-
087-
2015 

Consorcio 
ARA - IDF/ 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

28/08/2015 26/01/2016 0,9666667  4,1000000  Liquidado 
 $                   

34.998.128,02  
    50,76  C 50%  $ 17.499.064,01        25,38   SI  

3 
Alcaldía de La 

Mesa 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera al 

contrato: 
mejoramiento, 

repavimentación y 
pavimentación calle 

8 desde la ( y a la 
Cra 15, Cra 22 entre 
calles 3 - 4, y Cra 22 

INT-
072-
2015 

Consorcio 
ARA - IDF/ 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

14/07/2015 13/11/2015  N.A.  4,1000000  Liquidado  $ 82.476.000,00     128,00  C 50%  $ 41.238.000,00        64,00   SI  



 
 
 
 

 

 Página 260 de 320 
 
 
 
 
 
  

No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

calle 8 hacia villas 
del nuevo siglo, 
municipio de la 

Mesa, 
Cundinamarca 
centro oriente 

4 
Municipio 

Olaya Herrera 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera para el 

proyecto 
denominado: 

“construcción de 
calle puente vía de 

acceso terminal 
fluvial la playita en 

la cabecera 
municipal de Olaya 

Herrera (N)” 

CM-
2019-
002 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

06/05/2019 13/06/2019  N.A.   1,3000000  Liquidado  $ 30.561.770,04      36,91  I 100%  $ 30.561.770,04       36,91   SI  

5 

Instituto de 
Desarrollo 
Municipal - 

IDM 
Dosquebradas 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 
ambiental al 

contrato de obra 
para la construcción 

de la solución vial 
Quebrada La Víbora 
- Molivento fase 1, 
dentro del plan de 

movilidad y 
conectividad de 

Dosquebradas de 
conformidad con el 

123 de 
2019 

Consorcio 
Dosquebradas 
JIF/ Ingeniería 

del Futuro 
S.A.S. 

30/08/2019 14/02/2021 2,6000000  15,2333333  Liquidado 
 $                

1.858.514.195,01  
2.045,64  C 50% 

 $              
929.257.097,50  

 1.022,82   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

acuerdo 035 de 
2016 y el Pla de 
Desarrollo de 

Dosquebradas, 
compromiso de 

todos. 

    
 $             

1.232.385.431,56  
 1.841,11   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si 
los proponentes cumplen con los 
siguientes criterios de experiencia 

mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS 

terminados, que cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 
(6) CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA 
y terminados antes de la fecha de cierre 

de la presente licitación y que tengan por 
objeto o contengan dentro de su alcance: 

 
I. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su 
alcance interventoría en: construcción 

y/o pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se 
hayan realizado en vías primarias o 

secundarias o terciarias o vías urbanas 
que incluyan en sus actividades 

pavimento asfáltico. 
 

II. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su 

alcance interventoría en: construcción 
y/o pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se 
hayan realizado en vías primarias o 

secundarias o terciarias o vías urbanas 
que incluyan en sus actividades en 

El proponente presenta 5 contratos con los 
que pretende validar los requisitos de los 

términos de referencia. Los contratos 
aportados cumplen con lo requerido en 

este numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

297 - 350 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de su 
alcance interventoría para los estudios, 

diseño y construcción del acceso a la 
localidad de Suba hacia la autopista a 
Medellín en Bogotá D.C. en concreto 
asfáltico, con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

299 - 313 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de su 
alcance interventoría para rehabilitación 

de vía en pavimento asfáltico, cumpliendo 
con el requisito I.) 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

314 - 316 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de su 
alcance interventoría al contrato: 
mejoramiento, repavimentación y 

pavimentación de vía en concreto asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

317 - 326 

4. El contrato No. 4 contiene dentro de su 
alcance interventoría en construcción de 

calle en pavimento rígido, cumpliendo con 
el requisito II.) 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

327 - 328 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

concreto hidráulico, serán válidos los 
contratos en los que se haya utilizado 
concreto hidráulico para placa huellas.   

 
III. Al menos uno (1) de los contratos 

debe contener en su alcance o 
componentes la interventoría y/o revisión 

y/o ajuste y/o actualizaciones y/o 
modificación y/o complementación a 

estudios y diseños de proyectos de 
infraestructura vial. 

5. El contrato No. 5 contiene dentro de su 
alcance interventoría al contrato de obra 

para la construcción de solución vial, 
empalmes y ampliación de vías en 

pavimento asfáltico, cumpliendo con el 
requisito I.) 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

329 - 350 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia 

debe haber sido ejecutado en el territorio 
nacional de Colombia, y el integrante que 
lo aporta deberá tener una participación 

en el proponente (consorcio o unión 
temporal) de por lo menos el veinte 

(20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la evaluación 
corresponden a proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que aportan la 

experiencia tienen una participación mayor 
al 20% en la figura asociativa, cumpliendo 

con este requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

297 - 350 

Se deberán relacionar los contratos con 
los cuales se pretende acreditar la 

experiencia en el Anexo No 6: Experiencia 
mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado por 

parte del representante legal del 
Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - Requisitos 
Jurídicos, Financieros y 
Técnicos Habilit - Pág. 

298 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.431.310,00  $                  1.835.488.820,00   $           1.835.488.820,00  

IVA  $                      348.742.876,00   $              348.742.876,00  

Total contrato de interventoría  $                  2.184.231.696,00   $           2.184.231.696,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 72,33% 72,33% 

2,1 Prima anual 8,33%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 31,00% 31,00% 

2.5.1 PENSIÓN 16,00%   

2.5.2 SALUD 12,50%   

2.5.3 ARL 2,50%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 1,50%   

2,10 Indemnización de ley 2,00%   

2,11 Otros 7,00% 7,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

1,00%   

2.11.2 Dotación 4,00%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 1,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

46,50% 46,50% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 25,00% 25,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 3,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 4,00%   

3.1.6 Capacitación personal 1,50%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,50%   

3.1.8 Jubilaciones 2,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 2,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%   

3.1.12 Sistematización administración 3,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 8,00% 8,00% 

3.2.1 Personal administrativo 3,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.2.2 Personal técnico no facturable 2,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 12,50% 12,50% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 6,00%   

3.3.2 Seguros 1,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 2,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 3,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 1,00% 1,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 21,17% 21,17% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director de interventoría Mes 1 22 50% $ 4.500.000,00 $ 49.500.000,00 $ 49.500.000,00  

Ingeniero Residente de Interventoría Mes 1 22 100% $ 3.800.000,00 $ 83.600.000,00 $ 83.600.000,00  

Profesional social Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00  

Especialista en Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista en Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista ambiental Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 4.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  

Residente auxiliar de interventoría Mes 2 20 100% $ 2.000.000,00 $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,00  

Inspector Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista en Vías Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista en Hidráulica e Hidrología Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista en Gestión Predial Mes 1 20 20% $ 3.500.000,00 $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00  

Profesional contador Público Mes 1 20 100% $ 2.800.000,00 $ 56.000.000,00 $ 56.000.000,00  

Auxiliar de laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.800.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.300.000,00 $ 52.000.000,00 $ 52.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   621.100.000,00   $                621.100.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.490.640.000,00   $            1.490.640.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 20 100% $ 5.740.000,00 $ 114.800.000,00 $ 114.800.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 3.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00  

Equipos de computo Mes 7 20 100% $ 131.063,00 $ 18.348.820,00 $ 18.348.820,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 4.500.000,00 $ 90.000.000,00 $ 90.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 20 100% $ 1.300.000,00 $ 26.000.000,00 $ 26.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 20 100% $ 800.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 20 100% $ 405.000,00 $ 8.100.000,00 $ 8.100.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 20 100% $ 400.000,00 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00  

Viáticos Mes 1 20 100% $ 180.000,00 $ 3.600.000,00 $ 3.600.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                  344.848.820   $                   344.848.820   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $                1.835.488.820   $                1.835.488.820   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   348.742.876   $                   348.742.876   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $                2.184.231.696   $                2.184.231.696   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.231.696 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
Requisitos 
Juridicos, 

Financieros y 
Técnicos 
Habilit 

Pag 352-354 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en formato 
pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 
defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 

Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.16. CONSORCIO VIAL MORALES 2021 
 

INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

GUSTAVO PEREZ MARIÑO PARTICIPACIÓN 60% 

 

2.1.16.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Archivo 2    

  

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Archivo 2  

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Archivo 3 

    

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Archivo 4 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

7 Registro único de proponentes ALLEGA 
Correo 1 

Remisión 3 
Archivo 1 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 1 
Archivo 5  

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 6  

Se solicita aportar el 
recibo de pago expedido 
por la aseguradora 
debidamente firmado, 
toda vez que, el 
aportado no trae la 
firma que se señala en el 
documento. Lo descrito 
de conformidad con lo 
señalado en la viñeta 7 
del numeral 5.1.9. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 7  

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 8 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 1 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple No allega  
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 2 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Remisión 2 
Archivo 3 

    

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.16.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INTERESTUDIOS 
INGENIERIA 

S.A.S. 
(PARTICIPACIÓN 

40%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

12.1.  
compilado 

información 
financiera pág. 

1 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

12.1.  
compilado 

información 
financiera pág. 

5 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

12.1.  
compilado 

información 
financiera pág. 

32 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
persona natural y contadora pública Leidy Gamboa 
con TP 224522 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Hugo Suarez con TP 79365 -T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

12.1.  
compilado 

información 
financiera pág. 

27 

Se presenta la información de la contadora publica 
Leidy Gamboa, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 25 de mayo de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 224522 -T.  
 
Se presenta la información del contador revisor 
fiscal Hugo Suarez, certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 25 de mayo de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con número 79365-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GUSTAVO 
PEREZ MARIÑO 
(PARTICIPACIÓN 

60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 

12.2. 
REDUCIDO 

COMPILADO 
INF 

FINANCIERA 
GPM 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por persona natural y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo 
exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

12.2. 
REDUCIDO 

COMPILADO 
INF 

FINANCIERA 
GPM 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por 
persona natural y el Contador Público. Cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.2 de los términos de 
referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

12.2. 
REDUCIDO 

COMPILADO 
INF 

FINANCIERA 
GPM 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
persona natural y contadora pública Leidy Gamboa 
con TP 224522 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Hugo Suarez con TP 79365 -T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

12.2. 
REDUCIDO 

COMPILADO 
INF 

FINANCIERA 
GPM 

Se presenta la información de la contadora publica 
Leidy Gamboa, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 25 de mayo de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 224522 -T.  
 
Se presenta la información del contador revisor 
fiscal Hugo Suarez, certificación de la junta Central 
de Contadores de fecha 25 de mayo de 2021, copia 
de la tarjeta profesional con número 79365-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 6.446.698.949,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 6,03 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 44,28% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 60,86 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 8.750.945.066,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 35,14% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 19,58% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.16.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Fiduciaria La 

Previsora 
S.A. 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 
ambiental, 

jurídica, social y 
predial para los 

cinco (5) 
proyectos de 

infraestructura 
vial asignados a 
Ecopetrol S.A. 

dentro del marco 
del mecanismo 

de obras por 
impuestos 

3-1-77258-
006-2019 

Consorcio 
Interestudios 

008 2018/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

29/04/2019 18/04/2021 1,2000000  22,8333333  Liquidado 
 $   

7.188.635.889,00  
7.912,42  C 60% 

 $    
4.313.181.533,40  

   4.747,45   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría de 
los estudios y 
diseños, 
pavimentación 
y/o 
repavimentación 
de las vías 
incluidas dentro 
del programa de 
pavimentos de 
infraestructura 
vial de 
integración y 
desarrollo grupo 
37 vía La Mansa -
El Siete - El 
Carmen con una 
longitud de 
15,305 
kilómetros en el 

2005 de 
2005 

Consorcio 
Interestudios 

Grupo 37/ 
Interestudios 

Ingeniería 
S.A.S. 

08/11/2005 25/06/2008  N.A.  32,0333333  Liquidado 
 $   
1.379.543.727,32  

2.989,26  C 12% 
 $     

165.545.247,28  
       358,71   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

departamento 
del Chocó 

3 INVÍAS 

Interventoría de 
los estudios y 
diseños, 
pavimentación 
y/o 
repavimentación 
de las vías 
incluidas dentro 
del programa de 
pavimentos de 
infraestructura 
vial de 
integración y 
desarrollo grupo 
59 en el 
departamento de 
Magdalena 

2006 de 
2005 

Interestudios 
Grupo 59/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

17/11/2005 29/06/2008 2,0333333  29,8333334  Liquidado 
 $   

1.266.345.039,00  
2.743,98  C 1%  $ 12.663.450,39      27,44   SI  

4 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano – 

IDU 

Interventoría 
técnica y 

administrativa 
para las obras de 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de la autopista 

sur desde la calle 
8A sur hasta la 

calle 13 de Bosa 

003-1998 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

01/07/1998 01/08/2000  N.A.  
        

25,4333333  
Liquidado 

 $        
694.116.103,00  

         
2.668,65  

C 33,3% 
 $      

231.140.662,30  
                              
888,66  

 SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

5 INVÍAS 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental para el 
mejoramiento, 

mantenimiento y 
conservación de 

vías - Caminos de 
Prosperidad en el 
departamento de 

Antioquia 
(Módulo 5) 

4240/2013 

Consorcio 
Interestudios 

SRT 152/ 
Interestudios 

Ingeniería  

15/05/2014 31/01/2015  N.A.  8,7333333  Liquidado 
 $      

783.910.523,00  
1.216,59  C 

40% 
 $     

313.564.209,20  
      486,64   SI  

Consorcio 
Interestudios 

SRT 152/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

40% 
 $     

313.564.209,20  
      486,64   SI  

6 
Gobernación 

Casanare 

Interventoría 
técnica, 

ambiental, 
administrativa, 

financiera, 
contable y 

jurídica a la 
construcción de 

la pavimentación 
de vías urbanas 
del municipio de 

San Luis Palenque 
- departamento 

de Casanare 

1930/2014 

Consorcio 
Interventoría 

Urbana/ 
Interestudios 

Ingeniería  

10/12/2014 09/11/2015  N.A.  11,1666667  Liquidado 
 $      

375.126.586,00  
  582,18  C 19% 

 $     
71.274.051,34 

      110,61  SI  

     
 $   

5.420.933.363,11  
   7.106,15   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

Para habilitar la propuesta se 
verificará si los proponentes 
cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos 
exigidos: 

 
Se debe presentar MÍNIMO uno 

(1) y MÁXIMO seis (6) 
CONTRATOS terminados, que 

cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
Acreditar en mínimo un (1) y 
máximo seis (6) CONTRATOS 
ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de 
cierre de la presente licitación y 

que tengan por objeto o 
contengan dentro de su alcance: 

 
I. Al menos uno (1) de los 

contratos debe contener por 
objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento 
y/o rehabilitación y/o ampliación 

que se hayan realizado en vías 
primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que 
incluyan en sus actividades 

pavimento asfáltico. 
 

II. Al menos uno (1) de los 
contratos debe contener por 
objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento 
y/o rehabilitación y/o ampliación 

El proponente presenta 6 
contratos con los que pretende 

validar los requisitos de los 
términos de referencia. Con los 

contratos aportados No. 1, 2, 3, 4 
y 5 cumplen lo requerido en este 

numeral de los términos de 
referencia. Respecto al contrato 

No.6, en documentación 
suministrada no se evidencia 

información respecto al 
porcentaje de participación en la 

figura asociativa de este 
contrato. Aclarar. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
Remisión 5 - 14.1. 
Reducido Anexo 6 

Compilado 
Reducido Exp Csc 

Vial Morales 2021 - 
Pág. 1 - 90/ 

Remisión 6 - 14.2.  
Reducido anexo 6 

compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 1 - 91 

El proponente presenta 
6 contratos con los que 

pretende validar los 
requisitos de los 

términos de referencia. 
Los contratos aportados 

cumplen con lo 
requerido en este 

numeral de los términos 
de referencia. 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría a estudios y diseños 
de los 5 proyectos, también 

interventoría de pavimentación 
de vía en pavimento asfáltico, 
mejoramiento de vía mediante 
construcción de placa huella, 

rehabilitación de vía en 
pavimento asfáltico, cumpliendo 

con todos los requisitos. 

Correo 1 - 
Remisión 5 - 14.1. 
Reducido Anexo 6 

Compilado 
Reducido Exp Csc 

Vial Morales 2021 - 
Pág. 2 - 36 

N.A. 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de los estudios y 
diseños, pavimentación y/o 

repavimentación de las vías en 
pavimento flexible, cumpliendo 

con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 - 
Remisión 5 - 14.1. 
Reducido Anexo 6 

Compilado 
Reducido Exp Csc 

Vial Morales 2021 - 
Pág. 37 - 90/ 

Remisión 6 - 14.2.  
Reducido anexo 6 

compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 1 - 20 

N.A. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

que se hayan realizado en vías 
primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que 
incluyan en sus actividades en 

concreto hidráulico, serán válidos 
los contratos en los que se haya 

utilizado concreto hidráulico para 
placa huellas.   

 
III. Al menos uno (1) de los 

contratos debe contener en su 
alcance o componentes la 

interventoría y/o revisión y/o 
ajuste y/o actualizaciones y/o 

modificación y/o 
complementación a estudios y 

diseños de proyectos de 
infraestructura vial. 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de los estudios y 
diseños, pavimentación y/o 

repavimentación de las vías en 
pavimento flexible, cumpliendo 

con los requisitos I.) y III.) 

Correo 1 -Remisión 
6 - 14.2.  Reducido 
anexo 6 compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 21 - 36 

N.A. 

4. El contrato No. 4 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría para las obras de 
rehabilitación y mantenimiento 

de la autopista en pavimento 
asfáltico, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 1 -Remisión 
6 - 14.2.  Reducido 
anexo 6 compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 37 - 50 

N.A. 

5. El contrato No. 5 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de construcción de 
placas huellas, cumpliendo con el 

requisito II.) 

Correo 1 -Remisión 
6 - 14.2.  Reducido 
anexo 6 compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 51 - 72 

N.A. 

6. El contrato No. 6 contiene 
dentro de su alcance 

interventoría de construcción de 
la pavimentación de vías urbanas 

en concreto hidráulico, 
cumpliendo con el requisito II.) 

En documentación suministrada 
no se evidencia información 

respecto al porcentaje de 
participación en la figura 

asociativa de este contrato. 
Aclarar. 

Correo 1 - 
Remisión 6 - 14.2.  
Reducido anexo 6 

compilado 
reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 73 - 91 

Se adjunta documento 
consorcial, en el cual se 

evidencia que la 
participación del 

integrante Interestudios 
Ingeniería S.A.S. fue del 
19% en este contrato. 

Mínimo (1) uno de los contratos 
validos aportados para acreditar 

experiencia debe haber sido 
ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que 

lo aporta deberá tener una 
participación en el proponente 

(consorcio o unión temporal) de 
por lo menos el veinte (20%) por 

ciento. 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a 

proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que 
aportan la experiencia para los 
contratos No. 1 y No. 6 tienen 

una participación mayor al 20% 
en la figura asociativa, 

cumpliendo con este requisito. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
Remisión 5 - 14.1. 
Reducido Anexo 6 

Compilado 
Reducido Exp Csc 

Vial Morales 2021 - 
Pág. 1 - 90/ 

Remisión 6 - 14.2.  
Reducido anexo 6 

compilado  

N.A. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

reducido Exp Csc 
vial morales 2021 

Pág. 1 - 91 

Se deberán relacionar los 
contratos con los cuales se 

pretende acreditar la experiencia 
en el Anexo No 6: Experiencia 

mínima 

El proponente presenta el Anexo 
No. 6 completamente 

diligenciado y firmado por parte 
del representante legal del 
Consorcio, en formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
Remisión 5 - 14.1. 
Reducido Anexo 6 

Compilado 
Reducido Exp Csc 

Vial Morales 2021 - 
Pág. 1 

N.A. 

 

Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.440.190,00  $                   1.835.684.180,00   $           1.835.684.180,00  

IVA  $                      348.779.994,00   $              348.779.994,00  

Total contrato de interventoría  $                   2.184.464.174,00   $           2.184.464.174,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 69,29% 69,29% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social   27,46% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 0,00%   

2,10 Indemnización de ley 0,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,11 Otros   11,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

1,00%   

2.11.2 Dotación 9,00%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

48,71% 48,71% 

3,1 Gastos directos no reembolsables   18,07% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 4,50%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 0,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 3,00%   

3.1.6 Capacitación personal 0,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 0,00%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 8,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,00%   

3.1.12 Sistematización administración 0,57%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables   23,14% 

3.2.1 Personal administrativo 13,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 10,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 0,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 0,14%   

3,3 Otros gastos no reembolsables   7,50% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 1,00%   

3.3.2 Seguros 6,00%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 0,50%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 0,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 0,00% 0,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 22,00% 22,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 5.000.000,00 $ 55.000.000,00 $ 55.000.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 3.800.000,00 $ 83.600.000,00 $ 83.600.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 9.000.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.200.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 2.200.000,00 $ 88.000.000,00 $ 88.000.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Profesional Contador Público Mes 1 20 20% $ 3.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.500.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.100.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.200.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $      581.600.000,00   $                 581.600.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.395.840.000,00   $             1.395.840.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

2 22 100% $ 6.576.000,00 $ 289.344.000,00 $ 289.344.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 2.000.000,00 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00  

Equipos de computo Mes 5 20 100% $ 50.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 20% $ 12.000.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 1.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 3 20 100% $ 500.003,00 $ 30.000.180,00 $ 30.000.180,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 200.000,00 $ 4.400.000,00 $ 4.400.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 50.000,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                  439.844.180   $                   439.844.180   

         
 

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $                1.835.684.180   $                1.835.684.180   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   348.779.994   $                    348.779.994   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $                2.184.464.174   $                2.184.464.174   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada es 
$ 2.184.464.174 se evidencia que no 

presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 2 
REMISIÓN 1 

5. ANEXO No. 
8 CSC VIAL 
MORALES 

2021 
Pág. 1-3 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados por 
el representante legal, en formato pdf. 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es igual al 

obtenido al realizar la revisión 
aritmética, no presenta errores o 

imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es  menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.17. CONSORCIO AYM 002 
 

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

 

2.1.17.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 1 

De conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
5.1.13 Se solicita 
actualizar el certificado 
de vigencia de la tarjeta 
profesional expedido 
por el COPNIA, toda vez 
que el allegado tiene 
fecha de 15 de junio de 
2021 y lo requerido es 
vigente a la fecha del 
cierre del presente 
proceso. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 2 

    

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 3 

Se solicita al proponente 
subsanar el documento 
de constitución del 
proponente plural, toda 
vez que el aportado no 
cumple con las viñetas 5 
"La indicación expresa 
del domicilio de cada 
uno de los integrantes 
tratándose de personas 
naturales y/o jurídicas." 
y la viñeta 10 "En el caso 
de conformación de 
consorcios, cada uno de 
los miembros deberá 
expresar que 
responderá de forma 
solidaria e ilimitada 
respecto a las sanciones 
por el incumplimiento 
de las obligaciones 
derivadas de la 
propuesta y del 
contrato." 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 4 

Se solicita allegar el RUT 
debidamente firmado 
por parte del integrante 
del consorcio MEDINA & 
RIVERA INGENIEROS 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

ASOCIADOS SAS con NIT.  
830.013.230-5, el cual 
no cumple lo señalado 
en el numeral 5.1.6 de 
los TDR.  

observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

7 Registro único de proponentes Cumple 
Correo 1 
Archivo 5 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 6 

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 7 

Se solicita aportar el 
recibo de pago expedido 
por la aseguradora, de 
conformidad con lo 
señalado en la viñeta 7 
del numeral 5.1.9. 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 8 

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple No allega 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple No allega 
Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple No allega 
Consultado por 
Fiduprevisora 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 9 

Se solicita subsanar el 
Anexo No.5 aportado 
por el integrante del 
consorcio ARREDONDO 
MADRID INGENIEROS 
CIVILES SAS con NIT. 
890.929.122-8, toda vez 
que el aportado 
relacionó erradamente 
el número del proceso, 
siendo la numeración 
del actual proceso LPA 
002-2021 

SUBSANADO - El 
oferente subsanó en 
debida forma el 
documento, de 
acuerdo con las 
observaciones 
presentadas por la 
Entidad. 

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 10 
    

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.17.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

MEDINA & 
RIVERA 

INGENIEROS 
ASOCIADOS 

S.A.S. 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
Medina Y 

Rivera a DIC 
2020  

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

(PARTICIPACIÓN 
40%) 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

Medina Y 
Rivera a DIC 

2020  

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

CERT EST 
FINANC - 

MEDINA & 
RIVERA 2020- 

Dictamen EEFF 
2020 - MYR (1) 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contador público Rafael 
Rincon con TP 238972 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Pilar Prada con TP 141758 -T. 

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

 DOCUMENTOS 
REVISOR FISCAL 

- PILAR DEL 
ROCIO 12-07-

2021 
(VIGENCIA) 

Se presenta la información del contador público 
Rafael Rincon, certificación de la junta Central de 
Contadores con fecha del 20 de mayo de 2021, copia 
de la tarjeta profesional TP 238972 -T. 
 
Se presenta la información de revisor fiscal Pilar 
Prada, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 12 de julio de 2021, copia de la 
tarjeta profesional con número 141758-T.  

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ARREDONDO 
MADRID 

INGENIEROS 
CIVILES S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
60%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
2020-2019 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el 
Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el Representante legal y el 
Contador Público. Lo anterior, cumpliendo lo exigido en 
el numeral 5.2.1 de los términos de referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

2020-2019 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a 
los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2020 
debidamente suscrito por el Representante legal y el 
Contador Público. Cumpliendo lo exigido en el numeral 
5.2.2 de los términos de referencia 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 

SUBSANO  
 

6_Certificación 
de los estados 

financieros-
6_Dictamen 
Revisor fiscal 

separado 

Realiza subsanación,  presenta certificación debidamente 
firmada por representante legal y contadora pública Lina 
Muñoz con TP 138924 -T. 
 
Realiza subsanación, presenta el dictamen limpio, 
firmado por revisor fiscal Julieth Arcila con TP 222066 -T.   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 

Tarjeta y 
Vigencia Lina 
Contadora - 

Tarjeta y 
Vigencia 
Revisora 
Julieth 

Se presenta la información de la contadora publica Lina 
Muñoz, certificación de la junta Central de Contadores  
con fecha del 07 de julio de 2021, copia de la tarjeta 
profesional TP 138924 -T. 
 
 
Se presenta la información de  revisor fiscal Julieth Arcila,  
certificación de la junta Central de Contadores de fecha 
10 de julio de 2021, copia de la tarjeta profesional con 
número 222066-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 16.830.634.431,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 2,26 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 39,47% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 22,07 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 21.119.698.165,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 17,14% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 10,37% 
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Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.17.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría de 
las obras de 

construcción y 
pavimentación de 

la Carretera 
Valledupar -

Badillo - San Juan 
del Cesar  

781-99 

UT 
Bateman 
Ingeniería 

Ltda - 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles/ 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles 
S.A.S. 

25/01/1999 31/12/2000 N.A. 23,5666667  Finalizado 
 $      

1.228.093.139,00  
 4.721,62  UT 50% 

 $     
614.046.569,50  

       2.360,81   SI  

2 INVÍAS 

Interventoría 
Técnica, Legal, 

Financiera, 
Administrativa, 

Ambiental, 
Predial y Social 

del Proyecto 
Estudios y 

Diseños, Gestion 
Social, Predial, 

Ambiental y 
Mejoramiento del 

Proyecto 
Corredor del 

Paletará 

1462 de 
2009 

Consorcio 
CCC--AIM-
SEDIC 20/ 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles 
S.A.S. 

17/09/2009 30/11/2014 N.A. 63,3666667  Finalizado 
 $     

4.918.406.740,00  
 7.984,43  C 33% 

 $      
1.623.074.224,20  

      2.634,86   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

3 

Área 
Metropolitana 

del Valle de 
Aburrá 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 

socioambiental, 
contable y 

jurídica para la 
construcción del 
intercambio vial 
de la calle 77 sur 

y ejecución de sus 
obras 

complementarias, 
en jurisdicción de 
los municipios de 
Itagüí, Sabaneta y 

La Estrella 

CM-281 
de 2014 

Consorcio 
Intercambio 

Calle 77 
Sur/ 

Arredondo 
Madrid 

Ingenieros 
Civiles 
S.A.S. 

12/03/2014 12/08/2016 N.A. 29,5000000  Finalizado 
 $    

6.236.546.792,00  
 9.045,62  C 33,33% 

 $      
2.078.641.045,77  

      3.014,90   SI  

4 INVÍAS 

Interventoría 
para la 

actualización y 
complementación 

del diagnóstico 
ambiental de 
alternativas y 

estudios y 
diseños a nivel de 

Fase III de la 
variante Pueblo 

Rico en la 
carretera Santa 

Cecilia – Asia 
código 5003, 

Departamento de 
Risaralda 

1257 de 
2018 

Consorcio 
Projekta - 
AIM 102/ 

Arredondo 
Madrid 

Ingenieros 
Civiles 
S.A.S. 

09/11/2018 16/12/2019 5,7666667  7,6666666  Finalizado 
 $        

332.079.734,00  
    401,01  C 60% 

 $      
199.247.840,40  

     240,60  SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 
I, PN, PJ, 

C, UT 
Participación 

(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

5 
Gobernación 
de Antioquia 

Interventoría 
Técnica, 

Administrativa, 
ambiental, 

financiera y legal 
para el 

Mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de las vías de la 

Subregión 
Suroeste del 

Departamento de 
Antioquia 

2018-
SS-20-
0003 

Consorcio 
DM 06/ 

Medina & 
Rivera 

Ingenieros 
Asociados 

S.A.S. 

13/03/2018 13/12/2018 N.A.  9,2000000  Finalizado 
 $         

758.986.013,00  
    971,51  C 50% 

 $         
379.493.006,50  

          485,76   SI  

     
 $     

4.894.502.686,37  
       8.736,93   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

Para habilitar la propuesta se verificará si 
los proponentes cumplen con los 
siguientes criterios de experiencia 

mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS 

terminados, que cumplan las siguientes 
condiciones: 

 
Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis 

(6) CONTRATOS ejecutados en 
COLOMBIA y terminados antes de la 

fecha de cierre de la presente licitación y 
que tengan por objeto o contengan 

dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su 

alcance interventoría en: construcción 
y/o pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se 
hayan realizado en vías primarias o 

secundarias o terciarias o vías urbanas 
que incluyan en sus actividades 

pavimento asfáltico. 
 

II. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su 

alcance interventoría en: construcción 
y/o pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se 
hayan realizado en vías primarias o 

El proponente presenta 5 contratos con 
los que pretende validar los requisitos 

de los términos de referencia. Los 
contratos aportados No. 1, 2, 3 y 5 
cumplen con lo requerido en este 

numeral de los términos de referencia. 
Respecto al contrato No.4, en 

documentación suministrada no se 
evidencia información respecto al 

porcentaje de participación en la figura 
asociativa de este contrato. Aclarar. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos  

El proponente 
presenta 5 

contratos con los 
que pretende 

validar los 
requisitos de los 

términos de 
referencia. Los 

contratos aportados 
cumplen con lo 

requerido en este 
numeral de los 

términos de 
referencia. 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de 
su alcance interventoría a construcción 

de vía en pavimento flexible, 
cumpliendo con el requisito I.) 

En certificación adjunta se relaciona 
valor final ejecutado, este valor es 

diferente al presentado en el Anexo No. 
6, se corrige. 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 

CTO1_Badi
llo_RUP57 

N.A. 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de 
su alcance interventoría del proyecto 

estudios y diseños y mejoramiento del 
proyecto corredor del Paletará en 

pavimento en concreto rígido, 
cumpliendo con los requisitos II.) y III.) 

En acta de entrega y recibo definitivo de 
interventoría adjunta se relaciona valor 
del contrato, este valor es diferente al 

presentado en el Anexo No. 6, se 
corrige. 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 

CTO2_Pale
tara_RUP1

22 

N.A. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

secundarias o terciarias o vías urbanas 
que incluyan en sus actividades en 

concreto hidráulico, serán válidos los 
contratos en los que se haya utilizado 
concreto hidráulico para placa huellas.   

 
III. Al menos uno (1) de los contratos 

debe contener en su alcance o 
componentes la interventoría y/o 

revisión y/o ajuste y/o actualizaciones 
y/o modificación y/o complementación a 

estudios y diseños de proyectos de 
infraestructura vial. 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de 
su alcance interventoría de 

construcción de vías tanto en 
pavimento asfáltico como concreto 

hidráulico, cumpliendo con los 
requisitos I.) y II.) 

En acta de liquidación adjunta se 
relaciona valor del contrato ejecutado, 
este valor es diferente al presentado en 

el Anexo No. 6, se corrige. 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 

CTO3_77su
r_RUP148 

N.A. 

4. El contrato No. 4 contiene dentro de 
su alcance interventoría para la 

actualización y complementación del 
diagnóstico ambiental de alternativas y 
estudios y diseños a nivel de Fase III de 
la variante Pueblo Rico en la carretera 

Santa Cecilia, cumpliendo con el 
requisito III.) 

En acta de entrega y recibo definitivo de 
interventoría adjunta se relaciona valor 
total del contrato ejecutado, este valor 
es diferente al presentado en el Anexo 

No. 6, se corrige. 
En documentación suministrada no se 

evidencia información respecto al 
porcentaje de participación en la figura 

asociativa de este contrato. Aclarar. 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 
CTO4_Vari

ante_ 
Risaralda_

RUP193 

Se adjunta 
documento 

consorcial, en el 
cual se evidencia 

que la participación 
del integrante 

Arredondo Madrid 
Ingenieros Civiles 
S.A.S. fue del 60% 
en este contrato. 

5. El contrato No. 5 contiene dentro de 
su alcance interventoría a construcción 

de vía en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

En acta de liquidación interventoría 
adjunta se relaciona valor total del 
contrato ejecutado, este valor es 

diferente al presentado en el Anexo No. 
6, se corrige. 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 

CTO5_inter
via_ 

MYR_RUP2
51 

N.A. 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia 

debe haber sido ejecutado en el 
territorio nacional de Colombia, y el 

integrante que lo aporta deberá tener 
una participación en el proponente 

Los contratos aportados para la 
evaluación corresponden a proyectos 

ejecutados en Colombia y los 
integrantes que aportan la experiencia 
tienen una participación mayor al 20% 

CUMPLE 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos  

N.A. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) SUBSANACIÓN 

(consorcio o unión temporal) de por lo 
menos el veinte (20%) por ciento. 

en la figura asociativa, cumpliendo con 
este requisito. 

Se deberán relacionar los contratos con 
los cuales se pretende acreditar la 

experiencia en el Anexo No 6: 
Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado y firmado 
por parte del representante legal, en 

formato PDF. 

CUMPLE 

Correo 1 - 
03.  

Requisitos 
técnicos - 
12. Anexo 

6 
Experienci
a Mínima 

N.A. 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total Verificación 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.443.800,00  $                  1.835.763.600,00   $           1.835.763.600,00  

IVA  $                     348.795.084,00   $              348.795.084,00  

Total contrato de interventoría  $                   2.184.558.684,00   $           2.184.558.684,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 50,29% 50,29% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 18,96% 18,96% 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 0,00%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 1,00%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2,11 Otros 3,50% 3,50% 

2.11.1 Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada 0,00%   

2.11.2 Dotación 3,00%   

2.11.3 Auxilios varios 0,50%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 
1) 

75,71% 75,71% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 39,52% 39,52% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 8,73%   

3.1.2 Servicios públicos 2,27%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,92%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,97%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 6,28%   

3.1.6 Capacitación personal 2,65%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 6,28%   

3.1.8 Jubilaciones 0,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 0,91%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,40%   

3.1.12 Sistematización administración 6,11%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 21,65% 21,65% 

3.2.1 Personal administrativo 5,24%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 5,59%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,44%   

3.2.4 Preparación de propuestas 8,38%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 9,54% 9,54% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 2,85%   

3.3.2 Seguros 1,75%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 2,52%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 2,42%   

3,4 Asesoría legal permanente 5,00% 5,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 14,00% 14,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 10.000.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.000.000,00 $ 88.000.000,00 $ 88.000.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 2.550.000,00 $ 51.000.000,00 $ 51.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 3.915.000,00 $ 19.575.000,00 $ 19.575.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 3.915.000,00 $ 19.575.000,00 $ 19.575.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 3.915.000,00 $ 19.575.000,00 $ 19.575.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 3.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 10.500.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.400.000,00 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00  

Residente Auxiliar De Ingeniería Mes 2 20 100% $ 2.400.000,00 $ 96.000.000,00 $ 96.000.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 3.900.000,00 $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 3.900.000,00 $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 2.400.000,00 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00  

Profesional Contador Publico Mes 1 20 20% $ 2.600.000,00 $ 10.400.000,00 $ 10.400.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.600.000,00 $ 32.000.000,00 $ 32.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.500.000,00 $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00  

Cadenero Mes 2 20 100% $ 1.100.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $   629.625.000,00   $                 629.625.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.511.100.000,00   $             1.511.100.000,00   
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 6.200.000,00 $ 136.400.000,00 $ 136.400.000,00  

Equipos de topografía Mes 1 20 100% $ 3.500.000,00 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00  

Equipos de computo Mes 8 20 100% $ 204.000,00 $ 32.640.000,00 $ 32.640.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 20 100% $ 1.200.080,00 $ 24.001.600,00 $ 24.001.600,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 901.000,00 $ 19.822.000,00 $ 19.822.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 1 22 100% $ 640.000,00 $ 14.080.000,00 $ 14.080.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 650.000,00 $ 14.300.000,00 $ 14.300.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

1 22 100% $ 260.000,00 $ 5.720.000,00 $ 5.720.000,00  

Implementación protocolo de Bioseguridad por COVID-19 Mes 1 22 100% $ 350.000,00 $ 7.700.000,00 $ 7.700.000,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   324.663.600   $                   324.663.600   

          

   Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $               1.835.763.600   $                1.835.763.600   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                   348.795.084   $                   348.795.084   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $               2.184.558.684   $                2.184.558.684   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
es $ 2.184.558.684 se evidencia que 

no presenta ningún error de tipo 
aritmético y se encuentra dentro del 

presupuesto estimado máximo y 
mínimo permitido. 

CUMPLE 

CORREO 1 
ANEXO 8 
OFERTA 

ECONÓMICA 
ANEXO 8.1 

FACTOR 
MULTIPLICADOR 

ANEXO 8.2 
DESGLOSE DE LA 

OFERTA 
Pag 1-3 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética El costo de total de la propuesta 

económica presentada es igual al 
obtenido al realizar la revisión 

aritmética, no presenta errores o 
imprecisiones de este tipo y se 
encuentra dentro de los rangos 

máximo y mínimos establecidos en la 
presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica 

serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que 
tomará la entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el factor 

multiplicador 
 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso 
al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 

decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 
defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 

Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con este 
requisito. 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 
2.40. El superar el factor multiplicador será causal de 

RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador no 
supera el establecido en los TDR. 

 

 

Resultado evaluación Técnica: CUMPLE 
 

2.1.18. CONSORCIO DELTA 
 

INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S. PARTICIPACIÓN 25% 

VÍAS Y CANALES S.A.S. PARTICIPACIÓN 75% 

 

2.1.18.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 4-9 
  

  

2 
Matricula mercantil expedida por 
la cámara de comercio, menor a 
30 días 

N/A   

  

  

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 13-
28 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

NO 
Cumple / 

Rechazado 
Correo 1  

Se designa como 
representante legal de 
la figura asociativa a 
Diego Mauricio Galán 
Echeverri representante 
legal de la empresa 
INGENIERÍA DE 
PROYECTOS AML S.A.S , 
quien cuenta con un 
porcentaje de 
participación del 25% 
dentro del Consorcio, 
por tanto no cumple con 
lo establecido en la 
viñeta 4 del numeral 
5.1.4.2 Documento de 
conformación de 
consorcios o uniones 
temporales "El líder de 
la figura asociativa 
deberá tener el mayor 
porcentaje de 
participación y su 
representante legal 
actuará como 
representante legal de 
la figura asociativa, el 
mismo deberá estar 
facultado para actuar en 
nombre y 
representación del 
consorcio o unión 
temporal; igualmente, 
podrá designarse un 
suplente que lo 
remplace en los casos de 
ausencia temporal o 
definitiva. El líder de la 
figura asociativa en 
ningún caso podrá tener 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

una participación 
inferior al 60%. En 
ningún caso la 
distribución porcentual 
podrá ser superior al 
100%”. Por ende, y con 
base en lo anterior, el 
proponente se 
encuentra incurso en 
causal de rechazo, 
conforme a lo 
establecido en la viñeta 
13 del mismo numeral, 
la cual cita "el 
incumplimiento de los 
anteriores porcentajes y 
condiciones de 
participación constituirá 
causal de RECHAZO de la 
propuesta, igualmente 
procederá el rechazo 
con lo establecido en el  
literal a. del numeral 4.5. 
Causales de rechazo. 
"No estar la propuesta 
ajustada a los requisitos 
mínimos exigidos y/o no 
abarcar la totalidad de 
los requisitos o 
condiciones técnicas, 
jurídicas y financieras 
exigidas." 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actuen a través de 

N/A       

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Correo 1 

Archivo 29-
38 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

7 Registro único de proponentes ALLEGA 
Correo 1 

Archivo 39-
201 

    

8 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
202-210 

    

8 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

NO 
Cumple 

- 

Dentro de la 
presentación de la 
garantía de seriedad de 
la oferta, no se aportó  el 
recibo de pago expedido 
por la aseguradora, de 
conformidad con lo 
señalado en la viñeta 7 
del numeral 5.1.9. 

  

9 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
211-215 

    

10 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
216-220 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

11 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
221-225 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

12 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
226-229 

Consultado por 
Fiduprevisora 

  

13 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Correo 1 
Archivo 
231-233 

    

14 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

NO 
Cumple 

  

El proponente no allega 
el anexo, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 
8 Anexos. 
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Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.18.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 
Documentos solicitados 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERIA DE 
PROYECTOS 
AML S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
25%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

240 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

SOBRE 1 pág. 
245 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

252 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contadora pública Nancy 
Barrera con TP 242307 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Nelly Martínez con TP 78826 -T..   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

254 

Se presenta la información del contador público 
Nancy Barrera, certificación de la junta Central de 
Contadores con fecha del 24 de junio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional TP 242307 -T. 
 
Se presenta la información de revisor fiscal Nelly 
Martínez, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 24 de junio de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 78826-T.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

VIAS Y CANALES 
S.A.S. 

(PARTICIPACIÓN 
75%) 

BALANCE 
GENERAL Y 
ESTADO DE 

RESULTADOS 
31 DIC 2019 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

259 

Se presenta dentro de la oferta, Balance General y 
el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 
2020 debidamente suscrito por el Representante 
legal y el Contador Público. Lo anterior, cumpliendo 
lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de 
referencia 

NOTAS A LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 
CUMPLE 

SOBRE 1 pág. 
264 

Se presentan dentro de la oferta las respectivas 
notas a los Estados Financieros a cierre 31 de 
diciembre de 2020 debidamente suscrito por el 
Representante legal y el Contador Público. 
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los 
términos de referencia 

CERTIFICACIÓN 
Y DICTAMEN 

DE LOS 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

281 

Se presenta certificación debidamente firmada por 
representante legal y contador público Celso 
Moreno con TP 17421 -T. 
 
Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor 
fiscal Luz Forero con TP 52959T..   

FOTOCOPIA DE 
LA TARJETA 

PROFESIONAL Y 
CERTIFICADO 

DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS 
EMITIDO POR 

LA JUNTA 
CENTRAL DE 

CONTADORES 

CUMPLE 
SOBRE 1 pág. 

286 

Se presenta la información de la contadora público 
Celso Moreno, certificación de la junta Central de 
Contadores con fecha del 03 de junio de 2021, copia 
de la tarjeta profesional TP 17421 -T. 
 
Se presenta la información de revisor fiscal Luz 
Forero, certificación de la junta Central de 
Contadores de fecha 16 de junio de 2021, copia de 
la tarjeta profesional con número 52959-T.  

 
Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

1 
Capital de 

trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 144.814.414,60 9.323.036.756,00 

CUMPLE 

2 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,00 5,27 
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No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN EVALUACIÓN 

3 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 70,00% 51,61% 

4 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 4,39 

5 
Patrimonio 

Neto 
Activo Total - Pasivo 

Total 
Mayor o igual  144.814.414,60 8.885.983.719,00 

6 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio 
Mayor o Igual a  0,00% 18,25% 

7 
Rentabilidad del 

activo 
Utilidad operacional/ 

activo 
Mayor o igual a  0,00% 8,80% 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.18.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
legal, financiera, 
administrativa, 

ambiental, predial y 
social del proyecto 
estudios y diseños, 

gestión social, predial, 
ambiental y 

mejoramiento del 
proyecto “Transversal 

del Cusiana" 

1463-
09 

Consorcio 
Gestión Vial 

Nacional/ 
Vías y 

Canales 

18/09/2009 30/04/2015  N.A.  68,3666667  Liquidado 
 $              

7.014.676.104,40  
     10.886,44  C 19% 

 $            
1.332.788.459,84  

  2.068,42   SI  

2 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, ambiental 
y social al convenio 
interadministrativo 
IDU‐IDIPRON que 
tiene por objeto 
cooperar y aunar 

esfuerzos con el fin de 
adelantar a monto 

agotable actividades 
de mantenimiento de 

vías, parcheo y 
sobrecarpetas en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

049 de 
2007 

Consorcio 
Proeza Vías y 
Canales/ Vías 

y Canales  

08/10/2007 21/12/2009  1,0000000  25,8666667  Liquidado 
 $             

2.324.186.684,00  
       4.677,37  C 50% 

 $             
1.162.093.342,00  

  2.338,69   SI  

3 INFICALDAS 

Interventoría para la 
reconstrucción, 

pavimentación y/o 
repavimentación de 9 
km. en la vía Neira ‐ 

Aranzazu; sector Neira 
‐ tareas en el 

municipio de Neira 

024-09 

Consorcio 
Gestión Vial 

Nacional/ 
Vías y 

Canales  

06/04/2009 05/11/2010  N.A.  19,3000000  Liquidado 
 $                

567.412.508,00  
        1.101,77  C 40% 

 $              
226.965.003,20  

    440,71  SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

4 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de las 
carreteras zona sur 
occidente grupo 3 

modulo 1: 
interventoría para el 

mejoramiento y 
mantenimiento de la 

carretera Santa 
Cecilia‐Asia, ruta 5003 
sector pueblo Ricoapia 
‐ Viterbo‐Asia del PR 

33+0000 al PR 
78+0550 

departamento de 
Risaralda y Caldas 

625-10 

 Consorcio 
Vías de 

Risaralda/ 
Vías y 

Canales  

13/10/2010 15/06/2011  N.A.   8,2000000  Liquidado 
 $               

495.792.434,00  
           925,68  C 25% 

 $                
123.948.108,50  

     231,42   SI  

5 INFICALDAS 

Interventoría para la 
reconstrucción, 

pavimentación y/o 
repavimentación de 
8.5 km. en el tramo 

vial Aránzazu ‐ 
Salamina. 

026 de 
2009 

Consorcio 
Gestión Vial 

Nacional/ 
Vías y 

Canales S.A.S. 

06/04/2009 15/12/2010  N.A.  20,6333333  Liquidado 
 $                

597.512.599,00  
        1.160,22  C 40% 

 $              
239.005.039,60  

      464,09   SI  

6 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, legal, social 
y ambiental para la 
conservación de la 
infraestructura del 

sistema integrado de 
transporte público: 

troncales del sistema 
Transmilenio y rutas 

081 de 
2012 

Consorcio 
Troncales 

Transmilenio/ 
Ingeniería de 

Proyectos 
AML S.A.S. 

11/03/2013 25/07/2014  N.A.  16,7333333  Terminado 
 $                 

1.276.411.611,00  
         2.072,10  C 50% 

 $              
638.205.805,50  

  1.036,05   SI  



 
 
 
 

 

 Página 311 de 320 
 
 
 
 
 
  

No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

auxiliares, 
alimentadoras, 

complementarias y 
especiales: grupo 1: 

troncal autopista 
norte, comprendida 
entre los héroes y la 

calle 183 y rutas 
auxiliares, 

alimentadoras, 
complementarias y 
especiales localidad 

de Usaquén y 
Chapinero en Bogotá 

D.C. 

    
 $           

3.723.005.758,64  
   6.579,37   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para habilitar la propuesta se verificará si los 
proponentes cumplen con los siguientes 

criterios de experiencia mínimos exigidos: 
 

Se debe presentar MÍNIMO uno (1) y 
MÁXIMO seis (6) CONTRATOS terminados, 

que cumplan las siguientes condiciones: 
 

Acreditar en mínimo un (1) y máximo seis (6) 
CONTRATOS ejecutados en COLOMBIA y 

terminados antes de la fecha de cierre de la 
presente licitación y que tengan por objeto o 

contengan dentro de su alcance: 
 

I. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener por objeto o dentro de su alcance 

interventoría en: construcción y/o 
pavimentación y/o mejoramiento y/o 

rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades pavimento asfáltico. 

 
II. Al menos uno (1) de los contratos debe 

contener por objeto o dentro de su alcance 
interventoría en: construcción y/o 

pavimentación y/o mejoramiento y/o 
rehabilitación y/o ampliación que se hayan 
realizado en vías primarias o secundarias o 

terciarias o vías urbanas que incluyan en sus 
actividades en concreto hidráulico, serán 
válidos los contratos en los que se haya 
utilizado concreto hidráulico para placa 

huellas.   
 

III. Al menos uno (1) de los contratos debe 
contener en su alcance o componentes la 
interventoría y/o revisión y/o ajuste y/o 

El proponente presenta 6 contratos con los 
que pretende validar los requisitos de los 

términos de referencia. Los contratos 
aportados cumplen con lo requerido en este 

numeral de los términos de referencia. 

CUMPLE 

Correo 1 - Sobre 1A 
-F291 - 361 

1. El contrato No. 1 contiene dentro de su 
alcance interventoría del proyecto estudios y 
diseños, gestión social, predial, ambiental y 
mejoramiento del proyecto “Transversal del 

Cusiana", en sus actividades se incluye 
interventoría estudios y diseños y 

mejoramiento de vías en pavimento flexible 
y concreto, cumpliendo con los cumpliendo 

con los requisitos II.) II.) y III.) 
En acta de entrega y recibo definitivo de 

interventoría en folios 308 y 309 se relaciona 
valor total de interventoría realizada, este 
valor es menor al presentado en el Anexo 

No. 6, se corrige. 

Correo 1 - Sobre 1A 
- F293 - 311 

2. El contrato No. 2 contiene dentro de su 
alcance interventoría en actividades 
referentes a rehabilitación de vía en 

pavimento asfáltico por lo que cumpliría con 
el requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1A  
- F312 - 327 

3. El contrato No. 3 contiene dentro de su 
alcance interventoría para la reconstrucción, 
pavimentación y/o repavimentación de 9 km 

de vía en pavimento asfáltico, cumpliendo 
con el requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1A 
- F328 - 341 

4. El contrato No. 4 contiene dentro de su 
alcance interventoría para el mejoramiento y 

mantenimiento de las carreteras en 
pavimento asfáltico, cumpliendo con el 

requisito I.) 

Correo 1 - Sobre 1A 
- F342 - 347 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

actualizaciones y/o modificación y/o 
complementación a estudios y diseños de 

proyectos de infraestructura vial. 

5. El contrato No. 5 contiene dentro de su 
alcance interventoría para la reconstrucción, 
pavimentación y/o repavimentación de 8.5 

km en tramo vial en pavimento asfáltico, 
cumpliendo con el requisito I.) 

Se corrige % participación en este contrato.  

Correo 1 - Sobre 1A 
- F348 - 352 

6. El contrato No. 6 contiene dentro de su 
alcance interventoría para la conservación 
de la infraestructura del sistema integrado 

de transporte público, incluyo interventoría, 
revisión y ajustes a estudios y diseños 

existentes e interventoría a construcción en 
pavimento asfáltico y pavimento rígido, 
cumpliendo con los cumpliendo con los 

requisitos II.) II.) y III.) 

Correo 1 - Sobre 1A 
- F353 - 361 

Mínimo (1) uno de los contratos validos 
aportados para acreditar experiencia debe 

haber sido ejecutado en el territorio nacional 
de Colombia, y el integrante que lo aporta 

deberá tener una participación en el 
proponente (consorcio o unión temporal) de 

por lo menos el veinte (20%) por ciento. 

Los contratos aportados para la evaluación 
corresponden a proyectos ejecutados en 
Colombia y los integrantes que aportan la 

experiencia en los contratos No. 2, 3, 4, 5 y 6 
tienen una participación mayor al 20% en la 

figura asociativa, cumpliendo con este 
requisito. 

CUMPLE 
Correo 1 - Sobre 1A 

-F291 - 361 

Se deberán relacionar los contratos con los 
cuales se pretende acreditar la experiencia 

en el Anexo No 6: Experiencia mínima 

El proponente presenta el Anexo No. 6 
completamente diligenciado  y firmado por 
parte del representante legal del Consorcio, 

en formato PDF. 

CUMPLE 
Correo 1 - Sobre 1A 

- F292 

 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 83.444.086,00  $                 1.835.769.892,00  

IVA  $                     348.796.279,00  

Total contrato de interventoría  $                 2.184.566.171,00  

 
Corrección según revisión aritmética 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 22 $ 84,044,086.00  $                 1,848,969,892.00  
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Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

IVA  $                    351,304,279.00  

Total contrato de interventoría  $                 2,200,274,171.00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 93,57% 93,57% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,16%   

2,5 Seguridad social 21,55% 21,55% 

2.5.1 PENSIÓN 12,50%   

2.5.2 SALUD 8,00%   

2.5.3 ARL 1,05%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 2,20%   

2,10 Indemnización de ley 12,00%   

2,11 Otros 27,00% 27,00% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

6,00%   

2.11.2 Dotación 8,00%   

2.11.3 Auxilios varios 8,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 5,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados 
cómo % de 1) 

36,43% 36,43% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 24,00% 24,00% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 4,00%   

3.1.2 Servicios públicos 3,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 2,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 2,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 2,00%   
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.1.6 Capacitación personal 2,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 2,00%   

3.1.8 Jubilaciones 1,00%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 2,00%   

3.1.12 Sistematización administración 1,00%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 8,00% 8,00% 

3.2.1 Personal administrativo 2,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 2,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 2,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 3,43% 3,43% 

3.3.1 Costo capital de trabajo 0,43%   

3.3.2 Seguros 1,00%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 1,00%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,00%   

3,4 Asesoría legal permanente 1,00% 1,00% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 10,00% 10,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

Personal especialista, profesional o de apoyo. Unidad 

Cantidad 
de 

personas 
(1) 

Periodo de ejecución 

Honorario mensual 
(4) 

Valor parcial costos 
directos de personal 

[(1)*(2)*(3)*(4)]  

 

Duración 
(2) 

Porcentaje de 
dedicación 

(3) 
Verificación 

 

 

Director De Interventoría Mes 1 22 50% $ 7.500.000,00 $ 82.500.000,00 $ 82.500.000,00  

Ingeniero Residente De Interventoría Mes 1 22 100% $ 4.100.000,00 $ 90.200.000,00 $ 90.200.000,00  

Profesional Social Mes 1 20 100% $ 4.000.000,00 $ 80.000.000,00 $ 80.000.000,00  

Especialista En Geotecnia Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Estructuras Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista Ambiental Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Abogado Mes 1 20 15% $ 2.500.000,00 $ 7.500.000,00 $ 7.500.000,00  

Topógrafo Mes 1 20 100% $ 2.500.000,00 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00  

Residente Auxiliar De Interventoría (Inspector) Mes 2 20 100% $ 1.700.000,00 $ 68.000.000,00 $ 68.000.000,00  

Especialista En Vías Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Hidráulica E Hidrología Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Especialista En Gestión Predial Mes 1 20 25% $ 4.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Profesional Contador Publico Mes 1 20 20% $ 2.300.000,00 $ 9.200.000,00 $ 9.200.000,00  

Auxiliar De Laboratorio Mes 1 20 100% $ 1.600.000,00 $ 32.000.000,00 $ 32.000.000,00  

Secretaria Mes 1 20 100% $ 1.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00  

Cadeneros Mes 2 20 100% $ 1.100.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00  

Subtotal costos directos de personal =  Sumatoria de (5) = (6)  $      603.400.000,00   $                 603.400.000,00   

Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40  

Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $   1.448.160.000,00   $             1.448.160.000,00   

 
 
 
 
 



 
 
 

 Página 317 de 320 
 
 
 
 

 

2. OTROS COSTOS DIRECTOS                

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 
Duración 

(9) 

Porcentaje de 
dedicación 

(10) 

Valor 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 

COSTOS Y ALQUILER DE EQUIPOS OFICINA                

Vehículo mayor o igual 2000 c.c. (incluye peajes y 
conductor) Mes 

1 22 100% $ 4.054.995,00 $ 89.209.890,00 $ 89.209.890,00  

Equipos de topografía Mes 2 22 100% $ 2.500.000,00 $ 110.000.000,00 $ 110.000.000,00  

Equipos de computo Mes 2 22 100% $ 1.000.000,00 $ 44.000.000,00 $ 44.000.000,00  

Laboratorio interventoría Mes 1 22 100% $ 3.000.000,00 $ 66.000.000,00 $ 66.000.000,00  

Oficina/ campamento (incluye dotación y servicios 
públicos) Mes 

1 22 100% $ 2.148.000,00 $ 47.256.000,00 $ 47.256.000,00  

OTROS COSTOS                

Transportes aéreos y/o fluviales Mes 3 22 100% $ 350.000,00 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00  

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías Mes 

1 22 100% $ 350.000,00 $ 7.700.000,00 $ 7.700.000,00  

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.) Mes 

5 22 100% $ 120.000,00 $ 13.200.000,00 $ 13.200.000,00  

Protocolo de Bioseguridad   1 1 100% $ 344.002,00 $ 344.002,00 $ 344.002,00  

  Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $                   387.609.892   $                    400.809.892   

          

   Total Interventoría =  Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $                1.835.769.892   $                1.848.969.892   

   IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $                  348.796.279   $                    351.304.279   

   Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $                2.184.566.171   $                2.200.274.171   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($2.184.566.197) y máximo ($1.966.109.577), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
es $ 2.200.274.171 se evidencia 
que presenta un error de tipo 
aritmético y no se encuentra 

dentro del presupuesto estimado 
máximo y mínimo permitido, se 

evidencia que no se suma dentro 
de los OTROS COSTOS DIRECTOS en 

otro costo el ítem de 
"Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax, correo, internet, etc.)", 
al momento de hacer la presenta 

corrección en el desglose de la 
oferta incurre en la causal de 

rechazo: “f. Si el valor del 
ofrecimiento económico o 

posterior a la corrección aritmética 
supera el presupuesto estimado del 

proyecto.” 

NO CUMPLE/ 
RECHAZADO 

CORREO 2 
SOBRE 2 

5. ANEXO No. 
8 CSC VIAL 
MORALES 

2021 
Pag 24-28 

 

 

 

 

El proponente deberá presentar su oferta económica en 
pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: 
Oferta económica y aquellos que desglosen la misma 

(Anexo No 8.1: Formulario “Cálculo de factor 
multiplicador”, Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La 

oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es de 

$2.184.566.171 incluido IVA, luego 
de revisión aritmética se tiene un 
costo total de $ 2.200.274.171, no 
se encuentra dentro de los rangos 
máximo y mínimo establecidos en 

la presente licitación. 

 

 
 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean 
cometidos por el proponente en su oferta económica serán 
corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la 

entidad para efectos de la misma.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el 

factor multiplicador 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o 
por defecto al peso, así: cuando la fracción decimal del 

peso sea igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por 

defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Contratante efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica cumple con 
este requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

En ningún caso el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en su etapa de 

viabilización, para este proyecto se estimó un valor de 2.40. 
El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El cálculo del factor multiplicador 
no supera el establecido en los 

TDR. 

 

 

 

Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 

P1 ELSA TORRES ARENALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 CONSORCIO CAUCA MORALES 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P3 CONSORCIO VIAL MORALES 8 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P4 CONSORCIO INTERCIVIL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P5 CONSORCIO SAN RAFAEL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P6 CONSORCIO INGEVAL – PIV 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P7 VELNEC S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P8 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P9 CONSORCIO INTERVIAS JA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P10 CONSORCIO EMAR 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P11 CONSORCIO VÍAS MORALES CH CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P13 
CONSORCIO VIAL MORALES II 

ETAPA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P14 CONSORCIO MORALES JAJ 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 
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No PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 

P15 CONSORCIO SVP-IDF CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P16 
CONSORCIO VIAL MORALES 

2021 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P17 CONSORCIO AYM 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P18 CONSORCIO DELTA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

 
Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, se procederá a realizar la evaluación 
de requisitos ponderables y a solicitar las contraseñas del correo número dos ÚNICAMENTE a las ofertas 
cuyo resultado es “HABILITADO”. 
 
El presente informe se publica a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 2021. 
 
Publíquese,  
 
 
 

 
COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA – ATACO CHAPARRAL 

MORALES 
 

 
Elaboró: Cristian Camilo Morales - Profesional jurídico Obras por Impuestos 
                Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos 
                Pablo David González –Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos  
 


