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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, y cuyo 
cierre se efectuó el cinco (05) de agosto de 2021, se recibieron las siguientes ofertas: 
 
OFERTAS: 
 

Nº 

FECHA Y 
HORA 

MAXIMAS 
DE CIERRE  

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DE CADA UNO 

HORA DE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 
HABILITANTES 

SOBRE 2 
PONDERABLES 

1 

 
05/08/2021 

9:00 a.m. 
 
 
 

CONSORCIO 
INTERACUEDUCTO 

2021 

INGENIERIA DE 
PROYECTOS 
S.A.S. (60%) 

INGECO 
INGENIERIA DE 
CONSTRUCCIO

NES S.A.S. 
(40%) 

(3) Correos 
recibidos el 

04/08/2021: 
12:50 p.m. 
12:51 p.m. 
12:51 p.m. 

Recibido en 
término  

Recibido en 
término  

2 
CONSORCIO INTER 

ACUEDUCTO 

GNG 
INGENIERÍA 
S.A.S. (60%) 

LUIS 
GUILLERMO 

NARVAEZ 
RICARDO (40%) 

(2) Correos 
recibidos el 

04/08/2021: 
5:55 p.m. 
5:55 p.m. 

Recibido en 
término  

Recibido en 
término  

3 CONSORCIO TENET 

RM 
INGENIEROS 
S.A.S. (50%) 

AVV 
CONSULTORIA 

S.A.S. (30%) 
ARM 

CONSULTING 
S.A.S. (20%) 

(2) Correos 
recibidos el 

14/07/2021: 
8:33 a.m. 
8:34 a.m. 

Recibido en 
término 

Recibido en 
término 
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2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 

P1 
CONSORCIO 

INTERACUEDUCTO 2021 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 
CONSORCIO INTER 

ACUEDUCTO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P3 CONSORCIO TENET 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

NO CUMPLE 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

 
Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro 
anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá 
a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentados por los proponentes. 
 

3. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS PONDERABLES 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, se 
establecieron los siguientes: 
 

• REQUISITOS PONDERABLES 
 
Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán 
derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia especifica adicional del proponente 60 

2 Oferta económica 20 

3 Promoción a la Industria Nacional 10 

4 Promedio de facturación mensual 10 

TOTAL 100 
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Para la determinación del porcentaje por el cual se afectará el promedio mensual de facturación oficial 
(PMFO), se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado 
(certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES, indicada en la cronología vigente al momento del cierre del 
proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso. 
 

 
 
Según lo anterior la publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes según cronología vigente 
al momento del proceso de cierre del proceso de selección estaba programada para el día miércoles 18 
de agosto del año en curso, este día se presentó una tasa de cambio representativa del mercado TRM de 
$ 3.868,41 como se observa en la imagen adjunta a continuación. 
 

 
 
Se determinará el porcentaje de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. 
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Las centésimas de la tasa de cambio representativa del mercado TRM para el dólar del día de publicación 
del informe definitivo de requisitos habilitantes corresponde a 0,41 por lo que el porcentaje de promedio 
mensual de facturación oficial corresponde al 65%, dado que se encuentra dentro del rango 0,00 a 0,50. 
 
Posteriormente se calculó el promedio mensual de facturación oficial (PMFO), dividiendo el valor del 
presupuesto oficial de la respectiva LPA expresado en SMMLV del año 2021 (1.154,2176658), entre el 
plazo establecido en los presentes términos de referencia (18 meses). 
 

Objeto 
Presupuesto oficial Plazo PFMO 65% PFMO 

$ SMMLV meses SMMLV/mes SMMLV/mes 

Realizar la interventoría técnica, 
administrativa, jurídica, de seguridad 

y salud en el trabajo, ambiental, 
social, contable y financiera para el 

proyecto: “Optimización del 
acueducto regional rural Riochiquito 

del Municipio de Saravena, 
Departamento de Arauca” 

 $   1.048.636.759  1154,2176658 18 64,1232037 41,6800824 

 
De conformidad con lo anterior, se procedió a evaluar a cada uno de los oferentes, con los siguientes 
datos: 
 

PÁRAMETROS PARA LA PONDERACIÓN 

Ponderación por (Promedio de facturación mensual total del proponente 
(PFMT) 

Puntaje máximo 10 

Puntaje mínimo 0 

PMFO (SMMLV/mes) 64,1232037 

% PMFO 41,6800824 

Vprop mod* 2 

Propuestas a ponderar con PFMT < PMFO*% 0 

Propuestas a ponderar con PFMT ≥ PMFO*% 1 

Relación PO (máximo de número de veces del PFMT 
permitido) 

1,5692388 
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*Vprop mod se 
establece de acuerdo 

al número de 
propuestas 

presentadas, para este 
proceso se presentaron 
3 propuestas, lo que se 
ubica en el rango de 1 - 
10 y por lo que se toma 
el valor de 2, como lo 

establece la tabla 
adjunta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1. EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES 
 

3.1.1. CONSORCIO INTERACUDUCTO 2021 
 

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a 
continuación: 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total Ejecutado  
 

($) 
(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

I, PN, PJ, 
C, UT 

Participación 
(%) 

Valor Total Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 FONADE 

Interventoría 
técnica, legal, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental a las 
obras de 

optimización del 
sistema de 

acueducto del 
corregimiento San 
Isidro y las veredas 

Galilea , Los 
Moncholos, Nuevo 

Paraíso, Gran 
Esfuerzo, El Congo, 

Nueva Ola, San 
Anterito y Salamina 

del Municipio de 
Montería , 

departamento de 
Córdoba. 

2171447 

Consorcio 
Alianza Norte/ 
Ingeniería de 

Proyectos 
S.A.S. (34%) - 

Ingeco 
Ingeniería de 

Construcciones 
S.A.S. (32%) 

17/07/2017 30/08/2018    5,10     8,57  Liquidado  $   500.175.842,46          640,23  C 66%  $       330.116.056,02       422,55  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total Ejecutado  
 

($) 
(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

I, PN, PJ, 
C, UT 

Participación 
(%) 

Valor Total Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

2 FONADE 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, control 

presupuestal, 
ambiental y social 

para la construcción 
y acompañamiento 
postconstrucción, 

adecuación, 
ampliación y 

optimización de los 
acueductos de las 
veredas El Salero y 
La Primavera del 

municipio de Melgar 
Tolima 

2142090 

Consorcio 
Acueductos 
del Tolima/ 

Ingeniería de 
Proyectos 

S.A.S. (60%) - 
Ingeco 

Ingeniería de 
Construcciones 

S.A.S. (40%) 

10/02/2015 11/05/2016   6,77    8,47  Liquidado  $          81.492.552,00       118,20  C 100%  $        81.492.552,00       118,20  

3 

Fiduciaria 
La 

Previsora 
S.A. 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 

ambiental y jurídica 
a la obra civil 

proyecto 
optimización 

acueducto del 
municipio de 

Apartadó 

3-1-
77536-

002-
2019 

Consorcio 
Antioquia 

2019/ 
Ingeniería de 

Proyectos 
S.A.S. 

06/06/2019 30/04/2020         1,37  9,63  Liquidado  $         933.590.946,00      1.063,55  C 49%  $      457.459.563,54        521,14  

    $      869.068.171,56     1.061,89  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

1. Se otorgará hasta un máximo de 50 puntos, a 
aquellos proponentes que acrediten dentro de 
su experiencia, contratos terminados adicionales 
a los presentados en la experiencia específica del 
proponente, que tengan como objeto o que 
contengan dentro de su alcance: Interventoría 
de construcciones de acueductos VEREDALES. Se 
asignará 25 PUNTOS por cada contrato 
presentado y que cumpla con las condiciones 
antes señaladas, siendo 50 el puntaje máximo a 
obtener. 
 
2. Experiencia en obras por impuestos y/o 
municipios ZOMAC. Se otorgará máximo 10 
puntos, a aquellos proponentes que acrediten en 
máximo un contrato terminado y ejecutado de 
interventoría de acueducto y/o alcantarillado 
dentro del mecanismo de obras por impuestos 
ejecutado con Fiduprevisora S.A., y/o, un (1) 
contrato de interventoría de proyectos de 
acueducto y/o alcantarillados ejecutados en 
cualquiera de los municipios ZOMAC, se 
aceptaran contratos que no se encuentren 
registrados en el RUP. 
 
Se otorgará cero (0) puntos a aquellos 
proponentes que no acrediten dichas 
condiciones Para la acreditación de la 
experiencia se deberán acreditar las mismas 
condiciones del capítulo “Reglas para la 
acreditación de la experiencia”. 
 
NOTA 1: Las condiciones descritas en los 
numerales 1 y 2 se podrán acreditar con los 
mismos contratos.” 

El proponente presenta 3 contratos 
con los que pretende validar los 
requisitos de los términos de 
referencia. Los contratos aportados 
cumplen con lo requerido en este 
numeral de los términos de 
referencia. 

CUMPLE 

Correo 2 - 14. 
Experiencia Adicional - 

Anexo 9 Experiencia 
Específica Adicional del 

Proponente/ Contrato 1/ 
Contrato 2/ Contrato 3 

1. El contrato No. 1 contiene dentro 
de su alcance interventoría a las 
obras de optimización del sistema 
de acueducto del corregimiento 
San Isidro y las veredas Galilea, Los 
Moncholos, Nuevo Paraíso, Gran 
Esfuerzo, El Congo, Nueva Ola, San 
Anterito y Salamina del Municipio 
de Montería, departamento de 
Córdoba, cumpliendo con el 
requisito 1.) 

Correo 2 - 14. 
Experiencia Adicional - 

Anexo 9 Experiencia 
Específica Adicional del 

Proponente/ Contrato 1 -  

2. El contrato No. 2 contiene dentro 
de su alcance interventoría para la 
construcción y acompañamiento 
postconstrucción, adecuación, 
ampliación y optimización de los 
acueductos de las veredas El Salero 
y La Primavera del municipio de 
Melgar Tolima, cumpliendo con el 
requisito 1.) 

Correo 2 - 14. 
Experiencia Adicional - 

Anexo 9 Experiencia 
Específica Adicional del 
Proponente/ Contrato 2 

3. El contrato No. 3 contiene dentro 
de su alcance interventoría a la 
obra civil proyecto optimización 
acueducto del municipio de 
Apartadó, se ejecutó dentro del 
mecanismo de obras por 
impuestos, cumpliendo con el 
requisito 2.) 

Correo 2 - 14. 
Experiencia Adicional - 

Anexo 9 Experiencia 
Específica Adicional del 
Proponente/ Contrato 3  
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3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE  

 
PUNTAJE OBTENIDO 

 

CONTRATO PUNTAJE OBTENIDO 

1 25 

2 25 

3 10 

TOTAL 60 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 60 puntos 
 

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Oferta económica 

 

Concepto 
Cant 

meses 
Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 18 $ 46.508.166,25 $ 837.146.992,00 

IVA $ 159.057.929,00 

Total contrato de interventoría $ 996.204.921,00 

 

Corrección según revisión aritmética 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 18 $ 46.508.166,28  $              837.146.993,00  

IVA  $              159.057.929,00  

Total contrato de interventoría  $              996.204.922,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 62,54% 62,54% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 27,46% 27,46% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 0,00%   

2,8 ICBF 0,00%   

2,9 Seguros de ley 1,00%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   

2,11 Otros 7,25% 7,25% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y 
medicina prepagada 

1,00%   

2.11.2 Dotación 0,75%   

2.11.3 Auxilios varios 2,50%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 3,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

(Expresados cómo % de 1) 
72,46% 72,46% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 13,71% 13,71% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 1,80%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,30%   

3.1.4 Útiles y papelería 1,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 1,20%   

3.1.6 Capacitación personal 0,81%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 0,80%   

3.1.8 Jubilaciones 0,80%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 0,80%   

3.1.10 
Actualización tecnológica (software, equipos, 
etc.) 

1,80%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,90%   

3.1.12 Sistematización administración 1,50%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 50,00% 50,00% 

3.2.1 Personal administrativo 15,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 18,00%   

3.2.3 
Personal técnico con salario por encima de 
topes. 

15,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 2,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 5,25% 5,25% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.3.1 Costo capital de trabajo 1,50%   

3.3.2 Seguros 1,50%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 1,20%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,05%   

3,4 Asesoría legal permanente 3,50% 3,50% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 250,00% 250,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

Personal especialista, profesional o de 
apoyo. 

Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Porcentaje de 
dedicación 

(2) 

Tiempo en 
meses 

(3) 

Salario base 
(4) 

Valor parcial costos directos 
de personal 

(1)*(2)*(3)*(4) = (5) 
Verificación 

 

 
Director de interventoría unidad 1 50% 18  $             6.300.000   $                   56.700.000   $              56.700.000   

Residente de interventoría unidad 1 100% 14  $             4.800.000   $                   67.200.000   $              67.200.000   

Residente SISOMA unidad 1 50% 12  $             4.000.000   $                   24.000.000   $              24.000.000   

Profesional Social unidad 1 30% 12  $             4.000.000   $                   14.400.000   $              14.400.000   

Arqueólogo o antropólogo unidad 1 15% 5  $             6.000.000   $                     4.500.000   $                4.500.000   

Especialista estructural unidad 1 15% 14  $             6.000.000   $                   12.600.000   $              12.600.000   

Especialista eléctrico unidad 1 15% 14  $             6.000.000   $                   12.600.000   $              12.600.000   

Especialista hidráulico unidad 1 30% 14  $             6.000.000   $                   25.200.000   $              25.200.000   

Especialista de suelos unidad 1 15% 14  $             6.000.000   $                   12.600.000   $              12.600.000   

Topógrafo inspector unidad 1 40% 12  $             2.000.000   $                     9.600.000   $                9.600.000   

Asesor financiero unidad 1 30% 2  $             3.000.000   $                     1.800.000   $                1.800.000   

Asesor jurídico unidad 1 30% 2  $             3.000.000   $                     1.800.000   $                1.800.000   

 Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)  $                 243.000.000   $            243.000.000  
 

 Factor multiplicador - FM = (7) 2,50 2,50 
 

 Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $                 607.500.000   $            607.500.000  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS               

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 

Porcentaje 
de uso 

mensual 
(9) 

Tiempo de 
uso en 
meses 

(10) 

Valor / mes 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = 
(12) 

Verificación 
 

 
Viáticos (especialistas, director y residentes) mes 1 100% 15  $           200.000,00   $        3.000.000,00   $            3.000.000   

Alquiler camioneta o campero con más de 2000 c.c. (incluye 
combustible) 

mes 1 100% 15  $        4.900.000,00   $     73.500.000,00   $         73.500.000   

Alquiler equipo completo de topografía 
según 

comprobante mes 
1 100% 13  $        3.000.000,00   $     39.000.000,00   $         39.000.000   

Alquiler equipo completo de laboratorio de suelos y concretos 
según 

comprobante mes 
1 100% 13  $        2.000.000,00   $     26.000.000,00   $         26.000.000   

Alquiler oficina / campamento (incluye dotación y servicios públicos 
según 

comprobante mes 
1 100% 15  $        2.000.000,00   $     30.000.000,00   $         30.000.000   

Transportes aéreos y terrestres (incluye peajes) 
según 

comprobante mes 
3 100% 13  $           900.000,00   $     35.100.000,00   $         35.100.000   

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc. 

según 
comprobante mes 

1 100% 15  $           530.000,00   $        7.950.000,00   $           7.950.000   

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 
según 

comprobante mes 
1 100% 15  $           300.000,00   $        4.500.000,00   $            4.500.000   

Veeduría comunitaria 
según 

comprobante mes 
1 100% 15  $           600.000,00   $        9.000.000,00   $            9.000.000   

Elementos de bioseguridad global 1 100% 1  $        1.596.992,51   $        1.596.992,51   $            1.596.993   

 
Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $   229.646.992,51   $       229.646.993  

 

  
      

 

  Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $         837.146.992   $       837.146.993  
 

 
 IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $         159.057.929   $       159.057.929  

 

 
 Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $         996.204.921   $       996.204.922  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor 

mínimo ($996.204.921) y máximo ($1.048.636.759), es 
decir, no podrán presentar un valor inferior al valor 

mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto 
estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta 
presentada luego de revisión 

aritmética es $996.204.922; se 
encuentra dentro del presupuesto 

estimado máximo y mínimo 
permitido. 

CUMPLE 

Correo 2 - 18. 
Económica - 

Anexo 8 
oferta 

económica/ 
anexo 8.1 
cálculo de 

factor 
multiplicador/ 

anexo 8.2 
desglose 

oferta 
económica 

 

 

 

El proponente deberá diligenciar y presentar el Anexo 
No. 8: Oferta económica, Anexo No. 8.1: Formulario 

Cálculo de factor multiplicador y Anexo No. 8.2: Desglose 
oferta económica. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y 

firmados por el representante 
legal, en formato pdf. 

 

 

 

 

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el 
IVA 

La propuesta incluye IVA. 
 

 

El costo total de la propuesta económica debe ser igual al 
costo total obtenido al realizar revisión aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es de 

$996.204.921 incluido IVA, luego 
de revisión aritmética se tiene un 
costo total de $996.204.922, se 
encuentra dentro de los rangos 
máximo y mínimos establecidos 

en la presente licitación. 

 

 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto estimado del 

proyecto o es menor al valor mínimo estimado del 
presupuesto del proyecto. 

 

 

 
Todos los valores tanto unitarios como totales, se deben 

ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, así: 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 

a cinco se aproxima por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número 

entero del peso; en caso contrario, el Contratante 
efectuará dicho ajuste. 

La oferta económica y desglose de 
la misma cumplen con este 

requisito. 

 

 

 

 

 

 
La propuesta económica se vea afectada por el factor 

multiplicador. 
La propuesta es afectada por el 

factor multiplicador 
 

 
Cálculo puntaje oferta económica 
 
 
 
 
A = ofrecimiento económico (revisado sin IVA) de la propuesta de menor valor 
B = ofrecimiento económico (revisado sin IVA) de la propuesta evaluada 
 

𝑃 = 20 ∗  
𝐴

𝐵
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En base a la información presentada se tienen los siguientes datos: 
 

Proponente Oferta económica sin IVA 

P1  $                             837,146,993.00  

P2  $                             837,146,993.00  

 
El proponente obtiene un puntaje de 20 puntos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 20 

 

Puntaje obtenido oferta económica: 20 puntos  
 

3.1.1.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 10 puntos 
 

3.1.1.5. EVALUACIÓN PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL 
 
El proponente presentó dos contratos los cuales son válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta 
los requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. de 
orden 

Contratante Objeto 

No. 
de 

contr
ato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
  

VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participa
ción 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 
Fondo de 

Adaptación 

Interventoría para 
las obras de 
intervención 
integral en 

acueductos y 
alcantarillados en 
los municipios del 
sur del Atlántico 

080 
de 

2012 

Consorcio 
Interacueducto
/ Ingeniería de 

Proyectos S.A.S. 

04/09/2012 03/05/2014 N.A. 20,2333333 Liquidado 
$    

3.844.614.692,00 
6.241,26 C 33% 

$      
1.268.722.848,36 

2.059,6150136 101,7931639 SI 

2 

Financiera 
de 

Desarrollo 
de 

Territorial 
S.A. - 

FINDETER 

Contratar la 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera, contable, 
ambiental, social y 

jurídica para la 
ejecución del 

proyecto 
“reubicación de la 

bocatoma y 
aducción de la PTAP 
en el municipio de 

Luruaco”. 

PAF-
ATF-

I-
056-
2018 

Consorcio 
Luruaco 2018/ 
Ingeniería de 

Proyectos S.A.S. 

15/01/2019
* 

31/12/2020 3,6333334 20,2666666 Liquidado 
$    

1.716.685.404,00 
1.955,66 C 50% 

$        
858.342.702,00 

977,8306773 48,2482244 SI 

                                         $      
2.127.065.550,36 

3.037,4456908 
 

 

 
* Teniendo en cuenta la observación presentada por el proponente de fecha 24 de agosto de 2021, el Comité Evaluador revisó la certificación presentada encontrando que hubo un error en la digitación del año de 
suscripción del contrato, el cual inicialmente se había establecido el 2020 cuando realmente era el 2019. En tal virtud, se procede a hacer la corrección lo cual genera un cambio en la ponderación del proponente, sin 
que esto altere el orden de elegibilidad como se refleja en líneas posteriores. 
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Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos  2 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por 
el proponente 

1 18 20.250 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

65% PMFO 
PFMT aportado por 

el proponente 

1 41.6800824 74.9986592 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 

 
 

No. Propuesta Proponente 

Calificación 
definitiva 

del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT Acreditado 
Puntaje 

obtenido 
PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

1 
Consorcio 

Interacueducto 
2021 

HÁBIL 2 74.9986592 6.8048905 1.170 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT aportado por 
integrante 

¿El 
integrante 
tiene una 

participación 
del 25%? 

Condición de 
cumplimiento 

Ingeniería de 
Proyectos 

S.A.S. 
60% 3037.4456908 40.4999999 74.9986592 SI CUMPLE 

Ingeco 
Ingeniería de 

Construcciones 
S.A.S. 

40% -- --  --  --  -- 

 

Puntaje obtenido por experiencia del proponente: 6,8048905 puntos 
 

3.1.2. CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 
 

3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a 
continuación: 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo Total 
Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  
Valor 

acreditado 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) 

1 
Gobernació

n de 
Atlántico 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

ambiental y financiera 
para la construcción 
redes de acueducto 

vereda La Bonga 
municipio de Malambo  

3011*2015*
000*006 

GNG Ingeniería 
S.A.S. 

08/09/2015 01/12/2016 1,83 13,20 Liquidado 
$                  

78.890.672,00 
114,42 I 100% $         78.890.672,00 114,42 

2 

Empresa 
Pública de 
Cundinama

rca 

Interventoría a la 
construcción de 

optimización de redes 
principales y 

construcción de redes 
secundarias acueducto 
regional de Pandi fase II 
convenio 030 de 2015 

suscrito con EPC 

PDA-I-043-
2016 

GNG Ingeniería 
S.A.S. 

12/05/2016 11/03/2017 N.A. 10,13 Liquidado 
$                

186.905.000,00 
253,36 I 100% $       186.905.000,00 253,36 

3 

Fiduciaria 
La 

Previsora 
S.A. 

Interventoría técnica, 
administrativa, 

financiera, contable, 
social, ambiental y 

jurídico del proyecto: 
implementación de un 
modelo de distribución 
de agua potable para 

las comunidades 
indígenas wayuu de 

zona rural dispersa del 
municipio de Maicao, La 

Guajira Maicao. 

3-1-85986-
003-2019 

GNG Ingeniería 
S.A.S. 

16/10/2019 13/05/2021 2,10 17,10 Liquidado 
$                

435.166.459,00 
478,98 I 100% $      435.166.459,00 478,98 

    $       700.962.131,00        846,76  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

1. Se otorgará hasta un máximo de 50 puntos, a 
aquellos proponentes que acrediten dentro de 
su experiencia, contratos terminados 
adicionales a los presentados en la experiencia 
específica del proponente, que tengan como 
objeto o que contengan dentro de su alcance: 
Interventoría de construcciones de acueductos 
VEREDALES. Se asignará 25 PUNTOS por cada 
contrato presentado y que cumpla con las 
condiciones antes señaladas, siendo 50 el 
puntaje máximo a obtener. 
 
2. Experiencia en obras por impuestos y/o 
municipios ZOMAC. Se otorgará máximo 10 
puntos, a aquellos proponentes que acrediten 
en máximo un contrato terminado y ejecutado 
de interventoría de acueducto y/o 
alcantarillado dentro del mecanismo de obras 
por impuestos ejecutado con Fiduprevisora 
S.A., y/o, un (1) contrato de interventoría de 
proyectos de acueducto y/o alcantarillados 
ejecutados en cualquiera de los municipios 
ZOMAC, se aceptaran contratos que no se 
encuentren registrados en el RUP. 
 
Se otorgará cero (0) puntos a aquellos 
proponentes que no acrediten dichas 
condiciones para la acreditación de la 
experiencia se deberán acreditar las mismas 
condiciones del capítulo “Reglas para la 
acreditación de la experiencia”. 
 
NOTA 1: Las condiciones descritas en los 
numerales 1 y 2 se podrán acreditar con los 
mismos contratos.” 

El proponente presenta 3 
contratos con los que pretende 
validar los requisitos de los 
términos de referencia. Los 
contratos aportados cumplen con 
lo requerido en este numeral de los 
términos de referencia. 

CUMPLE  

Correo 2 - Exp_Puntaje - 
Anexo_9_Exp_Esp_Ad_Ppte/ 

Acueducto_Veredal/ 
Obras_por_imp 

1. El contrato No. 1 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
para la construcción redes de 
acueducto vereda La Bonga 
municipio de Malambo, 
cumpliendo con el requisito 1.) 

Correo 2 - Exp_Puntaje - 
Anexo_9_Exp_Esp_Ad_Ppte/ 

Acueducto_Veredal/ 
1_Cont_1 

2. El contrato No. 2 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
a la construcción y optimización de 
redes principales y construcción de 
redes secundarias acueducto 
regional de Pandi fase II convenio 
030 de 2015 suscrito con EPC, 
cumpliendo con el requisito 1.) 

Correo 2 - Exp_Puntaje - 
Anexo_9_Exp_Esp_Ad_Ppte/ 

Acueducto_Veredal/ 
2_Cont_2 

3. El contrato No. 3 contiene 
dentro de su alcance interventoría 
del proyecto: implementación de 
un modelo de distribución de agua 
potable para las comunidades 
indígenas wayuu de zona rural 
dispersa del municipio de Maicao, 
se ejecutó dentro del mecanismo 
de obras por impuestos, 
cumpliendo con el requisito 2.) 

Correo 2 - Exp_Puntaje - 
Anexo_9_Exp_Esp_Ad_Ppte/ 

Obras_por_imp 

 

3.1.2.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE  

 
 
 



 
 
 
 

 Página 23 de 35 
 
 
 
 
 
 

PUNTAJE OBTENIDO 
 

CONTRATO PUNTAJE OBTENIDO 

1 25 

2 25 

3 10 

TOTAL 60 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 60 puntos 
 

3.1.2.3. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Oferta económica 
 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 18 $ 46.508.166,25 $ 837.146.992,00 

IVA $ 159.057.929,00 

Total contrato de interventoría $ 996.204.921,00 

 

Corrección según revisión aritmética 

Concepto Cant meses Valor mensual Valor Total 

Interventoría Proyecto 18 $ 46.508.166,28  $                837.146.993,00  

IVA  $                159.057.929,00  

Total contrato de interventoría  $                996.204.922,00  

 
Formulario “Cálculo de factor multiplicador” 
 

No. CONCEPTO FM Verificación 

1 SALARIO ORDINARIO 100% 100% 

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 65,04% 65,04% 

2,1 Prima anual 8,33%   

2,2 Cesantía anual 8,33%   

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%   

2,4 Vacaciones anuales 4,17%   

2,5 Seguridad social 27,46% 27,46% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

2.5.1 PENSIÓN 12,00%   

2.5.2 SALUD 8,50%   

2.5.3 ARL 6,96%   

2,6 Subsidio familiar 4,00%   

2,7 SENA 2,00%   

2,8 ICBF 3,00%   

2,9 Seguros de ley 1,00%   

2,10 Indemnización de ley 1,00%   

2,11 Otros 4,75% 4,75% 

2.11.1 
Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina 
prepagada 

1,00%   

2.11.2 Dotación 0,75%   

2.11.3 Auxilios varios 1,00%   

2.11.4 Prestaciones extralegales 2,00%   

3 
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

(Expresados cómo % de 1) 
59,96% 59,96% 

3,1 Gastos directos no reembolsables 17,66% 17,66% 

3.1.1 Arrendamientos oficinas 5,00%   

3.1.2 Servicios públicos 1,00%   

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,00%   

3.1.4 Útiles y papelería 1,00%   

3.1.5 Gastos legales y bancarios 2,00%   

3.1.6 Capacitación personal 2,00%   

3.1.7 Vigilancia y aseo 1,00%   

3.1.8 Jubilaciones 0,50%   

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,16%   

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%   

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 0,50%   

3.1.12 Sistematización administración 0,50%   

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 38,00% 38,00% 

3.2.1 Personal administrativo 12,00%   

3.2.2 Personal técnico no facturable 15,00%   

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 10,00%   

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%   

3,3 Otros gastos no reembolsables 1,80% 1,80% 
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No. CONCEPTO FM Verificación 

3.3.1 Costo capital de trabajo 0,55%   

3.3.2 Seguros 0,60%   

3.3.3 Relaciones públicas y gastos de representación 0,35%   

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 0,30%   

3,4 Asesoría legal permanente 2,50% 2,50% 

4 HONORARIOS (Como % de 1) 15,00% 15,00% 

Factor multiplicador = 1+2+3+4 240,00% 240,00% 
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Desglose de la oferta económica 
 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL  

Personal especialista, profesional o de 
apoyo. 

Unidad 
Cantidad de 

personas 
(1) 

Porcentaje de 
dedicación 

(2) 

Tiempo en 
meses 

(3) 

Salario base 
(4) 

Valor parcial costos directos 
de personal 

(1)*(2)*(3)*(4) = (5) 
Verificación 

 

 
Director de interventoría mes 1 50% 18  $             6.500.000   $                           58.500.000   $                    58.500.000   

Residente de interventoría mes 1 100% 14  $             3.700.000   $                           51.800.000   $                    51.800.000   

Residente SISOMA mes 1 50% 12  $             3.200.000   $                           19.200.000   $                    19.200.000   

Profesional Social mes 1 30% 12  $             3.000.000   $                           10.800.000   $                    10.800.000   

Arqueólogo o antropólogo mes 1 15% 5  $             2.800.000   $                             2.100.000   $                      2.100.000   

Especialista estructural mes 1 15% 14  $             4.700.000   $                             9.870.000   $                      9.870.000   

Especialista eléctrico mes 1 15% 14  $             4.700.000   $                             9.870.000   $                      9.870.000   

Especialista hidráulico mes 1 30% 14  $             4.700.000   $                           19.740.000   $                    19.740.000   

Especialista de suelos mes 1 15% 14  $             4.700.000   $                             9.870.000   $                      9.870.000   

Topógrafo inspector mes 1 40% 12  $             2.800.000   $                           13.440.000   $                    13.440.000   

Asesor financiero mes 1 30% 2  $             3.000.000   $                             1.800.000   $                      1.800.000   

Asesor jurídico mes 1 30% 2  $             3.000.000   $                             1.800.000   $                      1.800.000   

 Subtotal costos directos de personal =  Sumatoria de (5) = (6)  $                         208.790.000   $                 208.790.000  
 

 Factor multiplicador - FM = (7) 2,40 2,40 
 

 Total costos directos de personal = (6) * (7) = (A)  $                         501.096.000   $                 501.096.000  
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2. OTROS COSTOS DIRECTOS               

Descripción Unidad 
Cantidad 

(8) 

Porcentaje de 
uso mensual 

(9) 

Tiempo de 
uso en 
meses 

(10) 

Valor / mes 
(11)  

Valor parcial otros 
costos directos  

(8)*(9)*(10)*(11) = (12) 
Verificación 

 

 
Camioneta mes 1 100% 14  $        5.200.000,00   $              72.800.000,00   $               72.800.000   

Edición informes mes 1 100% 18  $        1.000.000,00   $              18.000.000,00   $               18.000.000   

Oficina/ campamento mes 1 100% 18  $        1.500.000,00   $              27.000.000,00   $               27.000.000   

Equipo de topografía mes 1 40% 12  $        6.000.000,00   $              28.800.000,00   $               28.800.000   

Ensayos de laboratorio global 1 100% 1  $        5.850.992,48   $                5.850.992,48   $                 5.850.993   

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc.) 

mes 1 100% 18  $           600.000,00   $              10.800.000,00   $               10.800.000   

Provisión elementos de bio-seguridad mes 12 100% 18  $           800.000,00   $           172.800.000,00   $             172.800.000   

 Total otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)  $           336.050.992,48   $            336.050.993   

  
      

 

  Total Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)  $           837.146.992,48   $            837.146.993   

 
 IVA = 19% * (C) = (D) 19,00%  $           159.057.928,57   $            159.057.929   

 
 Total Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)  $           996.204.921,05   $            996.204.922   
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN FOLIO (s) 

Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los 
proponentes deben enmarcar su oferta entre el 

valor mínimo ($996.204.921) y máximo 
($1.048.636.759), es decir, no podrán presentar un 
valor inferior al valor mínimo, ni superior al valor 
máximo del presupuesto estimado por proyecto.  

El valor de la propuesta presentada 
luego de revisión aritmética es 

$996.204.922; se encuentra dentro 
del presupuesto estimado máximo y 

mínimo permitido. 

CUMPLE 

Correo 2 - 18. 
Económica - 

Anexo 8 
oferta 

económica/ 
anexo 8.1 
cálculo de 

factor 
multiplicador/ 

anexo 8.2 
desglose 

oferta 
económica 

 

 

 

El proponente deberá diligenciar y presentar el 
Anexo No. 8: Oferta económica, Anexo No. 8.1: 

Formulario Cálculo de factor multiplicador y Anexo 
No. 8.2: Desglose oferta económica. 

El proponente adjunta los anexos 
requeridos diligenciados y firmados 

por el representante legal, en 
formato pdf. 

 

 

 
 

El valor total de la propuesta del proyecto debe 
incluir el IVA 

La propuesta incluye IVA. 
 

 
El costo total de la propuesta económica debe ser 

igual al costo total obtenido al realizar revisión 
aritmética 

El costo de total de la propuesta 
económica presentada es de 

$996.204.921 incluido IVA, luego de 
revisión aritmética se tiene un costo 
total de $996.204.922, se encuentra 

dentro de los rangos máximo y 
mínimos establecidos en la presente 

licitación. 

 

 

El valor del ofrecimiento económico o posterior a la 
corrección aritmética supera el presupuesto 

estimado del proyecto o es menor al valor mínimo 
estimado del presupuesto del proyecto. 

 

 

 
Todos los valores tanto unitarios como totales, se 
deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al 
peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea 
igual o superior a cinco se aproxima por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cinco se 

aproxima por defecto al número entero del peso; 
en caso contrario, el Contratante efectuará dicho 

ajuste. 

La oferta económica y desglose de la 
misma cumplen con este requisito. 

 

 

 

 

 

 
La propuesta económica se vea afectada por el 

factor multiplicador. 
La propuesta es afectada por el 

factor multiplicador 
 

 
Cálculo puntaje oferta económica 
 
 
 
 
A = ofrecimiento económico (revisado sin IVA) de la propuesta de menor valor 
B = ofrecimiento económico (revisado sin IVA) de la propuesta evaluada 

𝑃 = 20 ∗  
𝐴

𝐵
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En base a la información presentada se tienen los siguientes datos: 
 

Proponente Oferta económica sin IVA 

P1  $                             837,146,993.00  

P2  $                             837,146,993.00  

 
El proponente obtiene un puntaje de 20 puntos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 20 

 

Puntaje obtenido oferta económica: 20 puntos  
 

3.1.2.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 10 puntos 
 

3.1.2.5. EVALUACIÓN PROMEDIO DE FACTURACIÓN MENSUAL 
 
El proponente presentó tres contratos los cuales son válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta 
los requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. de 
orden 

Contratante Objeto 
No. de 

contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensió
n (Meses) 

Tiempo  
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado

/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 FONADE 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera a los 
proyectos de 

agua potable y 
saneamiento 

básico de 
entidades 

territoriales en 
los siguientes 

grupos: 
interventoría 
grupo 3: costa 

atlántica 
(departamentos 

de Atlántico, 
Bolívar, César, 

Sucre, Córdoba, 
San Andrés, La 

Guajira y 
Magdalena) - 
Municipios de 

Ponedera, 
Mahates, 

Chimichagua, El 
Copey, Chinú, 
Planeta Rica, 
Buenavista, 

Guaranda, La 
Unión, Los 
Palmitos, 
Majagual, 
Morroa, 

Sampués, San 
Onofre, Maicao, 

208045
4 

Consorcio 
Intermun/ 

GNG 
Ingeniería 

S.A.S. 

09/05/2008 29/11/2012  N.A.  
               

55,5333333  
Finalizad

o 

 $          
1.755.201.799,

00  

           
3.097,23  

C 

30% 
 $        

526.560.539,70  
                  
929,1698248  

                 
16,7317496  

 SI  

Consorcio 
Intermun/ 

Luis 
Guillermo 
Narváez 
Ricardo 

40% 
 $         

702.080.719,60  
              
1.238,8930997  

               
22,3089994  

 SI  
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No. de 
orden 

Contratante Objeto 
No. de 

contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensió
n (Meses) 

Tiempo  
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado

/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

Manaure, Uribia, 
El Piñon. 

2 
Acueducto 
de Bogotá 

Interventoría 
durante la 

rehabilitación de 
las redes locales 
de alcantarillado 
sanitario y pluvial 

del barrio bello 
horizonte - fase 

II, de la localidad 
de San Cristóbal, 

en el área de 
cobertura de la 

zona 4 del 
acueducto de 
Bogotá D.C. 

1-15-
34100-
1259-
2013 

Consorcio 
Inter - 
Redes/ 

GNG 
Ingeniería 

S.A.S. 

03/03/2014 02/06/2016  N.A.  
               

27,4333333  
Liquidad

o 

 $         
1.878.478.487,

00  

           
2.724,58  

C 60% 
 $       

1.127.087.092,20  
               
1.634,7507701  

                
59,5899431  

 SI  

3 FINDETER 

La interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 
contable, 

ambiental y 
jurídica para la 

ejecución 
condicional en 

fases del 
proyecto 

construcción de 
obras para la 

optimización del 
acueducto de la 

PAF-
ATF-I-
094-
2015 

Consorcio 
Intermun 

2015/ GNG 
Ingeniería 

S.A.S. 

11/02/2016 21/05/2018 
                  

10,40000
00  

                
17,3000000  

Finalizad
o 

 $            
793.988.673,00  

             
1.016,32  

C 

30% 
 $          

238.196.601,90  
                 
304,8947726  

                
17,6239753  

 SI  

Consorcio 
Intermun 
2015/ Luis 
Guillermo 
Narváez 
Ricardo 

70% 
 $          

555.792.071,10  
                     
711,4211360  

                 
41,1226090  

 SI  
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No. de 
orden 

Contratante Objeto 
No. de 

contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensió
n (Meses) 

Tiempo  
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado

/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 
General (SI/ 

NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

cabecera 
municipal de 

Maria La Baja. 

                          $       
3.149.717.024,50  

                            
4.819,1296032  
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Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos  3 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por 
el proponente 

1 18 33,422 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

65% PMFO 
PFMT aportado por 

el proponente 

1 41,6800824 48,0631277 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por 
lo que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. 
Propuesta 

Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT Acreditado 
Puntaje 

obtenido 
PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

1 
Consorcio Inter 

Acueducto 
HÁBIL 3 48,0631277 9,8827349 0,750 

 
 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo 
siete (7) decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará 
(mediante la fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y 
cuando la cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear 
(número;7) de Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total 
(PFMTc), calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en 
términos de SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la 
composición del consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (25%) por ciento, obtendrá una 
calificación de cero (0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT aportado 
por integrante 

¿El 
integrante 
tiene una 

participación 
del 25%? 

Condición de 
cumplimiento 

GNG Ingeniería 
S.A.S. 

60% 2868,815368 100,267 28,6118554 SI CUMPLE 

Luis Guillermo 
Narváez Ricardo 

40% 1950,314236 72,833 26,7777698 --  --  

 

Puntaje obtenido por experiencia del proponente: 9,8827349 puntos 
 

3.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE REQUISITOS PONDERABLES  
 
Se recibió la siguiente observación: 
 

Nº DE 
OBSERVACIONES 

RECIBIDAS 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO 
 DE RECIBO 

OBSERVANTE 

1 
24/08/2021  

3:11 p.m. 
Correo electrónico CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2021 

 
La respuesta a la observación antes referida puede ser consultada en la página web de Fiduprevisora 
S.A. a través del siguiente enlace: https://www.fiduprevisora.com.co/lpa-0121-verano-energy/ 
 

3.3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES 
 
Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes 
habilitados se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

P1 CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2021 96,8048905 

https://www.fiduprevisora.com.co/lpa-0121-verano-energy/
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ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

P2 CONSORCIO INTERACUEDUCTO 99,8827349 

 
De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad: 
 

LUGAR No. PROPONENTE PROPONENTE PUNTAJE 

1 P2 CONSORCIO INTERACUEDUCTO 99,8827349 

2 P1 CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2021 96,8048905 

 
Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: CONSORCIO INTERACUEDUCTO  
 

3.4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de “REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL RURAL RIOCHIQUITO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA”, a CONSORCIO INTERACUEDUCTO, por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($996.204.922) 
incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones 
de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El presente informe se publica a los veintisiete (27) día del mes de agosto del año 2021. 
 
 
Publíquese,  
 
 
 

 
COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTONOMO VERANO ENERGY – ACUEDUCTO 

SARAVENA 2021 
 
Elaboró: Laura Natalia Corredor - Profesional jurídico Obras por Impuestos 
                Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos 
                Pablo David González –Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos  


