



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021

P.A. DOTACIÓN SUBREGIÓN URABÁ Y NORTE- OXI 2021

OBJETO:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO:

1.	“DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA SUBREGIÓN URABÁ Y NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
----	--

AGOSTO DE 2021



TABLA DE CONTENIDO

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	3
2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	3
3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	4
3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES	4
3.1.1. ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	4
3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	4
3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	10
Puntaje obtenido por experiencia adicional: 60 puntos	10
3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	10
Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 30 puntos	10
3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	11
Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 5 puntos	11
3.2 OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	11
3.3 RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	11
3.4 RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	12



1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es “Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para el siguiente proyecto: dotación de elementos tecnológicos para las sedes educativas de la subregión Urabá y Norte del Departamento de Antioquia”, y cuyo cierre se efectuó el diecinueve (19) de julio de 2021, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	19/07/2021 2:00 p.m.	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(5) Correos recibidos el 19/07/2021: 1:37 p.m. 1:38 p.m. 1:39 p.m. 1:40 p.m. 1:43 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es “Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para el siguiente proyecto: dotación de elementos tecnológicos para las sedes educativas de la subregión Urabá y Norte del Departamento de Antioquia”, se establecieron los siguientes:

- **REQUISITOS PONDERABLES**

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

N°	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS
1	Experiencia adicional	60
2	Promoción a la industria nacional	30
3	Contratos en ejecución en obras por impuestos	10
TOTAL		100

3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

3.1.1. ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Tejido Social	Apoyo a la gestión para la ejecución de proyectos de suministro, logística, capacitación y atención que sean adelantados por la fundación.	N.A.	ARG Consultores & Servicios S.A.S	01/10/2019	30/12/2019	3,0	Finalizado	\$ 21.468.985,00	25,93	I	100%	\$ 21.468.985,00	25,93
2	ASOMEGASALUD	Supervisión a la adquisición de materiales educativos y mobiliario de acuerdo a las disposiciones técnicas de la Guía de Dotación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF necesarios para atención de las modalidades de primera infancia.	N.A.	ARG Consultores & Servicios S.A.S	01/08/2017	30/10/2017	3,0	Liquidado	\$ 66.428.751,00	90,05	I	100%	\$ 66.428.751,00	90,05





No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Verano Energy Limited	Interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera para la adquisición y distribución de dotación de mobiliario escolar y bienes y servicios TIC para las instituciones educativas públicas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para las zonas más afectadas por el conflicto específicamente dentro del programa de obras por impuestos.	N.E	ARG Consultores & Servicios S.A.S	05/09/2018	21/02/2019	5,6	Ejecutado	\$ 47.457.951,00	57,31	I	100%	\$ 47.457.951,00	57,31
													\$ 135.355.687,00	173,28



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de sesenta (60) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia:</p> <p>1. Un (1) contrato terminado adicional a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación de bienes y servicios TIC's y formación docente, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos dentro del numeral Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>2. Dos (2) contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación de bienes y servicios TIC's y que adicionalmente</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p> <p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance apoyo a la gestión para la ejecución de proyectos de suministro, logística, capacitación y atención que sean adelantados por la fundación, dentro de las obligaciones descritas en documentos allegados se incluyen el seguimiento y supervisión en la compra de computadores, balacas de comunicación, impresoras braille, maquinas inteligentes de lectura, sistemas de lectura portátiles, circuito cerrado de magnificación con pantalla LCD, entre otros que cumplirían con lo solicitado en cuanto al requisito de bienes y servicios TIC's; también en su obligaciones encontramos hacer seguimiento y supervisar que la realización de los talleres de formación se realice de acuerdo a las disposiciones de la entidad y garanticen el cumplimiento de las temáticas establecidas para los grupos de trabajo en las secretarías, grupos directivos y docentes. Lo anterior cumpliría con el requisito 1.)</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 – Ponderables protected unlocked - F002 - 036</p> <p>Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F005 - 010</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>cumplan con los requisitos establecidos dentro del numeral Reglas para la de acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo 60 puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance supervisión a la adquisición de materiales educativos y mobiliario de acuerdo a las disposiciones técnicas de la Guía de Dotación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF necesarios para atención de las modalidades de primera infancia, dentro de las obligaciones descritas en documentos allegados se incluyen verificación de las dotaciones entregadas entre las cuales están equipos de apoyo: reproductores de audio, reproductores de video, televisores, y estos tres elementos de acuerdo con lo establecido en la definición dada dentro de los términos de referencia pueden ser acreditados como elementos TIC, cumpliendo con el requisito 2.)</p>		<p>Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F011 - 020</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera para la adquisición y distribución de dotación de mobiliario escolar y bienes y servicios TIC para las instituciones educativas públicas, cumpliendo con el requisito 2.)</p>		<p>Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F021 - 036</p>
<p>En el evento en el cual el proponente allegue con su oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.</p>	<p>El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F003 - 004</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:</p> <p>Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste:</p> <p>a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello.</p> <p>En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes</p>	<p>1. Para el primer contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y obligaciones</p>	CUMPLE	Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F005 - 010
	<p>2. Para el segundo contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 – Ponderables protected_unlocked - F011 - 020
	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables _protected_unlocked - F021 - 036



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>			

3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
TOTAL	60

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **60 puntos**

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	30

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **30 puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 3 contratos de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 5 puntos. Estos son:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Bavaria S.A. Dotación Caquetá OXI	Interventoría	08-Septiembre-20	En ejecución
P.A. Verano Energy Dotación Aguachica	Interventoría	08-Septiembre-20	En ejecución
P.A. Bavaria S.A. Montes de María	Interventoría	06-Agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Bavaria S.A. Montes de María fue aceptado mediante acta publicada el día 6 de agosto del año en curso.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	5

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **5 puntos**

3.2 OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Se deja expresa constancia que, dentro del término establecido por la Entidad para tal fin, **no se recibieron observaciones al informe de evaluación de requisitos ponderables.**

3.3 RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	95

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROponente	PUNTAJE
1	P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	95

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.**

3.4 RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para el siguiente proyecto: dotación de elementos tecnológicos para las sedes educativas de la subregión Urabá y Norte del Departamento de Antioquia”** a **ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.**, por valor de **TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$321.871.200)** incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El presente informe se publica a los trece (13) días del mes de agosto del año 2021.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO DOTACIÓN SUBREGIÓN URABÁ Y
NORTE- OXI 2021

Elaboró: Luisa Fernanda Bucheli - Profesional jurídico Obras por Impuestos
 Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos
 Pablo David Gonzalez - Profesional financiero Obras por Impuestos
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos