



**PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 004 DE 2021**

ADENDA N° 01

En el marco de la Licitación Privada Abierta N° 004 de 2021, cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN, DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS”**, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7.- Adendas de los Términos de Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera:

1. Modificar el Anexo 2.1- Presupuesto estimado, en el sentido de ajustar los decimales del AIU. Se publicará nuevamente el anexo.
2. En razón a lo anterior, se modifica el numeral 2.4- Presupuesto estimado de los Términos de Referencia, el cual quedará de la siguiente manera:

2.4 PRESUPUESTO ESTIMADO CONTRATO

*El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecución del Contrato es hasta por la suma de **OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 8.317.994.656)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar, el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Transporte, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas SUIFP.*

Para el desarrollo del Contrato de Obra, los proponentes deben ofertar un valor corregido no inferior al valor mínimo (95%), ni superior al valor máximo del presupuesto estimado para el proyecto. Las propuestas que no cumplan con esta condición incurrirán en una causal de rechazo:

Tabla 1. Presupuesto estimado.

PROYECTO	VALOR MÍNIMO (95%)	VALOR MÁXIMO (100%)
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABCISA K3+000 HASTA LA ABCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA	\$ 7.902.094.923	\$ 8.317.994.656

Nota No. 1: *Dentro del presupuesto se encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos que resulten de la ejecución del contrato, por lo tanto, no se reconocerán costos adicionales relacionados con cambios de tarifas por vigencia; variaciones de precios del*

mercado por suministro de materiales; alquiler de maquinaria; mano de obra; transporte; combustible y tributos.

El presente documento es expedido y publicado a los cuatro (4) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE,

ORIGINAL
FIRMADO

**SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC**

Elaboró: Doris Cardenas- Abogada Obras por Impuestos

Revisó: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos