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PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 001 DE 2021 

ADENDA Nº 06 

 

En el marco de la Licitación Privada Abierta Nº 001 de 2021, cuyo objeto es: “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS:  

 

PROYECTO DETALLE 

1 
CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA LA PASCUALERA DESDE EL ANILLO 

VIAL (K0+000) HASTA EL K3+680 DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN 

2 

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO VÍA INTERSECCIÓN VIAL TELLO - BARAYA 

HACIA EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRÉS DESDE LA ABSCISA K3+000 HASTA LA 

ABSCISA K5+000 DEL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DEL HUILA 

3 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN TRAMOS VIALES DEL CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.8.- Adendas, de los Términos de Referencia, 

Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia de la siguiente manera: 

 

1. Modificar el numeral 1.10- Cronograma de los Términos de Referencia, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

El numeral 6.1.1.1.1- Ponderación del promedio de facturación mensual total de los contratos 

acreditados válidos de los TDR establece que:  

 

“Para la determinación del porcentaje por el cual se afectará el promedio mensual de 

facturación oficial (PMFO), se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de 

cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija 

en la fecha prevista para la PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN, 

indicada en la cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección, 

aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso”. 

 

Así las cosas, la cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección fue la 

establecida en la Adenda No. 3, publicada en la página web de Fiduprevisora S.A. el día 9 de julio 

de 2021, esto es, previamente a la fecha de cierre del proceso licitatorio, el cual fue el día 13 de 
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julio del mismo año. En dicha Adenda modificatoria se estableció como fecha de publicación del 

informe definitivo el día 6 de agosto del año en curso, tal y como se evidencia a continuación: 

 

 
 

No obstante lo anterior, mediante Adenda No. 5, publicada el día 27 de julio de 2021, se estableció 

como fecha de publicación del informe definitivo de requisitos ponderables y asignación de 

puntaje (orden de elegibilidad) el día 4 de agosto de 2021, tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1.1.1.1 de los TDR, mencionado en líneas 

anteriores, esto es, que “se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio 

Representativa del Mercado que rija en la fecha prevista para la PUBLICACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE EVALUACIÓN, indicada en la cronología vigente al momento del cierre del proceso de 

selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del proceso”. 

 

Así las cosas, en cumplimiento estricto de lo establecido en los Términos de Referencia, la TRM 

que se tomará para efectos del promedio mensual de facturación oficial (PMFO) es la 

correspondiente al día 6 de agosto de 2021, fecha de publicación del informe definitivo y que se 

encontraba vigente al momento del cierre del proceso licitatorio, por tal motivo, no es posible 

publicar el informe de evaluación de requisitos ponderables el día de hoy 4 de agosto de 2021, 

como se estableció en la Adenda No. 5, teniendo en cuenta que es imposible conocer la TRM que 

regirá para el 6 de agosto de 2021. Por tal motivo, el numeral 1.1.- Cronograma quedará de la 

siguiente manera: 

 

Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Determinación de la TRM, publicación 
del informe final de evaluación (orden 
de elegibilidad) 

Fecha: 6 de agosto de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/ 

Plazo para presentar observaciones al 
informe final de evaluación. 

Fecha: 10 de agosto de 2021 
Hora: 6:00 p.m. 
Vía correo electrónico: 
oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co  

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
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Actividad Fecha, hora y lugar según corresponda 

Respuesta a observaciones y 
publicación del Informe final de 
evaluación. Recomendación del 
contratista o de declaratoria desierta. 

Fecha: 13 de agosto de 2021 
Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. 
https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-
impuestos/ 

Publicación de acta de aceptación o de 
declaratoria desierta. 

3 días hábiles posteriores a la fecha de publicación 
del informe definitivo de recomendación del 
contratista. 

 

Las demás disposiciones consagradas en los Términos de Referencia y demás anexos, que no hayan sido 

modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos. 

 

El presente documento es expedido y publicado a los cuatro (4) días del mes de agosto de dos mil 

veintiuno (2021).  

 

PUBLIQUESE,  

 

 

 

 

 

SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

REPRESENTANTE LEGAL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL ZOMAC 

 

 
Elaboró: Doris Cardenas- Abogada Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 

 

 
 
 


