



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021

OBJETO:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

1.	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
2.	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

AGOSTO DE 2021

Página 1 de 28



TABLA DE CONTENIDO

1.	CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	3
2.	CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	4
3.	INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	4
3.1.	EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PONDERABLES	5
3.1.1.	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	5
3.1.1.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	5
3.1.1.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	10
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 70 puntos	11
3.1.1.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	11
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	11
3.1.1.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	11
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 5 puntos	11
3.1.2.	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	11
3.1.2.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	12
3.1.2.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	18
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 70 puntos	18
3.1.2.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	18
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	18
3.1.2.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	18
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 10 puntos	19
3.1.3.	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC.	19
3.1.3.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL	19
3.1.3.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL	25
	Puntaje obtenido por experiencia adicional: 50 puntos	26
3.1.3.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	26
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	26
3.1.3.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	26
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 10 puntos	26
3.2.	OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	26
3.3.	RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	27
3.4.	RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	28

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del municipio de chaparral departamento del Tolima; 2. Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima”**, y cuyo cierre se efectuó el diecinueve (19) de julio de 2021, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	19/07/2021 9:00 a.m.	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(5) Correos recibidos el 18/07/2021: 9:26 p.m. 9:28 p.m. 9:30 p.m. 9:42 p.m. 9:44 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
2		ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S. BIC	N/A	(2) Correos recibidos el 19/07/2021: 7:17 a.m. 7:19 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
3		SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 19/07/2021: 8:27 a.m. 8:27 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 19/09/2021: 8:27 p.m. 8:35 p.m.	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del municipio de chaparral departamento del Tolima; 2. Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima”**, se establecieron los siguientes:

- **REQUISITOS PONDERABLES**

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

N°	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS
1	Experiencia adicional	70
2	Promoción a la industria nacional	20
3	contratos en ejecución en obras por impuestos	10
TOTAL		100

3.1. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PONDERABLES

3.1.1. ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de aulas en instituciones educativas de los municipios de Tame, Saravena y Arauca en el departamento de Arauca.	3-1-85829-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	18/09/2019	7/07/2020	9,8	Liquidado	\$ 269.892.000,00	307,46	I	100%	\$ 269.892.000,00	307,46
2	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Aguachica.	3-1-85916-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	11/09/2019	11/10/2020	13,2	Liquidado	\$ 208.892.600,00	237,97	I	100%	\$ 208.892.600,00	237,97



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto: dotación escolar de sedes educativas e internado del municipio de Puerto Gaitán Meta.	3-1-85918-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	23/09/2019	1/12/2020	14,5	Liquidado	\$ 234.504.375,00	267,15	I	100%	\$ 234.504.375,00	267,15
													\$ 713.288.975,00	812,58



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F001 - 061/ Ponderables_remision2_protected_unlocked - F062 - 089</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de aulas en instituciones educativas.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F005 - 031</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de mobiliario para instituciones educativas y centros asociados, incluye dotación de mobiliario para preescolar, primaria y secundaria.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F032 - 061</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto: dotación escolar de sedes educativas.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F062 - 089</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>1. El contrato No. 1 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F014</p>
	<p>2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F040</p>
	<p>3. El contrato No. 3 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F070</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F003
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la	1. Para el primer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F005 - 031
	2. Para el segundo contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F032 - 061
	3. Para el tercer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F062 - 089



DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>			
<p>Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.</p>	N.A	N.A	N.A

3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos adicionales	10
TOTAL	70





Puntaje obtenido por experiencia adicional: **70 puntos**

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 3 contratos de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 5 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación definitiva de requisitos ponderables el proponente se encuentran en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Bavaria S.A. Dotación Caquetá OXI	Interventoría	08-Septiembre-20	En ejecución
P.A. Verano Energy Dotación Aguachica	Interventoría	08-Septiembre-20	En ejecución
P.A. Bavaria S.A. Montes de María	Interventoría	06-Agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Bavaria S.A. Montes de María fue aceptado mediante acta publicada el día 6 de agosto del año en curso.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	5

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **5 puntos**

3.1.2. ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.





3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio (DD-MM-AA)	Fecha de Terminación (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/Finalizado/Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto: dotación con mobiliario escolar, material didáctico, implementos básicos de funcionamiento y dispositivos electrónicos y TIC, la sede Jerusalén de la institución educativa La Danta, en el municipio de Sonsón.	3-1-85998-001-2020	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S.	13/08/2020	18/03/2021	7,2	Liquidado	\$ 80.364.347,00	88,46	I	100%	\$ 80.364.347,00	88,46
2	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera del proyecto: "apoyo a los comedores escolares mediante la dotación de menaje en las	3-1-86016-001-2020	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S.	3/02/2021	9/07/2021	5,2	Liquidado	\$ 129.839.079,00	142,91	I	100%	\$ 129.839.079,00	142,91



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio (DD-MM-AA)	Fecha de Terminación (DD-MM-AA)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
		instituciones y centros educativos del municipio de Orito, departamento del Putumayo"												
3	Escuela de Salud San Pedro Claver	Prestación de servicios profesionales para la supervisión e interventoría de dotación nueva en las escuelas de salud San Pedro Claver del país y sus sitios de práctica a nivel salud del país	N.E	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S.	2/06/2014	29/11/2014	6,0	Liquidado	\$ 161.800.000,00	262,66	I	100%	\$ 161.800.000,00	262,66
													\$ 372.003.426,00	494,03

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos No. 1 y No. 3 cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F001 - 097</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica de dotación con mobiliario escolar.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F005 - 053</p>
	<p>2. El contrato No. 2 incluye dentro de su alcance interventoría a dotación de ítems de mobiliario escolar como lo son puntos ecológicos y mesas plegables, los cuales hacen parte del manual de dotaciones del MEN; en este numeral no se solicita acreditar valor mínimo en el objeto u alcance requerido, razón por la cual el contrato es válido para la acreditación de la experiencia solicitada.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F054 - 085</p>
	<p>3. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance supervisión e interventoría de dotación nueva en las escuelas y sitios de práctica, incluye mobiliario escolar como escritorio y silla para docente, tablero acrílico, juego de canecas, mueble archivador, mesa y silla estudiante y para auditorio, entre otros.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F086- 097</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de</p>	<p>1. El contrato No. 1 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F017</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.		Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F065
	3. El contrato No. 3 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.		N.A.
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F004
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones	1. Para el primer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F005 - 053
	2. Para el segundo contrato se adjuntan contrato y acta de liquidación en las que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F054 - 085

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación, contrato y acta de recibo final de dotación en las sedes en las que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Requisitos ponderables _correo 2 _contraseña_unlocked - F086- 097</p>
<p>Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.</p>	N.A	N.A	N.A



3.1.2.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos adicionales	10
TOTAL	70

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **70 puntos**

3.1.2.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.2.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 2 contratos de interventoría o proyectos dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 10 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación definitiva de requisitos ponderables el proponente se encuentran en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Apostar S.A.- OXI- Dotación Puerres	Interventoría	30-Julio-21	En ejecución*
P.A. Celsia Zona Franca Argos Subregión Occidente y Suroeste del departamento de Antioquia	Interventoría	10-Agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en





ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Apostar S.A.- OXI- Dotación Puerres fue aceptado mediante acta publicada el día 30 de julio del año en curso.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **10 puntos**

3.1.3. SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC.

3.1.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas mediante financiamiento con recursos del contrato de préstamo BID 4902/OC-CO, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Banco Interamericano De Desarrollo - BID.	CO1.PCCNTR.1893226	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	16/10/2020	31/12/2020	2,5	Liquidado	\$ 837.090.765,00	953,62	I	100%	\$ 837.090.765,00	953,62
2	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral: técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de	CO1.PCCNTR.1243221	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	30/12/2019	30/10/2020	10,2	Terminado	\$ 503.975.829,00	574,13	I	100%	\$ 503.975.829,00	574,13

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
		mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos de la nación focalizados por el MEN (Fase II).												
3	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría integral (técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) para el suministro y distribución de dotación de mobiliario escolar y equipos de tecnología en el marco del mecanismo de obras por impuesto año gravable 2018. Arauca.	3-1-77258-009-2019	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	1/10/2019	29/08/2020	11,1	Liquidado	\$ 880.540.504,00	1.003,12	I	100%	\$ 880.540.504,00	1.003,12
													\$ 2.221.607.098,00	2.530,87

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F318 - 384
	<p>El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para instituciones, lo cual no cumple con el requisito solicitado: “contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar”.</p> <p>En información suministrada por el proponente se relacionan los contratos objeto de está interventoría, los cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición, embalaje y distribución de materiales de soporte pedagógico y bio- sanitario a sedes educativas rurales con residencias escolares focalizadas, que contribuyan a reducir la deserción y el rezago escolar en los estudiantes, causados por la emergencia sanitaria por el COVID-19. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona sur del país (Grupo 1. Amazonas), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país (Grupo 2. Noroccidental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país (grupo 3. Norte), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y 		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F320 - 341

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	<p>adolescentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona occidental del país (grupo 4. Occidente), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona nororiente del país (grupo 5. Nororiental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes <p>En relación a lo expuesto anteriormente, se evidencia que los contratos objeto de la interventoría fueron a dotación pedagógica y no a mobiliario escolar, como se está solicitando, razón por la cual obtiene cero (0) puntos en este contrato.</p>		
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos.</p>		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F342 - 353
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera a la adquisición y distribución de dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas públicas.</p>		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F354 - 384
Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	<p>1. El contrato No. 1 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>	CUMPLE	N.A.
	<p>2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F347

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	3. El contrato No. 3 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F361
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F319
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones	1. Para el primer contrato se adjuntan certificación, contrato, acta de liquidación en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F320 - 341
	2. Para el segundo contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, obligaciones y alcance.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F342 - 353

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, obligaciones y alcance y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - F354 - 384
<p>Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.</p>	N.A	N.A	N.A

3.1.3.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ADICIONAL

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	0
2	20
3	20
Puntos adicionales	10
TOTAL	50

Puntaje obtenido por experiencia adicional: **50 puntos**

3.1.3.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.3.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 1 contrato de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 10 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación definitiva de requisitos ponderables el proponente se encuentran en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Ecopetrol ZOMAC	Interventoría	12-Agosto-20	En ejecución

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **10 puntos**

3.2. OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Se deja expresa constancia que, dentro del término establecido por la Entidad para tal fin, se recibieron observaciones por parte del proponente SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S BIC, las cuales fueron resueltas en el documento respuesta a observaciones al informe de requisitos ponderables publicado dentro del presente proceso de selección.

3.3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S	100
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	80

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S	100
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	80

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.**

3.4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de “Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima; 2. Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima” a ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S., por un valor total de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE (\$662.830.000 MCTE) desglosado de la siguiente manera, los cuales incluyen el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar:

PROYECTO	VALOR
Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima.	\$ 316,421,000.00
Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima	\$ 346,409,000.00
TOTAL	\$ 662,830,000.00

El presente informe se publica a los doce (12) días del mes de agosto del año 2021.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL
DOTACIONES OXI 2021

Elaboró: Luisa Fernanda Bucheli - Profesional jurídico Obras por Impuestos
Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos
Pablo David González –Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos