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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - 
PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”, y cuyo 
cierre se efectuó el tres (03) de agosto de 2021, se recibieron las siguientes ofertas: 
 
OFERTAS: 
 

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELSA TORRES 

ARENALES 
N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

03:18 p.m. 

03:22 p.m. 

03:24 p.m. 

03:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

2 
CONSORCIO 

CAUCA MORALES 

- HMB INGENIERÍA 

S.A.S. (60%) 

- JAIME HERNANDO 

MORENOESPAÑA 

(20%) 

- ALVARO PASAJE 

SALCEDO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

08:58 p.m. 

09:01 p.m. 

09:06 p.m. 

09:09 p.m. 

09:13 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

3 
CONSORCIO VIAL 

MORALES 8 

- CONSTRUCTORA 

INGEVISA SAS (40%) 

- WILLINGTON DÍAZ 

MONTIEL (40%) 

- OLIVERIO BONILLA 

HOYOS (5%) 

- ÁMBAR 

CONSTRUCCIONES Y 

ASESORÍA SAS (15%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

09:14 a.m. 

09:15 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO 

INTERCIVIL 

- LUIS HUMBERTO 

JAUREGUI (60%) 

- PROYECTOS VALES 

SAS (20%) 

- PABLO JOSÉ 

OROZCO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:28 a.m. 

10:33 a.m. 

10:37 a.m. 

10:38 a.m. 

10:41 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

5 
CONSORCIO SAN 

RAFAEL 

- CIAF LTDA 

INGENIERÍA (60%) 

- PROCIVING SAS 

(20%) 

- GRUPO CONSULTOR 

KAPITAL SAS (20%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:39 a.m. 

10:40 a.m. 

10:42 a.m. 

10:45 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

6 
CONSORCIO 

INGEVAL-PIV 

- PIV INGENIERÍA SAS 

(40%) 

- INGEVAL SAS (60%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:28 a.m. 

11:34 a.m. 

11:36 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELNEC S.A. N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:55 a.m. 

12:09 p.m. 

12:11 p.m. 

12:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

8 

INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 

N/A 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:06 p.m. 

12:06 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO 

INTERVIAS JA 

- JORGE ALVARO 

SÁNCHEZ BLANCO 

(40%) 

- ARM CONSULTING 

SAS (60%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:14 p.m. 

12:16 p.m. 

12:20 p.m. 

12:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

10 CONSORCIO EMAR 

- ELSA MARÍA RUEDA 

LANDINEZ (60%) 

- COSTES RUEDA 

INGENIERÍA SAS (40%)  

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

11 
CONSORCIO VÍAS 

MORALES CH 

- CB INGENIEROS SAS 

(60%) 

- HACE INGENIEROS 

SAS (40%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:24 p.m. 

12:25 p.m. 

12:44 p.m. 

01:18 p.m. 

01:59 p.m. 

01:59 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

12 

MIRS 

LATINOAMERICA 

S.A.S. 

N/A 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:46 p.m. 

12:47 p.m. 

12:52 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

13 
CONSORCIO VIAL 

MORALES II ETAPA 

- INGENIEROS 

CONSULTORES S.A. – 

INCOL S.A. (60%) 

- DPC INGENIEROS 

SAS (40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:02 p.m. 

01:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

14 

 

 

 

 

 

CONSORCIO 

MORALES JAJ 

- JPS INGENIERÍA S.A. 

(60%) 

- ARA INGENIERÍA SAS 

(40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:06 p.m. 

01:14 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

02:00 p.m. 

CONSORCIO SVP-

IDF 

- INGNIERÍA DEL 

FUTURO SAS (60%) 

- SVP INGENIERÍA SAS 

(40%( 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:24 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

16 
CONSORCIO VIAL 

MORALES 2021 

- INTERESTUDIOS 

INGENIERÍA SAS (40%) 

- GUSTAVO PÉREZ 

MARIÑO (60%) 

(9) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:25 p.m. 

01:29 p.m. 

01:30 p.m. 

01:34 p.m. 

01:36 p.m. 

01:39 p.m. 

01:43 p.m. 

01:45 p.m. 

01:46 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

17 
CONSORCIO AYM 

002 

- MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS (40%) 

- ARREDONDO 

MADRID INGENIEROS 

CIVILES SAS (60%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:26 p.m. 

01:26 p.m. 

01:27 p.m. 

01:28 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

18 CONSORCIO DELTA 

- INGENIERÍA DE 

PROYECTOS AML SAS 

(25%) 

- VÍAS Y CANALES SAS 

(75%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:47 p.m. 

01:47 p.m. 

01:48 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

19 

CONSORCIO 

INTERPAVIMENTOS 

02 

- AMADO MIGUEL 

ORTIZ ORTIZ (60%) 

- CONSTRUDET Y 

COMPAÑÍA LTDA 

(30%) 

- MIGUEL ALEJANDRO 

JIMENEZ DÍAS (10%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:48 p.m. 

01:53 p.m. 

01:56 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 



 
 
 
 

 

 Página 9 de 59 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Es preciso aclarar que, una vez revisados los correos 02 y 03 recibidos por parte del oferente 

CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, se evidencia que los documentos que hacen parte de la 

propuesta se encuentran incorporados a través de un hipervínculo o enlace, el cual al abrirlo 

direcciona automáticamente a Google Drive. Dicho lo anterior, esta Entidad no tendrá en cuenta 

aquellos documentos aportados mediante hipervínculo, teniendo en cuenta el numeral 3.1.1, literal 

a) de los términos de referencia que estipula que: 

 

“(…) 

•  Los archivos deberán ser Comprimidos en 7-zip 

•  No se aceptarán hipervínculos de la herramienta de Google drive o similares. 

•  El buzón del correo podrá soportar entre 21 y 24 megas, por lo que en cuyo caso el 

volumen de la información sea mayor se aceptará la remisión de más de dos 

correos, con la indicación del número de remisión. 

•  El correo No. 2 el proponente deberá enviarlo cifrado, y solamente se requerirá la 

contraseña del mismo en caso de que cumpla con los requisitos habilitantes”  

(Negrita y Cursiva fuera del texto). 

 

En consecuencia, de lo anterior, una vez revisados los documentos aportados en debida forma por el 

oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02 los cuales hacen parte de su propuesta, se evidencia que 

la misma no cumple con los requerimientos mínimos establecidos que permitan realizar una 

evaluación objetiva de la misma. En tal sentido, esta Entidad procede a desestimar la propuesta 

presentada por el oferente CONSORCIO INTERPAVIMENTOS 02, debido a que se configuran las 

siguientes causales estipuladas en el numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO: 

 

“a. No estar la propuesta ajustada a los requisitos mínimos exigidos y/o no 

abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas y financieras 

exigidas. 

j.  Cuando la propuesta este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o 

entrelineados que impidan la selección objetiva.” 
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2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO REQUISITOS HABILITANTES 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 

P1 ELSA TORRES ARENALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 CONSORCIO CAUCA MORALES 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P3 CONSORCIO VIAL MORALES 8 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P4 CONSORCIO INTERCIVIL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P5 CONSORCIO SAN RAFAEL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P6 CONSORCIO INGEVAL – PIV 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P7 VELNEC S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P8 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P9 CONSORCIO INTERVIAS JA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P10 CONSORCIO EMAR 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P11 CONSORCIO VÍAS MORALES CH CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P13 
CONSORCIO VIAL MORALES II 

ETAPA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P14 CONSORCIO MORALES JAJ 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P15 CONSORCIO SVP-IDF CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P16 
CONSORCIO VIAL MORALES 

2021 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P17 CONSORCIO AYM 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P18 CONSORCIO DELTA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

 
Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro 
anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá 
a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes. 
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3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 002 de 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - 
PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”, se 
establecieron los siguientes: 
 

 REQUISITOS PONDERABLES 
 
Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán 
derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la determinación del porcentaje por el cual se afectará el promedio mensual de facturación oficial 
(PMFO), se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de cambio Representativa del Mercado 
(certificada por el Banco de la República) que rija en la fecha prevista para la PUBLICACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, indicada en la cronología vigente al momento del 
cierre del proceso de selección, aun cuando dicha fecha se modifique posteriormente en desarrollo del 
proceso, como se evidencia a continuación. 
 
 
 
 
 
 
Según lo anterior la publicación del informe definitivo de requisitos habilitantes según cronología vigente 
al momento del proceso de cierre del proceso de selección estaba programada para el día miércoles 18 
de agosto del año en curso, este día se presentó una tasa de cambio representativa del mercado TRM de 
$ 3.868,41 como se observa en la imagen adjunta a continuación. 
 

N° FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTOS 

1 Experiencia adicional 890 

2 Promoción a la industria nacional 10 

3 Oferta económica 100 

TOTAL 1000 
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Se determinará el porcentaje de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las centésimas de la tasa de cambio representativa del mercado TRM para el dólar del día de publicación 
del informe definitivo de requisitos habilitantes corresponde a 0,41 por lo que el porcentaje de promedio 
mensual de facturación oficial corresponde al 50%, dado que se encuentra dentro del rango 0,25 a 0,49. 
 
Posteriormente se calculó el promedio mensual de facturación oficial (PMFO), dividiendo el valor del 
presupuesto oficial de la respectiva LPA expresado en SMMLV del año 2021 (2.404,5169836), entre el 
plazo establecido en los presentes términos de referencia (22 meses). 
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Objeto 
Presupuesto oficial Plazo PFMO 50% PFMO 

$ SMMLV meses SMMLV/mes SMMLV/mes 

Realizar la contratación de la 
interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, predial, social y 

ambiental para el proyecto: 
mejoramiento y pavimentación de la 
vía Morales - Pan de Azúcar (II etapa), 
municipio de Morales departamento 

del Cauca. 

 $   2.184.566.197  2404,5169836 22 109,2962265 54,6481133 

 
De conformidad con lo anterior, se procedió a evaluar a cada uno de los oferentes, con los siguientes 
datos: 

PÁRAMETROS PARA LA PONDERACIÓN 

Ponderación por (Promedio de facturación mensual total del proponente (PFMT) 

Puntaje máximo 890 

Puntaje mínimo 0 

PMFO (SMMLV/mes) 109,2962265 

% PMFO 54,6481133 

Vprop mod* 3 

Propuestas a ponderar con PFMT < PMFO*% 4 

Propuestas a ponderar con PFMT ≥ PMFO*% 4 

Relación PO (máximo de número de veces del PFMT 
permitido) 

1,3660254 

 

*Vprop mod se 
establece de acuerdo 

al número de 
propuestas 

presentadas, para este 
proceso se presentaron 
18 propuestas, lo que 

se ubica en el rango de 
11 - 20 y por lo que se 

toma el valor de 3, 
como lo establece la 

tabla adjunta. 
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3.1. EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES PONDERABLES 
 

3.1.1. ELSA TORRES ARENALES 
 

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó seis contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 FONADE 

Realizar la interventoría 
técnica, administrativa y 

financiera al diseño y 
construcción de las obras 

de mejoramiento y 
mantenimiento de la 

troncal del Magdalena 
medio carretera Honda - 
rio Ermitaño, ruta 4510, 
comprendido entre el PR 
97+000 y el PR 106+400 

2071476 
Elsa Torres 
Arenales 

07/09/2007 30/04/2008 0,8000000 7,1000000 Liquidado 
$ 

288.727.770,00 
625,63 I 100% 

$             
288.727.770,00 

625,6289707 88,1167564 SI 

2 INVÍAS 

Interventoría del 
mejoramiento y 

mantenimiento de la 
carretera Popayán - La 

Portada, sector 
Mazamorras- Isnos- 

Sombrerillos PR67+370-
PR119+0385, incluye paso 
nacional por Isnos, ruta 20 

tramo 2002 

2670 de 
2012 

Elsa Torres 
Arenales 

11/02/2008 26/07/2008 N.A. 5,5666667 Liquidado 
$   

152.977.442,00 
331,48 I 100% 

$              
152.977.442,00 

331,4787476 59,5470801 SI 

3 INVÍAS 

Interventoría técnica, 
administrativa, financiera 

y ambiental para el 
mejoramiento y 

mantenimiento de la 
transversal del carare 

sector Barbosa - Vélez, 
ruta 62 tramo 6208 de la 

territorial Santander 

1667 de 
2008 

Elsa Torres 
Arenales 

15/10/2008 30/01/2009 N.A. 3,6000000 Liquidado 
$     

63.558.000,00 
127,91 I 100% 

$                
63.558.000,00 

127,9090360 35,5302878 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

4 INVÍAS 

Interventoría para el 
mejoramiento y 

mantenimiento del sector 
Cano - Mojarras de la 
troncal del occidente 

PR36+000 al PR124+592, 
ruta 2502 

1455 de 
2009 

Elsa Torres 
Arenales 

21/09/2009 30/07/2010 2,0666667 8,3666666 Liquidado 
$   

388.525.180,00 
754,42 I 100% 

$              
388.525.180,00 

754,4178252 90,1694619 SI 

5 
Gobernació

n de 
Boyacá 

Contratar la interventoría 
técnica administrativa, 

financiera y ambiental al 
mejoramiento y 

pavimentación del tramo 
1 de la vía que comunica 
el límite departamental 

del municipio de 
Villapinzón con los 

municipios de Turmequé y 
Tibaná del departamento 

de Boyacá. 

2822 de 
2015 

Consorcio 
Intervial 
Boyacá 

020/ Elsa 
Torres 

Arenales 

11/02/2016 03/12/2017 9,2333333 12,8333334 Liquidado 
$    

591.127.880,00 
801,29 C 25% 

$               
147.781.970,00 

200,3233896 15,6096147 SI 

6 INVÍAS 

Interventoría para el 
mantenimiento y 

rehabilitación de la 
carretera San Juan de 

Pasto - Mojarras sector 
Cano Mojarras ruta 25 

tramo 2502, 
departamento de Nariño 

854 de 
2017 

Elsa Torres 
Arenales 

11/09/2017 15/05/2018 N.A. 8,2333333 Liquidado 
$   

551.082.067,00 
705,39 I 100% 

$              
551.082.067,00 

705,3922690 85,6751747 SI 

               
 $           

1.592.652.429,00  
                
2.745,1502381  
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3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos 6 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente evaluado 
Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por el 
proponente 

1 22 7,617 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo evaluado 50% PMFO 
PFMT aportado por el 

proponente 

1 54,6481133 60,0689330 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 

 

No. 
Propuesta 

Proponente 

Calificación 
definitiva 

del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT Acreditado Puntaje obtenido PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

1 
Elsa Torres 
Arenales 

HÁBIL 6 60,0689330 887,0809043 0,550 
 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 887,0809043 puntos 
 

3.1.1.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.1.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 

3.1.2. VELNEC S.A. 
 

3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó seis contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 
Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, social y 
ambiental para la 

construcción, 
rehabilitación y 
conservación de 
vías para rutas 

alimentadoras del 
sistema 

Transmilenio zona 
4, grupo 1 en 
Bogotá D.C. 

BM-
250-
2004 

Velnec S.A. 11/12/2006 25/10/2010 N.A. 47,1666667 Liquidado 
$            

2.398.644.428,00 
4.657,56 I 100% 

$           
2.398.644.428,00 

4.657,5619961 98,7468974 SI 

2 
Departamento 

de 
Cundinamarca 

Interventoría de la 
vía Bogotá Choachi - 

El Empalme - 
Foneme, El 

Empalme - Ubaque - 
Caqueza - Fosca 

SOP-V-
333-
1999 

Velnec S.A. 30/08/1999 23/12/2001 N.A. 28,2333333 Liquidado 
$               

296.363.869,00 
1.036,24 I 100% $ 296.363.869,00 1.036,2373042 36,7026200 SI 

3 INVÍAS 

Interventoría de los 
estudios, diseños, 
pavimentación y/o 
repavimentación de 

las vías incluidas 
dentro del 

programa de 
pavimentación de 

infraestructura vial 
de integración y 

desarrollo - grupo 5 
- vía Cali - 

Candelaria (sector 
Cali-Juanchito-cruce 
candelaria) con una 
longitud de 10,8 km; 

3421-
06 

Consorcio 
V0-06/ 

Velnec S.A. 
12/01/2006 11/02/2007 N.A. 13,2000000 Liquidado 

$               
679.554.648,00 

1.566,88 C 50% 
$              

339.777.324,00 
783,4386073 59,3514096 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

vía el Dovio -
quebrada grande, 

con una longitud de 
2,80 km, en el 

departamento de 
Valle del Cauca. 

4 
Montería 

Ciudad 
Amable S.A.S. 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental a los 
contratos cuyos 

objetos son: 
pavimentación en 

concreto rígido de la 
carrera 4 y 5 entre 

la calle 41 y la 
avenida circunvalar 

perteneciente al 
sistema estratégico 

de transporte 
público "STEP" de la 
ciudad de montería 
y la reconstrucción 

del pavimento 
rígido, andenes y 

espacio público de 
la avenida 

circunvalar entre 
calle 29 y calle 13. 
Perteneciente al 

sistema estratégico 
de transporte 

público "SETP" de la 
ciudad de montería. 

002-11 

UT 
Intervías 

2011/ 
Velnec S.A. 

05/07/2011 21/02/2013 3,1333333 16,8000000 Liquidado 
$               

903.435.760,00 
1.532,55 C 35% 

$                
316.202.516,00 

536,3910365 31,9280379 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 INVÍAS 

Interventoría para 
el mejoramiento y 
mantenimiento de 

la carretera Cúcuta -
Puerto Santander, 
ruta 55 tramo 550 

1512 de 
2006 

Consorcio 
VIC - 2006/ 
Velnec S.A. 

17/10/2006 16/04/2007 N.A. 6,0666667 Liquidado 
$                

123.620.586,00 
285,04 C 75% 

$                  
92.715.439,50 

213,7778176 35,2381016 SI 

6 

Fondo de 
Programas 
Especiales 

para La Paz 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental respecto 
a los ajustes a los 

diseños y 
construcción de las 

obras del sector 
puente caño fisto, 

entre los puntos de 
referencia k57+783 
al k57+850 de la vía 
que del municipio 

de ataco conduce al 
municipio de 

Planadas en el sur 
del departamento 

de Tolima. 

221 de 
2015 

Velnec S.A. 15/09/2015 30/03/2016 N.A. 6,6000000 Liquidado 
$                 

355.139.313,00 
515,10 I 100% 

$                
355.139.313,00 

515,1015121 78,0456837 SI 

                          
 $           

3.798.842.889,50  
7.742,5082738    
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3.1.2.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos 6 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por 
el proponente 

1 22 19,678 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo evaluado 50% PMFO 
PFMT aportado 

por el proponente 

1 54,6481133 65,5774275 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 
 

No. 
Propuesta 

Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje 
obtenido 

PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

7 Velnec S.A. HÁBIL 6 65,5774275 878,1340031 0,600 
 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 878,1340031 puntos 
 

3.1.2.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.2.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 

3.1.3. CONSORCIO INTERVIAS JA 
 

ARM CONSULTING S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO PARTICIPACIÓN 40% 

 

3.1.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó cuatro contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 

Fondo de 
Desarrollo 

Local de 
Ciudad Bolívar 

Realizar la 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera, social y 
sisoma al contrato 

que resulte del 
proceso cuyo 
objeto es la 

construcción de la 
malla vial local y 
espacio público: 

grupo 1: UPZ´S 66, 
68, 69 y zona rural 

localidad 19, - 
realizar la 

interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, social y 
sisoma al contrato 

que resulte del 
proceso cuyo 
objeto es la 

construcción de la 
malla vial local y 
espacio público: 

grupo 2: UPZ´S 65, 
67 y 70 localidad 

19. 

CIN-
149-
2013 

Consorcio 
Proyecjasb/ 
Jorge Álvaro 

Sánchez 
Blanco 

06/03/2014 29/07/2017 7,4666667 33,9333333 Finalizado $ 1.231.975.680 1.669,98 C 50% 
$               

615.987.840,00 
834,9920634 24,6068388 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

2 

Instituto de 
Infraestructura 
y Concesiones 

de 
Cundinamarca 

- ICCU 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y legal 

para los estudios y 
diseños para el 

mejoramiento de la 
vía Villapinzón - 
Turmequé, en 

longitud de 11 km 
(k0+000) localizado 

en Villapinzón, y 
para los estudios y 

diseños para el 
mejoramiento de la 

vía Yacopí - La 
Victoria con k0+000 

en Yacopí 
departamento de 

Cundinamarca 

588 
de 2014 

Consorcio 
Projasb/ 

Jorge Álvaro 
Sánchez 
Blanco 

09/03/2015 08/07/2015 N.A. 4,0666667 Liquidado $ 32.368.640 50,23 C 50% 
$                   

16.184.320,00 
25,1172810 6,1763805 SI 

3 
Gobernación 
del Casanare 

Interventoría 
técnica, ambiental, 

administrativa, 
financiera, 

contable y jurídica 
para la 

pavimentación de 
las vías urbanas en 

el municipio de 
Yopal I etapa, 

departamento de 
Casanare. 

2032 de 
2014 

Consorcio 
Interurbanas/ 

ARM 
Consulting 

S.A.S. 

23/12/2014 21/02/2017 3,0000000 23,4000000 Liquidado $ 1.040.015.873 1.409,78 C 30% 
$                

312.004.761,90 
422,9328617 18,0740539 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

4 
Agencia de 

Infraestructura 
del Meta 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

presupuestal al 
segundo segmento 

de obras 
contratadas y por 

contratar por parte 
del instituto de 

desarrollo del Meta 

398-
2009 

ARM 
Consulting 

S.A.S. 
30/12/2009 23/07/2012 1,5000000  29,7333333  Liquidado 

$ 
4.554.126.531,20 

8.036,22  UT 45% 
 $           

2.049.356.939,04  
3.616,2995219  121,6244235   SI  

                          
 $           

2.993.533.860,94  
4.899,3417280    
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3.1.3.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos  4 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por 
el proponente 

1 22 22,783 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

50% PMFO 
PFMT aportado por 

el proponente 

1 54,6481133 53,7601507 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es menor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. Propuesta Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje 
obtenido 

PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

9 
Consorcio 

Intervías JA 
HÁBIL 4 53,7601507 889,7650210 0,492 

 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMTc), 
calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en términos de 
SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la composición del 
consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (40%) por ciento, obtendrá una calificación de cero 
(0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT aportado 
por integrante 

¿El integrante 
tiene una 

participación 
del 40%? 

Condición de 
cumplimiento 

ARM Consulting 
S.A.S. 

60% 4039,2323836 53,1333333 76,0206848 SI CUMPLE 

Jorge Álvaro 
Sánchez Blanco 

40% 860,1093444 38,0000000 22,6344564  --  -- 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 889,7650210 puntos 
 

3.1.3.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.3.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 



 
 
 
 

 

 Página 29 de 59 
 
 
 
 
 
  

3.1.4. CONSORCIO VÍAS MORALES CH 
 

CB INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

HACE INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

3.1.4.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: ACREDITACIÓN PROMEDIO DE FACTURACIÓN 
MENSUAL TOTAL 

 
El proponente presentó seis contratos, de los cuales cinco son válidos para el cálculo efectuado teniendo 
en cuenta los requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a 
continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 INVÍAS 

 
Interventoría 
técnica, legal, 

financiera, 
administrativa, 

ambiental, predial 
y social del 

proyecto: “Estudios 
y diseños, gestión 

social, predial, 
ambiental y 

mejoramiento del 
proyecto Corredor 
del Sur y Marginal 

de la Selva" 
 

1569 de 
2009 

Consorcio 
Selva y Sur/ CB 

Ingenieros 
S.A.S. 

23/09/2009 31/03/2015 2,3333333 64,8666667 Liquidado 
$          

14.008.976.863,00 
21.741,25 C 20% 

$          
2.801.795.372,60 

4.348,2507529 67,0336704 SI 

2 INVÍAS 

 
Interventoría para 

el mantenimiento y 
rehabilitación de la 
carretera Sincelejo 

– Calamar – 
Barranquilla, Sector 
Carreto – Calamar – 

PR54+0000, Ruta 
25 Tramos 2515 y 

2516. 
Departamentos de 
Bolívar y Atlántico. 

 

2215 de 
2012 

Consorcio 
Intervial 015/ 
CB Ingenieros 

S.A.S. 

13/12/2012 15/06/2014 N.A. 18,3333333 Liquidado 
$              

1.489.047.561,00 
2.417,29 C 30% 

$             
446.714.268,30 

725,1855005 39,5555728 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

3 

Secretaría 
de Obras 
Públicas 

de Bogotá 

Interventoría y 
diseño viales del 
contrato de obra 

No. 1-033/95, 
relativo a: 

construcción de las 
siguientes vías de la 
ciudad de Bogotá: 

carrera 3 desde 
calle 48XSur hasta 
la calle 48R/Calle 
48QSur; carrera 2 
de calle 48T Sur a 

placa 48R-62 y 
diagonal 

48R/Diagonal 48R 
Bis Sur de carrera 

2B a carrera 2. 

1-
059/95 

CB Ingenieros 
S.A.S. 

27/10/1995 15/03/1996 N.A. 4,7000000 Liquidado 
$                    

6.925.852,00 
48,73 I 100%    NO 

4 

Instituto 
de 

Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental a precio 
global fijo para el 
estudio, diseño y 
construcción de 

vías en la localidad 
de suba en Bogotá 

D.C. 

IDU-
UEL-11-
123-00-

2001 

HACE 
Ingenieros 

S.A.S. 
03/09/2001 03/05/2002 N.A. 8,1000000 Liquidado 

$                   
27.799.195,00 

89,97 I 100% 
$                

27.799.195,00 
89,9650324 11,1067941 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 INVÍAS 

Interventoría de las 
obras de 

mejoramiento del 
sector Boquerón - 

Mirolindo de la 
variante de  Ibagué 
- ruta 40 tramo 40 

TLC 

0563 de 
2002 

Consorcio HI/ 
HACE 

Ingenieros 
S.A.S. 

18/10/2002 17/04/2003 N.A. 6,0666667 Liquidado 
$               

327.963.508,20 
987,84 C 50% 

$               
163.981.754,10 

493,9209461 81,4155401 SI 

6 

Instituto 
de 

Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 

ambiental y social 
para la 

construcción y/ o 
rehabilitación 

accesos a barrios y 
pavimentos locales 

en varias 
localidades de 

Bogotá D.C. 

IDU-
UEL-
163-
2004 

Consorcio 
Rehabilitando/ 

HACE 
Ingenieros 

S.A.S. 

06/09/2005 27/02/2006 N.A. 5,8333333 Liquidado 
$                

155.443.696,00 
380,99 C 50% 

$                
77.721.848,00 

190,4947255 32,6562388 SI 

                          
 $         

3.518.012.438,00  
5.847,8169574    
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3.1.4.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos  5 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por el 
proponente 

1 22 20.640 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

50% PMFO 
PFMT aportado por el 

proponente 

1 54.6481133 56.6648930 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. Propuesta Proponente 

Calificación 
definitiva 

del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje obtenido PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

11 
Consorcio Vías 

Morales CH 
HÁBIL 5 56.6648930 889.5959498 0.518 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
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cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
 
Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMTc), 
calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en términos de 
SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la composición del 
consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (40%) por ciento, obtendrá una calificación de cero 
(0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT 
aportado por 

integrante 

¿El integrante 
tiene una 

participación del 
40%? 

Condición de 
cumplimiento 

CB 
Ingenieros 

S.A.S. 
60% 5073.4362534 83.20000000 60.9788011 SI CUMPLE 

HACE 
Ingenieros 

S.A.S. 
40% 774.3807040 20.00000000 38.7190352  --  -- 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 889,5959498 puntos 
 

3.1.4.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.4.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
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¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 

3.1.5. MIRS LATINOAMERICA S.A.S. 
 

3.1.5.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó seis contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 

Fondo de 
Desarrollo 
Local de 
Antonio 
Nariño 

Realizar 
interventora 

técnica, 
administrativa, 

financiera, contable 
y jurídica al 

contrato cuyo 
objeto es realizar a 
través del sistema 

de precios unitarios 
fijos sin formula de 

reajuste 
conservación de la 

malla vial local y del 
espacio público de 

la localidad Antonio 
Nariño 

134-
2017 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 
08/02/2018 07/12/2018  N.A.  10,1000000  Liquidado $ 616.666.667   789,34  I 100% 

 $               
616.666.667,00  

 789,3414166   78,1526155   SI  

2 
Alcaldía de 

Bucaramanga 

Interventoría a la 
construcción de 
placa huellas y 

obras 
complementarias 

de la malla vial 
veredal del 

municipio de 
Bucaramanga. 

288 de 
2019 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 
15/08/2019 26/12/2020 9,0666667   7,6000000  Liquidado 

$ 
758.714.952,24 

   864,33  I 100% 
 $               

758.714.952,24  
 864,3339704  113,7281540   SI  

3 

Fondo de 
Desarrollo 
Local de 
Ciudad 
Bolívar 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, social y 
sisoma al contrato 

de obra pública que 
tiene por objeto la 
construcción de la 
malla vial local y 

espacio público de 

CIN-
127-
2014 

Consorcio 
Interventoría 

Ciudad Bolívar/ 
MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

15/12/2014 29/10/2016 1,5000000  21,3333333  Finalizado 
$ 

2.169.934.026 
           
3.147,32  

C 30% 
 $              

650.980.207,80  
 944,1953540   44,2591573   SI  



 
 
 
 

 

 Página 37 de 59 
 
 
 
 
 
  

No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

las UPZ'S 66,68,69 y 
sector rural de la 

localidad 19 

4 

Fondo 
Desarrollo 
Local de 
Sumapaz 

Realizar la 
interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera y 
contable del 

proceso licitatorio 
N. FDLS-LP-023 de 

2012 cuyo objeto es 
"realizar el 

mantenimiento, la 
rehabilitación y/o la 
recuperación de la 

red vial rural 
mediante la 
aplicación o 

extendido de 
arenas, gravas y/o 

pavimentos 
reciclados 

estabilizados, la 
instalación de 
pavimentos 
articulados 

prefabricados y la 
construcción de 

obras menores en el 
corregimiento de 

San Juan 

085-
2012 

Consorcio NAG 
30/ MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

18/01/2013 17/12/2013  N.A.  11,1333333  Liquidado $ 489.574.404   830,49  C 50% 
 $              

244.787.202,00  
 415,2454656   37,2974970   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 INVÍAS 

Interventoría para 
el mejoramiento y 
mantenimiento de 

la carretera 
Mojarras - Popayán 
ruta 25 tramo 2503 
entre los PR 0+0000 
al PR 121+0000 en 

el departamento de 
Cauca. 

914 - 
2017 

Consorcio AJM/ 
MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

25/08/2017 24/01/2018  N.A.   5,1000000  Liquidado $ 298.078.655 
               
381,54  

C 20% 
 $                   

59.615.731,00  
                  
76,3089171  

                   
14,9625328  

 SI  

6 
Alcaldía de 
Mosquera 

Cundinamarca 

Interventoría 
técnica, 

administrativa- 
financiera, legal y 

ambiental a las 
obras de 

construcción, 
reconstrucción 

adecuación de vías 
espacio público y 

obras 
complementarias 

del sistema vial del 
municipio de 

Mosquera 
Cundinamarca - vías 

en marcha 2015 - 
fase 3 

CM-
006-
2015 

Consorcio 
Intermosquera/ 

MIRS 
Latinoamérica 

S.A.S. 

21/08/2015 20/05/2016 3,0333334   6,0999999  Liquidado $ 329.612.720   478,08  C 55% 
 $                

181.286.996,00  
  262,9424632   43,1053225   SI  

                          
 $             

2.512.051.756,04  
3.352,3675869    
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3.1.5.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos 6 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por 
el proponente 

1 22 10,228 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

50% PMFO 
PFMT aportado por 

el proponente 

1 54,6481133 54,6284779 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es menor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. 
Propuesta 

Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje obtenido PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

12 
MIRS 

Latinoamérica 
S.A.S. 

HÁBIL 6 54,6284779 889,9998851 0,500 
 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 889,9998851 puntos 
 

3.1.5.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.5.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El oferente si bien presenta la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes, los 
términos de referencia indicaban “Por lo anterior, se asignará el mismo puntaje para bienes y servicios 
nacionales en los casos en que se cumplan con los supuestos expuestos, para lo cual el proponente deberá 
diligenciar y adjuntar a su propuesta el Anexo N° 10 Promoción a la industria nacional.” Por lo que al no 
cumplir con los requisitos solicitados se le otorgan 0 puntos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? NO 

Puntaje obtenido 0 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 0 puntos 
 

3.1.6. CONSORCIO SVP-IDF 
 

INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

SVP INGENIERÍA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

3.1.6.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó cinco contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 
Instituto de 
Desarrollo 

Urbano - IDU 

 
Interventoría 

técnica 
administrativa y 

financiera y 
ambiental para 

los estudios, 
diseño y 

construcción del 
acceso a la 

localidad de 
Suba hacia la 
autopista a 
Medellín en 
Bogotá D.C. 

 
 

655 de 
2000 

SVP 
Ingeniería 

S.A.S. 
01/02/2001 30/04/2002 2,4333333  12,7000000  Liquidado 

 $                
213.829.500,00  

   692,00  I 100% 
 $               

213.829.500,00  
  692,0048544  54,4885712   SI  

2 
Alcaldía de La 

Mesa 

 
Interventora 

técnica, 
administrativa y 

financiera al 
contrato No. CO-

084-2015: 
rehabilitación de 
la vía La Mesa - 

San Javier, 
municipio de La 

Mesa, 
Cundinamarca. 

 

INT-
087-
2015 

Consorcio 
ARA - IDF/ 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

28/08/2015 26/01/2016 0,9666667   4,1000000  Liquidado 
 $                   

34.998.128,00  
   50,76  C 50% 

 $                  
17.499.064,00  

    25,3810096    6,1904901   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

3 
Alcaldía de La 

Mesa 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera al 

contrato: 
mejoramiento, 

repavimentación 
y pavimentación 
calle 8 desde la ( 
y a la Cra 15, Cra 
22 entre calles 3 
- 4, y Cra 22 calle 
8 hacia villas del 

nuevo siglo, 
municipio de la 

Mesa, 
Cundinamarca 
centro oriente 

INT-
072-
2015 

Consorcio 
ARA - IDF/ 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

14/07/2015 13/11/2015  N.A.  4,1000000  Liquidado 
 $                  

82.476.000,00  
 128,00  C 50% 

 $                  
41.238.000,00  

    63,9993792  15,6096047   SI  

4 
Municipio 

Olaya Herrera 

Interventoría 
técnica, 

administrativa y 
financiera para 

el proyecto 
denominado: 

“construcción de 
calle puente vía 

de acceso 
terminal fluvial 
la playita en la 

cabecera 
municipal de 

Olaya Herrera 
(N)” 

CM-
2019-
002 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

06/05/2019 13/06/2019  N.A.   1,3000000  Liquidado 
 $                   

30.561.770,00  
    36,91  I 100% 

 $                  
30.561.770,00  

    36,9051800  28,3886000   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, 
PN, 
PJ, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 

Instituto de 
Desarrollo 
Municipal - 

IDM 
Dosquebradas 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 
ambiental al 

contrato de obra 
para la 

construcción de 
la solución vial 
Quebrada La 

Víbora - 
Molivento fase 

1, dentro del 
plan de 

movilidad y 
conectividad de 
Dosquebradas 

de conformidad 
con el acuerdo 

035 de 2016 y el 
Pla de 

Desarrollo de 
Dosquebradas, 
compromiso de 

todos. 

123 de 
2019 

Consorcio 
Dosquebradas 
JIF/ Ingeniería 

del Futuro 
S.A.S. 

30/08/2019 14/02/2021 2,6000000  15,2333333  Liquidado 
 $               

1.858.514.195,00  
2.045,64  C 50% 

 $              
929.257.097,50  

1.022,8183866  67,1434391   SI  

                          
 $             

1.232.385.431,50  
1.841,1088098    

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 Página 44 de 59 
 
 
 
 
 
  

3.1.6.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos 5 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en ejecución 
Plazo aportado por el 

proponente 

1 22 7,487 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo 
evaluado 

50% PMFO 
PFMT aportado por el 

proponente 

1 54,6481133 49,1836726 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es menor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. 
Propuesta 

Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje obtenido PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

15 
Consorcio 
SVP-IDF 

HÁBIL 5 49.1836726 881.1012072 0.450 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMTc), 
calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en términos de 
SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la composición del 
consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (40%) por ciento, obtendrá una calificación de cero 
(0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT 
aportado 

por 
integrante 

¿El integrante 
tiene una 

participación del 
40%? 

Condición de 
cumplimiento 

Ingeniería del 
Futuro S.A.S. 

60% 1149.1039554 24.7333333 46.4597287  --  -- 

SVP 
Ingeniería 

S.A.S. 
40% 692.0048544 12.7000000 54.4885712 SI CUMPLE 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 881,1012072 puntos 
 

3.1.6.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.6.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 
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Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 

3.1.7. CONSORCIO VIAL MORALES 2021 
 

INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

GUSTAVO PEREZ MARIÑO PARTICIPACIÓN 60% 

 

3.1.7.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó seis contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 
Fiduciaria La 

Previsora 
S.A. 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 
ambiental, 

jurídica, social y 
predial para los 

cinco (5) 
proyectos de 

infraestructura 
vial asignados a 
Ecopetrol S.A. 

dentro del 
marco del 

mecanismo de 
obras por 
impuestos 

3-1-77258-
006-2019 

Consorcio 
Interestudios 

008 2018/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

4/29/2019 4/18/2021 1.2000000 22.8333333 Liquidado 
$            

7,188,635,889.00 
7,912.42 C 60% 

$            
4,313,181,533.40 

4,747.4497520 207.9175077 SI 

2 INVÍAS 

Interventoría de 
los estudios y 

diseños, 
pavimentación 

y/o 
repavimentación 

de las vías 
incluidas dentro 
del programa de 
pavimentos de 
infraestructura 

vial de 
integración y 

desarrollo grupo 
37 vía La Mansa 

-El Siete - El 
Carmen con una 

longitud de 
15,305 

kilómetros en el 

2005 de 
2005 

Consorcio 
Interestudios 

Grupo 37/ 
Interestudios 

Ingeniería 
S.A.S. 

11/8/2005 6/25/2008 N.A. 32.0333333 Liquidado 
$            

1,379,543,727.32 
2,989.26 C 12% 

$             
165,545,247.28 

358.7112617 11.1980623 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

departamento 
del Chocó 

3 INVÍAS 

Interventoría de 
los estudios y 

diseños, 
pavimentación 

y/o 
repavimentación 

de las vías 
incluidas dentro 
del programa de 
pavimentos de 
infraestructura 

vial de 
integración y 

desarrollo grupo 
59 en el 

departamento 
de Magdalena 

2006 de 
2005 

Interestudios 
Grupo 59/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

11/17/2005 6/29/2008 2.0333333 29.8333334 Liquidado 
$            

1,266,345,039.00 
2,743.98 C 1% 

$                
12,663,450.39 

27.4397625 0.9197686 SI 

4 

Instituto de 
Desarrollo 
Urbano - 

IDU 

Interventoría 
técnica y 

administrativa 
para las obras 

de rehabilitación 
y 

mantenimiento 
de la autopista 

sur desde la 
calle 8A sur 

hasta la calle 13 
de Bosa 

003-1998 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

7/1/1998 8/1/2000 N.A. 25.4333333 Liquidado 
$                 

694,116,103.00 
2,668.65 C 33.3% 

$              
231,140,662.30 

888.6607547 34.9407899 SI 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación VFA PFM 
Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 INVÍAS 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera y 

ambiental para 
el 

mejoramiento, 
mantenimiento 
y conservación 

de vías - 
Caminos de 

Prosperidad en 
el departamento 

de Antioquia 
(Módulo 5) 

4240/2013 

Consorcio 
Interestudios 

SRT 152/ 
Interestudios 

Ingeniería 

5/15/2014 1/31/2015 N.A. 8.7333333 Liquidado 
$              

783,733,782.00* 
1,216.32 C 

40% 
$              

313,493,512.80 
486.5267522 55.7091703 

SI 

Consorcio 
Interestudios 

SRT 152/ 
Gustavo 

Pérez 
Mariño 

40% 
$              

313,493,512.80 
486.5267522 55.7091703 

6 
Gobernación 

Casanare 

Interventoría 
técnica, 

ambiental, 
administrativa, 

financiera, 
contable y 

jurídica a la 
construcción de 

la 
pavimentación 
de vías urbanas 
del municipio de 

San Luis 
Palenque - 

departamento 
de Casanare 

1930/2014 

Consorcio 
Interventoría 

Urbana/ 
Interestudios 

Ingeniería 

12/10/2014 11/9/2015 N.A. 11.1666667 Liquidado 
$               

375,126,586.00 
582.18 C 19% 

$                 
71,274,051.34 

110.6138765 9.9057203 SI 

              
$           

5,420,791,970.31 
7,105.9289118   

 
*En acta de entrega  y recibo definitivo de interventoría aportada en página 13, el valor total de la interventoría realizada corresponde a $783.733.782. 
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3.1.7.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos  6 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente 
evaluado 

Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado por el 
proponente 

1 22 21.672 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo evaluado 50% PMFO 
PFMT aportado por 

el proponente 

1 54.6481133 54.6469796 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es menor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 

 
 

No. 
Propuesta 

Proponente 
Calificación 

definitiva del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje obtenido PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

15 

Consorcio 
Vial 

Morales 
2021 

HÁBIL 6 54.6469796 889.9999996 0.500 
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Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
 
Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMTc), 
calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en términos de 
SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la composición del 
consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (40%) por ciento, obtendrá una calificación de cero 
(0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT 
aportado 

por 
integrante 

¿El integrante 
tiene una 

participación del 
40%? 

Condición de 
cumplimiento 

Gustavo 
Pérez 

Mariño 
60% 6150.0770214 86.8333333 70.8262229 SI CUMPLE 

Interestudios 
Ingeniería 

S.A.S. 
40% 955.8518904 51.9333333 18.4053638  --  -- 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 889,9999996 puntos 
 

3.1.7.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.7.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
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El proponente adjunta el Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional debidamente firmado por el 
representante legal, por lo cual se le otorgan los 100 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 100 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 100 puntos 
 

3.1.8. CONSORCIO AYM 002 
 

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

 

3.1.8.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
El proponente presentó cinco contratos, válidos para el cálculo efectuado teniendo en cuenta los 
requisitos exigidos en los términos de referencia “Experiencia mínima”, descritos a continuación: 
 
Se realiza el cálculo de la VFA y PMF por cada uno de los contratos y por la totalidad para identificar la 
PMFT aportado por el oferente. 
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

1 INVÍAS 

Interventoría de 
las obras de 

construcción y 
pavimentación de 

la Carretera 
Valledupar -

Badillo - San Juan 
del Cesar  

781-99 

UT 
Bateman 
Ingeniería 

Ltda - 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles/ 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles 
S.A.S. 

25/01/1999 31/12/2000 N.A. 
             

23,5666667  
Finalizado 

 $      
1.228.093.139,00  

                  
4.721,62  

UT 50% 
 $          

614.046.569,50  
               
2.360,8095713  

                   
100,1757950  

 SI  

2 INVÍAS 

 
Interventoría 
técnica, Legal, 

Financiera, 
Administrativa, 

Ambiental, 
Predial y Social 

del Proyecto 
Estudios y 

Diseños, Gestión 
Social, Predial, 

Ambiental y 
Mejoramiento 
del Proyecto 
Corredor del 

Paletará 
 

1462 de 
2009 

Consorcio 
CCC--AIM-
SEDIC 20/ 
Arredondo 

Madrid 
Ingenieros 

Civiles 
S.A.S. 

17/09/2009 30/11/2014 N.A. 
             

63,3666667  
Finalizado 

 $     
4.918.406.740,00  

                 
7.984,43  

C 33% 
 $      

1.623.074.224,20  
              
2.634,8607536  

                       
41,5811797  

 SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

3 

Área 
Metropolitana 

del Valle de 
Aburrá 

Interventoría 
técnica, 

administrativa, 
financiera, 

socioambiental, 
contable y 

jurídica para la 
construcción del 
intercambio vial 
de la calle 77 sur 

y ejecución de sus 
obras 

complementarias, 
en jurisdicción de 
los municipios de 
Itagüí, Sabaneta y 

La Estrella 

CM-281 
de 2014 

Consorcio 
Intercambio 

Calle 77 
Sur/ 

Arredondo 
Madrid 

Ingenieros 
Civiles 
S.A.S. 

12/03/2014 12/08/2016 N.A. 29,5000000  Finalizado 
 $    

6.236.546.792,00  
9.045,62  C 33,33% 

 $      
2.078.641.045,77  

3.014,9045924  102,2001557   SI  

4 INVÍAS 

Interventoría 
para la 

actualización y 
complementación 

del diagnóstico 
ambiental de 
alternativas y 

estudios y 
diseños a nivel de 

Fase III de la 
variante Pueblo 

Rico en la 
carretera Santa 

Cecilia – Asia 
código 5003, 

Departamento de 
Risaralda 

1257 de 
2018 

Consorcio 
Projekta - 
AIM 102/ 

Arredondo 
Madrid 

Ingenieros 
Civiles 
S.A.S. 

09/11/2018 16/12/2019 5,7666667   7,6666666  Finalizado 
 $        

332.079.734,00  
  401,01  C 60% 

 $          
199.247.840,40  

  240,6037806   31,3831021   SI  
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No. 
de 

orden 
Contratante Objeto 

No. de 
contrato 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Tiempo de 
Suspensión 

(Meses) 

Tiempo 
Total 

Empleado 
(Meses) 

Estado/ 
Finalizado/ 
Liquidado 

Valor Total 
Ejecutado  

 
($) 

(SMMLV) 

Proporción participación  VFA PFM 

Aceptación 
Experiencia 

General 
(SI/ NO) 

I, PN, 
PJ, C, 

UT 

Participación 
(%) 

Valor Total 
Ejecutado  
(SMMLV) 

(SMMLV) (VFA/n) 

5 
Gobernación 
de Antioquia 

Interventoría 
técnica, 

Administrativa, 
ambiental, 

financiera y legal 
para el 

Mejoramiento, 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de las vías de la 

subregión 
Suroeste del 

Departamento de 
Antioquia 

2018-
SS-20-
0003 

Consorcio 
DM 06/ 

Medina & 
Rivera 

Ingenieros 
Asociados 

S.A.S. 

13/03/2018 13/12/2018 N.A. 9,2000000  Finalizado 
 $         

758.986.013,00  
                      
971,51  

C 50% 
 $         

379.493.006,50  
  485,7560225   52,7995677   SI  

                         
 $     

4.894.502.686,37  
8.736,9347204    
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3.1.8.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 

Número de contratos acreditados válidos 

Número de contratos 5 

Relación del plazo aportado por el proponente 

Oferente evaluado 
Tiempo en 
ejecución 

Plazo aportado 
por el 

proponente 

1 22 26,660 

Relación del PFMT aportado por el proponente 

Módulo evaluado 50% PMFO 
PFMT aportado 

por el 
proponente 

1 54,6481133 65,5433963 

 
De acuerdo a lo anterior se determina que el PFMT aportado por el oferente es mayor al PMFO% por lo 
que se aplica la siguiente fórmula para calcular el puntaje: 
 
 
 
 
 
 

No. Propuesta Proponente 

Calificación 
definitiva 

del 
proponente 

Número de 
contratos 

acreditados 
válidos 

Ponderación por PFMT 

PFMT 
Acreditado 

Puntaje 
obtenido 

PFMT/PMFO 

(SMMLV/mes) (Puntos) Valor 

15 
Consorcio AYM 

002 
HÁBIL 5 65,5433963 878,2077837 0,600 

 

 
Para la asignación de este puntaje se aplicará el redondeo a la diezmillonésima, es decir, máximo siete (7) 
decimales, así: cuando la cienmillonésima sea igual o superior a cinco (5) se redondeará (mediante la 
fórmula =Redondear (número;7) de Excel), por exceso a la diezmillonésima siguiente y cuando la 
cienmillonésima sea inferior a cinco (5) se redondeará (mediante la fórmula =Redondear (número;7) de 
Excel) por defecto al número entero de la diezmillonésima. 
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Además al tratarse de un consorcio, se verifica que cumpla con el requisito establecido en TDR, 
mencionado a continuación: “Así mismo, en el caso del proponente plural en el que el integrante que 
acredita la mayor experiencia requerida para efectos del Promedio de Facturación Mensual Total (PFMTc), 
calculada y expresada como el PFMTi de los contratos acreditados de cada integrante en términos de 
SMMLV, comparada con cada uno de los demás integrantes, y cuya participación en la composición del 
consorcio o unión temporal sea menor que cuarenta (40%) por ciento, obtendrá una calificación de cero 
(0,0) puntos y la propuesta será considerada como no hábil técnicamente.” 
 

Integrante 
Consorcio 

% de 
participación 

VFA Total 
aportado 

Plazo total 
aportado 

PMFT 
aportado por 

integrante 

¿El integrante 
tiene una 

participación 
del 40%? 

Condición de 
cumplimiento 

Arredondo 
Madrid 

Ingenieros 
Civiles S.A.S. 

60% 8251.1786979 124.1000000 66.4881442 SI CUMPLE 

Medina & 
Rivera 

Ingenieros 
Asociados 

S.A.S. 

40% 485.7560225 9.2000000 52.7995677  --  -- 

 

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 878,2077837 puntos 
 

3.1.8.3. EVALUACIÓN VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN PLANTA DE PERSONAL 
 
El proponente adjunta Anexo No. 9 y constancia del Ministerio de Trabajo, donde se evidencia que cumple 
con la condición requerida por lo que se le otorgan los 10 puntos respectivos. 
 

¿El oferente cumple con el requisito? SI 

Puntaje obtenido 10 

 

Puntaje obtenido vinculación trabajadores con discapacidad en planta de personal: 10 puntos 
 

3.1.8.4. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
El oferente si bien presenta la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes, los 
términos de referencia indicaban “Por lo anterior, se asignará el mismo puntaje para bienes y servicios 
nacionales en los casos en que se cumplan con los supuestos expuestos, para lo cual el proponente deberá 
diligenciar y adjuntar a su propuesta el Anexo N° 10 Promoción a la industria nacional.” Por lo que al no 
cumplir con los requisitos solicitados se le otorgan 0 puntos. 
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¿El oferente cumple con el requisito? NO 

Puntaje obtenido 0 

 

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 0 puntos 
 
 

3.2. EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES 
 
Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes habilitados 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

P1 ELSA TORRES ARENALES 997,0809043 

P7 VELNEC S.A. 988,1340031 

P9 CONSORCIO INTERVIAS JA 999,7650210 

P11 CONSORCIO VIAS MORALES CH 999,5959498 

P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S 899,9998851 

P15 CONSORCIO SVP-IDF 991,1012072 

P16 CONSORCIO VIAL MORALES 2021 999,9999996 

P17 CONSORCIO AYM 002 888,2077837 

 
De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad: 
 

LUGAR ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

1 P16 CONSORCIO VIAL MORALES 2021 999,9999996 

2 P9 CONSORCIO INTERVIAS JA 999,7650210 

3 P11 CONSORCIO VIAS MORALES CH 999,5959498 

4 P1 ELSA TORRES ARENALES 997,0809043 

5 P15 CONSORCIO SVP-IDF 991,1012072 

6 P7 VELNEC S.A. 988,1340031 

7 P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S. 899,9998851 

8 P17 CONSORCIO AYM 002 888,2077837 

 
Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: CONSORCIO VIAL MORALES 2021. 
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3.3. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - 
PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”, al 
oferente CONSORCIO VIAL MORALES 2021 por  un valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE                      
($ (2.184.464.174,00 MCTE), incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas 
tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El presente informe se publica el día veintisiete (27) del mes de agosto del año 2021. 
 
Publíquese,  
  
 
 
 

 
COMITÉ EVALUADOR 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTONOMO CELSIA – ATACO CHAPARRAL 

MORALES 
 

 
Elaboró: Cristian Camilo Morales - Profesional jurídico Obras por Impuestos 
                Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos 
                Pablo David González –Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos  
 


