



INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021

PATRIMONIO AUTÓNOMO INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S. DOTACIÓN ATACO OXI 2021

OBJETO:

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS

1	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”
---	---

AGOSTO DE 2021

Página 1 de 42





TABLA DE CONTENIDO

1.	CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	4
2.	CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES	5
3.	INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	5
3.1	EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES	6
3.1.1.	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	6
3.1.1.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	6
3.1.1.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	11
	Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 70 puntos	11
3.1.1.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	12
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	12
3.1.1.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	12
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 5 puntos	12
3.1.2.	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	13
3.1.2.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	13
3.1.2.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	18
	Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 70 puntos	18
3.1.2.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	18
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	19
3.1.2.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	19
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 5 puntos	19
3.1.3.	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA S.A.S.	19
3.1.3.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	19
3.1.3.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	26
	Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 50 puntos	26
3.1.3.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	26
	Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	26
3.1.3.4.	EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	26
	Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 5 puntos	27
3.1.4.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	27
3.1.4.1.	EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	27
3.1.4.2.	RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	32
	Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 60 puntos	32
3.1.4.3.	EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	32



Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	33
3.1.4.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	33
Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 10 puntos	33
3.1.5. CONSORCIO ESCOLAR JA	33
3.1.5.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	33
3.1.5.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE	39
Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: 70 puntos	39
3.1.5.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL	39
Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: 20 puntos	39
3.1.5.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS	39
Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: 10 puntos	39
3.2 OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES	40
3.3 RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES	40
3.4 RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR	42

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es “Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Ataco en el Departamento del Tolima”, y cuyo cierre se efectuó el veintiuno (21) de julio de 2021, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	21/07/2021 11:00 a.m.	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 20/07/2021: 11:45 p.m. 11:47 p.m. 11:48 p.m. 11:50p.m.	Recibido en término	Recibido en término
2		ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 7:17 a.m. 7:19 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
3		SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 8:09 a.m. 8:09 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 8:38 a.m. 8:41 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
5		CONSORCIO ESCOLAR JA	JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S. (60%) ARM CONSULTING S.A.S. (40%)	(3) Correos recibidos el 21/07/2021: 10:08 a.m. 10:12 a.m. 10:13 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
6		FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 10:34 a.m. 10:38 a.m.	Recibido en término	Recibido en término

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P6	FUNDACIÓN DE AMOR COMUNITARIO PARA LA PAZ FACOMPAZ	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Ataco en el Departamento del Tolima”**, se establecieron los siguientes:



- **REQUISITOS PONDERABLES**

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

N°	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTOS
1	Experiencia adicional	70
2	Promoción a la industria nacional	20
3	Contratos en ejecución en obras por impuestos	10
TOTAL		100

3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

3.1.1. ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S.

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:





No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Aguachica.	3-1-85916-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	11/09/2019	11/10/2020	13,2	Liquidado	\$ 208.892.600,00	237,97	I	100%	\$ 208.892.600,00	237,97
2	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de aulas en instituciones educativas de los municipios de Tame, Saravena y Arauca en el departamento de Arauca.	3-1-85829-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	18/09/2019	07/07/2020	9,8	Liquidado	\$ 269.892.000,00	307,46	I	100%	\$ 269.892.000,00	307,46





No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto: dotación escolar de sedes educativas e internado del municipio de Puerto Gaitán Meta.	3-1-85918-002-2019	ARG Consultores & Servicios S.A.S	23/09/2019	01/12/2020	14,5	Liquidado	\$ 234.504.375,00	267,15	I	100%	\$ 234.504.375,00	267,15
													\$ 713.288.975,00	812,58



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F001 - 088</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de mobiliario para instituciones educativas y centros asociados, incluye dotación de mobiliario para preescolar, primaria y secundaria.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F004- 033</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría jurídica, contable, financiera, administrativa, social y técnica para la dotación de aulas en instituciones educativas.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F034 - 061</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto: dotación escolar de sedes educativas, incluye dotación de mobiliario para puestos de trabajo estudiantes, docentes y aulas especializadas</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F062 - 089</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>1. El contrato No. 1 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F012</p>
	<p>2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F044</p>
	<p>3. El contrato No. 3 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>		<p>Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F070</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F003
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede	1. Para el primer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision1_protected_unlocked - F004- 033
	2. Para el segundo contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F034 - 061
	3. Para el tercer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - Ponderables_remision2_protected_unlocked - F062 - 089

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>			
<p>Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.</p>	N/A	N/A	N/A

3.1.1.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos Adicionales	10
TOTAL	70

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **70 puntos**



3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 3 contratos de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 5 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación de requisitos ponderables el proponente se encuentra en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Bavaria S.A. Dotación Caquetá OXI	Interventoría	8-septiembre-20	En ejecución
P.A. Verano Energy Dotación Aguachica	Interventoría	8-septiembre-20	En ejecución
P.A. Bavaria S.A. Montes de Maria	Interventoría	6-agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Bavaria S.A. Montes de María fue aceptado mediante acta publicada el día 6 de agosto del año en curso.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	5

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **5 puntos**





3.1.2. ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.

3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:





No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico del proyecto: mejoramiento de la calidad educativa a través de dotación de las instituciones educativas del municipio de Quibdó.	3-1-85969-002-2019	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S	04/10/2019	03/04/2020	6,1	Liquidado	\$ 210.031.537,00	239,27	I	100%	\$ 210.031.537,00	239,27
2	Ecourbana Grupo Constructor S.A.S.	Consultoría para la supervisión de entrega de dotación y mobiliario para el Politécnico Santafé de Bogotá sede Teusaquillo en la ciudad de Bogotá y Villavicencio, de igual forma la interventoría y supervisión de dotación y puesta en marcha de equipos para la sede de la Corporación Universitaria Ideas en Villavicencio ubicada en la calle 23 no. 33-42 vía Puerto López (antiguo Colegio Mary Rob).	022 de 2013	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S.	01/10/2013	14/11/2014	13,6	Liquidado	\$ 178.753.001,00	290,18	I	100%	\$ 178.753.001,00	290,18





No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Escuela de Salud San Pedro Claver	Prestación de servicios profesionales para la supervisión e interventoría de dotación nueva en las escuelas de salud San Pedro Claver del país y sus sitios de práctica a nivel salud del país	N.E	Espacios Urbanos Grupo Constructor S.A.S.	02/06/2014	29/11/2014	6,0	Liquidado	\$ 161.800.000,00	262,66	I	100%	\$ 161.800.000,00	262,66
													\$ 550.584.538,00	792,12



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F003 - 063</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico al mejoramiento de la calidad educativa a través de dotación de mobiliario para preescolar, primaria y secundaria a instituciones educativas.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F005 - 039</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance supervisión de entrega de dotación de mobiliario en establecimientos educativos.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F040 - 051</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance supervisión e interventoría de dotación nueva en las escuelas y sitios de práctica, incluye mobiliario escolar como escritorio y silla para docente, tablero acrílico, juego de canecas, mueble archivador, mesa y silla estudiante y para auditorio, entre otros.</p>		<p>Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F052 - 063</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>1. El contrato No. 1 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F013</p>
	<p>2. El contrato No. 2 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>		N.A.
	<p>3. El contrato No. 3 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>		N.A.

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F004
<p>La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste:</p> <p>a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello.</p> <p>En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la</p>	<p>1. Para el primer contrato se adjuntan acta de liquidación y contrato en los que encontramos objeto contractual, número de contrato, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, obligaciones, alcance y forma de remuneración o pago.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F005 - 039
	<p>2. Para el segundo contrato se adjuntan acta de entrega y recibo final, certificación y contrato en los que encontramos objeto contractual, número de contrato, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, obligaciones, alcance y forma de remuneración o pago.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F040 - 051
	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación, contrato y acta de recibo final de dotación en las sedes en las que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Requisitos Ponderables_Correo 2_Contraseña_Unlocked - F052 - 063

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
verificación por parte del comité evaluador. Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.			
Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.	N/A	N/A	N/A

3.1.2.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos Adicionales	10
TOTAL	70

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **70 puntos**

3.1.2.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.2.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 3 contratos de interventoría o proyectos dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 5 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación de requisitos ponderables los proponentes se encuentran en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Apostar S.A.- OXI- Dotación Puerres	Interventoría	30-Julio-21	En ejecución*
P.A. Celsia - Zona Franca Argos Subregión Occidente y Suroeste del Departamento de Antioquia	Interventoría	10-agosto-21	En ejecución*
P.A. Compañía de Galletas Noel Dotaciones OXI 2021	Interventoría	13-agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Apostar S.A.- OXI- Dotación Puerres fue aceptado mediante acta publicada el día 30 de julio del año en curso, el proceso de la interventoría de P.A. Celsia - Zona Franca Argos Subregión Occidente y Suroeste del Departamento de Antioquia fue aceptado mediante acta publicada el día 10 de agosto del año en curso y el proceso de la interventoría de P.A. Compañía de Galletas Noel Dotaciones OXI 2021 fue aceptado mediante acta publicada el día 13 de agosto del año en curso

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	5

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **5 puntos**

3.1.3. SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERIA S.A.S.

3.1.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas mediante financiamiento con recursos del contrato de préstamo BID 4902/OC-CO, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el Banco Interamericano De Desarrollo - BID.	CO1.PCCNTR.1893 226	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	16/10/2020	31/12/2020	2,5	Liquidado	\$ 837.090.765,00	953,62	I	100%	\$ 837.090.765,00	953,62
2	Ministerio de Educación Nacional	Realizar la interventoría integral: técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos de la nación focalizados por el MEN (Fase II).	CO1.PCCNTR.1243 221	SCAIN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	30/12/2019	30/10/2020	10,2	Terminado	\$ 503.975.829,00	574,13	I	100%	\$ 503.975.829,00	574,13

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
3	Fiduciaria La Previsora S.A.	Interventoría integral (técnica, jurídica, administrativa, contable y financiera) para el suministro y distribución de dotación de mobiliario escolar y equipos de tecnología en el marco del mecanismo de obras por impuesto año gravable 2018.	3-1-77258-009-2019	SCAÍN Administración e Ingeniería S.A.S. BIC	01/10/2019	29/08/2020	11,1	Liquidado	\$ 880.540.504,00	1.003,12	I	100%	\$ 880.540.504,00	1.003,12
													\$ 2.221.607.098,00	2.530,87

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de sesenta (60) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: Interventoría y/o supervisión de contratos de dotación de mobiliario escolar y/o dotación de bienes y servicios TIC's y proceso de formación docente", y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia. Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo 60 puntos el puntaje máximo a adquirir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al menos uno de los contratos aportados deberá corresponder a interventorías o supervisión de contratos de dotación de mobiliario escolar. • Al menos uno de los contratos aportados deberá corresponder a interventorías o supervisión de contratos de dotación de bienes y servicios TIC's y proceso de formación docente, y su valor debe ser de, por lo menos, 300 SMMLV. 	<p>El proponente presenta 4 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia, se toman solamente los tres (3) primeros contratos relacionados en orden consecutivo en el Anexo No. 9: Experiencia adicional. Los contratos No. 2 y No. 3 cumplen con los requisitos exigidos en este numeral, sin embargo el contrato No. 1 no cumple con lo solicitado, ya que los contratos objeto de la interventoría fueron a dotación pedagógica y no a mobiliario escolar, como se está solicitando, razón por la cual obtiene cero (0) puntos en este contrato.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 385 - 446
	<p>El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría integral técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de dotación pedagógica para instituciones, lo cual no cumple con el requisito solicitado: "contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar".</p> <p>En información suministrada por el proponente se relacionan los contratos objeto de esta interventoría, los cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición, embalaje y distribución de materiales de soporte pedagógico y bio- sanitario a sedes educativas rurales con residencias escolares focalizadas, que contribuyan a reducir la deserción y el rezago escolar en los estudiantes, causados por la emergencia sanitaria por el COVID-19. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona sur del país (Grupo 1. Amazonas), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. - Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país 	NO CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 388 - 408

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	<p>(Grupo 2. Noroccidental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes.</p> <p>- Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona noroccidente del país (grupo 3. Norte), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes.</p> <p>- Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona occidental del país (grupo 4. Occidente), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes</p> <p>- Adquisición y distribución de dotación pedagógica para las instituciones focalizadas por el Ministerio de Educación Nacional en la zona nororiente del país (grupo 5. Nororiental), que contribuya a potenciar el desarrollo integral y los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes</p> <p>En relación a lo expuesto anteriormente, se evidencia que los contratos objeto de la interventoría fueron a dotación pedagógica y no a mobiliario escolar, como se está solicitando, razón por la cual obtiene cero (0) puntos en este contrato.</p>		
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica de la adquisición y distribución de mobiliario escolar a establecimientos educativos públicos.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 409 - 420
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría administrativa, técnica, financiera, y jurídica a los contratos para la implementación de la Estrategia ETIC@ 2016, dentro de su alcance se presentó interventoría a bienes y servicios TIC's y procesos de formación docente.</p> <p>Los contratos de interventoría incluyeron entrega de equipos y proceso de formación de docentes. La estrategia de consistió en la verificación del proceso de</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 421 - 446

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	entrega de tabletas y la formación para los docentes de las instituciones educativas oficiales beneficiadas para la apropiación pedagógica de las TIC.		
Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	1. El contrato No. 1 no se realizó bajo estas especificaciones.	CUMPLE	N.A
	2. El contrato No. 2 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.		Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 414
	3. El contrato No. 3 no se realizó bajo estas especificaciones.		N.A.
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, presenta 4 contratos, solo se tienen en cuenta los tres (3) primeros, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 387
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución	1. Para el primer contrato se adjunta certificación, contrato y acta de liquidación en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 388 - 408

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello.</p> <p>En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>	<p>2. Para el segundo contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 409 - 420
	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan certificación y contrato en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y forma de remuneración.</p>	CUMPLE	Correo 2 - 15. Exp adicional Prpo - 421 - 446



3.1.3.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	0
2	20
3	20
Puntos Adicionales	10
TOTAL	50

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **50 puntos**

3.1.3.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.3.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 3 contratos de interventoría o proyectos dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 5 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación definitiva de requisitos ponderables el proponente se encuentran en ejecución de los siguientes contratos mencionados a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Ecopetrol ZOMAC	Interventoría	12-Agosto-20	En ejecución
P.A. Celsia Autopista del Café Subregión Magdalena	Interventoría	12-Agosto-21	En ejecución*
P.A. Galletas Noel y Suramericana – Dotaciones OXI 2021	Interventoría	17-Agosto-21	En ejecución*

*Se deja expresa claridad que el término “en ejecución” para todos los efectos de la calificación de este requisito de





ponderación se tomará a partir de la expedición del acta de aceptación de la oferta, así como los contratos en ejecución, suspendidos o en proceso de liquidación o incumplimiento dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A. El proceso de la interventoría de P.A. Celsia Autopista del Café Subregión Magdalena fue aceptado mediante acta publicada el día 12 de agosto del año en curso y el proceso de la interventoría de P.A. Galletas Noel y Suramericana – Dotaciones OXI 2021 fue aceptado mediante acta publicada el día 17 de agosto del año en curso.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	5

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **5 puntos**

3.1.4. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.

3.1.4.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Alcaldía Municipal de Sabanalarga	Interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica a la orden de compra No. 78651, cuyo objeto es "dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales no certificadas del municipio de Sabanalarga del departamento de Atlántico"	1125-2013	Ingeniería y Construcciones Nissi S.A.S.	22/05/2013	31/12/2013	7,4	Liquidado	\$ 325.838.681,00	552,74	I	100%	\$ 325.838.681,00	552,74
2	Alcaldía Municipal de Repelón	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la dotación de mobiliario escolar, implementos deportivos, culturales y tecnológicos a los establecimientos educativos del municipio de Repelón departamento del Atlántico.	111-32-2015	Ingeniería y Construcciones Nissi S.A.S.	16/08/2015	31/12/2015	4,6	Liquidado	\$ 413.524.296,00	641,77	I	100%	\$ 413.524.296,00	641,77

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(\$MMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (\$MMLV)	(\$MMLV)
3	Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias - Bolívar	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la ejecución del cumplimiento del convenio interadministrativo 1051 del 2019 que tiene por objeto la dotación del mobiliario escolar en establecimientos educativos oficiales en el distrito de Cartagena.	028 de 2019	Ingeniería y Construcciones Nissi S.A.S.	18/03/2019	31/12/2019	9,6	Liquidado	\$ 508.903.709,00	614,53	I	100%	\$ 508.903.709,00	614,53
													\$ 1.248.266.686,00	1.809,04

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Experiencia en la región - Anexo No. 9. Experiencia adicional CE0121OXI/ Experiencia adicional del proponente Pág. 1 - 7</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría administrativa, técnica, financiera y jurídica a la orden de dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas oficiales no certificadas.</p>		<p>Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 2 - 3</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa y financiera para la dotación de mobiliario escolar en establecimientos educativos.</p>		<p>Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 4 - 5</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría</p>		<p>Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 6 - 7</p>
<p>Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>1. El contrato No. 1 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>	NO CUMPLE	N.A.
	<p>2. El contrato No. 2 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>		N.A.
	<p>3. El contrato No. 3 no se realizó bajo estas especificaciones.</p>		N.A.

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Experiencia en la región - Anexo No. 9. Experiencia adicional CE0121OXI
<p>La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste:</p> <p>a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción. h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello.</p> <p>En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por</p>	<p>1. Para el primer contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y obligaciones.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 2 - 3
	<p>2. Para el segundo contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y obligaciones.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 4 - 5
	<p>3. Para el tercer contrato se adjunta certificación en la que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance y obligaciones.</p>	CUMPLE	Correo 2 - Experiencia en la región - Experiencia adicional del proponente Pág. 6 - 7

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
parte del comité evaluador. Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.			
Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.	N/A	N/A	N/A

3.1.4.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos Adicionales	0
TOTAL	60

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **60 puntos**

3.1.4.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.



¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.4.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente no se encuentra en ejecución de ningún contrato de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 10 puntos.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **10 puntos**

3.1.5. CONSORCIO ESCOLAR JA

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S.	PARTICIPACIÓN 60%
ARM CONSULTING S.A.S.	PARTICIPACIÓN 40%

3.1.5.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

El proponente presenta tres contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduciaria La Previsora S.A.	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para la dotación de mobiliario escolar para las sedes educativas de los municipios PDET de la subregión occidente y Urabá del departamento de Antioquia.	3-1-92767-002-2020	Consorcio Escolar 2020/ Jorge Álvaro Sánchez B. y Cía. S.A.S. (60%) - ARM Consulting S.A.S. (40%)	19/10/2020	28/05/2021	7,4	Liquidado	\$ 288.688.050,00	317,75	C	100%	\$ 288.688.050,00	317,75
2	Universidad Militar Nueva Granada	Realizar interventoría técnica, administrativa y financiera y ambiental al contrato de obra DIVCAD_COBR - 001-2017 - construcción y dotación de mobiliario del Hangar Centro de Geotecnia y cimentaciones de la facultad de Ingeniería del Campus Nueva Granada en Cajicá, por la modalidad de precios unitarios	DIVCAD-CINT-001-2017	Consorcio JASB ARM 2017/ ARM Consulting S.A.S.	10/07/2017	15/07/2018	12,3	Liquidado	\$ 985.175.693,00	1.261,04	C	40%	\$ 394.070.277,20	504,42

No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
											I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
		fijos sin formula de reajuste, de conformidad con las especificaciones y cantidad señaladas en el pliego de condiciones de la invitación pública No 01 de 2017												
3	Corporación Universitaria Minuto de Dios	Interventoría de obra: construcción para la terminación de los edificios de infocomunicaciones, talleres 1 y 2, aula principal y kiosco.	N.E.	Jorge Álvaro Sánchez B. y Cía. S.A.S.	03/07/1997	31/12/1998	18,2	Liquidado	\$ 11.310.000,00	55,49	I	100%	\$ 11.310.000,00	55,49
													\$ 694.068.327,20	877,66

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Se otorgará hasta un máximo de setenta (70) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia, contratos terminados adicionales a los presentados en la experiencia habilitante del proponente que tengan como objeto o que contengan dentro de su alcance: supervisión y/o interventoría de contratos de dotación y/o suministro de mobiliario escolar, y que adicionalmente cumplan con los requisitos establecidos en el numeral de Reglas para la acreditación de la experiencia.</p> <p>Se otorgarán veinte (20) puntos por cada contrato, siendo sesenta (60) puntos el puntaje máximo a adquirir.</p>	<p>El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de referencia. Los contratos cumplen con los requisitos exigidos en este numeral.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>Correo 2 - Exp Adicional Proponente - Anexo No. 9. Experiencia adicional Interv 0121ATOXI/ Exp adicional</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para la dotación de mobiliario escolar para las sedes educativas de los municipios PDET de la subregión occidente y Urabá del departamento de Antioquia.</p>		<p>Correo 2 - Exp Adicional Proponente - Exp adicional - 1. 20210709 Oxi Acta Liquidación Grupo Nutresa Firmada/ 1. Cto Consorcio Escolar 2020 (Interventoría - Nutresa)/ 1. DOC CONSORCIO OXI grup nutresa</p>
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance interventoría técnica, administrativa y financiera y ambiental a dotación de mobiliario del Hangar Centro de Geotecnia y Cimentaciones de la facultad de Ingeniería del Campus Nueva Granada en Cajicá, incluyó silla, mesa, tablero, punto ecológico, mesa modular, puesto de trabajo docente, mueble de almacenamiento y biblioteca</p>		<p>Correo 2 - Exp Adicional - 2. 600 - Acta de Liquidación Interventoría/ 2. 20170622 Contrato de obra/ 2. Acuerdo Consorcial U Militar/ 2. Contrato de Interventoría No. 01 de 2017</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance interventoría a componente de dotación de muebles escolares, tableros, sillas y mesas en aula principal y talleres.</p>		<p>Correo 2 - Exp Adicional - 3. 34 - Acta De Recibo Infocomunicaciones/ 3. 34 - CEMID KIOSKO</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Se otorgará máximo diez (10) puntos adicionales, a aquellos proponentes que acrediten, que por lo menos uno de los tres contratos cumple con las especificaciones del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional.	1. El contrato No. 1 se realizó bajo especificaciones de Manual de Dotaciones.	CUMPLE	Correo 2 - Exp Adicional Proponente - Exp adicional - 1. Cto Consorcio Escolar 2020 (Interventoría - Nutresa) Pág. 11
	2. El contrato No. 2 no se realizó bajo estas especificaciones.		N.A.
	3. El contrato No. 3 no se realizó bajo estas especificaciones.		N.A.
En el evento en el cual el Proponente allegue con su Oferta más de tres (3) contratos adicionales a los contratos presentados para acreditar la experiencia específica mínima, el comité evaluador sólo tendrá en cuenta los primeros tres (3) contratos, de acuerdo con el orden en que se hayan relacionado en el Anexo No. 9: Experiencia adicional.	El proponente presenta el Anexo No. 9 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal.	CUMPLE	Correo 2 - Exp Adicional Proponente - Anexo No. 9. Experiencia adicional Interv 0121ATOXI
La experiencia específica del proponente podrá acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas: Alternativa A. Mediante presentación de certificación o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste: a) Objeto. b) Plazo de ejecución c) Ejecución d) Nombre del contratante. e) Nombre del contratista. f) Identificación del contrato. g) Fecha de suscripción.	1. Para el primer contrato se adjuntan acta de liquidación, contrato, documento de conformación de consorcio en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y porcentajes de participación de consorciados.	CUMPLE	Correo 2 - Exp Adicional Proponente - Exp adicional - 1. 20210709 Oxl Acta Liquidación Grupo Nutresa Firmada/ 1. Cto Consorcio Escolar 2020 (Interventoría - Nutresa)/ 1. DOC CONSORCIO OXI grup nutresa

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>h) Alcance u obligaciones. i) Fecha de iniciación de actividades. j) Forma de remuneración o pago. k) Fecha de terminación. l) Porcentaje (%) de participación en caso de consorcios o uniones temporales. m) Fecha de la certificación. n) Valor del contrato y valor ejecutado. o) Deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello. En el caso que la certificación sea expedida por personas de derecho privado, además de las certificaciones y documentos soportes anexados deberán adjuntar el contrato respectivo que se relacione con la certificación de experiencia acreditada; si dentro de la certificación no se puede constatar la información requerida es necesario que esta venga acompañada con los soportes necesarios que permita la verificación por parte del comité evaluador.</p> <p>Alternativa B. Se podrá adjuntar copia del contrato acompañada con el acta de terminación, o de entrega y recibo final, o acta de liquidación, donde conste la ejecución del mismo, el valor final del contrato y se evidencie el año de terminación, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.</p>	<p>2. Para el segundo contrato se adjuntan contrato de interventoría, acta de liquidación, conformación de consorcio y contrato de obra en los que encontramos número de contrato, objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización, alcance, obligaciones y porcentajes de participación de consorciados.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Exp Adicional - 2. 600 - Acta de Liquidación Interventoría/ 2. 20170622 contrato de obra/ 2. Acuerdo Consorcial U Militar/ 2. Contrato de Interventoría No. 01 de 2017</p>
	<p>3. Para el tercer contrato se adjuntan acta de recibo de interventoría de obra y certificación en los que encontramos objeto contractual, información entidad contratante y contratista, valor del contrato, valor final ejecutado, fechas de inicio, suscripción y finalización y alcance.</p>	CUMPLE	<p>Correo 2 - Exp Adicional - 3. 34 - Acta De Recibo Infocomunicaciones/ 3. 34 - CEMID KIOSKO</p>
<p>Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia específica ejecutada en cualquier tipo de figura asociativa, debe, por lo menos acreditarse de forma obligatoria, que el integrante que aporta la experiencia ejecutó actividades de interventoría técnica en dotación de mobiliario escolar.</p>	N/A	N/A	N/A

3.1.5.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PUNTAJE OBTENIDO

CONTRATO	PUNTAJE OBTENIDO
1	20
2	20
3	20
Puntos Adicionales	10
TOTAL	70

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **70 puntos**

3.1.5.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

La proponente adjunta Anexo No. 10 – Promoción a la industria nacional, debidamente firmado por el representante legal.

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	20

Puntaje obtenido promoción a la industria nacional: **20 puntos**

3.1.5.4. EVALUACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN EN OBRAS POR IMPUESTOS

El proponente se encuentra en ejecución de 1 contrato de interventoría o proyecto dentro del mecanismo de obras por impuestos con Fiduprevisora S.A, por lo que se le otorgarán 10 puntos. Al momento de la expedición del presente informe de evaluación de requisitos ponderables el proponente se encuentra en ejecución del siguiente contrato mencionado a continuación:

Patrimonio Autónomo	Contrato	Fecha acta de aceptación de la oferta	Estado
P.A. Colombates	Interventoría	20-octubre-20	En ejecución

¿El oferente cumple con el requisito?	SI
Puntaje obtenido	10

Puntaje obtenido contratos en ejecución en obras por impuestos: **10 puntos**

3.2 OBSERVACIONES RECIBIDAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Se deja expresa constancia que, dentro del término establecido por la Entidad para tal fin, se recibieron observaciones por parte del proponente SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S BIC, las cuales fueron resueltas en el documento respuesta a observaciones al informe de requisitos ponderables publicado dentro del presente proceso de selección.

3.3 RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES

Que, pese al empate obtenido en primera instancia, el Comité Evaluador no puede desconocer los resultados obtenidos dentro de:

1. La Licitación Privada Abierta N° 001 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA – ZONA FRANCA ARGOS SUBREGIÓN OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y dentro de la que se **ACEPTÓ la oferta presentada por ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.**, documento publicado el pasado 10 de agosto, tal y como se puede evidenciar en el siguiente link: <https://www.fiduprevisora.com.co/lpa-001-de-2021-celsia-oxi/>
2. La Licitación Privada Abierta N° 001 DE 2021 dentro del PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021, y dentro de la que se **ACEPTÓ la oferta presentada por ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.**, documento publicado el pasado 13 de agosto, tal y como se puede evidenciar en el siguiente link: <https://www.fiduprevisora.com.co/lpa0121-interventoria-noel-oxi/>
3. La Licitación Privada Abierta N° 001 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA – AUTOPISTA DEL CAFÉ SUBREGIÓN MAGDALENA y dentro de la que se **ACEPTÓ la oferta presentada por SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC**, documento publicado el pasado 12 de agosto, tal y como se puede evidenciar en el siguiente link: <https://www.fiduprevisora.com.co/0121-celsia-subregion-magdalena/>
4. La Licitación Privada Abierta N° 001 DE 2021 dentro del PATRIMONIO AUTÓNOMO GALLETAS NOEL Y SURAMERICANA – DOTACIONES OXI 2021, y dentro de la que se **ACEPTÓ la oferta presentada por SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC**, documento publicado el pasado 17 de agosto, tal y como se puede evidenciar en el siguiente link: <https://www.fiduprevisora.com.co/lpa0121-noel-suramericana-oxi/>

Que estas dos primeras actas de aceptación cambian de manera sustancial la realidad del proponente **ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.**, frente al criterio de Contratos en

Ejecución en Obras por Impuestos, pues se suma al acta de aceptación del P.A. Apostar S.A.- OXI- Dotación Puerres y la cual fue publicada el pasado 30 de julio de 2021.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el proponente **ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.**, se encuentra en el rango de 3 a 5 contratos en ejecución dentro del mecanismo de obras por impuestos, lo cual lo hace merecedor de 5 puntos en este criterio.

Que estas dos últimas actas de aceptación cambian de manera sustancial la realidad del proponente **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC**, frente al criterio de Contratos en Ejecución en Obras por Impuestos, pues se suma al acta de aceptación del P.A. Ecopetrol ZOMAC y la cual fue publicada el pasado 12 de agosto de 2020.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el proponente **SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC**, se encuentra en el rango de 3 a 5 contratos en ejecución dentro del mecanismo de obras por impuestos, lo cual lo hace merecedor de 5 puntos en este criterio.

Lo anteriormente mencionado cambia el orden de elegibilidad dentro de la presente licitación privada abierta y el cual se establece así:

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 6 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	95
P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	75
P4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	90
P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	100

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

LUGAR	ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
1	P5	CONSORCIO ESCOLAR JA	100
2	P2	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S.	95
3	P1	ARG CONSULTORES & SERVICIOS S.A.S	95
4	P4	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES NISSI S.A.S.	90
5	P3	SCAIN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA S.A.S. BIC	75

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **CONSORCIO ESCOLAR JA**.



3.4 RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato de **“Realizar la contratación de: la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídico para los siguientes proyectos: dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Ataco en el Departamento del Tolima”** a **CONSORCIO ESCOLAR JA**, por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$347.009.355)** incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El presente informe se publica a los diecisiete (17) día del mes de agosto del año 2021.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO INDUSTRIAS ALIADAS S.A.S.
DOTACIÓN ATACO OXI 2021

Elaboró: Luisa Fernanda Bucheli - Profesional jurídico Obras por Impuestos
Lina Paola Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos
Pablo David Gonzalez - Profesional financiero Obras por Impuestos
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

