



ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2021
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESCARRALAO ETAPA II
CONTRIBUYENTE: MINEROS ALUVIAL S.A.S. BIC

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ESCARRALAO ETAPA II**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, la cual tiene por objeto **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA - EL BAGRE, ETAPA II EN ANTIOQUIA”**, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- El día treinta (30) de junio de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021, cuyo objeto es: **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA - EL BAGRE, ETAPA II EN ANTIOQUIA”**.
- Posteriormente, el día veintidós (22) de julio de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1	22/07/2021 9:00 a.m.	CONSORCIO INTERVENTORES DEL SUR	N/A	(4) Correos recibidos el 20/07/2021: 11:21 a. m. 11:23 a. m. 11:24 a. m. 11:25 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
2		INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 3:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término



9	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES			
3		CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL FIDUANTIOQUIA	JET INGENIERIA S.A.S (70%)	(2) Correos recibidos el 21/07/2021: 3:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término			
			HUPERNIKAO INGENIERIASAS (30%)	4:17 p. m. 4:18 p. m.					
			CONSORCIO METRO - ARKA.	GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S (70%)			(4) Correos recibidos el 21/07/2021: 5:45 p. m. 5:45 p. m. 5:45 p. m. 5:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
				ARKA F&C S.A.S (30%)					
5		CONSORCIO INTER PAVIMENTACIÓN C&A	CONSTRUMARCA SAS (60%)	(4) Correos recibidos el 21/07/2021: 6:09 p. m. 6:15 p. m. 6:15 p. m. 6:19 p. m.	Recibido en término	Recibido en término			
			ALVARO GARCIA PARRA AGP S.A.S (40%)						
6		CONSORCIO PAVIMEX	LUIS HUMBERTO JÁUREGUI ESPINEL (80%)	(4) Correos recibidos el 21/07/2021: 7:06 p. m. 7:08 p. m.	Recibido en término	Recibido en término			
			PABLO JOSE OROZCO ESTRADA (20%)						



º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
				7:09 p. m. 7:09 p. m..		
7		CONSORCIO DELTA	VÍAS Y CANALES S.A.S. (75%) INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S. (25%)	(3) Correos recibidos el 21/07/2021: 7:23 p. m. 7:23 p. m. 7:23 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
8		CONSORCIO SVP-IDF	INGENIERÍA DEL FUTURO S.A.S (60%) SVP INGENIERÍA S.A.S (40%)	(3) Correos recibidos el 21/07/2021 y 22/07/2021: 8:17 p. m. 8:40 a. m. 8:42 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
9		CONSORCIO INTERVIAS JA	ARM CONSULTING S.A.S. (60%) JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO (40%)	(3) Correos recibidos el 21/07/2021: 10:19 p. m. 10:32 p. m. 10:35 p. m.	Recibido en término	Recibido en término
10		CONSORCIO PEB-VELNEC	VELNEC S.A. (60%) PEB CONSULTORES S.A.S. (40%)	(10) Correos recibidos el 21/07/2021 y 22/07/2021: 10:45 p. m. 10:47 p. m.	Recibido en término	Recibido en término



º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
				10:49 p. m. 10:50 p. m. 10:53 p. m. 10:54 p. m. 11:01 p. m. 11:02 p. m. 11:16 p. m. 8:55 a. m.		
11		CONSORCIO VIAL DM 001	DPC INGENIEROS SAS (50%) MS INGENIEROS COLOMBIA S A S (50%)	(2) Correos recibidos el 22/07/2021: 6:57 a. m. 6:58 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
12		CONSORCIO ANTIOQUIA	CIAF LTDA INGENIERIA (60%) PROCIVING SAS (20%) GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS (20%)	(5) Correos recibidos el 22/07/2021: 7:49 a. m. 7:50 a. m. 7:51 a. m. 7:51 a. m. 8:43 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
13		GNG INGENIERIA S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:00 a. m. 8:02 a. m.	Recibido en término	Recibido en término



º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
14		GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	N/A	(2) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:00 a. m. 8:05 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
15		CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2021	GUSTAVO PEREZ MARIÑO (60%) INTERESTUDIOS INGENIERÍA S.A.S (40%)	(9) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:02 a. m. 8:07 a. m. 8:10 a. m. 8:14 a. m. 8:16 a. m. 8:18 a. m. 8:23 a. m. 8:26 a. m. 8:28 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
16		CONSORCIO INTEROBRAS	IARPROYECTOSS.A.S. (50%) INFRACOLINGENIERÍAS.A.S. (50%)	(1) Correo recibido el 22/07/2021: 8:17 a. m.	Recibido en término*	Recibido en término*

º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
17		CONSORCIO EPSILON ESCARRALAO	<p>PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S–PI S.A.S. (50%)</p> <p>INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S - INGENOBRAS S.A.S (40%)</p> <p>CORTES LEIVA ASOCIADOS S.A.S (10%)</p>	<p>(2) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:18 a. m.</p> <p>8:27 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término
18		CONSORCIO CENTRAL	<p>BATEMAN INGENIEROS SAS (50%)</p> <p>BATEMAN INGENIERIA SAS (50%)</p>	<p>(2) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:20 a. m.</p> <p>8:22 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término
19		COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. CCC	N/A	<p>(3) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:21 a. m.</p> <p>8:30 a. m.</p> <p>8:53 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término
20		CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA	<p>SISTEMA INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA (60%)</p> <p>TOTAL S.A.S (40%)</p>	<p>(4) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:29 a. m.</p> <p>8:44 a. m.</p> <p>8:45 a. m.</p> <p>8:46 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término

º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
21		CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 2021	JASEN CONSULTORES SAS (60%) ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS (40%)	(1) Correo recibido el 22/07/2021: 8:33 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
22		CONSORCIO ESCARRALAO JAJ	JPS INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA (60%) ARA INGENIERIA SAS (30%) JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO (10%)	(2) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:40 a. m. 8:51 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
23		ELSA TORRES ARENALES	N/A	(4) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:41 a. m. 8:43 a. m. 8:45 a. m. 8:46 a. m.	Recibido en término	Recibido en término
24		INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	N/A	(3) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:46 a. m. 8:46 a. m. 8:46 a. m.	Recibido en término	Recibido en término

e	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
25		CONSORCIO AYM ESCARRALAO 001	<p>ARREDONDO MADRIDINGENIEROS CIVILES SAS (60%)</p> <p>MEDINA & RIVERA INGENIEROSASOCIADOS SAS (40%)</p>	<p>(7) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:49 a. m.</p> <p>8:49 a. m.</p> <p>8:50 a. m.</p> <p>8:50 a. m.</p> <p>8:50 a. m.</p> <p>8:51 a. m.</p> <p>8:59 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término
26		CONSORCIO INTERSA-INVELER	<p>INTERSA SA (60%)</p> <p>INVELER CONSULTORÍA SAS (40%)</p>	<p>(4) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:53 a. m.</p> <p>8:54 a. m.</p> <p>8:55 a. m.</p> <p>8:59 a. m.</p>	Recibido en término	Recibido en término
27		CONSORCIO VIA ESCARRALAO	<p>INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA. (50%)</p> <p>DAIMCO S.A.S. (50%)</p>	<p>(5) Correos recibidos el 22/07/2021:</p> <p>8:53 a. m.</p> <p>8:55 a. m.</p> <p>8:57 a. m.</p> <p>8:59 a. m.</p> <p>9:01 a. m.</p>	Recibido 1 correo extemporáneo**	Recibido en término**



º	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
28		CONSORCIO DUBLIN	ASESORIAS, INTERVENTORIAS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN AIDCON LIMITADA (60%) VGC PROYECTOS S.A.S. (40%)	(5) Correos recibidos el 22/07/2021: 8:58 a. m. 8:59 a. m. 9:01 a. m.	Recibido 1 correo extemporáneo***	Recibido en término***
29		CONSORCIO PAVIMENTACION II	N/A	(1) Correo recibido el 22/07/2021: 8:58 a.m.	Recibido en término a través de hipervínculo****	Recibido en término a través de hipervínculo****
30		CONSORCIO INTERVIAS JPB	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. (60%) INGESCOR LTDA (40%)	(1) Correo recibido el 22/07/2021: 9:04 a. m.	Recibido extemporáneo*****	Recibido extemporáneo*****

*En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 16 -Consortio Interobras- el proponente allegó al correo licitacionesoxi@fiduprevisora.com.co, los REQUISITOS HABILITANTES y al correo obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co, los REQUISITOS PONDABLES, razón por la cual no fue posible validar la EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA y por tanto, se le aplicarán las causales de rechazo establecidas en los literales “e. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica y la experiencia mínima habilitante y “c. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de referencia.” del numeral 4.5 Causales de rechazo.

**En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 27 -Consortio Vía Escarralao- Los REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS fueron allegados mediante correo electrónico extemporáneo recibido a las 9:01 a.m., razón por la cual se le aplicará la causal de rechazo establecida en el literal “c” del numeral 4.5 Causales de rechazo que establece: “c. Cuando la



propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de referencia.”

*** En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 28 -Consortio Dublín- se deja la claridad que se recibió correo extemporáneo a las 9:01 a.m., pero que este contenía exactamente los mismos documentos allegados en el correo recibido a las 8:59 a.m., razón por la cual el Comité Evaluador, no tuvo en cuenta el correo allegado a las 9:01 am., a la hora de realizar la evaluación de los requisitos habilitantes de carácter técnico, jurídico y financiero.

**** En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 29 -Consortio Pavimentación II- se le aplicará la causal de rechazo establecida en el literal “ii” del numeral 4.5 Causales de rechazo que establece: “ii. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un archivo de la herramienta de Google drive o similares.”

***** En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 30 -Consortio Intervias JPB- se le aplicará la causal de rechazo establecida en el literal “c” del numeral 4.5 Causales de rechazo que establece: “c. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de referencia.”

2. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	CONSORCIO INTERVENTORES DEL SUR	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P2	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL FIDUANTIOQUIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P4	CONSORCIO METRO – ARKA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P5	CONSORCIO INTER PAVIMENTACIÓN C&A	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO



No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P6	CONSORCIO PAVIMEX	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P7	CONSORCIO DELTA	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P8	CONSORCIO SVP – IDF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P9	CONSORCIO INTERVIAS JA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P10	CONSORCIO PEB – VELNEC	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P11	CONSORCIO VIAL DM 001	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P12	CONSORCIO ANTIOQUIA	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P13	GNG INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P14	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P15	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P16	CONSORCIO INTEROBRAS	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P17	CONSORCIO EPSILON ESCARRALAO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P18	CONSORCIO CENTRAL	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO
P19	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. CCC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P20	CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO



No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P21	CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL 2021	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P22	CONSORCIO ESCARRALAO JAJ	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
P23	ELSA TORRES ARENALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P24	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P25	CONSORCIO AYM ESCARRALAO 001	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P26	CONSORCIO INTERSA – INVELER	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P27	CONSORCIO VIA ESCARRALAO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P28	CONSORCIO DUBLIN	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P29	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN II	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO
P30	CONSORCIO INTERVÍAS JPB	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	RECHAZADO

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P2	INGECO - INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	991,1516751
P3	CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL FIDUANTIOQUIA	997,7749114
P4	CONSORCIO METRO - ARKA	899,9742660
P8	CONSORCIO SVP-IDF	991,1019706
P9	CONSORCIO INTERVIAS JA	999,7490939



ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P13	GNG INGENIERÍA S.A.S.	991,0991917
P14	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.	991,7300387
P15	CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2021	991,1028894
P19	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. CCC	997,7777179
P23	ELSA TORRES ARENALES	992,3151840
P24	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	997,8037161

3. En razón a lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	OFERENTE	PUNTAJE
1	CONSORCIO INTERVIAS JA	999,7490939
2	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGECON S.A.S.	997,8037161

4. Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 001 de 2021**, cuyo objeto es **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA - EL BAGRE, ETAPA II EN ANTIOQUIA”**. de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día 03 de septiembre de 2021, la Entidad:

RESUELVE:

PRIMERO—ACEPTAR la oferta presentada por el proponente- **CONSORCIO INTERVIAS JA**, por un valor de **MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE (\$1.448.093.150,00)** incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO: **REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL**



PROYECTO "PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ESCARRALAO - EL JOBO - PALIZADA - EL BAGRE, ETAPA II EN ANTIOQUIA"

TERCERO-PLAZO DE EJECUCIÓN: CATORCE (14) meses, que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato.

Dada a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

PUBLIQUESE,



SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO

Representante Legal

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO ESCARRALAO ETAPA II**

Elaboró: Laura Corredor- Abogada Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos