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INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES
(SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD A LOS OFERENTES)

LICITACION PRIVADA ABIERTA N2 001 DE 2021

PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO EL ZULIA - OXI 2021

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE
SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE
SANTANDER”.

SEPTIEMBRE DE 2021
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1.

CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitacion Privada Abierta No 001 de 2021, cuyo objeto es “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL TABLAZO EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, NORTE DE SANTANDER”, y
cuyo cierre se efectud el dos (02) de septiembre de 2021, se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:
FECHAY INTEGRANTES Y HORA DE
Ne HORA NOMBRE DEL PORCENTAJF DE CORREO SOBRE 1 SOBRE 2
MAXIMAS PROPONENTE PARTICIPACION DE ELECTRONICO HABILITANTES PONDERABLES
DE CIERRE CADA UNO
INGENIERIA DE
PROYECTOS S.A.S. (3) Correos
CONSORCIO (60%) recibidos el
1 INTERACUEDUCTO 27/08/2021: Recibido en Recibido en
2021 INGECO 4:01 p.m. término término
02/09/2021- INGENIERIA DE 4:02 p.m.
2:00 p.m. CONSTRUCCIONES 4:04 p.m.
S.A.S. (40%)
(2) Correos
) GNG Ié\liESNIERIA N/A Or;’/c(')t;';jzogzell: Riclibkb en Re;clibid.o en
AS. 827 am. érmino érmino
8:28 a.m.
PROCIVING SAS
0,
(33%) (4) Correos
JOSE ALFONSO 5;;627;&?
3 CONSORCIO CALIZ | MORON QUIROZ 3:36 a.m. ’ Rec,ibid.o en Reclibid.o en
(34%) 837 am. término término
I
CONSULTOR
KAPITAL SAS (33%
CONSTRUCCIONES (4) Correos
E INTERVENTORIA recibidos el
DEL NORTE S.A.S. 02/09/2021:
a INTEI(R)\’/\IESI\?TR(;:IL(I)A EL (44%) 12:29 p.m. Recibido en Recibido en
02/09/2021- ZULIA 2021 12:29 p.m. término término
2:00 p.m. CESAR AUGUSTO 12:29 p.m.
OBREGON 12:44 p.m.
RODRIGUEZ (1%)
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FECHAY INTEGRANTES Y HORA DE
Ne HORA NOMBRE DEL PORCENTAJ’E DE CORREO SOBRE 1 SOBRE 2
MAXIMAS PROPONENTE |PARTICIPACION DE ELECTRONICO HABILITANTES PONDERABLES
DE CIERRE CADA UNO
GERMAN
RICARDO
VASQUEZ

CHINCHILLA (30%)

GRACA
CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA
S.AS. (25%)

2. EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES

2.1.1. CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2021

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. 60%
INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. 40%

2.1.1.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden juridico

1. CONDICIONES JURIDICAS, CUMPLE
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
DE CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
Carta de presentacion de la Correo 1
R Carpeta carta
1 | propuesta (Incluido abono o Cumple de

aval de la oferta) presentacion

Matricula mercantil expedida
2 | por la cdmara de comercio, N/A N/A
menor a 30 dias

Certificado de existencia y

. s Correo 1
3 | representacion legal, menor a Cumple
. Carpeta CERL
30 dias
De acuerdo con el numeral
5.1.3.2. el objeto del
No Correo 1 . ) .
L, consorcio debe ser el mismo
Documento de constitucion del | cumple Carpeta .
4 del objeto a contratar, en el
proponente plural / documento

documento allegado no
corresponde, en tal sentido
se solicita subsanar.

Subsanar | consorcial
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1. CONDICIONES JURIDICAS, CUMPLE

REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
DE CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
Apoderados, revisar facultades
5 | en caso de que actlien a través N/A N/A
de
6 Registro Unico tributario o su Cumple Correo 1
equivalente Carpeta RUT

De acuerdo con el numeral
5.1.10. en caso de que la
informacion de sanciones y
multas no se encuentre
registrada en el RUP, el
proponente debera allegar
en escrito independiente de
declaracién en donde se
establezcan las multas y
sanciones impuestas dentro
de los ultimos cinco (05)
afios anteriores a la entrega
de la propuesta, respecto
del integrante INGECO
INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES S.AS., no
se evidencia sanciones
registradas en el RUP, ni
declaracién escrita de las
mismas, en tal sentido se
solicita allegar.

Por otra parte, la empresa
INGENIERIA DE
PROYECTOS S.A.S
reporta una sancién
por incumplimiento
parcial, reportado
por FONDO
ADAPTACION.
FECHA DE VIGENCIA
DE LA SANCION:
2024/05/07
FECHA DE
INSCRIPCION:
2021/05/07, sin

No
cumple Correo 1

/ Carpeta RUP
Subsanar

7 | Registro Unico de proponentes
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Minhacienda

1. CONDICIONES JURIDICAS, CUMPLE
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
DE CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
embargo, dentro del
certificado no se
puede identificar
cual es el contrato
en mencioén, razén
por la cual, se
requiere al proponente
aportar el contrato
para verificar el
objeto del mismo.
De acuerdo con el numeral
5.1.7. en el certificado de
aportes parafiscales, se
Certificado de pago de aportes No Correo 1 debe sefialar expresamente
8 ' cumple/ Carpeta la fecha de cierre del
parafiscales . -
Subsanar | Parafiscales proceso de seleccidn, es
decir, 2 de septiembre de
2021, en tal sentido se
solicita subsanar.
Correo 1
Garantia de seriedad de la Carpeta
9 Cumple ,
propuesta garantia de
seriedad
Correo 1
Fotocopia de la cédula de Carpeta
10 C I
ciudadania umple Cédula de
ciudadania
Certificado de responsabilidad Correo 1 e
. , Verificado por
11 | fiscal de la Contraloria General | Cumple Carpeta Fidubrevisora S.A
de la Republica antecedentes P o
Certificado de antecedentes de Correo 1 cer
A Verificado por
12 | la Procuraduria General de la Cumple Carpeta . .
.. Fiduprevisora S.A.
Nacion antecedentes
Certificado de antecedentes
L .. . Correo 1 g
judiciales del Ministerio de Verificado por
13 . Cumple Carpeta . -
Defensa Nacional — Fiduprevisora S.A.
. . antecedentes
Policia Nacional
Autorizacion de tratamiento de Correo 1
14 Cumple Carpeta
datos personales
anexo No. 5
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conflicto de interés

1. CONDICIONES JURIDICAS, CUMPLE
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
DE CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
Formato de declaracién Correo 1
. L . Carpeta carta
15 | juramentada inexistencia Cumple de

presentacion

16

Formato de certificacion de
participacion de accionistas

N/A

N/A

Resultado evaluacion juridica: NO CUMPLE / SUBSANAR

2.1.1.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
L (?OFEF;LARS(:{OM Se presenta dentro de la oferta, Bal'flnce
pcugoucTodny|SEnely ol e e eslcon s e
Y ESTADO DE CUMPLE CORREO 1 /SOBRE 1/ suscrito por el Representante legal y el
RESULTADOS 31 PARTE 1 /11. BALANCE Contador Publico. Lo anterior, cumpliendo
DIC 2020 GENERAL/INP / lo exigido en ei numeral ES.Z.l de los
ESTADO FINANCIERO términos de referencia
INP SAS 2020 Pag. 3-4
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO Se presentan dentro de la oferta las
INGENIERIA ACUEDUCTO 2021/ | respectivas notas a los Estados Financieros
DE NOTAS A LOS CORREO 1 /SOBRE 1/ a cierre 31 de diciembre de 2020
PROYECTOS ESTADOS CUMPLE PARTE 1 /11. BALANCE debidamente suscrito por el
S.A.S. (60%) FINANCIEROS GENERAL/ INP / Representante legal y el Contador Publico.
ESTADO FINANCIERO | Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2
INP SAS 2020 Pag. 7- de los términos de referencia
32
1. OFERTAS / P1. Se presenta certificacion debidamente
CERTIFICACION Y CONSORCIO firmada polr . reprgsentante legal vy
DICTAMEN DE LOS ACUEDUCTO 2021/ | contadora publica Deicy Barcasnegras con
ESTADOS CUMPLE CORREO 1 /SOBRE 1/ |TP 142321 -T.
FINANCIEROS PARTE 1 /11. BALANCE
GENERAL/ INP / Se presenta el dictamen limpio, firmado
ESTADO FINANCIERO | por revisor fiscal Pedro Romero con TP
Pagina 7 de 85
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
INP SAS 2020/ Pag. 1 | 12013 -T. Cumpliendo lo exigido en el
numeral 5.2.3 de los términos de referencia
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO
ACUEDUCTO 2021/
CORREO 1 /SOBRE 1/
PARTE 1 /11. BALANCE
GENERAL/ INP /
Dictamen revisor fiscal
2020 INP (1) / P4g. 1-2
Se presenta la informacién de contador
Lorems/py, (Pl bl e e
FOTOCOPIA DE LA CONSORCIO Contadores de fecha 12 de agosto 4 de
TARIETA ACUEDUCTO 2021/ 2021, copia de la tarjeta profesional con
PROFESIONALY CORREO 1 /SOBRE 1/ L
CERTIFICADO DE PARTE 1/11. BALANCE | "Umero 142321-T.
ANTECEDENTES CUMPLE GENERAL/INP/ Se presenta la informacidn de revisor fiscal
DISCIPLINARIOS Tarjeta Profesional Pedro Romero, certificacion de la junta
EMITIDO POR LA Delcy Barcasnegras F / Central de Cont’adores de fecha 20 de mayo
JUNTA CENTRAL DE VIGENCIA DELCY de 2021, copia de la tarjeta profesional con
CONTADORES BARCASNEGRAS 2021- | ! . L
08-12 Pag. 1 namero 12013-T. Cumpliendo I'o e>.<|g|do en
el numeral 5.2.3 de los términos de
referencia
REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO
ACUEDUCTO Se presenta dentro de la oferta, Balance
INGECO BALANCE GENERAL 2021/ CORREO 1 | General y t_el Estado de Resultadqs a cierre
INGENIERIA DE Y ESTADO DE /SOBRE 1/ PARTE |31 d? diciembre de 2020 debidamente
CONSTRUCCIONES | RESULTADOS 31 CUMPLE 1/11. BALANCE | suscrito po,r e.l Represent-ante Iega.I y el
S.A.S. (40%) DIC 2020 GENERAL/ Conta_dpr Publico. Lo anterior, cumpliendo
INGECO / lo exigido en el numeral 5.2.1 de los
BALANCE 2020 | términos de referencia
INGECO SAS Pag.
1-2
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO
ACUEDUCTO Se presentan dentro de la oferta las
2021/ CORREO 1 res F;ctivas notas a los Estados
/SOBRE 1/ PARTE | [->P€¢ ) >
NOTAS A LOS 1/11. BALANCE Financieros a cierre 31 de diciembre de
ESTADOS CUMPLE GE.NERAL/ 2020 debidamente suscrito por el
FINANCIEROS Representante legal y el Contador Publico.
INGECO / NOTAS . o
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2
BALANCE de los términos de referencia
DICTAMEN 2020-1
INGECO SAS Pag.
1-24
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO Se presenta certificacién debidamente
ACUEDUCTO firmada por representante legal vy
2021/ CORREO 1 |contadora publica Ana Garzén con TP
CERTIFICACION Y /SOBRE 1/ PARTE | 170424 -T. Cumpliendo lo exigido en el
DICTAMEN DE LOS CUMPLE 1/11. BALANCE |numeral 5.2.3 de los términos de
ESTADOS GENERAL/ referencia
FINANCIEROS INGECO / NOTAS
BALANCE Se presenta el dictamen limpio, firmado
DICTAMEN 2020-1 | por revisor fiscal Edgar Espinel con TP
INGECO SAS Pag. | 15386 -T.
25-29
1. OFERTAS / P1.
CONSORCIO Se presenta la informacién de contador
ACUEDUCTO publico Ana Milena Garzén Ramirez,
FOT(?I’?A(;IJ)IIE{-\I'EE LA 2021/ CORREO 1 |certificacion de la junta Central de
/SOBRE 1/ PARTE | Contadores de fecha 5 de agosto de 2021,
PROFESIONALY ) . . .
1/11. BALANCE | copiade latarjeta profesional con nimero
CERTIFICADO DE GENERAL/ 170424-T
ANTECEDENTES CUMPLE INGECO / DOC '
DISCIPLINARIOS . ., .
CONTADOR Se presenta la informacion del revisor
EMITIDO POR LA X . e g
INGECO SAS /TPy | fiscal Edgar Espinel, certificacion de la
JUNTA CENTRAL DE .
CONTADORES CC ANA MILENA |junta Central de Contadores de fecha 29
GARZON RAMIREZ | de julio de 2021, copia de la tarjeta
/ VIGENCIA ANA | profesional con nimero 15386-T.
GARZON Pag. 1
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO

FINANCIERA prELIMINAR | NO: FOLIO OBSERVACIONES

Presentan carta de cupo de crédito
aprobado por Bancolombia, a nombre de
INGECO INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS por un valor de
($300.000.000)

1. OFERTAS / P1. | Olga Lucia Montes Gordillo
CONSORCIO Representante Legal de BANCOLOMBIA
ACUEDUCTO S.A.

2021/ CORREO 1 |C.C.63.497.936 de Bogotd

/SOBRE 1/ PARTE

CARTA DE CUPO 1/12. CARTA Datos contacto:

. CUMPLE CUPO DE Nombre: Olga Lucia Montes Gordillo
DE CREDITO .
CREDITO/ Cargo: Gerente Sucursal Avenida 19
certificacion Correo electrdnico: :

informativa cupo | olmontes@bancolombia.com.co
P.A. ACUEDUCTO | Teléfono: 7469816 ext. 110

EL ZULIA- OXI Direccidn: Cra 19 # 1082 — 65

2021

Se envio correo de verificacién con fecha
13 de Septiembre de 2021, del cual adn
no se ha recibido respuesta . Teniendo en
cuenta lo anterior el CUMPLE en este
item puede cambiar teniendo en cuenta
la confirmacion de la Entidad Bancaria.

Indicadores financieros y de capacidad organizacional minimos requeridos.

No INDICADOR FORMULA CONDICION MARGEN EVALUACION
P Activo Corriente
1 | Indice de liquidez . . / Mayor o Igual a 1,00 5,98
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total/Activo
2 . / Menor o Igual a 80,00% 24,12% CUMPLE
endeudamiento Total
Capital de trabajo Activo corriente -
3 P ) . . Mayor o igual 189.000.000,00 | 17.374.379.931,00
Neto Pasivo corriente
Pagina 10 de 85
Bogota D.C.: Calle 72 Mo : 33 | Barranquilla: (+575) 385 4010 | Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
B ramanga: ( 7)€ )6 | Calis { Car na: (+ 611 o C . . P o S
omgus (1570 277 043 Manizaes (570 355 G | Meaatls (74 0 553 | | Solctudesoroooomonts G IR
Monteria: (+574) 2 | Pereira: ( 340 0937 | Popayan: (+° 367 | www.fiduprevisora, m:; o A
Riohacha: (+575) 726 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3751 | : : :




{fiduprevisora)

Resultado evaluacion financiera: CUMPLE
2.1.1.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia minima requerida
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Proporcién participacion VELED
P participaci acreditado
Nomore Aceptacion
No. . No. de Contratista/ Fecha de Fecha de Tiempo .c!e Tlfmplo Ti)tal .Estradz/ Valor Total Ejecutado L Experiencia
de Contratante Objeto Integrante que .. A2 susp ) Emp F / (SMMLV)
contrato Inicio Terminacién - PN, L, . General (SI/
orden aporta (Meses) (Meses) Liquidado $) P Participacion | Valor Total Ejecutado (SMMLY) NO)
experiencia CI (%) (SMMLV)
uT
Interventoria para las
obras de intervencion Consorcio
1 | Fondode | integralenacueductosy | 080de | Interacueducto/ | o, 45,2015 | 03/05/2014 N.A. 20,2333333 | Liquidado | $ 3.844.614.691,84 |  6.241,26 | C 33% $ 1.268.722.84831 | 2.059,62 sl
Adaptacion alcantarillados en los 2012 Ingenieria de
municipios del sur del Proyectos S.A.S.
Atlantico
Contratar la
interventoria técnica,
Financiera administrativa,
de fmanflera, cont.able, PAF- Consorcio
Desarrollo ambiental, social y ATF-I- Luruaco 2018/
2 de juridica para la 056- Ingenieria de 15/01/2019 | 31/12/2020 | 3,6333334 20,2666666 Liquidado $ 1.716.685.404,00 1.955,66 C 50% S 858.342.702,00 977,83 Sl
Territorial ej(-icucw'n dt?llproyecto 2018 Proyectos S.A.S.
S.A. - reubicacién de la
FINDETER | bocatoma y aduccion de
la PTAP en el municipio
de Luruaco”.
Interventoria técnica,
administrativa, de
seguridad y salud en el
. trabajo, ambiental, )
Fiduciaria social, contable y 3-1- Consorcio
3 ta financieraparala | /7530 | Antioquia 2019/ | oo 0 0019 | 08/11/2020 | 1,4000000 | 16,0000000 | Liquidado | $ 93350094600 | 106355 | C 49% $ 45745956354 | 521,14 sl
Previsora siguiente obra: 002- Ingenieria de
S.A. gulente obra: 2019 | Proyectos S.A.S.
optimizacion del
sistema de acueducto
del municipio de
Apartadd
$ 2.584.525.113,85 3.558,59
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Se concluye segun revisidn de informacién, lo siguiente:

DESCRIPCION

OBSERVACION

EVALUACION

FOLIO (s)

Para el presente proceso licitatorio los
proponentes deberan acreditar en maximo
tres (3) contratos terminados directamente
por el proponente, dentro de los ultimos 10

afios anteriores a la fecha de cierre de la
presente Licitacion Privada Abierta, que
tengan por objeto o contengan dentro de su
alcance:

1. Interventoria de proyectos terminados de
optimizacién y/o construccién y/o
ampliacién de proyectos de acueducto que
hayan involucrado instalacién de tuberia de
acueducto en PEAD y/o PVC de minimo tres
(3) pulgadas con una longitud de 3000
metros.

2. Interventoria de proyectos terminados de
optimizacién y/o construccion y/o
ampliacién de proyectos de acueducto que
hayan involucrado la construcciéon de un
Tanque de almacenamiento de Agua
Potable, con una capacidad minima de 81
m3.

Nota 1: Las condiciones sefialadas deberan
cumplirse de manera integral en uno, en
dos, o, en tres de los contratos con los que
se pretenda la acreditacion de la experiencia
especifica
del proponente.

El proponente presenta 3
contratos con los que
pretende validar los requisitos
de los términos de referencia.
Los contratos aportados
cumplen con lo requerido en
este numeral de los términos
de referencia.

1. El contrato No. 1 contiene
dentro de su alcance
interventoria para las obras de
intervencion integral en
acueductos, dentro de su
alcance en informacion
suministrada encontramos
interventoria a suministro e
instalacion de redes de
acueducto en PEAD con
didmetros mayoresa 3"y
98.873 ml de cantidad
instalada, construccion de un
tanque subterraneo de
almacenamiento de agua
potable con capacidad de 800
m3 y suministro e instalacion
de un tanque elevado para
almacenamiento de agua
potable con capacidad de 350
m3, cumpliendo con los
requisitos 1.)y 2.)

2. El contrato No. 2 contiene
dentro de su alcance
interventoria para la

reubicacién de la bocatomay

aduccién de la PTAP, dentro de
su alcance encontramos
instalacién de tuberia PEAD

con didmetro mayora 3"y

longitud de tuberia instalada

CUMPLE

Correo 2 - Sobre 2 - 1.
Experiencia Minima -
Anexo 6 Experiencia

Especifica - Contrato 1/

Contrato 2/ Contrato 3

Correo 2 - Sobre 2 - 1.
Experiencia Minima -
Anexo 6 Experiencia
Especifica - Contrato 1 -
Acta de entrega y recibo
definitivo interventoria
con
cantidades_compressed/
Certificado_int_definitivo/
Doc consorcial

Correo 2 - Sobre 2 - 1.
Experiencia Minima -
Anexo 6 Experiencia
Especifica - Contrato 2 -
Acta de terminacion
interventoria C450 (1)
Firmada/ ACTA
FINAL_compressed/

Contrato de Interventoria/

a4 D.C.: Calle 72 No. 10-03 s (+57 533 illa: ( 3854010
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proponente.

parte del representante legal

del Consorcio, en formato PDF.

DESCRIPCION OBSERVACION EVALUACION FOLIO (s)
mayor a 13.545 ml, Documento
cumpliendo con el requisito 1.) Consorcial_Consorcio
En acta de terminacién del Luruaco 2018
contrato de interventoria
(pagina 2) aparecen fechas de
suspension del proyecto, se
incluyen.
3. El contrato No. 3 contiene
dentro de su alcance Correo 2 - Sobre 2 - 1.
interventoria de optimizaciéon Experiencia Minima -
del sistema de acueducto del Anexo 6 Experiencia
municipio de Apartadd, dentro Especifica - Contrato 3 - 1.
de su alcance encontramos Contrato de interventoria
instalacién de tuberia PEAD consorcio Antioquia 2019/
con didmetro mayora 3"y 5. Acuerdo consorcial
longitud de tuberia instalada consorcio Antioquia 2019/
mayor a 13.317,79 ml, Acta 12 recibo y finiquito
cumpliendo con el requisito 1.) obra_compressed/ Acta
Como fecha de terminacién se de liquidacion firmada -
toma la fecha de finalizacién interv. Apartadé
del otrosi No. 2.
La sumatoria de los contratos
presentados corresponde al
. valor de 3.558,59 SMMLYV; este Correo 2 - Sobre 2 - 1.
Los contratos aportados deberan sumar un L
. . valor es mayor al valor de 1.0 Experiencia Minima -
valor igual o superior a una (1) vez el valor vez el presupuesto estimado CUMPLE Anexo 6 Experiencia
maximo del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), . e
expresado en SMMLV. correspondiente a 242,45 Especifica - Contrato 1/
SMMLYV, esto cumple con el Contrato 2/ Contrato 3
requisito exigido en los
términos de referencia.
El proponente presenta el Correo 2 - Sobre 2 - 1.
Anexo No. 6: Experiencia especifica del Anexo No. 6 completamente Experiencia Minima -
diligenciado y firmado por CUMPLE

Anexo 6 Experiencia
Especifica

Personal minimo requerido
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CARGO POR DESEMPENAR PROFESIONAL PROPUESTO EVALUACION
Director de Interventoria Anselmo José Martinez Ariza CUMPLE
Ingeniero Residente Obra Civil Jaime Rafael de Lima Salcedo CUMPLE
Ingeniero Civil Inspector Guillermo Posada Martinez CUMPLE
Residente Ambiental y SST Ruth Yamile Camacho Camacho CUMPLE
Ingeniero Obra Civil - Especialista .
g o P Ignacio Segundo de La Hoz de Castro CUMPLE
en Hidrdulica
Director de interventoria
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacion CUMPLE
. Nombres y apellidos Anselmo José Martinez Ariza
Profesional
tulad CUMPLE
postulado Cédula de ciudadania 12.533.632
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad Social Catdlica de La Salle
Pregrado Afio de graduacion 31/08/1979 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-01506
Fecha de expedicion tarjeta profesional 16/04/1980
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta certllflcado de Ylgenua dela
tarjeta profesional
sl ST Especialista en Gerencna.t’je Proyectos CUMPLE
de Construccién
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacién CUMPLE
Universidad Universidad de Cartagena
Afio de graduacion 30/04/1999
Matricula profesional vigente en ingenieria
civil y/o sanitaria
Titulo de especializacidn y/o posgrado en
. agua potable y saneamiento basico y/o El profesional propuesto para el cargo
Perfil e S A . . L CUMPLE
especialista hidraulico y/o area de gerencia cumple con el perfil solicitado.
de proyectos y/o sistemas gerenciales de
ingenieria y/o gerencia de construcciones
y/o gerencia de obra
El profesional cuenta con 41,98 afios de
15 afos experiencia desde la fecha de
Experiencia expedicion de la tarjeta hasta la fecha
i o L , de cierre - plazo maximo de CUMPLE
general Afos de experiencia general minima, ) .
. L, presentacién de oferta, cumpliendo con
contados a partir de la fecha de expedicion . . L
. . lo requerido en requisito de experiencia
de la tarjeta profesional.
general.
2 proyectos en construccién de acueductos
e . CUMPLE
en polietileno o PVC El profesional propuesto para el cargo
L Profesional del nivel ejecutivo y/o asesor cumple con la experiencia especifica
Experiencia . . . L. o1 .
T y/o directivo y/o Director de Obra y/o solicitada, se desempefié como director
Director de Interventoria que se haya de interventoria en proyectos de CUMPLE
desempefiado en el ambito de ejercicio acueductos en tuberia PEAD y PVC.
solicitado.
Experiencia especifica
Porcentaje Gl
Fecha de Fecha de Duracién ) evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L N de
inicio terminacion | en Meses L
dedicacion
Intervencion integral de
acueductos
Consorcio Director de . ! 0.40 h-
' ' ® | alcantarillados y aseo en | 04/09/2012 | 03/05/2014 | 20,20 CUMPLE
Interacueducto | Interventoria L mes.
los municipios del sur
del Atlantico grupo |
Optimizacion del
sistema de acueducto
del corregimiento San
Consorcio Director de Isidro y las veredas 17/07/2017 | 15/09/2018 1417 0.5 h-mes CUMPLE
Alianza Norte | Interventoria | Galilea, Los Moncholos, ! ’
Nuevos Paraiso, Gran
Esfuerzo, el Congo,
Nueva Ola, San Anterino
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Experiencia especifica
Porcentaje Primera
Fecha de Fecha de Duracion ! evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L o s de
inicio terminacion | en Meses L
dedicacién
y Salamina del municipio
de Monteria,
departamento de
Cérdoba
Ingeniero residente obra civil
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion CUMPLE
. Nombres y apellidos Jaime Rafael de Lima Salcedo
Profesional
tulad CUMPLE
postulado | cequla de ciudadania 8.720.642
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad del Norte
Pregrado | Afio de graduacion 09/08/1985 CUMPLE
No de tarjeta profesional 08202-20121 ATL
Fecha de expedicion tarjeta profesional 12/12/1985
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
e . . . Aporta certificado de vigencia de la tarjeta
Certificado de vigencia profesional P i \,”g I )
profesional
Posgrado N/A
Posgrado | Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
Perfil I\{Ia?trlculla profes!onal \./lge.nte en ingenieria El profesional propuesjco pa.\r.a el cargo cumple CUMPLE
civil y/o ingenieria sanitaria. con el perfil solicitado.
Experiencia 3 afios El profgsmnal cuenta con 36,24 a.n(_),s de CUMPLE
general experiencia desde la fecha de expedicién de la
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacién CUMPLE
Afios de experiencia general minima, tarjeta hasta la fecha de cierre - plazo maximo
contados a partir de la fecha de expedicién de | de presentacion de oferta, cumpliendo con lo
la tarjeta profesional. requerido en requisito de experiencia general.
2 proyectos en construccion de acueductos en CUMPLE
polietileno o PVC basico
Experiencia especifica minima acumulada, .
. L, El profesional propuesto para el cargo cumple
L contados a partir de la fecha de expedicion de . Jer .
Experiencia Ia tarieta profesional. acreditados como con la experiencia especifica solicitada, se
especifica . Jetap ! . desempefié como residente de interventoria en
residente y/o supervisor de obra o residente , CUMPLE
A ) proyectos de acueductos en tuberia PVC.
y/o supervisor de Interventoria que se haya
desempefiado en el dmbito de ejercicio
solicitado.
Experiencia especifica
Duracién Primera
Fecha de Fecha de Porcentaje de i
Contratante Cargo Proyecto L L en s evaluacion
inicio terminacion dedicacion
Meses
Interventoria técnica,
administrativa, financiera, control
presupuestal, ambiental y social
. para la construccién y
Consorcio Residente de acompafiamiento post
Acueductos , L o 02/05/2015 | 11/05/2016 | 12,50 100% CUMPLE
. Interventoria construccion, adecuacion,
del Tolima o s
ampliacién y optimizacién de los
acueductos de las veredas el
salero y la primavera del
municipio de Melgar Tolima
Optimizacidn del sistema de
acueducto del corregimiento San
. Isidro y las veredas Galilea, Los
Consorcio Residente de | Moncholos, Nuevos Paraiso, Gran
Alianza , ! ! 17/07/2017 | 15/09/2018 14,17 100% CUMPLE
Interventoria Esfuerzo, el Congo, Nueva Ola,
Norte . .
San Anterino y Salamina del
municipio de Monteria,
departamento de Cordoba
Ingeniero civil inspector
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacion CUMPLE
Nombres y apellidos Guillermo Posada Martinez CUMPLE
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacion CUMPLE
FEBIeE] Cédula de ciudadania 19.377.460
postulado
Formacion profesional Ingeniero civil
Universidad Escuela Colombiana Qe Ingenieria Julio
Garavito
Pregrado | Afio de graduacién 10/09/1986 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-23190 CND
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 20/11/1986
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta acta de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
. . . . Aport. tificado de vi ia de la tarjet
Certificado de vigencia profesional porta certificado de Y|genC|a elataneta
profesional
Posgrado N/A
Posgrado | Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
perfil I\{Ia?trlcula profesional vigente en ingenieria El profesional propuesjco pafr:d el cargo cumple CUMPLE
civil con el perfil solicitado.
B [EsEs El profesional cuenta con 35,29 aﬁo’s. de
Experiencia experiencia desde la fecha de expedicion de la
peneral Experiencia general minima, contados a tarjeta hasta la fecha de cierre - plazo méaximo CUMPLE
g partir de la fecha de expedicion de la tarjeta | de presentacién de oferta, cumpliendo con lo
profesional. requerido en requisito de experiencia general.
1 proyecto en construccion de El profesional propuesto para el cargo cumple
L . L - .. CUMPLE
Experiencia | alcantarillados y/o acueductos con la experiencia especifica solicitada, se
ifi d fid idente de int tori
especifica N.E esempefid como residente de interventoria N/A

en proyecto de alcantarillado en tuberia PVC.

Monteria: (+574)

Riohacha: (+575) 729

6 | Cartagena: (+5
83 | Medellin: (+57
37 | Popayan: (+572) ¢

? | Pereira: (+5 3
8) 6833751

}| Villavicencio: (+57

Pagina 19 de 85

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Solicitudes: 018000919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



{fiduprevisora)

Experiencia especifica
Primera
Fecha de Fecha de Duracidn REEIIEG | GEIREE
Contratante Cargo Proyecto L L de
inicio terminacion | en Meses L
dedicacién
Interventoria durante la
., construccién redes locales de
Ingenieria de Residente de alcantarillado sanitario barrio
Proyectos , . . 04/03/2019 | 16/04/2020 13,63 N.E CUMPLE
Interventoria Buenavista en la localidad de
S.AS. . X
Usaquén en el drea de cobertura de
la zona 1 de la EAAB-ESP
Residente ambiental y SST
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion CUMPLE
Nombres y apellidos Ruth Yamile Camacho Camacho
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 52.832.496
Formacion profesional Ingenieria Ambiental
Universidad Corporacién Universitaria de Ciencia y Desarrollo
Pregrado Afio de graduacion 27/06/2003 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25238-103791 CND
Fecha Fie expedicion tarjeta 22/01/2004
profesional
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
A::!a gzgrado eliele: Aporta diploma y acta de pregrado
Soportes pree CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
e e Aporta certificado de YlgenC|a de la tarjeta
profesional
Posgrado Especialista en Higiene y Salud Ocupacional
Posgrado Universidad Universidad Distrital Francisco José de Caldas N/A
Afio de graduacion 15/10/2004
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacién CUMPLE
Matricula profesional vigente en
ingenieria industrial y/o ingenieria
i i ieri. L fesional | |
perfil amb!ental y/o |r1ger'1|er|a a profesiona propue§ta p:?\r'a el cargo cumple con CUMPLE
ambiental y sanitaria y/o, el perfil solicitado.
ingeniero civil y/o profesional en
salud ocupacional- SST
2 afios La profesional cuenta con 17,87 afios de experiencia
Experiencia especifica minima desde la fecha de expedicidn de la tarjeta hasta la
Experiencia general | acumulada, contados a partir de la | fecha de cierre - plazo maximo de presentacion de CUMPLE
fecha de expedicion de la tarjeta oferta, cumpliendo con lo requerido en requisito de
profesional. experiencia general.
2 proyectos en construFC|on de CUMPLE
acueducto y/o alcantarillado .
—— — — La profesional propuesta para el cargo cumple con
Experiencia especifica minima Lo P . o
; la experiencia especifica solicitada, se desempeiid
L - acumulada, acreditados como . . . ,
Experiencia especifica . ] como residente ambiental y SST de interventoria en
residente y/o supervisor de obra o . ,
, proyectos de acueducto y alcantarillado en tuberia CUMPLE
Interventoria que se haya
o i PVC.
desempefiado en el ambito de
ejercicio solicitado.
Experiencia especifica
— - Primera
Fecha de Fecha de Duracion | Porcentaje aElEEdn
Contratante Cargo Proyecto L S en de
inicio terminacion Ny
Meses | dedicacion
Interventoria técnica,
administrativa, financiera,
control presupuestal, ambiental
Consorcio Residente y Soacgrga;;ar:iz:iguz:n ¥
Acueductos | ambiental y SST P . i ., 10/02/2015 | 11/05/2016 | 15,20 100% CUMPLE
. . , construccién, adecuacion,
del Tolima | deinterventoria o R
ampliacién y optimizacion de los
acueductos de las veredas el
saleroy la primavera del
municipio de Melgar Tolima
Interventoria durante la
Ingenieria Ingeniera construccion redes locales de
de Residente alcantarillado sanitario barrio
. . . 04/03/2019 | 16/04/2020 | 13,63 50% CUMPLE
Proyectos Ambiental Y SST Buenavista en la localidad de /03/ /04/ ?
S.AS de Interventoria | Usaquén en el drea de cobertura
de la zona 1 de la EAAB-ESP.
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Ingeniero obra civil — especialista en hidraulica

Concepto Verificacion Evaluacion
S Ingeniero Obra. CI\,I” - Especialista en Evaluacién CUMPLE
Hidraulica
Nombres y apellidos Ignacio Segundo de La Hoz de Castro
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 8.745.246
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad del Norte
Pregrado Afio de graduacion 26/08/1988 CUMPLE
No de tarjeta profesional 08202-30689 ATL
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 19/01/1989
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diplomay acta de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Gt e A veas B sl Aporta certificado de YlgenC|a de la tarjeta
profesional
Posgrado Especialista en Hidraulica de Rios y Costas
Posgrado Universidad Universidad del Norte CUMPLE
Afio de graduacion 22/12/1995
A EHE L IR I LS El profesional propuesto para el cargo
Perfil ingenieria civil, especialista en ingenieria P prop ) p. . g CUMPLE
AP cumple con el perfil solicitado.
hidraulica
" El profesional cuenta con 33,09 afios de
3 afios L .
experiencia desde la fecha de expedicion
L de la tarjeta hasta la fecha de cierre -
Experiencia general | Afios de experiencia general minima, . J L CUMPLE
- plazo maximo de presentacion de oferta,
contados a partir de la fecha de . . ..
dicion de | . fesional cumpliendo con lo requerido en requisito
expedicion de la tarjeta profesional. de experiencia general.
2 Proyectos en construccion o .
. , El profesional propuesto para el cargo
S @ IRl ¢l cumple con la experiencia especifica
Experiencia especifica | acueductos en polietileno o PVC y/o p. . P o P CUMPLE
., . , S solicitada, se desempeiié como
elaboracion o interventoria de disefios . . . .
R especialista en hidraulica de interventoria
hidraulicos.
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Concepto Verificacion Evaluacion
| - Vil-E ol )
G ngeniero Obra_ CI\III . specialista en Evaluacién CUMPLE
Hidraulica
Experiencia especifica minima en proyectos de acueducto en tuberia PVC
acumulada, contados a partir de la fecha y PEAD.
de expedicion de la tarjeta profesional,
acreditados como supervisor o CUMPLE
constructor o interventor o disefio
hidraulico en el ambito de ejercicio
solicitado.
Experiencia especifica
Primera
Fecha de Fecha de Duracién | Porcentaje | evaluacién
Contratante Cargo Proyecto s A2 en de
inicio terminacion L
Meses | dedicacion
Optimizacién del sistema de
acueducto del
corregimiento San Isidroy
. las veredas Galilea, Los
Consorcio Especialista en Moncholos, Nuevos
. hidrdulica de , ! 17/07/2017 | 15/09/2018 14,17 0.4 h-mes CUMPLE
Alianza Norte , Paraiso, Gran Esfuerzo, el
Interventoria
Congo, Nueva Ola, San
Anterino y Salamina del
municipio de Monteria,
departamento de Cérdoba
Intervencidn integral de
. acueductos, alcantarillados
Consorcio Especialista en y aseo en los municipios del
hidraulica de . 04/09/2012 | 03/05/2014 | 20,20 50% CUMPLE
Interacueducto , sur del Atlantico grupo |
Interventoria .
suscrito con Fondo de
Adaptacién

Resultado evaluacién Técnica: CUMPLE

2.1.2. GNG INGENIERIA S.A.S.

2.1.2.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden juridico

Bogota D.C.: Calle 72 MNo. 1(
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Riohacha: (+575) 729

13 | PBX:

28| Villavice
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36 6633 | Barranquilla: (4
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Minhacienda

1. CONDICIONES JURIDICAS, REVISAR | CUMPLE
CAPITULO DE REQUISITOS DE / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
Carta de presentacion de la
. Correo 1
1 | propuesta (Incluido abono o aval | Cumple
Anexo 3
de la oferta)
Matricula mercantil expedida por
2 |la cdmara de comercio, menor a N/A N/A
30 dias
Certificado de existencia y
3 | representacion legal, menor a 30 | Cumple Correo 1
,p gal, P Archivo 2
dias
a Documento de constitucion del N/A N/A
proponente plural
Apoderados, revisar facultades
5 | en caso de que actlien a través N/A N/A
de
Registro uUnico tributario o su Correo 1
6 . Cumple .
equivalente Archivo 3
De acuerdo con el numeral
5.1.10. en caso de que la
informacion de sanciones y
multas no se encuentre
registrada en el RUP, el
proponente debera allegar
en escrito independiente de
7 | Registro Unico de proponentes Cumple Correo 1 declaracion en donde se
& prop P Archivo 4 establezcan las multas y
sanciones impuestas dentro
de los ultimos cinco (05)
anos anteriores a la entrega
de la propuesta, o,
manifestacion juramentada,
en la cual sefiale que no ha
sido sancionado.
e 1
3 Certlf.lcado de pago de aportes Cumple Corrfeo
parafiscales Archivo 5
Garantia de seriedad de la Correo 1
9 Cumple .
propuesta Archivo 6
Fotocopia de la cédula de Correo 1
10 C I
ciudadania umple Archivo 7
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1. CONDICIONES JURIDICAS, REVISAR | CUMPLE
CAPITULO DE REQUISITOS DE / NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE
(Eertlflcado de resporjsabllldad Correo 1 | Verificado por Fiduprevisora
11 | fiscal de la Contraloria General Cumple .
L Archivo 8 S.A.
de la Republica
Certificado de antecedentes de la . - .
, Correo 1 | Verificado por Fiduprevisora
12 | Procuraduria General de la Cumple .
. . Archivo 8 S.A.
Nacion
Certificado de antecedentes
13 judiciales del Ministerio de Cumble Correo 1 | Verificado por Fiduprevisora
Defensa Nacional — P Archivo 8 S.A.
Policia Nacional
Las fechas del documento
allegado no coinciden, toda
No vez que es dado a fecha 2 de
s . septiembre, pero la fecha
Autorizacién de tratamiento de cumple Correo 1 o
14 datos personales / Archivo 9 que se indica corresponde a
P Subsanar 22 de julio de 2021, en tal
sentido las dos fechas deben
corresponder, se solicita
subsanar.
De acuerdo con el numeral
No 2.9. -Conflicto de Interés-, el
Formato de declaracion cumbple proponente debera allegar
15 | juramentada inexistencia /p N/A debidamente diligenciado el
conflicto de interés Anexo No. 2, en tal sentido
Subsanar .
se solicita allegar este
documento.
16 Fornzia'to de certlflca.cm.n de N/A N/A
participacion de accionistas

Resultado evaluacion juridica: NO CUMPLE / SUBSANAR

2.1.2.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 7
Bucaramanga: (+577) ¢
Ibagué: (+578)
Monteria: (+574)
Riohacha: (+575) 7

697 2606 | Cali: (+572) 4 3¢
439

Manizales:
»2 | Pereira: (+
'8 | Villavicencio: (

93 16

)4 365
837 336

1
3

]

6633 | Barranquilla: (+575) 385 4010 |
Cartagena: (+
6883 | Medellin: (+5

137 | Popayan: (+572)
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS/ | Se presenta dentro de la oferta, Balance General y
BALANCE . .
GENERAL Y P2.GNG el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de
INGENIERIA SAS/ | 2020 debidamente suscrito por el Representante
ESTADO DE CUMPLE L . .
CORREO 1 legal y el Contador Publico. Lo anterior, cumpliendo
RESULTADOS o L
/10_EEFF_2020 |lo exigido en el numeral 5.2.1 de los términos de
31 DIC 2020 , .
Pag. 1-4 referencia
1. OFERTAS/ |Se presentan dentro de la oferta las respectivas
P2.GNG notas a los Estados Financieros a cierre 31 de
NOTASALOS INGENIERIA SAS/ | diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADOS CUMPLE s
EINANCIEROS CORREO 1 Representante legal y el Contador Publico.
/10_EEFF_2020 | Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los
Pag. 10-43 términos de referencia
Se presenta certificacion debidamente firmada por
< 1. OFERTAS/ |representante legal y contador publico Karen
CERTIFICACION P2.GNG Margarita Pineda Bolafio con TP 147778-T.
Y DICTAMEN
INGENIERIA SAS/
GNG DE LOS CUMPLE . L ,
INGENIERIA ESTADOS CORREO 1 Se presenta el dictamen limpio, firmado por revisor
S.A.S EINANCIEROS /10_EEFF_2020 | fiscal Jesus Pancracio Pardo LLamas con TP 52249 -
Pag. 7,43-45 T. Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.3 de los
términos de referencia
FOTOCOPIA DE Se presenta !a |nf0rmaC|on ~de cor'wtador pub.llco
Karen Margarita Pineda Bolafio, copia de la tarjeta
LA TARJETA rofesional con ndmero 147778- Ty certificacidn de
PROFESIONAL Y 1. OFERTAS / Ir; Junta Central de Contadores de fzcha 13 de mayo
CERTIFICADO P2.GNG de 2021 y
DE INGENIERIA SAS/ ’
ANTECEDENTES CUMPLE CORREO 1 Se presenta la informacién de revisor fiscal Jesus
DISCIPLINARIOS /11_Docs_Rev / Paniracio Pardo LlLamas, copia de la tarjeta
EMITIDO POR 12_Dctos_Cont . , ! P e J
) profesional con nimero 52249 -T y certificacion de
LA JUNTA Pag. 1-4 . .
la junta Central de Contadores 21 dias del mes de
CENTRAL DE L . ..
junio de 2021. Cumpliendo lo exigido en el numeral
CONTADORES . -
5.2.3 de los términos de referencia.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Presentan carta de cupo de crédito aprobado por
Bancolombia, a nombre de GNG INGENIERIA S.A.S
por un valor de (566.082.000)
Yesid Dario Corredor Issa
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 79950139 de Bogota
Datos contacto:
1. OFERTAS/ | Nombre: Johan Camilo Cubides Triana

CARTA DE P2.GNG Cargo: Asesor Comercial

CUPO DE CUMPLE | INGENIERIA SAS/ | Correo electrdnico: Jcubiede@bancolombia.com.co

CREDITO CORREO 1 Teléfono: 4886000 ext 14070

/13_Carta_Cupo

Teléfono: 7469816 ext. 110
Direccion: Cra 19 # 1082 — 65

Se envio correo de verificacion con fecha 07 de
Septiembre de 2021, del cual aun no se ha recibido
respuesta . Teniendo en cuenta lo anterior el
CUMPLE en este item puede cambiar teniendo en
cuenta la confirmacidon de la Entidad Bancaria.

Indicadores financieros y de capacidad organizacional minimos requeridos.

No INDICADOR FORMULA CONDICION MARGEN EVALUACION
1 | indice de liquidez Activo Corrlfente/ Pasivo Mayor o Igual a 1,00 4,04
Corriente
Nivel de . .
2 . Pasivo Total/Activo Total Menor o Igual a 80,00% 40,01% CUMPLE
endeudamiento
3 | Copitalde Activo corriente - Pasivo |\ 5 igual | 189.000.000,00 | 7.373.850.000,00

trabajo Neto corriente

Resultado evaluacién financiera: CUMPLE

2.1.2.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia minima requerida

Bogota D.C.: Calle 72 No. 10-03 | PBX: (+571) 7 33 | Barranquilla: (+57

Bucaramanga: ( )6 | Cali: (+572) )36 | Cartagena: (+

Ibagué: (+578 0439 | Manizales: (+576) 895 6883 | Medellin: (+5
340 093

2 | Pereira: (
Villavicencio: (+5

Monteria: (+574)
Riohacha: (+575) 72

34

137 | Popayan: (+°
6833751
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Proporcion participacion Vel
Nombre Tiempo P P P acreditado Aceptacién
No. de . No. de Centiel ey Fecha de Fecha de Tlempoge Total .Est.ado/ \elcrictalitiechiaee L Experiencia
Contratante Objeto Integrante L L suspension Finalizado/ (SMMLV) | PN L Valor Total
orden contrato Inicio Terminacion Empleado L ’ | Participacién ) General
que aporta (Meses) Liquidado ($) PJ, Ejecutado (SMMLV)
. (Meses) (%) (sl/ NO)
experiencia C, (SMMLV)
uTt
Interventoria técnica,
administrativa y financiera
a los proyectos de agua
potable y saneamiento
basico de entidades
territoriales en los
siguientes grupos:
interventoria grupo 3:
costa atlantica
(departamentos de Consorcio
Atlantico, Bolivar, Cesar, Intermun/ S S
1 FONADE S , Cordoba, S 20804454 GNG 5/9/2008 | 11/29/2012 N.A. 55.5333333 | Finalizad 3,097.23 C 30% 929.17 Sl
ucre, Lordoba, San G | 5/9/ 129/ inalizaco 1 1,755,201,799.00 526,560,539.70
Andrés, La Guajiray Ingenieria
Magdalena) - Municipios S.A.S.
de Ponedera, Mahates,
Chimichagua, El Copey,
Chind, Planeta Rica,
Buenavista, Guaranda, La
Unién, Los Palmitos,
Majagual, Morroa,
Sampués, San Onofre,
Maicao, Manaure, Uribia,
El Pifion.
Interventoria técnica,
administrativa, financiera,
contable, ambiental, social Consorcio
y juridica para la ejecucion PAE Inter
dicional en fases del | Aguas 028 A
2 FINDETER condiclona en fases de 1AL | ABu2s 028/ Finalizado c 60% $ NO
proyecto “acueducto GNG -
! 028-2016 L
complementario etapa 1 Ingenieria
(km 0 - 4+700) para la S.A.S.
ciudad de Ibagué -
Tolima.*
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Bogota D.C.: Calle 72 No. 1

Bucaramanga: (+577) 69/

Ibagué: (+578) 277 0439 | Manizales: (+
Monteria: (+574) 789

Riohacha: (+

062 | Pereira: (+5
575) 729 5328 | Villavicencio:

| PBX: (+571) 756 6633 | Barranquilla:
6 | Cali: (+572) 485 5036 | Cartagena:
895 6883 | Medellin: (+
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Proporcion participacion Vel
Nombre Tiempo ° k > acreditado Aceptacion
No. de . No. de Centiel ey Fecha de Fecha de Tlempoge Total .Est.ado/ \elcrictalitiechiaee L Experiencia
Contratante Objeto Integrante L L suspension Finalizado/ (SMMLV) | PN L Valor Total
orden contrato Inicio Terminacién Empleado .. ’ | Participacién ) General
que aporta (Meses) Liquidado ($) PJ, Ejecutado (SMMLV)
. (Meses) (%) (sl/ NO)
experiencia C, (SMMLV)
uTt
Interventoria integral a la
construccién acueducto,
Empresas alcantarillado sanitario y EPC-PDA- GNG s s
3 Pub.llcas de pIuvn?I f"" el proyecto |-248 Ingenieria | 4/6/2018 | 5/11/2019 6.3333333 | 7.0333334 Finalizado 50,197,770.00 60.62 1 100% 50,197,770.00 60.62 H]
Cundinamarca urbanistico valle del sol S.A.S.
etapa Il Girardot,
Cundinamarca
* Se solicita allegar documento que permita esclarecer fechas de inicio y terminacion y valor de cada una de las fases ejecutadas (3 fases)o del contrato en general: acta de liquidacion, S 989.79
etc. 576,758,309.70 i
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Se concluye segun revisidn de informacion, lo siguiente:

DESCRIPCION

OBSERVACION

EVALUACION

FOLIO (s)

Para el presente proceso licitatorio los
proponentes deberan acreditar en maximo
tres (3) contratos terminados directamente
por el proponente, dentro de los ultimos 10

afios anteriores a la fecha de cierre de la
presente Licitacion Privada Abierta, que
tengan por objeto o contengan dentro de su
alcance:

1. Interventoria de proyectos terminados de
optimizacidn y/o construccion y/o
ampliacién de proyectos de acueducto que
hayan involucrado instalacion de tuberia de
acueducto en PEAD y/o PVC de minimo tres
(3) pulgadas con una longitud de 3000
metros.

2. Interventoria de proyectos terminados de
optimizacion y/o construccién y/o
ampliacién de proyectos de acueducto que
hayan involucrado la construccion de un
Tanque de almacenamiento de Agua
Potable, con una capacidad minima de 81
m3.

Nota 1: Las condiciones sefialadas deberan
cumplirse de manera integral en uno, en
dos, o, en tres de los contratos con los que
se pretenda la acreditacion de la experiencia
especifica
del proponente.

El proponente presenta 3 contratos con
los que pretende validar los requisitos
de los términos de referencia. Los
contratos aportados No. 1y 3 cumplen
con lo requerido en este numeral de los
términos de referencia. Del contrato No
2 se solicita allegar documento que
permita esclarecer fechas de inicio y
terminacién y valor de cada una de las
fases ejecutadas (3 fases) o del contrato
en general: acta de liquidacion, etc.

CUMPLE*

Correo 1 - 16. Anexo
6 Exp Especifica -
Anexo_6_Exp_Espec
ifica-1_Cont_1/
2_Cont_2/3_Cont_3

1. El contrato No. 1 contiene dentro de
su alcance interventoria a los proyectos
de agua potable y saneamiento bdasico
en costa atlantica, dentro de su alcance
en informacidon suministrada
encontramos interventoria a suministro
e instalacion de redes de acueducto en
PVC con didametros mayores a 3"y
40.248,75 ml de cantidad instalada,
suministro e instalacién de un tanque
de almacenamiento de agua potable
con capacidad de 500 m3, tanque
superficial de 100 m3 construccion de
tanque elevado de 600 m3, cumpliendo
con los requisitos 1.) y 2.)

CUMPLE

Correo 1 - 16. Anexo
6 Exp Especifica -
Anexo_6_Exp_Espec
ifica-1_Cont_1 -
1_Certificacion

2. El contrato No. 2 contiene dentro de
su alcance interventoria a acueducto
complementario etapa 1 para la ciudad
de Ibagué - Tolima, dentro de su alcance
encontramos instalacidn de tuberia PVC
con diametro mayor a 3" y longitud de
tuberia instalada mayor a 1.230,28 ml.
Se solicita allegar documento que
permita esclarecer fechas de inicioy
terminacion y valor de cada una de las
fases ejecutadas (3 fases) o del contrato
en general: acta de liquidacidn, etc.

NO CUMPLE

/
SUBSANAR

Correo 1 - 16. Anexo
6 Exp Especifica -
Anexo_6_Exp_Espec
ifica-2_Cont_2 -
1_Acta_Terminacion
_F3/
2_Acta_Terminacién
_F1/3_Contrato
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DESCRIPCION OBSERVACION EVALUACION FOLIO (s)
3. El contrat? No. 3 con'fle.ne dentro de Correo 1 - 16. Anexo
su alcance interventoria integral a la .
. 6 Exp Especifica -
construccion acueducto, dentro de su
alcance encontramos instalacién de Anexo_b_Exp_Espec
, . " CUMPLE ifica-3_Cont_3 -
tuberia PVC con didmetro mayor a 3"y .z
. . 1_Certificacién/
longitud de tuberia instalada mayor a 5 Cert Suspensione
2.622,02 ml, cumpliendo con el - = . P
requisito 1.)
La sumatoria de los contratos
. presentados corresponde al valor de Correo 1 - 16. Anexo
Los contratos aportados deberdn sumar un e
. . 989,79 SMMLV; este valor es mayor al 6 Exp Especifica -
valor igual o superior a una (1) vez el valor valor de 1.0 vez el presupuesto CUMPLE Anexo_6_Exp_Espec
méximo del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), \ : presup 19X0_D_EXP_ESP
expresado en SMMLY estimado correspondiente a 242,45 ifica-1_Cont_1/
P ’ SMMLYV, esto cumple con el requisito 2 _Cont_2/3_Cont_3
exigido en los términos de referencia.
El proponente presenta el Anexo No. 6 Correo 1 - 16. Anexo
Anexo No. 6: Experiencia especifica del completamente diligenciado y firmado CUMPLE 6 Exp Especifica -
proponente. por parte del representante legal del Anexo_6_Exp_Espec
Consorcio, en formato PDF. ifica

CUMPLE*: El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de
referencia. Los contratos aportados No. 1 y 3 cumplen con lo requerido en este numeral de los términos de
referencia y por lo tanto estarian habilitados para el célculo de Promedio de Facturacion Mensual Total. Del contrato
No 2 se solicita allegar documento que permita esclarecer fechas de inicio y terminacidn y valor de cada una de las
fases ejecutadas (3 fases) o del contrato en general: acta de liquidacion, etc. que permita o no validar este contrato
y habilitarlo o no para el calculo de Promedio de Facturaciéon Mensual Total.

Personal minimo requerido

CARGO POR DESEMPENAR PROFESIONAL PROPUESTO EVALUACION
Director de Interventoria Doris Xiomara Castafieda CUMPLE
Ingeniero Residente Obra Civil Max Anderson Montafio Silva CUMPLE
Ingeniero Civil Inspector Johan Elias Mufioz Vera CUMPLE
Residente Ambiental y SST Steven Alexander lbarra Sanabria. CUMPLE
Ingeniero Obra. Ci\,l” ) Especialista en Guillermo Emilio Narvdez Vélez CUMPLE
Hidrdulica
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Director de interventoria

Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacion CUMPLE
Profesional Nombres y apellidos Doris Xiomara Castafeda
ostulado CUMPLE
P Cédula de ciudadania 52.251.988
Formacion profesional Ingeniera Civil
Universidad Escuela Colombiana c.ie Ingenieria Julio
Garavito
Pregrado Afio de graduacion 05/09/2000 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-82527 CND
Fecha de expedicion tarjeta profesional 25/09/2000
. . . Aport iadelacédulad
Cédula de Ciudadania porta copla ¢ a’ce ulade
ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta cert'lflcado de YlgenC|a dela
tarjeta profesional
Posgrado Especialista en Recursos Hidricos
Posgrado Universidad Universidad Catolica de Colombia CUMPLE
Afio de graduacion 26/09/2014
Matricula profesional vigente en ingenieria
civil y/o sanitaria
Titulo de especializacion y/o posgrado en
; agua potable y saneamiento basico y/o La profesional propuesta para el cargo
Perfil - S . . o CUMPLE
especialista hidraulico y/o area de gerencia cumple con el perfil solicitado.
de proyectos y/o sistemas gerenciales de
ingenieria y/o gerencia de construcciones
y/o gerencia de obra
o La profesional cuenta con 21,24 aios
15 afos L
de experiencia desde la fecha de
L expedicidn de la tarjeta hasta la fecha
Experiencia o L i . (-
Afios de experiencia general minima, de cierre - plazo maximo de CUMPLE
general . L L .
contados a partir de la fecha de expedicién presentacién de oferta, cumpliendo
de la tarjeta profesional. con lo requerido en requisito de
experiencia general.
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacion CUMPLE
2 proyectos en construccién de acueductos
2 y. . La profesional propuesta para el cargo CUMPLE
en polietileno o PVC o .
. - - - cumple con la experiencia especifica
Experiencia Profesional del nivel ejecutivo y/o asesor solicitada, se desempefié como
especifica y(o directivo y/o Dlrect?r de Obray/o directora de interventoria en
Director de Intervent,orla. que se.hay.a. proyectos de acueductos en tuberia CUMPLE
desempefiado en el ambito de ejercicio PEADy PVC.
solicitado.
Experiencia especifica
Porcentaje Primera
Fecha de Fecha de Duracién ) evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L S de
inicio terminacion | en Meses L
dedicacion

Interventoria técnica, a los
contratos de obra civil para la
construccion de la expansion de
acueducto y alcantarillado
sanitario en el sector de la
universidad en santa marta
DTCH etapa I; boulevard las
rosas y expansion de acueducto

Consorcio Directora de alcantarillado en las zonas de
Santa Marta | Interventoria dyesarrollo en Santa Marta DTCH; 17/01/2008 | 15/10/2009 21,23 30% CUMPLE
etapa IV, subproyectos:
construccion del alcantarillado
de los barrios Luis r Calvo y
Divino Nifio, etapa ll, y
construccion del alcantarillado
de los barrios Luis C Calan, 8 de
Diciembre, Armero y Ondas del
Caribe Il

Interventoria a la construccion y

GNG Directora de optimizacion de redes de
Ingenieria , acueducto y alcantarillado 26/04/2016 | 25/03/2017 11,10 30% CUMPLE
Interventoria L .
S.AS. urbano municipio de Nilo

Cundinamarca
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Ingeniero residente obra civil

Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion CUMPLE
. Nombres y apellidos Max Anderson Montafio Silva
Profesional
ostulado CUMPLE
P Cédula de ciudadania 92.277.533
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Corporacion Universitaria de La Costa
Pregrado Afio de graduacion 30/09/2005 CUMPLE
No de tarjeta profesional 08202-124593 ATL
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 17/11/2005
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
L . . . Aport tificado de vi ia de la tarjet
Certificado de vigencia profesional porta certificado de YlgenC|a ¢lataneta
profesional
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
perfil Mat.rl'cula.prf:)fesic?nallvigente en ingenieria civil El profesional propues.to pa.wrfa el cargo CUMPLE
y/o ingenieria sanitaria. cumple con el perfil solicitado.
El profesional cuenta con 16,02 afios de
3 afios experiencia desde la fecha de expedicion de
Experiencia la tarjeta hasta la fecha de cierre - plazo
= . s o L. CUMPLE
general Afios de experiencia general minima, contados a madximo de presentacion de oferta,
partir de la fecha de expedicién de la tarjeta cumpliendo con lo requerido en requisito de
profesional. experiencia general.
Experiencia | 2 Proyectos en construccion de acueductos en El profesional propuesto para el cargo CUMPLE
especifica polietileno o PVC basico cumple con la experiencia especifica
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion CUMPLE
Experiencia especifica minima acumulada, solicitada, se desempefié como residente de
contados a partir de la fecha de expedicién de la | obra en proyectos de acueductos en tuberia
tarjeta profesional, acreditados como residente PEAD.
y/o supervisor de obra o residente y/o CUMPLE
supervisor de Interventoria que se haya
desempefiado en el ambito de ejercicio
solicitado.
Experiencia especifica
Duracién | Porcentaje | Primera
Fechad Fechad ”
Contratante Cargo Proyecto e.c. ? ¢ ec' @ .e, en de evaluacion
inicio terminacion Ny
Meses | dedicacion
Rehabilitacion y optimizacion del
sistema de acueducto de los
L . corregimientos de Paluato y Guaymaral
Union Ingeniero departamento de Atlantico
temporal Residente P L. e 21/05/2006 | 10/07/2006 1,67 100% CUMPLE
Construccion de redes de distribucion
MIG de Obra .
de agua potable en el barrio las
Colonias, municipio de Soledad,
departamento del Atlantico.
L Construccién de sectores para la
Union S, L.
optimizacidn y operacién de las redes
temporal Residente de acueducto del circuito El Tesoro
’ 0,
Redes de Obra Circuito Bellavista, Circuito CONCORD y 15/05/2016 | 10/05/2017 12,00 100% CUMPLE
Malambo . s
2016 Circuito Veredas, del municipio de
Malambo — departamento del Atlantico
Ingeniero civil inspector
Concepto Verificacion Evaluacién
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacién CUMPLE
Nombres y apellidos Johan Elias Mufioz Vera
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 1.015.448.403
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Corporacién Universitaria Minuto de Dios
Pregrado CUMPLE
Afio de graduacion 14/10/2017
No de tarjeta profesional 25202-373910 CND
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacién CUMPLE
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 09/11/2017
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
L . . . Aport tificado de vi ia de la tarjet
Certificado de vigencia profesional porta certiticaco e\./lgenua clataneta
profesional
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
perfil _l\/latrl_culla profesmnal vigente en El profesional propues_to pa?r? el cargo CUMPLE
ingenieria civil cumple con el perfil solicitado.
El profesional cuenta con 3,87 afios de
6 meses experiencia desde la fecha de expedicion
I jetah la fech i -
e — — dela t?r!eta asta la fec e_x'de cierre CUMPLE
Experiencia general minima, contados a | plazo méximo de presentacion de oferta,
partir de la fecha de expedicién de la cumpliendo con lo requerido en requisito
tarjeta profesional. de experiencia general.
1 proyecto en construccion de El profesional propuesto para el cargo
. . e CUMPLE
alcantarillados y/o acueductos cumple con la experiencia especifica
Experiencia especifica solicitada, se desempefid como inspector
N.E de interventoria en proyecto de N/A
acueducto y alcantarillado.
Experiencia especifica
: Primera
o4 Porcentaje
Fecha d Fechad D i6
Contratante Cargo Proyecto e.c. ? € ec' @ .e, dracion de evaluacion
inicio terminacion | en Meses L
dedicacién
Interventoria integral a la
construccién acueducto,
GNG alcantarillado sanitario y
. Inspector de A
Ingenieria . , pluvial en el proyecto 06/04/2018 | 11/05/2019 13,33 100% CUMPLE
interventoria .
S.AS. urbanistico Valle del Sol
etapa Il Girardot,
Cundinamarca,
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Residente ambiental y SST

Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion CUMPLE
Nombres y apellidos Steven Alexander Ibarra Sanabria.
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 1.013.630.567
Formacion profesional Ingeniero Ambiental
Universidad Universidad ECCI
Pregrado Afio de graduacion 04/11/2014 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25238-291672
Fecha de expedicion tarjeta profesional 04/12/2014
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
L . . . Aport tificado de vi iadel
Certificado de vigencia profesional porta cer .I cado de Ylgenua e
tarjeta profesional
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
Matricula profesional vigente en
ingenieria industrial y/o ingenieria El brofesional bropuesto para el careo
Perfil ambiental y/o ingenieria ambiental y P prop . p. . & CUMPLE
- . . . cumple con el perfil solicitado.
sanitaria y/o, ingeniero civil y/o
profesional en salud ocupacional- SST
2 aftos El profesional cuenta con 6,84 aios de
experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la fecha
Experiencia general Experiencia especifica minima de cierre - plazo maximo de CUMPLE
acumulada, contados a partir de la fecha | presentacion de oferta, cumpliendo con
de expedicion de la tarjeta profesional. lo requerido en requisito de experiencia
general.
2 proyectos en construccion de
ey . El profesional propuesto para el cargo CUMPLE
. . acueducto y/o alcantarillado L oo
Experiencia especifica Experiencia esnecifica minima cumple con la experiencia especifica
P P solicitada, se desempefié como CUMPLE

acumulada, acreditados como residente
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion CUMPLE
y/o supervisor de obra o Interventoria residente SST de interventoria en
que se haya desempeiado en el dmbito | proyectos de acueducto y alcantarillado.
de ejercicio solicitado.
Experiencia especifica
it : Primera
Duracion | Porcentaje -
Contratante Cargo Proyecto Fe.cl?a? e Fecha d.e, en de evaluacion
inicio terminacion s
Meses | dedicacion
Interventoria a la construccion
y optimizacion de redes de
acueducto y alcantarillado 26/04/2016 | 25/03/2017 | 11,10 100% CUMPLE
GNG urbar::o n':jlntCIpIO de Nilo
Ingenieria | Residente SST undinamarca.
S.AS. Interventoria integral a la
construccion del plan maestro | o 4 5018 | 10/08/2019 | 16,37 | 100% | CUMPLE
de acueducto del municipio de
Jerusalén Cundinamarca
Ingeniero obra civil — especialista en hidraulica
Concepto Verificacion Evaluacion
o Ingeniero Obraf CI\,III - Especialista en Evaluacion CUMPLE
Hidraulica
Nombres y apellidos Guillermo Emilio Narvaez Vélez
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 72.201.382
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad del Norte
Pregrado Afio de graduacion 11/03/1999 CUMPLE
No de tarjeta profesional 08202-80156 ATL
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 21/03/2000
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Soportes CUMPLE
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
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Concepto Verificacion Evaluacion
Ingeniero Obra Civil - Especialista en L
Cargo & s & Evaluacién CUMPLE
Hidraulica
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
i . . . Aporta certificado de vigencia de la tarjeta
Certificado de vigencia profesional P . & )
profesional
Magister en ingenieria civil con énfasis en
Posgrado S
recursos hidricos
Posgrado Universidad Universidad de los Andes N/A
Afio de graduacion 16/09/2000
MBI G R G El profesional propuesto para el cargo
Perfil ingenieria civil, especialista en ingenieria P prop . p. . & CUMPLE
o cumple con el perfil solicitado.
hidraulica
o El profesional cuenta con 21,76 afios de
3 afos L L
experiencia desde la fecha de expedicion
L o L L de la tarjeta hasta la fecha de cierre -
Experiencia general Afos de experiencia general minima, . .. CUMPLE
. plazo maximo de presentacién de oferta,
contados a partir de la fecha de . . L
L . . cumpliendo con lo requerido en requisito
expedicion de la tarjeta profesional. L
de experiencia general.
2 Proyectos en construccion o
supervision o interventoria de
acueductos en polietileno o PVC y/o CUMPLE
elaboracion o interventoria de disefios El profesional propuesto para el cargo
hidrdulicos. cumple con la experiencia especifica
L . Experiencia especifica minima solicitada, se desempefié como
Experiencia especifica ) - NP . .
acumulada, contados a partir de la fecha | especialista en hidraulica de interventoria
de expedicidn de la tarjeta profesional, | en proyectos de acueducto en tuberia PVC
acreditados como supervisor o y PEAD. CUMPLE
constructor o interventor o disefio
hidraulico en el ambito de ejercicio
solicitado.
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Experiencia especifica

Duracidn | Porcentaje PO
Fecha de Fecha de de evaluacion

Contratante Cargo Proyecto L A en
inicio terminacion s
Meses | dedicacion

Interventoria técnica, administrativa
y financiera a los proyectos de agua
potable y saneamiento basico en
Grupo 3: COSTA ATLANTICA
(DEPARTAMENTOS DE Atlantico,
Consorcio Especialista Bolivar, Cesar, Sucre, Cordoba, San

s Andrés, La Guajira Y Magdalena) = | 09/05/2008 | 29/11/2012 55,50 50% CUMPLE
Intermun hidraulico L
Municipios De Ponedera, Mahates,
Chimichagua, El Copey, Chind,
Planeta Rica, Buenavista, Guaranda,
La Uniodn, Los Palmitos, Majagual,
Morroa, Sampués, San Onofre,
Maicao, Manaure, Uribia, El Pifidn.”
Interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable,
ambiental y juridica para la
ejecucion condicional en fases del | 1) 155161 91 /05/2018 | 27,67 45% CUMPLE
proyecto “construccién de obras
para la optimizacidn del acueducto
de la cabecera municipal de Maria la
Baja"

Consorcio Especialista
Intermun en diseio
2015 hidraulico

Resultado evaluacién Técnica: CUMPLE*
CUMPLE*: El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de

referencia. Los contratos aportados No. 1 y 3 cumplen con lo requerido en este numeral de los términos de
referencia y por lo tanto estarian habilitados para el calculo de Promedio de Facturacion Mensual Total. Del contrato
No 2 se solicita allegar documento que permita esclarecer fechas de inicio y terminacion y valor de cada una de las
fases ejecutadas (3 fases) o del contrato en general: acta de liquidacidn, etc. que permita o no validar este contrato
y habilitarlo o no para el célculo de Promedio de Facturacion Mensual Total.

2.1.3. CONSORCIO CALIZ

PROCIVING S.A.S. 33%
JOSE ALFONSO MORON QUIROZ 34%
GRUPO CONSULTOR KAPITAL S.A.S. 33%

2.1.3.1. Evaluacidén de requisitos habilitantes de orden juridico
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1. CONDICIONES JURIDICAS,

Minhacienda

CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
N FOLI BSERVACIONE BSANACIONE
REQUISITOS DE CAPACIDAD CUMC:>LE S 0BS ONES SUBS ONES
JURIDICA
La tarjeta profesional debe
Correo 1 -
.. indicarse completa, toda vez
Carta de presentacionde | No cumple Carpeta o
. que, la indicada en el
1 | la propuesta (Incluido / documentos e
L documento no coincide con la
abono o aval de la oferta) | Subsanar juridicos L .
. indicada en la Tarjeta
Archivo 1 . .
profesional, se solicita subsanar.
Matricula mercantil
expedida por la camara
2 N/A N/A
de comercio, menor a 30 / /
dias
Correo 1
Certificado de existencia y Carpeta
3 | representacion legal, Cumple documentos
menor a 30 dias juridicos
Archivo 2
De acuerdo con el numeral
5.1.3.2 el documento de
constitucion de proponente
plural, tratandose de consorcio
Correo 1 debe manifestar de forma clara
Documento de No cumple Carpeta y expresa que respecto a las
4 | constitucion del / documentos | sanciones por el incumplimiento
proponente plural subsanar juridicos de las obligaciones derivadas de
Archivo 3 la propuesta y del contrato la
responsabilidad sera solidaria e
ilimitadas. En tal sentido, se
debe agregar esta manifestacion
al documento allegado.
Apoderados, revisar
5 | facultades en caso de que N/A N/A
actden a través de
Correo 1
. L. . . Carpeta
Registro unico tributario o
6 . Cumple documentos
su equivalente L
juridicos
Archivo 4
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1. CONDICIONES JURIDICAS
’ | CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS DE CAPACIDAD CUI:AC:,LE FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
JURIDICA
De acuerdo con el numeral
5.1.10. en caso de que la
informacion de sanciones y
multas no se encuentre
registrada en el RUP, el
proponente deberad allegar en
escrito independiente de
Correo 1 L.
declaraciéon en donde se
. - No cumple Carpeta
Registro Unico de establezcan las multas y
7 / documentos . .
proponentes L sanciones impuestas dentro de
Subsanar juridicos s . o
. los ultimos cinco (05) afios
Archivo 5 .
anteriores a la entrega de la
propuesta, o, manifestacion
juramentada, en la cual sefiale
que no ha sido sancionado. En
tal sentido, cada uno de los
integrantes del Consorcio
debera allegar esta declaracion.
Cada uno de los integrantes,
Correo 1 deberad allegar el certificado de
Certificado de pago de No cumple Carpeta . pa?go de aportes parafiscales,
8 aportes parafiscales / documentos | indicando de manera expresa la
P P Subsanar juridicos fecha de cierre del proceso de
Archivo 6 seleccidn, esto es, 2 de
septiembre de 2021.
Correo 1
Garantia de seriedad de la Carpeta
9 Cumple documentos
propuesta o
juridicos
Archivo 7
Correo 1
. . Carpeta
Fotocopia de la cédula de
10| . , Cumple documentos
ciudadania .
juridicos
Archivo 8
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1. CONDICIONES JURIDICAS
’ | CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS I?E CAPACIDAD CUI:AC:,LE FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
JURIDICA
Certificado de (é:(;::;;
responsabilidad fiscal de Verificado por Fiduprevisora
11 ., Cumple documentos
la Contraloria General de L S.A.
la Republica juridicos
Archivo 9
Certificado de C(::err;;;
antecedentes de la Verificado por Fiduprevisora
12 , Cumple documentos
Procuraduria General de L S.A.
la Nacién Juridicos
Archivo 10
Certificado de
antecedentes judiciales Verificado por Fiduprevisora
13 | del Ministerio de Defensa Cumple No allegé SA.
Nacional -
Policia Nacional
Correo 1
Autorizacion de Carpeta
14 | tratamiento de datos Cumple documentos
personales juridicos
Archivo 11
Correo 1
Formato de declaracion Carpeta
15 | juramentada inexistencia Cumple | documentos
conflicto de interés juridicos
Archivo 17
Formato de certificacion
16 | de participacion de N/A N/A
accionistas

Resultado evaluacion juridica: NO CUMPLE / SUBSANAR

2.1.3.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P3.
BALANCE CONSORCIO Se presenta dentro de la oferta, Balance General y
GENERAL Y CALIZ/ CORREO 1 | el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre
/Documentos de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADO DE CUMPLE . . .
Financieros / 13. | Representante legal y el Contador Publico. Lo
RESULTADOS 31 . . . ..
DIC 2020 Capacidad anterior, cumpliendo lo exigido en el numeral
financiera Pag. 1- | 5.2.1 de los términos de referencia
2
1. OFERTAS / P3.
CONSORCIO Se presentan dentro de la oferta las respectivas
NOTAS A LOS CALIZ/ CORREO 1 nf)t'as a los Estados Fln'anueros a aerre 31 de
/Documentos diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADOS CUMPLE . . .
FINANCIEROS Financieros / 13. | Representante legal y el Contador Publico.
JOSE Capacidad Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los
ALFONSO financiera Pag. 1- | términos de referencia
MORON 2
QUIROZ No presenta el documento mediante el cual el
(34%) representante legal o persona natural y el
contador certifican que los estados financieros
1. OFERTAS / P3 remitidos al contratante cumplen lo dispuesto en
’ " | el _articulo 37 de la Ley 222 de 1995, suscrito
CONSORCIO .~ - -
. adicionalmente por el revisor fiscal que los
CERTIFICACION Y CALIZ/ CORREO 1 | 7. N . . P
dictamina _en cumplimiento del articulo 38
DICTAMEN DE NO CUMPLE /Documentos L.
! . ibidem, se debe presentar el documento
LOS ESTADOS -SUBSANAR | Financieros /13. N A
. anteriormente mencionado.
FINANCIEROS Capacidad
fi iera Pag.
|nan1c;£a1 % Se presenta el dictamen a los estados financieros
, firmado por contador publico independiente
Leidy Solanyi Barreto Pinto con TP 189571-T.
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.3 de los
términos de referencia.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Se presenta la informacidén de contador publico
Inga Mabelu Marquez Suarez, certificacion de la
FOTOCOPIA DE 1. OFERTAS / P3. junta Central d.e Contadores.de fecha 2 .de agosto
LA TARJETA CONSORCIO de 2021, copia de la tarjeta profesional con
PROFESIONALY CALIZ/ CORREO 1 numero 197373-T.
CERTIFICADO DE
/Documentos . L, .
ANTECEDENTES CUMPLE Financieros / 13 Se presenta la informacion de la contadora publica
DISCIPLINARIOS Capacidad " | (Auditor Externo) Leidy Solanyi Barreto Pinto,
EMITIDO POR LA finanziera P4 certificacién de la junta Central de Contadores de
JUNTA CENTRAL 13-18 & fecha 18 de junio de 2021, copia de la tarjeta
DE CONTADORES profesional con nimero 189571-T. Cumpliendo lo
exigido en el numeral 5.2.3 de los términos de
referencia
REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P3.
BALANCE CONSORCIO Se presenta dentro de la oferta, Balance General
CALIZ/ CORREO 1|y el Estado de Resultados a cierre 31 de
GENERALY - . .
/Documentos | diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADO DE CUMPLE . . -
Financieros / 13. | Representante legal y el Contador Publico. Lo
RESULTADOS 31 ) ) . .
Capacidad anterior, cumpliendo lo exigido en el numeral
DIC 2020 ) . . L .
financiera Pag. |5.2.1 de los términos de referencia
PROCIVING 19-20
SAS (33%) 1. OFERTAS / P3.
CONSORCIO Se presentan dentro de la oferta las respectivas
NOTAS A LOS CALIZ/ CORREO 1 nf)t'as a los Estados F|r1.anC|eros a C|er.re 31 de
/Documentos | diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADOS CUMPLE . . .
FINANCIEROS Financieros / 13. | Representante legal y el Contador Publico.
Capacidad Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de los
financiera Pag. | términos de referencia
23-46
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REQUISITOS DE CAPACIDAD

ESTADO

FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P3. Se presenta certificacion debidamente firtna.da
CONSORCIO por .representante legal y contadora publica
CERTIFICACION Y CALIZ/ CORREO 1 Maribel Andrea Montes con TP 120323 -T.
DICTAMEN DE CUMPLE -/Docgmentos Se presenta el dictamen a los estados financieros,
LOS ESTADOS FlnanC|er95 /13. firmado por contador publico independiente
FINANCIEROS . Cap-aC|dad, Eliana Patricia Mufioz Manrique con TP 243869 -
financiera Pag. . .
47-49 T. C}Jmpllendo lo eX|g|d9 en el numeral 5.2.3 de
los términos de referencia.
Presenta la informacién de contador publico
Maribel Andrea Montes, certificacion de la Junta
FOTOCOPIA DE 1. OFERTAS / P3. Central de Cor.1tadores e>fpedida el .12 de agosto
LA TARJETA CONSORCIO de 2021 y copia de la tarjeta profesional con
PROFESIONALY CALIZ/ CORREO 1 nimero 120323-T
CERTIFICADO DE
/Documentos . ., .
ANTECEDENTES CUMPLE Financieros / 13. Presenta la informacién del contador publico
DISCIPLINARIOS Capacidad independiente Eliana Patricia Mufioz Manrique,
EMITIDO POR LA financiera Pag. 1- adjunta certificacion de la Junta Central de
JUNTA CENTRAL 5 ' Contadores con fecha 30 de agosto de 2021y
DE CONTADORES copia de la tarjeta profesional con nimero
243869-T. Cumpliendo con lo exigido en el
numeral 5.2.4 de los términos de referencia.
Se presenta carta de cupo de crédito aprobado
por Banco Pichincha, a nombre de PROCIVING
1. OFERTAS / P3. | SAS con un cupo de crédito aprobado por un
CONSORCIO valor de $200,000,000. La vigencia del cupo de
CALIZ/ CORREO 1 | crédito es hasta el 26 de abril 2022 y las
CARTA D,E CUPO CUMPLE /Documentos | utilizaciones podran realizarse con un plazo
DE CREDITO Financieros / 13. | maximo de hasta 36 meses a partir del
Capacidad desembolso. Aprobado por: Yasmith Quintero
financiera Pag. 1- | Tibaduiza Gerente de Relacién Pyme Teléfono:
2 6501050. Se efectuo verificacion mediante
correo electrdnico con fecha 7 de septiembre de
2021 con resultado satisfactorio.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P3.
BALANCE CONSORCIO CALIZ/ |Se presenta dentro de la oferta, Balance General y el
GENERALY CORREO 1 Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre de 2020
ESTADO DE CUMPLE /Documentos debidamente suscrito por el Representante legal y el
RESULTADOS 31 Financieros / 13. Contador Publico. Lo anterior, cumpliendo lo exigido en
DIC 2020 Capacidad financiera | el numeral 5.2.1 de los términos de referencia
Pag. 56-57
1. OFERTAS / P3.
CONSORCIO CALIZ/ |Se presentan dentro de la oferta las respectivas notas a
NOTAS A LOS CORREO 1 los Estados Financieros a cierre 31 de diciembre de 2020
ESTADOS CUMPLE /Documentos debidamente suscrito por el Representante legal y el
FINANCIEROS Financieros / 13. Contador Publico. Cumpliendo lo exigido en el numeral
Capacidad financiera | 5.2.2 de los términos de referencia
Pag. 67-94
Se presenta certificacion debidamente firmada por
GRUPO representante legal y contadora publica Sonia Carolina
CONSULTOR ) Cg)'NOSi)E:gIAOS({APLSI'Z/ Gomez Ardila con TP 198888T.
KAPITAL SAS | CERTIFICACION Y CORREO 1
(33) % DICTAMEN DE CUMPLE /Documentos Se presenta el dictamen de los estados financieros,
LOS ESTADOS Financieros / 13. firmado por revisor fiscal Jineth Ximena Candia Garcia
FINANCIEROS ) ) . con TP 185668-T.
Capacidad financiera
Pag. 95, 60-62 Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.3 de los
términos de referencia
FCI)_;(?ISA(;IJDIL{-\I'EE Se presenta la informacién de contador publico Sonia
PROFESIONAL Y 1. OFERTAS / P3. Carolina Gomez Ardila, certificacién de la junta Central
CONSORCIO CALIZ/ |de Contadores de fecha 27 de Julio de 2021, copia de la
CERTIFICADO DE . . .
CORREO 1 tarjeta profesional con nimero 198888-T.
ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS CUMPLE -/Docgmentos . ., . . . . S
EMITIDO POR LA Financieros / 13. presenta la informacién del Revisor Fiscal Jineth Ximena
JUNTA CENTRAL Capacidad financiera | Candia Garcia, certificaciéon de la junta Central de
DE Pag. 96-101 Cor.1tadores dg fecha 27,de Julio de 2021, copia de la
CONTADORES tarjeta profesional con nimero 185668-T.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO

FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Se presenta carta de cupo de crédito preaprobado por
Bancolombia, a nombre de GRUPO CONSULTOR KAPITAL
SAS por un valor de $70,000,000. La vigencia del cupo
de crédito preaprobado es de (4) cuatro meses contados
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria de la
presente licitacion.
1. OFERTAS / P3. Aprobado por: ADRIANA CORREA GARCES
CONSORCIO CALIZ/ |Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
CARTA DE CUPO CORREO 1 Cc.C 40401079 de Villavicencio
. CUMPLE /Documentos
DE CREDITO X .
Financieros / 13. Datos contacto: Nombre:
Capacidad financiera | Marily Castillo Jimenez ... ... Cargo: Asesor
Pag. 1-2 Comercial
Correo electréonico: marcasti@bancolombia.com.co
Teléfono: 305 3040859
Direccidn: Calle 31 No. 6 -87 P13

La presente carta de cupo de crédito se encuentra
verificada mediante correo electrénico con fecha 7 de
septiembre por parte de la Entidad financiera.

Indicadores financieros y de capacidad organizacional minimos requeridos.

No INDICADOR FORMULA CONDICION MARGEN EVALUACION
1 Ir?dlc'e de ACtIYO Corrlfente/ Mayor o Igual a 1,00 2,56
liquidez Pasivo Corriente
2 Nivel de Pasivo Total/Activo |\ o 6 lgual a 80,00% 38,37% CUMPLE
endeudamiento Total
3 | Capitalde Activo corriente - | ) - o igual | 189.000.000,00 2.491.156.247,00
trabajo Neto Pasivo corriente

Resultado evaluacidn financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR

2.1.3.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia minima requerida
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Proporcién participacion Vel
Nombre . P p P acreditado ..
Contratista/ Tiempo de Fiempe Estado/ Vel et eacol
No. de . No. de Fecha de Fecha de » Total - Ejecutado l Experiencia
Contratante Objeto Integrante s Y suspension Finalizado/ (SMMLV) | pN, Valor Total
orden contrato Inicio Terminacion Empleado P ’ | Participacion General
que aporta (Meses) Liquidado PJ Ejecutado (SMMLV)
N (Meses) () d (%) (S1/ NO)
experiencia C, (SMMLV)
uT
Interventoria técnica,
ol | ot (o | | ston : s
1 Cesar S.A. del sistema de acueducto del 2011 Mo.ron 5/16/2011 | 10/5/2012 | 8.4000000 | 8.5666667 | Liquidado 129,203,293.00 227.99 | 100% 129,203,293.00 227.99 Sl
E.S.P. N . Quiroz
municipio de Rio de Oro,
departamento del Cesar
Interventoria técnica,
administrativa, financiera y
ambiental a las obras de Consorcio
optimizacién y/o construccién Interventoria
Aguas del de los sistemas de acueducto, 024 de Costilla s s
2 Cesar S.A. .alcantarlllado sam.tarlo y 2017 2017/ José | 7/24/2017 | 6/25/2018 N.A. 11.2333333 | Liquidado 316,058,382.33 404.56 C 50% 158,029,191.17 202.28 Sl
E.S.P. sistemas de tratamiento de Alfonso
aguas residuales para el Morén
corregimiento de costilla Quiroz
municipio de Pelaya,
departamento del Cesar
Interventoria para la
construccion de las redes de
acueducto, alcantarillado
Empresa de sanitarioy sm.lcantarlllado pluvial Consorcio
del barrio Aguas Clarasy
Acueducto, . 1-15- Interventor
Alcantarillado sectores asociados de la 34100- Zona 4/ S S
3 y Aseo de localidad de San Cristdbal en la 00902- Grupo 5/31/2016 | 7/15/2017 | 2.00000000 | 11.7000000 | Liquidado 851,740,987.00 1,154.56 C 50% 425,870,493.50 577.28 SI
. zona 4 de la empresa de
Bogota - EAAB . 2015 Consultor
- ESP acueducto, alcantarillado y aseo Kapital S.A.S
de Bogota E.S.P. accién popular P e
No. 25000232500020050066203
-25000232400020110074601
cerros orientales.
$
713,102,977.67 1,007.55
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Se concluye segun revisidn de informacion, lo siguiente:

DESCRIPCION

OBSERVACION EVALUACION FOLIO (s)
El proponente presenta 3 contratos con Correo 1 -
los que pretende validar los requisitos Documentos técnicos
de los términos de referencia. Los - 15. Experiencia
p | ) licitatorio | contratos aportados cumplen con lo especifica del
pro;;i:nfgsezeenb;g;o:f::dilt(:raer?rrl:é)z;o requell'ido.en este numera.l de los proponente - Pag. 1 -
tres (3) contratos terminados directamente términos de refe.renua. 0
por el proponente, dentro de los ultimos 10 1. El contrato NO' 1 contlet\e dentro de
afos anteriores a la fecha de cierre de la .su. aIc.a’nce |nt¢.erventor|a para la
presente Licitacion Privada Abierta, que optimizacidn del sistema ‘f’e ac“ed‘ffto'
tengan por objeto o contengan dentro de su dentro de su alcance en informacin
alcance: suministrada encontramos interventoria
a suministro e instalacion de redes de Correo 1 -
1. Interventoria de proyectos terminados de acueducto en PVC con diémetro§ Documentos .técn.icos
optimizacién y/o construccién y/o _mayores a3d'y 2.307,,83 ml de cantidad - 15. Expgnenaa
ampliacién de proyectos de acueducto que instalada, cor\strucuon de un tanque de especifica dfel
hayan involucrado instalacion de tuberia de almac.enamlento de agua potabl.e con proponente - Pag. 2 -
acueducto en PEAD y/o PVC de minimo tres capacidad mayor a.8.1 m3, cumpliendo 42
(3) pulgadas con una longitud de 3000 con los reqw.sntos 1)y2)
metros. En acta de liquidacién del contrato de CUMPLE
2. Interventoria de proyectos terminados de interventoria.(pégina 4) aparece valor
optimizacién y/o construccion y/o tota.I y deflnltlv? del contrato de
ampliacién de proyectos de acueducto que interventoria, se f:orrlge.
hayan involucrado la construccidn de un 2.El contra'Fo No. 2 cor]tlene dentro de
Tanque de almacenamiento de Agua su alcance interventoria a las obras de
Potable, con una capacidad minima de 81 optimizacién y/o construccién de los
m3. sistemas de acueducto, dentro de su
alcance encontramos construccion de
Correo 1 -

Nota 1: Las condiciones sefialadas deberan
cumplirse de manera integral en uno, en
dos, o, en tres de los contratos con los que
se pretenda la acreditacion de la experiencia
especifica
del proponente.

un tanque de almacenamiento de agua

potable elevado con capacidad de 248
m3, cumpliendo con el requisito 2.)
En acta de entrega y recibo final de

interventoria aparecen fechas de inicio y

finalizacidn del proyecto diferentes a las

plasmadas en el Anexo No. 6, se

corrigen. En documentacion presentada

no se evidencian fechas de

suspensiones.

Documentos técnicos
- 15. Experiencia
especifica del
proponente - Pag. 43
-75
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DESCRIPCION OBSERVACION EVALUACION FOLIO (s)
3. El contrato No. 3 contiene dentro de
su alcance Interventoria para la Correo 1 -
construccion de las redes de Documentos técnicos
alcantarillado sanitario y alcantarillado - 15. Experiencia
pluvial, con suministro e instalacién de especifica del
tuberia en PVC con didmetros mayores a proponente - Pag. 76
3"y 4.681,7 ml de cantidad instalada, -90
cumpliendo con el requisito 1.)
La sumatoria de los contratos
Correo 1 -
. presentados corresponde al valor de .
Los contratos aportados deberan sumar un Documentos técnicos
. . 1.077,55 SMMLV; este valor es mayor al L
valor igual o superior a una (1) vez el valor valor de 1.0 vez el presupuesto CUMPLE - 15. Experiencia
maximo del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), . ) p P especifica del
exoresado en SMMLV estimado correspondiente a 242,45 roponente - Pég. 1 -
P ’ SMMLYV, esto cumple con el requisito prop 90 &
exigido en los términos de referencia.
1-
El proponente presenta el Anexo No. 6 correo .
S . s . ) Documentos técnicos
Anexo No. 6: Experiencia especifica del completamente diligenciado y firmado N
CUMPLE - 15. Experiencia
proponente. por parte del representante legal del e
. especifica del
Consorcio, en formato PDF. .
proponente - Pag. 1
Personal minimo requerido
Cargo por desempeiiar PROFESIONAL PROPUESTO EVALUACION
. . . NO CUMPLE/
Director de Interventoria Juan Carlos Bonilla Cabezas SUBSANAR
. . - . L , NO CUMPLE/
Ingeniero Residente Obra Civil Edwin Javier Linares Garcia SUBSANAR
Ingeniero Civil Inspector Oscar Humberto Lucena Pérez CUMPLE
Residente Ambiental y SST Lorena Andrea Gémez Ramirez CUMPLE
I iero Obra Civil - E ialist
neeniero ra. I\,” . specialista Andrés Felipe Gdmez Sdnchez CUMPLE
en Hidraulica
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Director de interventoria

Concepto Verificacion Evaluacion
. . > NO CUMPLE/
Cargo Director de Interventoria Evaluacién SUBSANAR
Nombres y apellidos Juan Carlos Bonilla Cabezas
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 93.401.974
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad Nacional de Colombia
Pregrado Afo de graduacion 14/08/1998 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-73847 CND
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 24/09/1998
Cédula de Ciudadania Aporta copla de Ia’cedula de
ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
ERESEES . . Aporta copia de la tarjeta CUMPLE
Tarjeta profesional .
profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta certllflcado de YlgenC|a dela
tarjeta profesional
Posarado Especialista en Recursos Hidraulicos
& y Medio Ambiente
Posgrado Universidad Escuela Colomblana §e Ingenieria CUMPLE
Julio Garavito
Afio de graduacion 07/09/2009
Matricula profesional vigente en ingenieria civil
y/o sanitaria
Titulo de especializacion y/o posgrado en agua El brofesional bropuesto para el
Perfil potable y saneamiento basico y/o especialista P prop ) p. . CUMPLE
S . . cargo cumple con el perfil solicitado.
hidraulico y/o area de gerencia de proyectos
y/o sistemas gerenciales de ingenieria y/o
gerencia de construcciones y/o gerencia de obra
. El profesional cuenta con 23,28 afios
15 afios de experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la
Experiencia general fecha de cierre - plazo maximo de CUMPLE

Afos de experiencia general minima, contados a
partir de la fecha de expedicion de la tarjeta
profesional.

presentacion de oferta, cumpliendo
con lo requerido en requisito de
experiencia general.
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Concepto Verificacion Evaluacion
. . L. NO CUMPLE/
Cargo Director de Interventoria Evaluacion SUBSANAR
El profesional propuesto para el
2 proyectos en construccién de acueductos en | Carg0 no cumple con la experiencia | N cympLE/
polietileno o PVC especifica solicitada, se desempeid SUBSANAR
como director de interventoria en 1
proyecto de acueducto en tuberia
PV mo dir r
Experiencia especifica int Cty c? ° dzl ecto ile d
Profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o Interventoria enl proyectos de
directivo y/o Director de Obra y/o Director de alcantarillado segurl ‘certlflcauones CUMPLE
Interventoria que se haya desempefiado en el allegadas. Se solicita subsanar
dmbito de ejercicio solicitado. cumpliendo con los requisitos de: 2
Proyectos en construccion de
acueductos en polietileno o PVC

Experiencia especifica
Primera
- - .. | Observaciones | Subsanacion
Fecha de Fecha de Duracion | Porcentaje | evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L R en de
inicio terminacion Yy
Meses | dedicacion
Contrata la
interventoria técnica,
administrativa,
financiera, ambiental y Se cumple con
juridica a las obras que requisito de
se generen en el NO director de
Grupo . cumplimiento del obra, pero no
Director d CUMPLE ..
consultor intlgf\fe(r)\;or?a contrato de obra cuyo | 09/12/2015 | 24/02/2017 | 14,77 N.E / con requisito
Kapital S.A.S objeto es contratar el de proyecto
) . . SUBSANAR
mejoramiento de vias y de acueducto
reposicion de en polietileno
alcantarillado en la o PVC.
zona urbana del
municipio de Ortega
departamento Tolima.
Interventoria para la
Consorcio Director de optimizacién hidraulica
. . , del sector 10 de 02/03/2020 | 16/12/2020 9,63 N.E CUMPLE
Arzobispo | interventoria
acueducto de zona 2
fase ll
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Experiencia especifica
; ; Primera Observaciones | Subsanacién
Fecha de Fecha de Duracion | Porcentaje | eyaluacion
Contratante Cargo Proyecto L S en de
inicio terminacion L
Meses | dedicacion
Interventoria para la
I, L Se cumple con
deteccidn y correccion .
. requisito de
de conexiones erradas .
director de
de la cuenca Jaboque NO obra, pero no
. Di )
Consorcio | Director de | (PSMV) en elmarcodel | o\ /o) 15019 | 30/11/2020 | 20,30 N.E CUMPLE/ | con requisito
Jaboque interventoria | plan de identificacién
. SUBSANAR | de proyecto
de conexiones erradas de acueducto
(PICCE ZONA 2 — Accidn L
L en polietileno
Popular / Sentencia Rio 0 PVC
Bogotd 479-01-2014) '
Ingeniero residente obra civil
Concepto Verificacion Evaluacion
. . . ” NO CUMPLE
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion SUBSANAR/
. Nombres y apellidos Edwin Javier Linares Garcia
Profesional
tulad CUMPLE
postulaco Cédula de ciudadania 1.013.623.379
Formacién profesional Ingeniero civil
Universidad Corporacién Universitaria Piloto de Colombia
Pregrado Afio de graduacion 28/08/2014 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-286612 CND
Fecha de expedicion tarjeta profesional 01/10/2014
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma y acta de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta certificado de vigencia de la tarjeta profesional
Posgrado Posgrado N/A N/A
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Concepto Verificacion Evaluacion
NO CUMPLE/
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion
2 e SUBSANAR
Universidad N/A
Afo de graduacion N/A
perfil Matricula profesional vigente en ingenieria El profesional propuesto para el cargo cumple con el CUMPLE
civil y/o ingenieria sanitaria. perfil solicitado.
3 afios El profesional cuenta con 7,02 afios de experiencia
Experiencia desde la fecha de expedicion de la tarjeta hasta la
peneral Afios de experiencia general minima, fecha de cierre - plazo maximo de presentacién de CUMPLE
& contados a partir de la fecha de expedicién de | oferta, cumpliendo con lo requerido en requisito de
la tarjeta profesional. experiencia general.
2 Proyectos en construccion de acueductos El prOfes"_’nallprOp”eSjt.o para gl cargo no cumpIeNC?n NO CUMPLE/
en polietileno o PVC bésico la experiencia especifica SO|ICItE":Ida, se desempeid SUBSANAR
como residente de interventoria en 1 proyecto de
Experiencia especifica minima acumulada, acueducto en tuberia PVC y como residente de
Experiencia contados a partir de la fecha de expedicion de | interventoria en 1 proyecto de alcantarillado y como
especifica la tarjeta profesional, acreditados como inspector de obra en 1 proyectos de alcantarillado
residente y/o supervisor de obra o residente segun certificaciones allegadas. Se solicita subsanar CUMPLE
y/o supervisor de Interventoria que se haya cumpliendo con los requisitos de:
desempefiado en el ambito de ejercicio 2 Proyectos en construccién de acueductos en
solicitado. polietileno o PVC
Experiencia especifica
g . Primera . oz
Duracion | Porcentaje L, Observaciones | Subsanacion
Fecha de Fecha de evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L A en de
inicio terminacion L
Meses | dedicacion
Contrata la
interventoria técnica,
administrativa,
financiera, ambiental y
L Se cumple con
juridica a las obras que L
se generen en el requisito de
Grupo L NO inspector de
consultor | Inspector de cumplimiento del CUMPLE | obra, pero no con
. P contrato de obra cuyo | 09/12/2015 | 24/02/2017 | 14,77 N.E P .
Kapital obra obieto es contratar el / requisito de
S.AS J. . . SUBSANAR proyecto de
mejoramiento de vias
reposicién de acueducto en
Y . polietileno o PVC.
alcantarillado en la
zona urbana del
municipio de Ortega
departamento Tolima.
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Experiencia especifica
Pri . -
Duracién | Porcentaje nmel:? Observaciones | Subsanacion
Fecha de Fecha de evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L U2 en de
inicio terminacion L
Meses | dedicacion
Interventoria para la
. . optimizacion
Consorcio | Residente de A
reio- ) res! '® | hidraulica del sector | 02/03/2020 | 16/12/2020 | 9,63 N.E CUMPLE
Arzobispo | interventoria
10 de acueducto de
zona 2 fase Il
Interventoria para la
deteccion y correccion
de conexiones erradas Se cumple con
de la cuenca Jabeque requisito de
(PSMV) en el marco NO residente de
C i Director d del pland b
onsorclo | Hirectorde 1) - de pran ge 01/04/2019 | 30/11/2020 | 20,30 N.E | cumpLg/ | 9" Peronocon
Jabeque interventoria identificacion de requisito de
. SUBSANAR
conexiones erradas proyecto de
(PICCE ZONA 2 — acueducto en
Accién Popular / polietileno o PVC.
Sentencia Rio Bogota
479-01-2014)

Ingeniero civil inspector

Concepto Verificacion Evaluacién
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacion CUMPLE
Nombres y apellidos Oscar Humberto Lucena Pérez
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 93.397.390
Formacion profesional Ingeniero Civil
Universidad Universidad Cooperativa de Colombia
Pregrado Afio de graduacion 05/03/2004 CUMPLE
No de tarjeta profesional 70202-107036 TLM
Fecha de expedicion tarjeta profesional 22/04/2004
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Soportes CUMPLE
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
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Concepto Verificacion Evaluacién
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacion CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Aporta certificado de vigencia de la
Certificado de vigencia profesional P A . g
tarjeta profesional
Posgrado Especialista en Saneamiento Ambiental
. . Escuela Colombiana de Ingenieria Julio
Posgrado Universidad . & N/A
Garavito
Afio de graduacion 06/03/2007
. Matricula profesional vigente en ingenieria El profesional propuesto para el cargo
Perfil 1 3 = & P propuesto par: 8% | cumpLe
civil cumple con el perfil solicitado.
El profesional cuenta con 17,62 afios de
6 meses experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la fecha
Experiencia general L . de cierre - plazo maximo de CUMPLE
Experiencia general minima, contados a L .
. L . presentacion de oferta, cumpliendo con
partir de la fecha de expedicion de la tarjeta . . L
. lo requerido en requisito de experiencia
profesional.
general.
1 proyecto en construccion de El profesional propuesto para el cargo CUMPLE
alcantarillados y/o acueductos cumple con la experiencia especifica
Experiencia especifica solicitada, se desempeiié como
N.E residente de interventoria en proyecto N/A
de alcantarillado.
Experiencia especifica
Duracién | Porcentaje | Primera
Fech Fech @
Contratante Cargo Proyecto echa de echa d_e, en de evaluacion
inicio terminacion o
Meses | dedicacion
Contrata la interventoria
técnica, administrativa,
financiera, ambiental y juridica
a las obras que se generen en
Grupo e
consultor Residente de el cumplimiento del contrato
. . .| de obra cuyo objeto es 09/12/2015 | 24/02/2017 | 14,77 N.E CUMPLE
Kapital interventoria . .
SAS contratar el mejoramiento de
a vias y reposicién de
alcantarillado en la zona
urbana del municipio de
Ortega departamento Tolima.
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Residente ambiental y SST

y/o alcantarillado

cumple con la experiencia especifica

Concepto Verificacion Evaluacién
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion CUMPLE
Nombres y apellidos Lorena Andrea Gomez Ramirez
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 1.032.388.748
Formacion profesional Ingeniera Ambiental y Sanitaria
Universidad Universidad de La Salle
Pregrado Afio de graduacion 15/10/2010 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25260-200306 CND
Fecha de expedicion tarjeta profesional 17/02/2011
Cédula de Ciudadania Aporta copla de Ia,cedula de
ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta cert_n‘lcado de YlgenC|a dela
tarjeta profesional
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
Matricula profesional vigente en
ingenieria industrial y/o ingenieria La profesional bropuesta para el careo
Perfil ambiental y/o ingenieria ambiental y P prop . p. . & CUMPLE
o . . . cumple con el perfil solicitado.
sanitaria y/o, ingeniero civil y/o
profesional en salud ocupacional- SST
2 afios La profesional cuenta con 10,69 afios
de experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la fecha
Experiencia general Experiencia especifica minima acumulada, de cierre - plazo maximo de CUMPLE
contados a partir de la fecha de presentacion de oferta, cumpliendo
expedicion de la tarjeta profesional. con lo requerido en requisito de
experiencia general.
e By T 2 proyectos en construccion de acueducto | La profesional propuesta para el cargo CUMPLE
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion CUMPLE
Experiencia especifica minima acumulada, solicitada, se desempefi6 como
acreditados como residente y/o residente SST de interventoria en
supervisor de obra o Interventoria que se proyectos de acueducto y CUMPLE
haya desempefiado en el dmbito de alcantarillado.
ejercicio solicitado.
Experiencia especifica
i6 i Primera
Fecha de Fecha de Duracion | Porcentaje ra
Contratante Cargo Proyecto L A2 en de evaluacion
inicio terminacion L
Meses | dedicacion
Profesional en Interventoria para la
Consorcio Salud optimizacién hidraulica del 02/03/2020 | 16/12/2020 9.63 NE CUMPLE
Arzobispo Ocupacional sector 10 de acueducto de ! )
SST zona 2 fase Il
Interventoria para la
deteccidn y correccion de
profesional en conexiones erradas de la
Consorcio Salud cuenca Jaboque (PSMV) en el
. marco del plan de 01/04/2019 | 30/11/2020 20,30 N.E CUMPLE
Jaboque Ocupacional . e .
SsT identificacidon de conexiones
erradas (PICCE ZONA 2 —
Accion Popular / Sentencia
Rio Bogotd 479-01-2014)
Ingeniero obra civil — Especialista en hidraulica
Concepto Verificaciéon Evaluacion
S Ingeniero Obra! C|Y|I - Especialista en Evaluacin CUMPLE
Hidraulica
Nombres y apellidos Andrés Felipe Gomez Sanchez
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 79.956.763
Formacion profesional Ingeniero Civil
E I I i I ieria Juli
Universidad scuela Colombiana Qe ngenieria Julio
Garavito
Pregrado Afio de graduacién 06/09/2005 CUMPLE
No de tarjeta profesional 25202-122789 CND
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 15/09/2005
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Concepto Verificacidn Evaluacion
Ingeniero Obra Civil - Especialista en L
Cargo gen! . “,” . el Evaluacion CUMPLE
Hidraulica
Cédula de Ciudadania Aporta copia de la cédula de ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Soportes CUMPLE
Tarjeta profesional Aporta copia de la tarjeta profesional
. . . . Aport tificado de vi ia de la tarjet
Certificado de vigencia profesional porta certificado de Y|genC|a elataneta
profesional
Especialista en Recursos hidraulicos y Medio
Posgrado .
Ambiente
Posgrado Universidad Escuela Colombiana Qe Ingenieria Julio N/A
Garavito
Afio de graduacion 07/07/2009
Matricula profesional vigente en .
] . Lo L . L, El profesional propuesto para el cargo
Perfil ingenieria civil, especialista en ingenieria o CUMPLE
- cumple con el perfil solicitado.
hidraulica
3ah El profesional cuenta con 16,20 afios de
anos experiencia desde la fecha de expedicion de
L la tarjeta hasta la fecha de cierre - plazo
Experiencia general A ienci ini . 9 CUMPLE
xperiencia g Afos je experle.m(:jla Ige:erhal r;lmnlma, maximo de presentacion de oferta,
conta:j.o's,a Zarlnr e' atec ? ? | cumpliendo con lo requerido en requisito de
expedicion de la tarjeta profesional. experiencia general.
2 Proyectos en construccion o
supervision o interventoria de
acueductos en polietileno o PVCy/o ) CUMPLE
elaboracién o interventoria de disefios El profesional propuesto para el cargo
aalicos cumple con la experiencia especifica
— — — solicitada, se desempeiié como especialista
Experiencia especifica | EXperiencia especifica minima en hidraulica de interventoria en proyectos
acumulac!a‘, ,contados a partir de I? fecha | 4e acueducto en tuberia PVC y PEAD y/o
de expedlcmn dela tarjet.a profesional, elaboracién o interventoria de disefios
acreditados como supervisor o hidraulicos. CUMPLE
constructor o interventor o disefio
hidraulico en el ambito de ejercicio
solicitado.
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Experiencia especifica
Primera
Duracién | Porcentaje | evaluacién
Contratante Cargo Proyecto Fe'cf'la? de Fecha d.e’ en de
inicio terminacion Sy
Meses | dedicacidn
Consorcio Especialista Interventoria para la
. hidraulicoy | optimizacion hidraulica del sector | 02/03/2020 | 16/12/2020 9,63 CUMPLE
Arzobispo o
sanitario 10 de acueducto de zona 2 fase Il
Interventoria para la deteccién y
correccidon de conexiones erradas
- de la cuenca Jaboque (PSMV) en
Consorcio Especialista el marco del plan de
hidraulico y . P . 01/04/2019 | 30/11/2020 20,30 CUMPLE
Jaboque sanitario identificacidon de conexiones
erradas (PICCE ZONA 2 — Accidén
Popular / Sentencia Rio Bogota
479-01-2014)
Resultado evaluacién Técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR
2.1.4. CONSORCIO INTERVENTORIA EL ZULIA 2021
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA DEL NORTE S.A.S. 44%
CESAR AUGUSTO OBREGON RODRIGUEZ 1%
GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA 30%
GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. 25%
2.1.4.1. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden juridico
1. CONDICIONES JURIDICAS
’| CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
NO FOLIO OBSERVACIONES SUBSANACIONES
REQUISITOS DE CAPACIDAD CUMPLE (s)
JURIDICA
‘2 Correo 1
Carta de presentacion Archivo De acuerdo con el numeral 5.1.13
de la propuesta No . junto con el abono de la propuesta se
1 ) capacidad ) . ,
(Incluido abono o aval Cumple Uridica 1 debe allegar la cédula de ciudadania
de la oferta) J F 1.4 del ingeniero que avala la propuesta,
' en tal sentido, se solicita allegar.
Matricula mercantil
) expedida por la cdmara
de comercio, menor a
30 dias
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1. CONDICIONES JURIDICAS,
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS DE CAPACIDAD
JURIDICA

CUMPLE /
NO
CUMPLE

FOLIO (s)

OBSERVACIONES

SUBSANACIONES

Certificado de existencia
3 |y representacion legal,
menor a 30 dias

RECHAZDO

Correo 1
Archivo
capacidad
juridica 1
F. 13- 26

De acuerdo con el numeral 5.1.2 la
constitucion de la persona juridica,
debe haberse realizado con 5 afios de
antelacién a la fecha de cierre, para el
caso del integrante GRACA
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA
S.A.S., la constitucidon de la sociedad
se dio a través de documento privado
el dia 16 de mayo de 2017, el cual fue
inscrito el dia 31 de mayo de 2017.
En consecuencia, el proponente se
encuentra incurso en causal de
rechazo establecida en el numeral
4.5, literal "a", la cual establece: "No
estar la propuesta ajustada a los
requisitos minimos exigidos y/o no
abarcar la totalidad de los requisitos o
condiciones técnicas, juridicas y
financieras exigidas".

Documento de
4 | constitucion del
proponente plural

No
Cumple

Correo 1
Archivo
capacidad
juridica 1
F.1-4

De acuerdo con el numeral 5.1.3.2.
dentro del documento de
constitucion de proponente se debe
indicar: i) objeto del consorcio, el cual
debe corresponder al mismo objeto a
contratar, dentro de las clausulas no
se indico, se solicita subsanar.

ii) Para el caso de consorcios se debe
indicar de manera expresa que cada
uno de los miembros debe responder
de forma solidaria e ilimitada
respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del
contrato, en tal sentido, se solicita
subsanar.

Apoderados, revisar
5 | facultades en caso de
que actuen a través de
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1. CONDICIONES JURIDICAS,
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS DE CAPACIDAD
JURIDICA

CUMPLE /
NO FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
CUMPLE

Correo 1 De acuerdo con el numeral 5.1.5. el
Archivo RUT se debe remitir debidamente
No Cumple | capacidad firmado, en tal sentido, se solicita
juridica 1 allegar el RUT de cada uno de los
F.9-12 integrantes, debidamente suscrito.

Registro unico tributario
o su equivalente

Correo 1
Archivo
Cumple capacidad
juridica
F.27-53

Registro Unico de
proponentes

El integrante GERMAN RICARDO
VASQUEZ, deber3 allegar el
certificado de aportes parafiscales
suscrito en nombre propio al tratarse
de una persona natural,
adicionalmente, se debe indicar de
manera expresa la fecha de cierre del
proceso de seleccidn.

La certificacion del integrante
CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA
DEL NORTE SAS, debera estar suscrita
por el Representante Legal, toda vez
que, dentro del Certificado de
Existencia y Representacion Legal no
se encuentre inscrito el contador que
suscribid el documento.
Adicionalmente, se debe indicar de
manera expresa la fecha de cierre del
proceso de seleccion.

El integrante CESAR AUGUSTO
OBREGON RODRIGUEZ, debera allegar
el certificado de aportes parafiscales
suscrito en nombre propio al tratarse
de una persona natural,
adicionalmente, se debe indicar de
manera expresa la fecha de cierre del
proceso de seleccidn.

La certificacién del integrante GRACA
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA

Correo 1
Certificado de_ pago de No Cumple Arch'lvo

aportes parafiscales capacidad
juridica 4
F.155-222
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1. CONDICIONES JURIDICAS
’ | CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS I?E CAPACIDAD CUI'\\IA?)LE FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
JURIDICA
S.A.S., deberd estar suscrita por el
Representante Legal, toda vez que,
dentro del Certificado de Existenciay
Representacion Legal no se encuentre
inscrito el contador que suscribio el
documento. Adicionalmente, se debe
indicar de manera expresa la fecha de
cierre del proceso de seleccion.
Correo 1 De acuerdo con el numeral 5.1.8.
Garantia de seriedad de Arch.ivo numeral 7, la gar’antia de seriedad de
9 la propuesta No Cumple | capacidad la oferta deberd ser allegada con el
juridica 4 recibo de pago expedido por la
F.223-224 aseguradora.
Correo 1
Fotocopia de la cédula ArCh.IVO
10 . , Cumple capacidad
de ciudadania L
juridica 4
F.225- 237
Certificado de Corre.o !
o1 . Archivo
11 responsablll’clad fiscal de Cumple capacidad Verificado por Fiduprevisora S.A.
la Contraloria General A
de la Republica juridica 4
F.238- 243
Certificado de Corre.o !
Archivo
12 antecedent’es dela Cumple capacidad Verificado por Fiduprevisora S.A.
Procuraduria General de L
la Nacién juridica 4
F.244- 249
Certificado de
antecedentes judiciales
13 | del Ministerio de No allegé Verificado por Fiduprevisora S.A.
Defensa Nacional —
Policia Nacional
Correo 1
Autorizacién de Archivo
14 | tratamiento de datos Cumple capacidad
personales juridica 4
F.250-251
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1. CONDICIONES JURIDICAS
’ | CUMPLE /
REVISAR CAPITULO DE
REQUISITOS DE CAPACIDAD CUI:A?:LE FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES
JURIDICA
F:r;n;?et:t:fl:eclaraC|on De acuerdo con el numeral 2.9. el
15 J . . . No Cumple N/A proponente debera allegar el Anexo
inexistencia conflicto de . I .
) J No. 2 debidamente diligenciado.
interés
Formato de certificacion
16 | de participacion de
accionistas
Resultado evaluacion juridica: NO CUMPLE / RECHAZADO
2.1.4.2. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden financiero
Documentos solicitados
REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P4.
CONSORCIO
BALANCE INTERVENTORIA Se presenta dentro de la oferta?, Balance
General y el Estado de Resultados a cierre 31 de
GENERALY ELZULIA 2021/ diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADO DE CUMPLE CORREO 1 Representante legal y el Contador Pljblifo Lo
RESULTADOS /REMISION 3/ an’?erior cum Iieidoylo exigido en el num.eral
31 DIC 2020 CAPACIDAD 5.2.1 dellos téFr)minos de ref§rencia
CONSTRUCCIONES FINANCIERA o )
E INTERVENTORIA Pag. 22-24
DEL NORTE SAS 1 OFERTAS /P4
(44%) : /P4
CONSORCIO Se presentan dentro de la oferta las respectivas
INTERVENTORIA notF;s a los Estados Financieros a cierrz. 31 de
NOTAS ALOS ELZULIA 2021/ diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADOS CUMPLE CORREO 1 Representante legal el Contador PL’JFE)Iico
FINANCIEROS JREMISION 3/ | RePres gal ¥ '
Cumpliendo lo exigido en el numeral 5.2.2 de
CAPACIDAD los términos de referencia
FINANCIERA )
Pag. 25-51
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
No presenta dentro de la oferta la certificacion
a_los estados financieros debidamente
firmados por el Contador Publico y el
Representante Legal.
No presenta dentro de la oferta el dictamen a
los estados financieros firmados por un
contador publico independiente.
1. OFERTAS / P4. . .
CONSORCIO Se precisa que si .el ente (persona n.atura.l) no
CERTIFICACION INTERVENTORIA se ¢’encuentra obllglad? a .tener REYISOF Fiscal,
Y DICTAMEN EL ZULIA 2021 / serda el Contador Publico independiente, no el
NO contador que tuvo a su cargo la labor de su
DE LOS CUMPLE CORRE,O 1 preparacion, quien debera dictaminar los
ESTADOS /REMISION 3/ estados fina:'lcieros correspondientes, es decir
FINANCIEROS CAPACIDAD 3 . o :
el mismo profesional que certifica los estados
FINANCIERA - " . -

Pag. 1-2 flnar\f:lerc.)ls no los puede d.lctamllnar, la
certificacion de los estados financieros y el
dictamen de los estados financieros son
documentos diferentes e individuales los
cuales deben cumplir con lo descrito en los
articulos 37 y 38 de la ley 222 de 1995
respectivamente en debida forma y fondo, de
acuerdo con lo exigido en el numeral 5.2.3 de
los términos de referencia, de debe presentar
el documento anteriormente mencionado.

Se presenta la informacién de contador publico
EOTOCOPIA DE Yenr.n./ Mi'llena Mon.taﬁez Vera con TP 108868-T,
LA TARJETA 1. OFERTAS / P4, Zer]'flflcaC|on de la junta Central d.e Contadgres
PROEESIONAL Y CONSORCIO e echaZde agoslto de 2021, copia de la tarjeta
CERTIEICADO INTERVENTORIA profesional con nimero 197373-T.
DE EL ZULIA 2021/
ANTECEDENTES CUII\\lII(z’LE CORRE,O 1 mﬁor:aczss:;t:ro‘::zg:al 3Ee Laictca)::;rtlz |¢:.
DISCIPLINARIOS /REMISION 3/ estados financieros, certificacion de la Junta
EMITIDO POR CAPACIDAD . . .
Central de Contadores, copia de la tarjeta
LA JUNTA FINANCIERA - - .
CENTRAL DE Pag. 1-2 profesional y Cedula de C|.u’dadan|a,. se debe
CONTADORES prese'ntar la_documentacion an.te'rlormente
mencionada. Conforme a lo exigido en el
numeral 5.2.4 de los términos de referencia.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P4.
CONSORCIO
INTERVENTORIA Se presenta dentro de la oferta, Balance General
BALANCE GENERALY y el Estado de Resultados a cierre 31 de
ELZULIA2021/ |’ . . .
ESTADO DE CUMPLE CORREO 1 diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
RESULTADOS 31 DIC JREMISION 3/ Representante legal y el Contador Publico. Lo
2020 anterior, cumpliendo lo exigido en el numeral
CAPACIDAD 5.2.1 de los términos de referencia
FINANCIERA -
il Pag. 53-54
RICARDO
VASQUEZ
CHIN(?HILLA 1. OFERTAS / P4.
CONSORCIO .
(30% ) Se presentan dentro de la oferta las respectivas
INTERVENTORIA notas a los Estados Financieros a cierre 31 de
NOTAS A LOS ELZULIA 2021/ diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
ESTADOS CUMPLE CORREO 1 Representante legal el Contador PL'JF;)“CO
FINANCIEROS /REMISION 3/ Cufn liendo lo exi gido Zn el numeral 5.2.2 de Ios.,
CAPACIDAD térm?nos de refergncia h
FINANCIERA
Pag. 55-91
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Presenta certificacion a los estados financieros
firmado por Representante legal y contador
publico Clara Inés Tarazona Carrero TP 52342 -T.
No presenta dentro de la oferta el dictamen a
los estados financieros firmados por un
contador publico independiente.
1. OFERTAS / P4. | Se precisa que si el ente (persona natural) no se
CONSORCIO encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, sera
CERTIFICACION Y INTERVENTORIA | el Contador Publico independiente, no el
DICTAMEN DE LOS EL ZULIA 2021/ | contador que tuvo a su cargo la labor de su
NO CUMPLE CORREO 1 preparacion, quien deberd dictaminar los
ESTADOS P " . . .
EINANCIEROS /REMISION 3/ | estados financieros correspondientes, es decir
CAPACIDAD el mismo profesional que certifica los estados
FINANCIERA financieros no los puede dictaminar, la
Pag. 92 certificacion de los estados financieros y el
dictamen de los estados financieros son
documentos diferentes e individuales los
cuales deben cumplir con lo descrito en los
articulos 37 y 38 de la ley 222 de 1995
respectivamente en debida forma y fondo, de
acuerdo con lo exigido en el numeral 5.2.3 de
los términos de referencia, de debe presentar
el documento anteriormente mencionado.
Se presenta la informacién de contador publico
Clara Inés Tarazona Carrero, certificacion de la
FOTOCOPIA DE LA 1. OFERTAS / P4. J“”tat Cj"tzrglzfe C‘?“tjd‘frets det fECh? > del
TARJETA CONSORCIO iggsngmzm s 4°2ci$'.a © a tarjeta protesiona
PROFESIONALY INTERVENTORIA
CERTIFICADO DE ELZULIA 2021/
ANTECEDENTES | NO CUMPLE |  CORREO 1 ch: o ?,’eS:"Ita ‘:e'ftm | de ::, oferta I'a
resion s | otnsctin e ol e i s
EMITIDO POR LA CAPACIDAD Central de Contad;)res copia_de la tarjeta
JUNTA CENTRAL DE FINANCIERA . — P
CONTADORES P4g. 93-94 profesional y Cedula de C|-uldadan|a,. se _debe
presentar la documentacién anteriormente
mencionada conforme a lo exigido en el
numeral 5.2.4 de los términos de referencia.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P4.
CONSORCIO
G?E?VLsR'\LiEY IIIE\ILT;S:_/IEANZTC?ZT'/A Se presenta dentro de la oferta, Balance General y
ESTADO DE CUMPLE CORREO 1 el Estado de Resultados a cierre 31 de diciembre
RESULTADOS 31 JREMISION 3/ de 2020 debidamente suscri’fo . por el
DIC 2020 CAPACIDAD Representante legal y el Contador Publico.
FINANCIERA
Pag. 3-4
No presentan dentro de la oferta las notas
explicativas de los estados financieros
NOTAS A LOS NO especificando los gastos de intereses a cierre 31
ESTADOS CUMPLE - de diciembre de 2020 debidamente suscrito por
FINANCIEROS el Representante legal y el Contador Publico, se
debe presentar el documento anteriormente
mencionado.
Se presenta certificaciéon debidamente firmada
GRACA por representante legal y contadora publica Deisy
CONSTRUCCION Johanna Morales Molina con TP 181711 -T.
CONSUYI.TORIA No presenta dentro de la oferta el dictamen a los
SAS (25%) estados financieros firmados por un contador
publico independiente.
L (?(I):EZ.(I-)ARSC{(;Zl Se precisa que si el ente (persona natural) no se
) INTERVENTORIA encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, sera el
CERTIFICACION EL ZULIA 2021 / Contador Publico independiente, no el contador
Y DICTAMEN DE NO CORREO 1 que tuvo a su cargo la labor de su preparacion,
LOS ESTADOS CUMPLE JREMISION 3/ quien debera dictaminar los estados financieros
FINANCIEROS CAPACIDAD correspondientes, es decir el mismo profesional
FINANCIERA que certifica los estados financieros no los puede
P4g. 2 dictaminar, la certificacion de los estados
financieros y el dictamen de los estados
financieros son documentos diferentes e
individuales los cuales deben cumplir con lo
descrito en los articulos 37 y 38 de la ley 222 de
1995 respectivamente en debida forma y fondo,
de acuerdo con lo exigido en el numeral 5.2.3 de
los términos de referencia, de debe presentar el
documento anteriormente mencionado.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Presenta la informacion de contador publico Deisy
Johanna Morales Molina, certificacion de la Junta
FOTOCOPIA DE 1. OFERTAS / P4. Central de .Contadore_s expedlda_ el 14 de JU[|IO de
LA TARJETA CONSORCIO 2021y copia de la tarjeta profesional con nimero
PROFESIONALY 181711-T.
INTERVENTORIA
CERTIFICADO DE EL ZULIA 2021 /
ANTECEDENTES NO CORREO 1 No se presenta dentro de la oferta la informacidon
DISCIPLINARIOS CUMPLE P del profesional que dictamind los estados
/REMISION 3/ | N o 2
EMITIDO POR financieros, certificacion de la Junta Central de
CAPACIDAD S N .
LA JUNTA EINANCIERA Contadores, copia de la tarjeta profesional y
CENTRAL DE Pig. 5 Cedula de ciudadania, se debe presentar la
CONTADORES & documentacion anteriormente mencionada
conforme a lo exigido en el numeral 5.2.4 de los
términos de referencia.
REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
1. OFERTAS / P4.
CONSORCIO
BALANCE GENERALY INTERVENTORIA Se presenta dentro de la oferta, Balance General
EL ZULIA 2021/ ]
ESTADO DE CUMPLE CORREO 1 y el Estado de Resultados a cierre 31 de
RESULTADOS 31 DIC JREMISION 3/ diciembre de 2020 debidamente suscrito por el
2020 CAPACIDAD Representante legal y el Contador Publico.
cesan FINANCIERA
AUGUSTO & :
OBREGON Se presentan dentro de la oferta las respectivas
RODRIGUEZ 1. OFERTAS / P4. | notas a los Estados Financieros a cierre 31 de
(1)% CONSORCIO diciembre de 2020, sin embargo, las mismas se
INTERVENTORIA | encuentran _incompletas solo se allegaron las
NOTAS A LOS NO EL ZULIA 2021/ | notas explicativas hasta el punto 4, faltarian de
ESTADOS CUMPLE CORREO 1 esta manera lo referente alas notasdela5ala
FINANCIEROS /REMISION 3/ |22, donde se pueda evidenciar los gastos de
CAPACIDAD intereses de acuerdo con lo exigido en el
FINANCIERA numeral 5.2.2 de los términos de referencia. Se
Pag. 11-20 solicita presentar el documento anteriormente
mencionado completo.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO
FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES
Se presenta certificacion debidamente firmada
por representante legal y contadora publica
Yenny Milena Montafiez Vera con TP 108868-T.
No presenta dentro de la oferta el dictamen a
los estados financieros firmados por un
contador publico independiente.
Se precisa que si el ente (persona natural) no se
1. OFERTAS / P4. A N N .
encuentra obligado a tener Revisor Fiscal, sera
CONSORCIO P . .
el Contador Publico independiente, no el
. INTERVENTORIA
CERTIFICACION Y EL ZULIA 2021 / contador que tuvo a su cargo la labor de su
DICTAMEN DE LOS NO preparacion, quien debera dictaminar los
CORREO 1 - 5 . -
ESTADOS CUMPLE P estados financieros correspondientes, es decir
/REMISION 3/ . . e
FINANCIEROS CAPACIDAD el mismo profesional que certifica los estados
financieros no los puede dictaminar, la
FINANCIERA e iz " -
, certificacion de los estados financieros y el
Pag. 9-10 . N .
dictamen de los estados financieros son
documentos diferentes e individuales los
cuales deben cumplir con lo descrito en los
articulos 37 v 38 de la ley 222 de 1995
respectivamente en debida forma y fondo, de
acuerdo con lo exigido en el numeral 5.2.3 de
los términos de referencia, de debe presentar
el documento anteriormente mencionado.
Se presenta la informacidn de contador publico
Yenny Milena Montafiez Vera, certificacion de la
junta Central de Contadores de fecha 16 de Julio
FOTOCOPIA DE LA 1. OFERTAS / P4. | de 2021, copia de la tarjeta profesional con
TARJETA CONSORCIO numero 108868-T.
PROFESIONALY INTERVENTORIA
CERTIFICADO DE NO ELZULIA2021/ |No se presenta dentro de la oferta la
ANTECEDENTES CUMPLE CORREO 1 informacion del profesional que dictaminé los
DISCIPLINARIOS /REMISION 3/ | estados financieros, certificacion de la Junta
EMITIDO POR LA CAPACIDAD Central de Contadores, copia de la tarjeta
JUNTA CENTRAL DE FINANCIERA profesional y Cedula de ciudadania, se debe
CONTADORES Pag. 22 presentar la documentacion anteriormente
mencionada. Conforme a lo exigido en el
numeral 5.2.4 de los términos de referencia.
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REQUISITOS DE CAPACIDAD ESTADO

FINANCIERA PRELIMINAR No. FOLIO OBSERVACIONES

Se presenta constancia de Bancolombia, a
nombre de GERMAN RICARDO VASQUEZ
CHICHILLA donde informa que tiene cupos de
crédito en tres productos vigentes por un valor

1. OFERTAS / P4. de $198,000,000. Con manejo ADECUADO

CONSORCIO p p
Aprobado por: Alvaro Alexander Mufioz Avila
INTERVENTORIA , .
EL ZULIA 2021 / Gerente Sucursal Cucuta Principal
CARTA DE CUPO DE BANCOLOMBIA S.A.
. CUMPLE CORREO 1 .
CREDITO . Celular: llegible
/REMISION 3/ Mail: alvmunoz@bancolombia.com.co
CAPACIDAD -avmu b
N IE
Fi P?;C%RA Se efectua proceso de verificacion mediante

correo electrénico con fecha del 07 de
septiembre de 2021 por parte de la entidad
bancaria con resultado satisfactorio. Se
confirma el cupo de crédito corresponde a
crédito rotativo.

Indicadores financieros y de capacidad organizacional minimos requeridos.

No| INDICADOR FORMULA CONDICION MARGEN EVALUACION
1 IrPd|c.e de ACtIYO Corrlfante/ Mayor o 1,00 101,76
liquidez Pasivo Corriente lgual a
) Nivel d.e Pasivo Total/Activo Menor o 80,00% 16,30% CUMPLE
endeudamiento Total Igual a
g | Capitalde | Activocorriente- | Mayoro | 0960000000 | 3.102.627.461,83
trabajo Neto Pasivo corriente igual

Resultado evaluacion financiera: NO CUMPLE
2.1.4.3. Evaluacion de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia minima requerida
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Proporcion participacion VLD
Nombre P p P acreditado Aceptacié
. . . . ceptacion
No. . No. de Contratista/ Fecha de Fecha de Tlempo_d’e Tlfmplo T::tal __Est?doJ/ Valor Total Ejecutado 1, Experiencia
de Contratante Objeto Integrante . Aoy 2 susp 1 | ] F / (SMMLV) PN Valor Total
contrato Inicio Terminacién o Ymereci) ] ’ | Participacién General
orden que aporta ( ( ) Lig ) (%) PJ, o Ejecutado (SMMLV) (s1/ NO)
experiencia c, (%) (SMMLV)
ut
Interventoria
administrativa, técnica,
financiera, contable y U.T. PTAP
sobernacén | 0 e s | corde | Cesar s s
I o
1 de Norte de planta de tratamiento 2015 Augusto 1/13/2015 | 3/9/2016 2.4666666 | 11.6000001 | Liquidado 127,782,601.00 185.34 ut 50% 63,891.300.50 92.67 NO
Santander .
de agua potable casco Obregoén
urbano, municipio de Rodriguez
Toledo, Norte de
Santander
Realizar la
interventoria técnica,
administrativa,
financiera y ambiental
para la reubicaciony
construccion del Carlos
sistema de acueducto 9677- Alberto S S
2 UNGRD afectado por Ia} 04-1137 Guerrero 2/13/2013 | 3/27/2014 | 2.5000000 | 11.1000000 | Liquidado 557,361,440.00 904.81 1 100% 557,361,440.00 904.81 NO
temporada de lluviasy | de 2012
" Contreras
obras de contencién
para la mitigacion del
riesgo, corregimiento
de Pacelli, municipio
de Tibu, Norte de
Santander.
$
621,252,740.50 997.48
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Se concluye segln revision de informacidn, lo siguiente:

DESCRIPCION OBSERVACION EVALUACION FOLIO (s)

Para el presente proceso licitatorio los
proponentes deberan acreditar en maximo

tres (3) contratos terminados directamente Correo 1 - Remisidn 3 -
por el proponente, dentro de los ultimos Capacidad técnica - F2
10 afios anteriores a la fecha de cierre de la -45

presente Licitacion Privada Abierta, que
tengan por objeto o contengan dentro de
su alcance:

1. Interventoria de proyectos terminados

L El proponente presenta 2 contr n
de optimizacion y/o construccion y/o proponente presenta 2 contratos co

L I reten reditar | - ision 3 -
ampliacion de proyectos de acueducto que c.)s.tquedplete de alcdedlta os Correc.> 1 Re,m|§|on 3
hayan involucrado instalacién de tuberia de | 'SaU!s!tos delnumeral de experiencia Capacidad técnica - F3

especifica del proponente, sin embargo, -34

acueducto en PEAD y/o PVC de minimo tres
(3) pulgadas con una longitud de 3000
metros.
2. Interventoria de proyectos terminados

al hacer la revisidn de los documentos
allegados, algunos ilegibles, el Comité
Evaluador no puede evidenciar el

cumplimiento de los requisitos 1.) y 2.)
de manera clara en los contratos
presentados. Adicionalmente el NO CUMPLE

contrato de orden No. 2, se suscribio a
nombre del sefior Carlos Alberto

Guerrero Contreras y no se encuentra

la relacién de este ultimo con alguno de

los integrantes de la figura asociativa.

de optimizacion y/o construccion y/o
ampliacién de proyectos de acueducto que
hayan involucrado la construccion de un
Tanque de almacenamiento de Agua
Potable, con una capacidad minima de 81
m3. Correo 1 - Remisidn 3 -

Capacidad técnica -
Nota 1: Las condiciones sefialadas deberan F35 - 45

cumplirse de manera integral en uno, en
dos, o, en tres de los contratos con los que

se pretenda la acreditacion de la
experiencia especifica
del proponente.

Los contratos aportados deberan sumar un
valor igual o superior a una (1) vez el valor
maximo del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE),

Correo 1 - Remision 3 -
Capacidad técnica - F2

expresado en SMMLV. -45
El proponente presenta el Anexo No. 6
Anexo No. 6: Experiencia especifica del completamente diligenciado y firmado Correo 1 - Remision 3 -
proponente. por parte del representante legal del Capacidad técnica - F1

Consorcio, en formato PDF.

Personal minimo requerido
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Cargo por desempenar PROFESIONAL PROPUESTO EVALUACION
. , Manuel Alberto Martinez
Director de Interventoria , NO CUMPLE
Rodriguez
Ingeniero Residente Obra Civil Erika Yajaira Botello Caballero NO CUMPLE
Ingeniero Civil Inspector Nohemi Rivera Riveros NO CUMPLE
Residente Ambiental y SST Margarita Rosa Duarte Oyaga NO CUMPLE
Ingeniero Obra Civil - Especialista .
8 s P Edgar Villegas Pallares NO CUMPLE
en Hidraulica
Director de interventoria
Concepto Verificacidn Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacién NO CUMPLE
. Manuel Alberto Martinez
Nombres y apellidos Rodri
Profesional postulado odriguez CUMPLE
Cédula de ciudadania 13.497.039
Formacion profesional Ingeniero Civil
. . Universidad Francisco de Paula
Universidad
Santander
Pregrado Afio de graduacion 16/10/1992 CUMPLE
No de tarjeta profesional 54202-45707 NTS
Fecha de expedicion tarjeta profesional 18/02/1993
Cédula de Ciudadania Aporta copla de Ia’cedula de
ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
Eopenies . . Aporta copia de la tarjeta CUMPLE
Tarjeta profesional .
profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta cert'|f|cado de YlgenC|a
de la tarjeta profesional
Pl Pl Especialista en Ggrenaa de CUMPLE
Construcciones
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Director de Interventoria Evaluacién NO CUMPLE
Universidad Pontificia Universidad
Javeriana
Afio de graduacién 12/09/1997
Matricula profesional vigente en
ingenieria civil y/o sanitaria
Titulo de espeuallzauop y/o pt?s.grado en El profesional propuesto para
Perfil . ;.)o"cable y selm?amlentfn basico y/o el cargo cumple con el perfil CUMPLE
especialista hidraulico y/o area de .
gerencia de proyectos y/o sistemas solicitado.
gerenciales de ingenieria y/o gerencia de
construcciones y/o gerencia de obra
El profesional cuenta con
15 afios 28,95 afios de experiencia
desde la fecha de expedicion
de la tarjeta hasta la fecha de
Experiencia general - L L. cierre - plazo maximo de CUMPLE
Afios de experiencia general minima, )
contados a partir de la fecha de pre.sentauon de oferta,.
expedicion de la tarjeta profesional. cumpllerfd.o con lo req.uerl.do
en requisito de experiencia
general.
2 proyectos en construccién de El profesional propuesto para
acueductos en polietileno o PVC el cargo no cumple con la NO CUMPLE
experiencia especifica
Experiencia especifica Profesional del nivel ejecutivo y/o asesor SOI'c'téda' se desempefid
y/o directivo y/o Director de Obra y/o como director de obra en 2
Director de Interventoria que se haya proyectos de acueducto, pero CUMPLE
desempefiado en el ambito de ejercicio no se especifica el tipo de
solicitado. tuberia de los proyectos.

Experiencia especifica

= - Primera . L,
Fecha Duracioén | Porcentaje L Observaciones Subsanacién
Fecha de evaluacion
Contratante | Cargo Proyecto de L en de
. . . | terminacion Y
inicio Meses | dedicacion
En los documentos
Contrato 05/201 adjunto no es
- posible verificar el
Construccion de redes material de |a
de distribucion de
Director NO tuberia empleada
COINOBRAS acueducto en la etapa N.E N.E N.E N.E . p
de obra . CUMPLE | enlaejecucion de
13 del proyecto Villas los contratos
San Ignacio
Bucaragman a aportados para
ga. acreditar lo exigido
en los TDR
Pagina 76 de 85
Bogoté D.C.: Calle 72 10-03 | PBX: (+571) 3 | Barranquilla: (+ : Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Bucaramanga: (+5 Cali: (+57 36 | Cartagena: (+ 1 L o oo o = T
P o . _ Solicitudes: 018000919015 3 El emprendimiento
Ibagué: (+578 /439 | Manizales: ( /5 6853 | Medellin: ( ‘ servicioalcliente@fiduprevisora.com.co @ es de todos SIEEESES
Monteria: (+574) 7 2 | Pereira: ( 340 0937 | Popayan: (+ 67 |

Riohacha: (+575) 72

& | Villavicencio: (

78) 683 3751 |

www.fiduprevisora.com.co



{fiduprevisora)

Experiencia especifica

- - Primera . L,
Fecha Duracién | Porcentaje oA Observaciones Subsanacién
Fecha de evaluacion
Contratante | Cargo Proyecto de L en de
. . . | terminacion Y
inicio Meses | dedicacion
En los documentos
Contrato 171/2017 adjunto no es
. posible verificar el
Reposicion de red de .
S material de la
distribucién acueducto NO tuberia empleada
calle 4 entre carreras 11 | N.E N.E N.E N.E . p
L CUMPLE | en laejecucion de
y 12 en el municipio de
. los contratos
Piedecuesta —
aportados para
Santander. . L
acreditar lo exigido
en los TDR
Ingeniero residente de obra civil
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion NO CUMPLE
Nombres y apellidos Erika Yajaira Botello Caballero
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 60.388.377
Formacion profesional Ingeniera Civil
. . Universidad Francisco de Paula
Universidad
Santander
Pregrado Afio de graduacién 30/03/2001 CUMPLE
No de tarjeta profesional 54202-086211 NTS
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 17/05/2001
Cédula de Ciudadania Aporta copla de Ialcedula de
ciudadania
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta diploma de pregrado
RRESEES . . Aporta copia de la tarjeta CUMPLE
Tarjeta profesional .
profesional
Certificado de vigencia profesional Aporta cert}flcado de Y|genC|a dela
tarjeta profesional
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Residente Obra Civil Evaluacion NO CUMPLE
perfil Matricula profesional vigente en El profesional propuesto para el CUMPLE
ingenieria civil y/o ingenieria sanitaria. cargo cumple con el perfil solicitado.
El profesional cuenta con 20,59 afios
3 afos de experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la
Experiencia general o L - fecha de cierre - plazo méximo de CUMPLE
Afios de experiencia general minima, resentacion de oferta, cumpliendo
contados a partir de la fecha de P ! P
L, . . con lo requerido en requisito de
expedicion de la tarjeta profesional. experiencia general
2 proyectos en construccion de NO CUMPLE
acueductos en polietileno o PVC basico El profesional propuesto para el
Experiencia especifica minima acumulada, cargo no cumple con la experiencia
contac?o.sl CIELIE de_ la fecha d? especifica solicitada, se desempeiid
L o expedicion de la tarjeta profesional, .
Experiencia especifica ditad i como residente de obraen 2
acre |t.a osdcon';o resi e.rc;te v/o proyectos de acueducto, pero no se CUMPLE
superv!sor eobraoresi ,ente v/o especifica el tipo de tuberia de los
supervisor de Interventoria que se haya proyectos
desempefiado en el ambito de ejercicio '
solicitado.
Experiencia especifica
Duracién | Porcentaje | Primera . o
Fecha de Fecha de ) Observaciones Subsanacion
Contratante Cargo Proyecto L o en de evaluacién
inicio terminacion L
Meses | dedicacidn
Contrato 05/201 En los documentos
Construccion de adjunto no es
redes de posible verificar el
distribucidn de NO material de la
acueductoen la N.E N.E N.E N.E CUMPLE tuberia empleada en
etapa 13 del la ejecucion de los
proyecto Villas contratos aportados
San Ignacio para acreditar lo
. Bucaramanga. exigido en los TDR
Residente g g
COINOBRAS de Obra Contrato En los documentos
171/2017 .
Re osici/c')n de red adjunto no es
P S posible verificar el
de distribucion material de Ia
acueducto calle 4 N.E N.E N.E N.E NO tuberia empleada en
entre carreras 11 ’ ' ’ ’ CUMPLE . -,
12 enel la ejecucion de los
m\l/.lnici 0 de contratos aportados
Piedecupesta . para acreditar lo
exigido en los TDR
Santander. g
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Ingeniero civil inspector

Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Civil Inspector Evaluacién NO CUMPLE
Nombres y apellidos Nohemi Rivera Riveros
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 1.090.457.248
Formacion profesional Ingeniera Civil
. . Universidad Francisco de Paula
Universidad
Santander
Pregrado Afio de graduacion 28/06/2019 CUMPLE
No de tarjeta profesional 54202-430788 NTS
Fecha de expedicion tarjeta profesional 15/08/2019
Cédula de Ciudadania No aporta c‘opla della cédula de
ciudadania.
Acta de grado y/o Diploma pregrado Aporta copia de acta de pregrado
A i | j
Soportes Tarjeta profesional porta copia (.je atarjeta NO CUMPLE
profesional
Certificado de vigencia profesional No aporta ce.rt|f|cado d(.e vigencia de
la tarjeta profesional.
Posgrado N/A
Posgrado Universidad N/A N/A
Afio de graduacion N/A
perfil Mgtrlcula profesional vigente en ingenieria El profesional propues.to pe?r.a\ el CUMPLE
civil cargo cumple con el perfil solicitado.
El profesional cuenta con 2,08 afios
6 meses de experiencia desde la fecha de
expedicion de la tarjeta hasta la
Experiencia general L . . fecha de cierre - plazo maximo de CUMPLE
Experiencia general minima, contados a partir . .
L . presentacion de oferta, cumpliendo
de la fecha de expedicién de la tarjeta . .
. con lo requerido en requisito de
profesional. o
experiencia general.
e i6n de al illad La profesional propuesta para el
royecto en construccién de alcantarillados cargo cumple con la experiencia CUMPLE
y/o acueductos . . o
L - especifica solicitada, se desempefid
Experiencia especifica . . .
como ingeniera residente de
N.E interventoria en proyecto de N/A

acueducto.
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Experiencia especifica
Porcentaje Primera
Fecha de Fecha de Duracion ! evaluacion
Contratante Cargo Proyecto L A 2 de
inicio terminacion | en Meses L
dedicacién
., . Optimizacion del
Union Ingeniera acueducto de la vereda
Temporal Residente de . 27/07/2020 N.E N.E N.E CUMPLE
. , Astilleros en el
Interastrilleros | Interventoria S .
municipio del Zulia
Residente ambiental y SST
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion NO CUMPLE
s v el s Margarltg Rosa Duarte
Profesional postulado yaga CUMPLE
Cédula de ciudadania 63.338.230
., . Profesional en Salud
Formacion profesional .
Ocupacional
Universidad del Tolima en
. . convenio con la
Universidad Universidad Francisco de
Pregrado Paula Santander NO CUMPLE
Afio de graduacion
No de tarjeta profesional 001934
Fecha de expedicion tarjeta profesional 17/05/2011
Cédula de Ciudadania Aporta copla de Ia’cedula
de ciudadania
Aporta copia de acta de
grado, pero en documento
aportado no es posible
Acta de grado y/o Diploma pregrado verificar la fecha de grado
de la profesional, pues el
Soportes acta de grado aportada es NO CUMPLE
ilegible.
Terfieie sl Aporta copia fie la tarjeta
profesional
Aporta certificado de
Certificado de vigencia profesional vigencia de la tarjeta
profesional
Posgrado N/A
Posgrado N/A
Universidad N/A
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Concepto Verificaciéon Evaluacion
Cargo Residente Ambiental y SST Evaluacion NO CUMPLE
Afio de graduacion N/A

Matricula profesional vigente en ingenieria

. . . . . La profesional propuesta
industrial y/o ingenieria ambiental y/o P ! propu

Perfil . S . - . . para el cargo cumple con CUMPLE
ingenieria ambiental y sanitaria y/o, ingeniero N
. . . el perfil solicitado.
civil y/o profesional en salud ocupacional- SST
2 afos La profoisional cuent.a co.n
10,45 afos de experiencia
desde la fecha de
expedicion de la tarjeta
h la fech ierre -
Experiencia general L i .. asta la fec 'a'de clerre CUMPLE
Experiencia especifica minima acumulada, plazo maximo de
contados a partir de la fecha de expedicion de presentacién de oferta,
la tarjeta profesional. cumpliendo con lo

requerido en requisito de
experiencia general.

2 proyectos en construccién de acueducto y/o | L@ Profesional propuesta

alcantarillado para el cargo cumple con CUMPLE
la experiencia especifica
solicitada, se desempefid
L . , como profesional en salud
L - Experiencia especifica minima acumulada, .
Experiencia especifica . . . ocupacional SST en
acreditados como residente y/o supervisor de rovectos de acueducto
obra o Interventoria que se haya proy y CUMPLE

coordinadora del sistema

desempefiado en el dmbito de ejercicio de gestion de seguridad y

solicitado. .
salud en el trabajo en
proyecto de alcantarillado.
Experiencia especifica
Duracién | Porcentaje | Primera
Fecha de Fecha de i
Contratante Cargo Proyecto inicio terminacion en de evaluacion
Meses | dedicacion
Interventoria técnica, administrativa,

Unidn Profesional financiera y ambiental a la

Temporal en salud construccién de la ll, etapa de la red 23/02/2017 | 06/06/2017 343 N.E CUMPLE
Interventoria | ocupacional de acueducto sector Matavenado ! ’
PR 17 SST Costa Hermosa en el municipio de
Arauca
Coordinadora L
. Construccion de colector de
L del sistema . ! .

Union de gestién de alcantarillado pluvial avenida gran

Temporal & . Colombia entre avenidas 9E y 12E 01/07/2019 | 31/01/2020 7,13 N.E CUMPLE
. seguridad y . .
Balancin municipio de Clcuta, Norte de
salud en el
. Santander.
trabajo
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Experiencia especifica
Duracién | Porcentaje | Primera
Fech Fech 72
Contratante Cargo Proyecto e_c_ ? de ec. @ d_e’ en de evaluacion
inicio terminacion S
Meses | dedicacion
L Profesional S,
Unién en salud Optimizacidn del acueducto de la
Temporal ocupacional vereda Astilleros en el municipio del | 27/07/2020 N.E N.E N.E CUMPLE
| i Zuli
nterastrilleros SsT ulia
Ingeniero obra civil — especialista en hidraulica
Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Obra Civil - Especialista en Hidraulica Evaluacion NO CUMPLE
Nombres y apellidos Edgar Villegas Pallares
Profesional postulado CUMPLE
Cédula de ciudadania 88.222.262
Formacion profesional Ingeniera civil
. . Universidad Francisco de Paula
Universidad
Santander
Pregrado Afio de graduacién 22/09/2006 CUMPLE
No de tarjeta profesional 54202-136467
Fecha de expedicidn tarjeta profesional 19/10/2006
. . , A i la cédul
Cédula de Ciudadania port_a copia ?le. e cgdu ade
ciudadania ilegible.
. Aport ia de dipl d d
Acta de grado y/o Diploma pregrado porda} iOpla de 'p omz ?I pr.(tefra ©
Soportes y diploma de posgrado tieglole. NO CUMPLE
Tarjeta profesional El documento aportado es ilegible.
Certificado de vigencia profesional Noaporta ce.rt|f|cado d('e vigencia de a
tarjeta profesional.
FoarEc Especialista en Ag_ua y Saneamiento
Ambiental
Posgrado Universidad Universidad Manuela Beltran CUMPLE
Afio de graduacion 24/09/2015
. Matricula profesional vigente en ingenieria civil, | El profesional propuesto para el cargo
Perfil - . PR S CUMPLE
especialista en ingenieria hidraulica cumple con el perfil solicitado.
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Concepto Verificacion Evaluacion
Cargo Ingeniero Obra Civil - Especialista en Hidraulica Evaluacion NO CUMPLE
3 afos El profesional cuenta con 15,09 afios
de experiencia desde la fecha de
expedicidn de la tarjeta hasta la fecha
Experiencia general o L L de cierre - plazo maximo de CUMPLE
Afos de experiencia general minima, contados a L .
. L . presentacién de oferta, cumpliendo
partir de la fecha de expedicién de la tarjeta . L
. con lo requerido en requisito de
profesional. L
experiencia general.
2 proyectos en construccidn o supervision o .
interventoria de acueductos en polietileno o El profesional propuesto para el_cargo NO CUMPLE
PVC y/o elaboracion o interventoria de disefios no,c_umplg con la experiencia »
hidraulicos. especifica solicitada, se desempefid
como especialista en 2 proyectos de
Experiencia especifica acueducto, pero no se especifica el
Experiencia especifica minima acumulada, tipo de tuberia de los proyectos y en
contados a partir de la fecha de expedicion de la la primera certificacién no se
tarjeta profesional, acreditados como especifica el tipo de especialidad que CUMPLE
supervisor o constructor o interventor o disefio se ejercio.
hidraulico en el ambito de ejercicio solicitado.
Experiencia especifica
Primera . L.
Porcentaje luacio Observaciones | Subsanacion
Fecha de Fechade | Duracién SV sacon
Contratante Cargo Proyecto L S de
inicio terminacion | en Meses S
dedicacién
En los
Interventoria documentos
técnica, adjuntos no es
administrativa y posible verificar
L ambiental ala el material de la
Union construccion de la tuberia
Temporal Especialista | I, etapa de lared 23/02/201 06/06/2017 N.E NO empleada en la
interventoria P ,» €tap 7 ’ CUMPLE ; P iy
PR 17 de acueducto ejecucién de los
sector matavenado contratos
costa hermosa en aportados para
el municipio de acreditar lo
Arauca exigido en los
TDR.
En los
Optimizacion del documentos
Unidn - acueducto de la adjuntos no es
Especialista . NO . oo
Temporal N vereda Astilleros en N.E N.E N.E posible verificar
. hidraulico - CUMPLE .
Interastrilleros el municipio del el material de la
Zulia tuberia
empleadaen la
Pagina 83 de 85
Bogotd D.C.: C )'.‘ Barranquilla: 010 Fiduprevisora 5.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: (+°
Ibagué: (
Monteria: (+574)
Riohacha: (+575) 7

6 | Cartagena:
2883 | Medellin: (+
0 0937 | Popayan: (+572) ¢
78) 683 3751 |

Pereira: (+57¢
Villavicencio: (+5

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

} Solicitudes: 018000919015
‘ www.fiduprevisora.com.co

El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



{fiduprevisora)

78) 277 0439 | Manizales: (-
+574) 789 0662 | Pereira: (+
Riohacha: (+575) 729 5328 | Villavicencio: (+578) 683 3751 |

6) 895 6883 | Medellin: (+

340 0937 | Popayan: (+57

) 837 3367 |

servicioalcliente@fiduprevisora.com.co

www.fiduprevisora.com.co

(]

es de todos

Experiencia especifica
Primera . q2
Porcentaje luacié Observaciones | Subsanacién
Fecha de Fecha de Duracién SoLacl
Contratante Cargo Proyecto L L de
inicio terminacion | en Meses o
dedicacion
ejecucion de los
contratos
aportados para
acreditar lo
exigido en los
TDR.
Resultado evaluacién Técnica: NO CUMPLE
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3. RESUMEN EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES

No PROPONENTE REQUISITOS JURIDICOS FTIEI(AI:\IJ::SIE:()SS R:&UNIIS(I:L(;S
P1 CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2021 NSU(I;L;,’;AI\T:E/ CUMPLE CUMPLE
P2 GNG INGENIERIA S.A.S. NSOU%LSJZA:AL: / CUMPLE CUMPLE*
: N T
P4 CONSORCIO INTERVENTORIA EL ZULIA 2021 ’\;{CE)(SI:JAI\QZIIE)EO/ NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE*: El proponente presenta 3 contratos con los que pretende validar los requisitos de los términos de
referencia. Los contratos aportados No. 1 y 3 cumplen con lo requerido en este numeral de los términos de
referencia y por lo tanto estarian habilitados para el calculo de Promedio de Facturacion Mensual Total. Del contrato
No 2 se solicita allegar documento que permita esclarecer fechas de inicio y terminacidn y valor de cada una de las
fases ejecutadas (3 fases) o del contrato en general: acta de liquidacion, etc. que permita o no validar este contrato
y habilitarlo o no para el calculo de Promedio de Facturacion Mensual Total.

Teniendo en cuenta la evaluacién presentada en el cuadro anterior, el oferente puede subsanar, aclarar
y/u objetar la evaluacion realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro del término
establecido en el cronograma para tal fin, se procederd con la verificacidon de subsanacién presentada por
el oferente.

El presente informe se publica a los quince (15) dias del mes de septiembre del afio 2021.

Publiquese,

COMITE EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO ACUEDUCTO EL ZULIA — OXI 2021

Elaboré: Daniela Ruiz - Profesional juridico Obras por Impuestos

Lina Paola Gémez - Profesional técnico Obras por Impuestos

Pablo David Gonzalez —Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos
Revisé y aprobé: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Juridica Obras por Impuestos

Pagina 85 de 85

a D.C.: Calle 72 No. 10-03 s (+571) 3 illa: ( ) .
SE?::;E’; . ‘IH’, Mo 1 \rlpg:“. I . BE:f‘:q::: ‘ Fiduprevisora 5.A. NIT 860.525.148-5
manda: (7> S gena: Salicitudes: 018000919015 =9 Elemprendimiento | pinhacienda
Ibagué: (+578) 1439 | Manizales: (+ 95 6883 | Medellin: (+ . . . ~ es de todos
PR . . ) . o servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
Monteria: (+574) Pereira: (+5 40 0937 | Popayan: (+572) ¢ Www.fidubrevisora.com.co
Riohacha: (+575) 7 Villavicencio: (+578) 683 3751 | . P . .




	1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS
	2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
	2.1.1. CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2021
	2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
	Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR
	2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
	Resultado evaluación financiera: CUMPLE
	2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
	Resultado evaluación Técnica: CUMPLE

	2.1.2. GNG INGENIERIA S.A.S.
	2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
	Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR
	2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
	Resultado evaluación financiera: CUMPLE
	2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
	Resultado evaluación Técnica: CUMPLE*

	2.1.3. CONSORCIO CÁLIZ
	2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
	Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR
	2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
	Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR
	2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
	Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR

	2.1.4. CONSORCIO INTERVENTORIA EL ZULIA 2021
	2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico
	Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO
	2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero
	Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE
	2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico
	Resultado evaluación Técnica: NO CUMPLE
	3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES




