



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 002 DE 2021  
PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021  
CONTRIBUYENTE: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021**, la cual tiene por objeto:

**SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA DOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

1.	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”</b>
2	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</b>

Procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

- El día trece (13) de agosto de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021, cuyo objeto es: **SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA DOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

1.	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”</b>
2.	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</b>

- Posteriormente, el día veintisiete (27) de agosto de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
1		INVERSIONES GUERFOR S.A.S	N/A	(6) Correos recibidos el 26/08/2021: 12:07 p.m. 12:08 p.m.	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 PONDERABLES
				12:08 p.m. 12:09 p.m. 12:11 p.m. 12:13 p.m.		
2	27/08/2021	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.S.	N/A	(4) Correos recibidos el 26/08/2021: 11:39 p.m. 11:39 p.m. 11:40 p.m. 11:40 p.m.	Recibido en término	Recibido en término
3	11:00 a.m.	DOTAESCOL S.A.S.	N/A	(3) Correos recibidos el 27/08/2021: 8:43 a.m. 8:44 a.m. 8:46 a.m.	Recibido en término	Recibido en término
4		UNIÓN TEMPORAL SEDES EDUCATIVAS TOLIMA 2021	JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ* (65%) NOHORA AYDEE VILLAMIZAR VIVAS* (35%)	(5) Correos recibidos el 27/08/2021: 10:11 a.m. 10:15 a.m. 10:28 a.m. 11:01 a.m. 11:03 a.m.	Recibido extemporáneamente*	Recibido en término

\*\* En cuanto a la propuesta presentada por el Proponente 4 – UNIÓN TEMPORAL SEDES EDUCATIVAS TOLIMA 2021 - se aplicaron las causales de rechazo establecidas en los literales “b” y “f” del numeral 5.6 Causales de rechazo que establecen: “(...) b. Cuando el proponente, sea persona natural, bien sea de forma individual, o, como miembro de una figura asociativa. f. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de Referencia. (...)”

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

#### CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

PROPONENTE	REQUISIOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
INVERSIONES GUERFOR S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.S.	NO CUMPLE / RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / RECHAZADO

PROPONENTE	REQUISIOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
DOTAESCOL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
UNIÓN TEMPORAL SEDES EDUCATIVAS TOLIMA 2021	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO	NO CUMPLE / RECHAZADO

**CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:**

ÍTEM	PROPONENTE	TOTAL
P1	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	999,802
P3	DOTAESCOL S.A.S.	999,604

En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

LUGAR	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P1	INVERSIONES GUERFOR	999,802
2	P3	DOTAESCOL S.A.S.	999,604

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta N° 002 de 2021**, cuyo objeto es:

**SELECCIÓN DEL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ LA DOTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

1.	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”</b>
2.	<b>“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”</b>

De acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por parte del Fideicomitente el día 20 de septiembre de 2021, la Entidad:

**RESUELVE:**

**PRIMERO—ACEPTAR** la oferta presentada por el proponente- **“Dotación de los siguientes proyectos: 1. Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del**



municipio de Chaparral departamento del Tolima. 2. Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima”, a INVERSIONES GUERFOR S.A.S., por valor de TRES MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE (\$3.096.092.213) desglosado de la siguiente manera, los cuales incluyen el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar:

PROYECTO	VALOR
Dotación de mobiliario escolar fase 1 para instituciones educativas oficiales del municipio de Chaparral departamento del Tolima.	\$ 1.483.076.695
Dotación de mobiliario escolar para todas las instituciones educativas oficiales del municipio de Rioblanco departamento del Tolima	\$ 1.613.015.518
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.096.092.213</b>

**SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

1.	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR FASE 1 PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”
2.	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

**TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses (tiempo en el que se deberá entregar la dotación) y un mes (1) de liquidación. El término de ejecución se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, y su suscripción estará sujeta al inicio del contrato de Interventoría de este proyecto, y a la aprobación de las pólizas.

Dada a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

**PUBLIQUESE,**



**SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO**  
Representante Legal

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL DOTACIONES OXI 2021**

Elaboró: Luisa Fernanda Bucheli- Abogada Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

