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ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA               
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA Nº 002 DE 2021 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES 
CONTRIBUYENTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 

 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO 
CHAPARRAL MORALES, en el marco de la Licitación Privada Abierta Nº 002 de 2021, la cual tiene por 
objeto “REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, 
previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El día dieciséis (16) de julio de 2021, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta Nº 002 de 2021, 
cuyo objeto es: “REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), 
MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES”. 
 

2. Posteriormente, el día tres (03) de agosto de 2021, fecha máxima para la presentación de ofertas, 
se recibieron las siguientes propuestas: 

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA DE 

CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

1 

03/08/2021 

 

02:00 p.m. 

ELSA TORRES 

ARENALES 
N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

03:18 p.m. 

03:22 p.m. 
03:24 p.m. 
03:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

2 

CONSORCIO 

CAUCA 

MORALES 

- HMB INGENIERÍA 

S.A.S. (60%) 

- JAIME 

HERNANDO 

MORENOESPAÑA 

(20%) 

- ALVARO PASAJE 

SALCEDO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

02/08/2021: 

08:58 p.m. 

09:01 p.m. 

09:06 p.m. 

09:09 p.m. 

09:13 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA DE 

CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

3 
CONSORCIO 

VIAL MORALES 8 

- CONSTRUCTORA 

INGEVISA SAS 

(40%) 

- WILLINGTON 

DÍAZ MONTIEL 

(40%) 

- OLIVERIO 

BONILLA HOYOS 

(5%) 

- ÁMBAR 

CONSTRUCCIONES 

Y ASESORÍA SAS 

(15%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

09:14 a.m. 

09:15 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

4 
CONSORCIO 

INTERCIVIL 

- LUIS HUMBERTO 

JAUREGUI (60%) 

- PROYECTOS 

VALES SAS (20%) 

- PABLO JOSÉ 

OROZCO (20%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:28 a.m. 

10:33 a.m. 
10:37 a.m. 

10:38 a.m. 
10:41 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

5 
CONSORCIO SAN 

RAFAEL 

- CIAF LTDA 

INGENIERÍA (60%) 

- PROCIVING SAS 

(20%) 

- GRUPO 

CONSULTOR 

KAPITAL SAS (20%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

10:39 a.m. 

10:40 a.m. 

10:42 a.m. 

10:45 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

6 
CONSORCIO 

INGEVAL-PIV 

- PIV INGENIERÍA 

SAS (40%) 

- INGEVAL SAS 

(60%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:28 a.m. 

11:34 a.m. 
11:36 a.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

7 

 

 

 

 

 

 

 

VELNEC S.A. N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

11:55 a.m. 

12:09 p.m. 

12:11 p.m. 

12:25 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA DE 

CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

8 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

 

02:00 p.m. 

INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 

N/A 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:06 p.m. 

12:06 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

9 
CONSORCIO 

INTERVIAS JA 

- JORGE ALVARO 

SÁNCHEZ BLANCO 

(40%) 

- ARM 

CONSULTING SAS 

(60%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:14 p.m. 

12:16 p.m. 

12:20 p.m. 

12:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

10 
CONSORCIO 

EMAR 

- ELSA MARÍA 

RUEDA LANDINEZ 

(60%) 

- COSTES RUEDA 

INGENIERÍA SAS 

(40%)  

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

12:18 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

11 

CONSORCIO 

VÍAS MORALES 

CH 

- CB INGENIEROS 

SAS (60%) 

- HACE 

INGENIEROS SAS 

(40%) 

(4) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:24 p.m. 

12:25 p.m. 

12:44 p.m. 

01:18 p.m. 

01:59 p.m. 

01:59 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

12 

MIRS 

LATINOAMERICA 

S.A.S. 

N/A 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

12:46 p.m. 

12:47 p.m. 

12:52 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

13 

CONSORCIO 

VIAL MORALES II 

ETAPA 

- INGENIEROS 

CONSULTORES S.A. 

– INCOL S.A. (60%) 

- DPC INGENIEROS 

SAS (40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:02 p.m. 

01:23 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA DE 

CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2021 

 

02:00 p.m. 

CONSORCIO 

MORALES JAJ 

- JPS INGENIERÍA 

S.A. (60%) 

- ARA INGENIERÍA 

SAS (40%) 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:06 p.m. 

01:14 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

15 
CONSORCIO 

SVP-IDF 

- INGNIERÍA DEL 

FUTURO SAS (60%) 

- SVP INGENIERÍA 

SAS (40%( 

(2) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:24 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

16 

CONSORCIO 

VIAL MORALES 

2021 

- INTERESTUDIOS 

INGENIERÍA SAS 

(40%) 

- GUSTAVO PÉREZ 

MARIÑO (60%) 

(9) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:25 p.m. 

01:29 p.m. 

01:30 p.m. 

01:34 p.m. 

01:36 p.m. 

01:39 p.m. 

01:43 p.m. 

01:45 p.m. 

01:46 p.m. 

Recibido en 

término 
Recibido en 

término 

17 
CONSORCIO 

AYM 002 

- MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS 

(40%) 

- ARREDONDO 

MADRID 

INGENIEROS 

CIVILES SAS (60%) 

(5) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:26 p.m. 

01:26 p.m. 

01:27 p.m. 

01:28 p.m. 

01:35 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

18 
CONSORCIO 

DELTA 

- INGENIERÍA DE 

PROYECTOS AML 

SAS (25%) 

- VÍAS Y CANALES 

SAS (75%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:47 p.m. 

01:47 p.m. 

01:48 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 

19 

CONSORCIO 

INTERPAVIMENT

OS 02 

- AMADO MIGUEL 

ORTIZ ORTIZ (60%) 

- CONSTRUDET Y 

COMPAÑÍA LTDA 

(30%) 

(3) Correos 

recibidos el 

03/08/2021: 

01:48 p.m. 

01:53 p.m. 

01:56 p.m. 

Recibido en 

término 

Recibido en 

término 
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MÁXIMA DE 

CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

PONDERABLES 

- MIGUEL 

ALEJANDRO 

JIMENEZ DÍAS 

(10%) 

 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y 
ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado: 

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES: 
 

N° PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

RESULTADO 

P1 ELSA TORRES ARENALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 CONSORCIO CAUCA MORALES 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P3 CONSORCIO VIAL MORALES 8 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P4 CONSORCIO INTERCIVIL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P5 CONSORCIO SAN RAFAEL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P6 CONSORCIO INGEVAL – PIV 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

P7 VELNEC S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P8 
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA 

INGECON S.A.S. 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P9 CONSORCIO INTERVIAS JA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P10 CONSORCIO EMAR 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 

P11 CONSORCIO VÍAS MORALES CH CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P13 
CONSORCIO VIAL MORALES II 

ETAPA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P14 CONSORCIO MORALES JAJ 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE RECHAZADO 

P15 CONSORCIO SVP-IDF CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P16 CONSORCIO VIAL MORALES 2021 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P17 CONSORCIO AYM 002 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P18 CONSORCIO DELTA 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

RECHAZADO 
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CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: 
 

LUGAR ÍTEM PROPONENTE TOTAL 

1 P16 CONSORCIO VIAL MORALES 2021 999,9999996 

2 P9 CONSORCIO INTERVIAS JA 999,7650210 

3 P11 CONSORCIO VIAS MORALES CH 999,5959498 

4 P1 ELSA TORRES ARENALES 997,0809043 

5 P15 CONSORCIO SVP-IDF 991,1012072 

6 P7 VELNEC S.A. 988,1340031 

7 P12 MIRS LATINOAMERICA S.A.S. 899,9998851 

8 P17 CONSORCIO AYM 002 888,2077837 

 
5. En razón de lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, bajo el siguiente resultado: 

 

LUGAR 
N° 

PROPONENTE 
PROPONENTE PUNTAJE 

1 P16 CONSORCIO VIAL MORALES 2021 999,9999996 

 
Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo, dentro de la Licitación Privada Abierta Nº 002 de 2021 cuyo objeto es 
“REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA MORALES”, de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y a la instrucción dada por 
parte del Fideicomitente el día siete (07) de septiembre de 2021: 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO–ACEPTAR la oferta presentada por el proponente CONSORCIO VIAL MORALES 2021, por un 
valor de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 2.184.464.174), incluido el impuesto al Valor Agregado 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. 

SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA MORALES - PAN DE AZÚCAR (II ETAPA), MUNICIPIO 
DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA MORALES.” 

TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTIDÓS (22) MESES, que se contabilizaran a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del contrato.  
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Dada a los siete (07) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
 
PUBLIQUESE, 
 
 
 
 
 

 
SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 

Representante Legal 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del  

PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA - ATACO CHAPARRAL MORALES 
 

 
Elaboró: Cristian Camilo Morales C. – Abogado Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Luisa Fernanda Monroy  - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos  


