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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932-
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,

NIT.

DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA

IDENTIFICACION DEL CONTRATO N° 3-1-108932-00 -2022

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-108919
PATRIMONIO  AUTONOMO (P.A.)
NOMBRE HOCOL S.A.
NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

CEDULA DE CIUDADANIA
REPRESENTANTE LEGAL

78753583 de Monteria (Cordoba).

CARGO

Representante Legal de Fiduprevisora
S.A. de conformidad con el certificado
expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros,
constituida por Escritura Publica No. 25

CONTRATANTE del veintinueve (29) de marzo de mil

novecientos ochenta y cinco (1985),
otorgada en la Notaria treinta y tres (33)
del Circulo Notarial de Bogotd D.C,
transformada en sociedad andnima

ENTIDAD FIDUCIARIA . . Sl
mediante Escritura Publica No.462 del
veinticuatro (24) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994)
otorgada en Notaria veintinueve (29) del
Circulo de Bogota D.C.-Fiduprevisora S.A.
actia como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.

NOMBRE

NIT

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA DE CIUDADANIA
DEFINICIONES
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

ACTA DE INICIO: Acta que constituird el inicio real de la ejecucion contractual.

ACTA DE LIQUIDACION: Acta que constituira el cierre contractual, en la que se dejara constancia de la
ejecucién presupuestal del CONTRATO y cumplimiento de las obligaciones por las partes para poder
declararse a paz y salvo.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacién para la
ejecucién del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccién 5 del Decreto 1915 de
2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual, se garantiza el
principio de legalidad del gasto, es decir, la existencia del rubro y la apropiacién presupuestal suficiente
para atender un determinado gasto, el cual es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo y con él se garantiza la existencia de apropiacién presupuestal
disponible y libre de afectacion.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de
su oferta econdmica y aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta
de aceptacion de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo, como requisito previo a la suscripcion del Contrato.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del P.A. HOCOL S.A. NIT:
830.053.105-3.

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural, juridica o figura asociativa
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico
requerido durante la ejecucion del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y
desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo
establecido dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. Su contratacion se realiza de acuerdo con
los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente.

CONRTATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales y/o
personas juridicas y/o figuras asociativas especializadas en la ejecucidon de proyectos de dotacion de
mobiliario escolar y/o TIC's y/o y/o menaje y/o materiales e implementos deportivos, y/o materiales
artisticos, y/o materiales ludicos; adicionalmente estardn bajo la verificacién de la INTERVENTORIA en
cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o
dotacién.
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
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CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales y/o personas juridicas y/o figuras asociativas especializadas
en la ejecucion de proyectos de infraestructura vial; Adicionalmente estaran bajo la supervision y/o
verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones del proyecto.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacidn de un negocio juridico en virtud del cual una
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o mds bienes especificados a otra, Ilamada fiduciario,
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el
constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE/ FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios,
gue participd en los procesos de manifestacion de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto
de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es
HOCOL S.A. Persona Juridica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante
resolucién emitida por la Agencia de Renovacion del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago
de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios. Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819
de 2016.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la entidad encargada de la supervision del contrato de
interventoria del proyecto, de recibir el proyecto a satisfaccién y aprobar modificaciones al cronograma
general en caso de fuerza mayor, que, para los efectos del presente manual, se limitan a los indicados en
el articulo 2 del Decreto 2469 de 2018 que modificé el articulo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de
ejecucion del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripcidn del acta de inicio, salvo
disposicidn contraria en el Contrato.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad andénima autorizada y
sujeta a la Inspeccion, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra
o gestiona de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural, juridica o figura asociativa responsable de la administracion
de la ejecucion y construccion de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo
registrado en el banco de proyectos de inversion en las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado —
ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y el cronograma general
aprobado por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberd realizar la gestién
precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso a los
beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto
bueno de la interventoria. Para el caso en concreto, la Gerencia de los proyectos es ejercida por HOCOL
S.A., en su calidad de contribuyente de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto
2469 de 2018 (articulo 6).
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien sera la
responsable de liderar la administracién y ejecucion del proyecto, garantizando el cumplimiento de los
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos.

OBIJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la seleccidn del contratista en el presente proceso
licitatorio.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversién directa
en la ejecucién de proyectos de inversidon dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de 2018 y
Manual Operativo de Obras por Impuestos.

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o Fideicomitente.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algin (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/u objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil
para administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente /
Fideicomitente HOCOL S.A.

PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificacién
participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades mas
afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por
Impuestos-, los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del
Departamento Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversién del proyecto,
incluyendo un andlisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del
proyecto. Corresponde a los proyectos de:

No. PROYECTO BPIN
“PAVIMENTACION EN PLACA HUELLAS DE LA BPIN 20200214000085
1 VIA CHAPARRAL - ATACO SECTOR “PIPINI
AMOYA'Y GUAINI” CHAPARRAL”
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“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS BPIN 20210214000119
DIGITALES PARA APRENDER EN LAS SEDES
EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE
AMALFI, REMEDIOS Y SEGOVIA DE LA
SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA”

“DOTACION DE MENAIJE, UTENSILIOS Y BPIN 20210214000068
EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
PLANADAS TOLIMA”
“DOTACION DE MENAJE, UTENSILIOS Y BPIN 20210214000064
EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
ATACO TOLIMA”

“DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS BPIN 20210214000029
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA”

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto
a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del
Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3., del
Decreto 1915 de 2017.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, sistema administrado por el DNP y en el cual
se registra la informacién de los proyectos.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Sera la persona delegada por el Fideicomitente, quien se encargara de la
certificacion de cumplimiento de las obligaciones y velara por el cumplimiento de las obligaciones del
contratista. Para este caso es el Profesional de Inversién Social de la Jefatura de Responsabilidad
Corporativa de la Gerencia de Entorno de HOCOL S.A., Mauricio Acevedo Rozo.

ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estdn constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, departamento

Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART) de acuerdo con el Decreto 1650
de 2017.

CONSIDERACIONES
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,

NIT.

1.

2.

4.

Que el dia veintinueve (29) de agosto de dos mil veintidds (2022), se suscribié el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-108932, entre HOCOL S.A. y Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A.- el cual
tiene por objeto:“ “Constituir un Patrimonio Auténomo para la administracion de los recursos
depositados por EL FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos a su
cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecucion del PROYECTO, para que
la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y pague, hasta la
concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este CONTRATO.”

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-108932, Fiduciaria La Previsora, es responsable de celebrar aquellos contratos
necesarios para la ejecucion de los proyectos, segun lo dispuesto en la Clausula IX “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, numeral 11, el cual indica:

11. “Realizar los procesos de seleccion y celebrar como vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO, cualquier contrato que sea necesario para la
preparacion, planeacion y ejecucion de los PROYECTOS y que sea instruido por EL
FIDEICOMITENTE.”

Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo HOCOL 2022, la
CONTRATANTE dio apertura a la licitacion privada abierta N° de 2022, la cual tiene por objeto
Realizar el servicio de apoyo a la gerencia de los proyectos:

No. PROYECTO
“PAVIMENTACION EN PLACA HUELLAS DE LA VIA CHAPARRAL - ATACO
SECTOR “PIPINI AMOYA Y GUAINI” CHAPARRAL”
“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN
LAS SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE AMALFI,
REMEDIOS Y SEGOVIA DE LA SUBREGION NORDESTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
“DOTACION DE MENAIJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
3 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS
TOLIMA”
“DOTACION DE MENAIJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS
4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO
TOLIMA”
“DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES
5 | EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA”

1

Que el dia ( ) de de dos mil veintidds (2022), se llevd a cabo el cierre para la
recepcion de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

1.

2.

3.

Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, recomendd e indicé que el oferente: es apto para la asignacién del proceso de
Licitacién Privada Abierta N2 _ de 2022, por haber cumplido con todos los requisitos
establecidos en dicha licitacion.

Que el dia ( ) de de 2022 la CONTRATANTE de conformidad con lo
estipulado en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108932, cldusula IX numeral 11, solicitd
instruccién al FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el
fin de que éste emita su aprobacién para proceder a la aceptacion de oferta del proceso
anteriormente mencionado.

Que el dia (_ )de de 2022, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccion aprobando la
seleccidn y posterior asignacion como oferente ganador a la

Que sefialado lo anterior, la CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacion de oferta de fecha (xx) de de
2022, publicada en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en el mencionado proceso.

Que para la celebracidn del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de Registro Presupuestal N° de fecha ( ) de de 2022,
suscrito por el (la) Coordinador (a) de Negocios de la Fiduciaria por valor de
(s ) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demads

contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo a la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual
no supera el valor del presupuesto aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado
en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP.

10. Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a) Ofertapresentadaporel CONTRATISTA en el proceso de seleccion de Licitacién Privada Abierta
N2  DE 2022 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaecondmica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
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CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

del CONTRATISTA.
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.
g) Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA.
h) Formato Registro Unico Tributario.
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en las
siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, se compromete a prestar los
servicios de apoyo a la gerencia en la gestién de los proyectos asignados a HOCOL S.A., en el marco del
mecanismo de obras por impuestos y descritos a continuacién:

No. PROYECTO
“PAVIMENTACION EN PLACA HUELLAS DE LA VIA CHAPARRAL - ATACO SECTOR “PIPINI AMOYA
Y GUAINI” CHAPARRAL”
“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN LAS SEDES EDUCATIVAS
2 | RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE AMALFI, REMEDIOS Y SEGOVIA DE LA SUBREGION NORDESTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
“DOTACION DE MENAJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES

1

3 EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA”

4 “DOTACION DE MENAJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA”

5 “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL

MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

CLAUSULA Il. ALCANCE

El CONTRATISTA deberad desarrollar todas las actividades que sean necesarias en cada uno de los
proyectos aprobados por la ART a HOCOL S.A. en su calidad de CONTRIBUYENTE Y/O GERENTE DE LOS
PROYECTOS, dentro del marco del mecanismo de Obras por Impuestos. El CONTRATISTA debera apoyar
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a la gerencia del proyecto en la administracidn de la ejecucion de los proyectos garantizando su desarrollo
conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversion y el cronograma general aprobado por
la entidad nacional competente, para ello debera apoyar y garantizar la adecuada gestidn precontractual,
contractual, cierre y entrega material de cada uno de los proyectos asignados, tal como lo establece la
ley, los decretos 2469 de 2018, 1915 de 2017, 1208 de 2022 y demads normas que lo modifiquen, adicionen
o sustituyan.

El CONTRATISTA trabajara de manera coordinada con el GERENTE DE LOS PROYECTOS, quien ademas es
el supervisor del contrato.

En ningln caso el CONTRATISTA gozara de la facultad de modificar el contenido y alcance de los contratos
derivados, ni de eximir a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

Las obligaciones, deberes y responsabilidades del CONTRATISTA, surgen desde el inicio de los Contratos
marco y van hasta el cierre y entrega formal de los proyectos a la Entidad Nacional Competente,

incluyendo la liquidacién de los contratos.

El CONTRATISTA debera informar oportunamente de los incumplimientos de los contratistas de obra al
CONTRIBUYENTE.

CLAUSULA 1ll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se iniciara a partir de su perfeccionamiento y comprendera el plazo de ejecucién,
gue se contabilizard a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio para la ejecucidn del objeto
contratado mas el plazo de liquidacion y/o cierre y balance final del presente Contrato.

El plazo de ejecucién del Contrato sera el mismo plazo que tome la ejecucion del proyecto de mayor
duracidn en el tiempo contado a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio de este Contrato y
hasta que la DIAN dé por extinguida la obligacién de pago del impuesto de renta correspondiente a dicho
proyecto, incluyendo la liquidacién y/o cierre y balance final de los contratos derivados.

Tabla 2. Plazo de ejecucion.

NO PROYECTOS OBJETO DE APOYO A LA GERENCIA PLAZO

1 “PAVIMENTACION EN PLACA HUELLA DE LA VIA CHAPARRAL - ATACO SECTOR “PIPINI 12 MESES
AMOYA Y GUAINI” CHAPARRAL”

“IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DIGITALES PARA APRENDER EN LAS SEDES
2 | EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE AMALFI, REMEDIOS Y SEGOVIA DE LA | 14 MESES
SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
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“DOTACION DE MENAJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA”

a “DOTACION DE MENAJE, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA EN LAS INSTITUCIONES 13 MESES
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ATACO TOLIMA”

5 “DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 10 MESES
DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

13 MESES

Nota: En ningln caso este podra finalizarse y liquidarse antes de los contratos que la Gerencia suscriba ni
de los demas contratos derivados.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion de los trabajos, la CONTRATANTE expedird un acta de inicio, a partir
de la cual se contara el plazo de ejecucidn contractual. Si el Contratista realiza actividades previamente a
la fecha que la CONTRATANTE le sefiale, lo hara bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la
CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos.

La CONTRATANTE expedira el acta de inicio una vez se cumplan los siguientes requisitos:

e Que EL CONTRATISTA haya entregado al SUPERVISOR DEL CONTRATO y al CONTRATANTE el listado
del personal que va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de
afiliacion o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacién
Familiar. Para lo cual, el CONTRATANTE y el SUPERVISOR deben emitir su aprobacion.

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por la CONTRATANTE. El anterior
requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del
Contrato.

El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aqui estipulado facultard a la CONTRATANTE para dar por
terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula XVIII del presente Contrato.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es de
($ ) MCTE, incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos,
tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de APOYO A LA GERENCIA de la siguiente manera:
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El CONTRATANTE pagard al CONTRATISTA una suma mensual por los servicios prestados,
correspondientes a los recursos efectivamente utilizados en el mes y que hayan sido aprobados por
CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR por la tarifa y el Factor Multiplicador Propuesto en la oferta econémica
por el contratista.

Los pagos mensuales parciales serdn cancelados previa presentacién, por parte del CONTRATISTA para
aprobacion del CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al dltimo dia
de cada mes, de los siguientes documentos:

e Informe de las actividades ejecutadas durante el periodo de facturacién.

e Acta de recibo de cantidades suscrita conjuntamente entre el Contratista y Contribuyente, en la
gue este ultimo debe certificar que se han realizado los trabajos correspondientes a los pagos segun
los precios pactados en la oferta econémica.

e Relacién mensual de todo el personal que trabajé al servicio del contrato, acompafiada de los
reportes de tiempo correspondientes y parafiscales.

Una vez surtida dicha revisidn y aprobacion. Para la realizacion de los pagos, se procedera de la
siguiente manera:

a. El CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa, aprueba
el informe y emite autorizacion para el pago. Si el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR no esta de acuerdo
con el contenido del informe, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y El
CONTRATISTA debera remitir el informe nuevamente dentro de los dos (2) dias habiles siguientes.
Los términos para el pago se interrumpirdn cuando se realice requerimiento de ajuste o correccion
al CONTRATISTA, y se continuard con el computo del término a partir del dia siguiente a la
presentacion de la subsanacion por parte del CONTRATISTA y el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR
reciba el informe a satisfaccién. En el momento en que se reciba la respectiva aprobacion del informe,
el contratista expedird la factura de venta.

b. El CONTRATISTA debera radicar la solicitud de pago ante el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR
anexando los siguientes documentos:

Orden de pago

Factura de venta a nombre del P.A.

RUT**

Certificacién Bancaria

Certificado de parafiscales / Seguridad social

Aprobacién de Interventoria / Supervisor del contrato / Fideicomitente (Segun corresponda)
Otros soportes (Informes, actas parciales, relacién personal, etc.)

NouhswnNe
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**En el caso de los consorcios y uniones temporales, deben adjuntar el RUT del Consorcio y la UT, asi
como el RUT de cada uno de sus integrantes.

c. El CONTRATANTE realiza el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la autorizacién
de pago emitida por el CONTRIBUYENTE/SUPERVISOR.

PARAGRAFO PRIMERO. Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente
elaboradas o no se acompafan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera
incorrecta, el término para éste se interrumpird hasta la fecha en que se aporte el ultimo de los
documentos y/o se presenten en debida forma y continuara con el computo del término para pago.
Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no
tendran por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Se hace claridad que no se podrd tramitar un pago siguiente hasta tanto no se subsane la factura
anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO. Por medio del presente Contrato el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por la CONTRATANTE para los pagos.

PARAGRAFO TERCERO. CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO. El ultimo pago se realizara contra la
suscripcidn del acta de liquidaciéon del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones contractuales y certificacién del CONTRIBUYENTE del cumplimiento de
sus actividades.

PARAGRAFO CUARTO. Para los pagos el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-y las Cajas
de Compensacion familiar cuando corresponda, o la certificacién del pago de los aportes de
pension, riesgos laborales y de caja de compensacién familiar de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucidn del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto.

PARAGRAFO QUINTO. La factura deberd presentarse de forma mensual y la fecha de emisién de la
misma deberd encontrarse dentro del mes que se remite para pago a Fiduprevisora S.A. como vocera
y administradora de los patrimonios auténomos, acompafiada de todos los soportes requeridos. En
caso de no ser posible su presentacidn dentro de las fechas maximas de recepcién y la factura ya se
encuentre emitida, deberd informar por medio de comunicado el monto susceptible a causacién o
provisionamiento.

CLAUSULA VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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El CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones:

1. Garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes de los proyectos hasta
lograr su entrega para uso y funcionamiento ante las Entidades Nacionales Competentes.

2. Gestionar el cumplimiento de cada uno de los cronogramas generales de los proyectos aprobados
por las entidades nacionales competentes.

3. Realizar la gestidn precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos.

4. Apoyar a la Gerencia en las actividades frente a la fiducia en relaciéon con el desembolso a los
beneficiarios de los pagos, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el
visto bueno de la interventoria.

5. Adelantar la realizacion de informes de la ejecuciéon de los proyectos en el aplicativo SPI
(Seguimiento de Proyectos de Inversion Publica).

6. Apoyar a la Gerencia en la revision de las pdlizas indicadas en el Decreto 1915 de 2017 vy las
exigidas por la Entidad Nacional Competente.

7. Garantizar el desarrollo de los proyectos conforme el cronograma general aprobado por la
Entidad Nacional Competente.

8. Elaborar en compaiiia de la Gerencia los ajustes a los proyectos segun lo definido por la Entidad
Nacional Competente, previo concepto de la interventoria.

9. Apoyar a la Gerencia en el cumplimiento de cada una de las actividades y componentes de los
proyectos, hasta lograr su entrega y liquidacion.

10. Coordinar y gestionar con los diferentes actores que intervienen en la ejecucién de los proyectos,
reuniones y comités de seguimiento necesarios para la ejecucién y cumplimiento de cada una de
las actividades y entregables de estos.

11. Realizar todos los actos previos que demanda la preparacion y contratacidn de los demas terceros
requeridos para la ejecucidn de los proyectos.

12. Organizar y presentar a la gerencia la solicitud y gestidon para la asignacidon de usuarios y
contrasefias ante los diferentes sistemas de informacion establecidos en el mecanismo de Obras
por Impuestos ante la ART, entidad que le otorgara la informacion para el ingreso dentro de los
quince (15) dias habiles siguientes a la firma del contrato de gerencia.

13. Apoyar a la Gerencia en el registro dentro de cada mes, en los sistemas SPI-DNP y Gestion Oferta
ART, el avance fisico y financiero de los proyectos ejecutado en el mes anterior. De ser necesario,
realizar las solicitudes de ajuste establecidas en el Manual Operativo de acuerdo con los
procedimientos del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP- y el Sistema de
Informacién de Seguimiento a Proyecto de Inversién Publica -SPI-, con base en la aprobacion
realizada por la entidad nacional competente.

14. Acompaniar el cierre del registro de los proyectos en el SPI, junto con la realizacién de las
actividades que permitan el cierre y liquidacidn de los proyectos a satisfaccion.
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15. Realizar el acompafiamiento juridico a todos los procesos y procedimientos contractuales,
laborales y administrativos que se presenten en el desarrollo y ejecucién de los proyectos.

16. Resolver de manera conjunta con la Interventoria, las consultas e inquietudes que presenten los
contratistas de suministro, obra y los demas actores interesados en los proyectos.

17. Acompaniar, asistir y participar en las reuniones que se definan en los proyectos para verificacién
y seguimiento, a solicitud de la GERENCIA, CONTRATANTE, SUPERVISOR O INTERVENTOR.

18. Gestionar el suministro de informacidn que requiera la interventoria dentro de los cinco (5) dias
siguientes al recibo de la solicitud.

19. Establecer una matriz de riesgos para cada uno de los contratos a celebrar durante la ejecucion
del proyecto. En caso de evidenciar una alerta que pueda impactar la ejecucién de los proyectos
debera informar inmediatamente al Gerente.

20. Apoyar y gestionar junto con la Interventoria, las modificaciones contractuales necesarias en el
desarrollo de la contratacion derivada del proyecto, informando a la Contratante oportunamente
de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacién que implique una
modificacion en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para
aprobacion de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacidn contractual de los contratos
derivados asi lo amerite, todo lo anterior previa aprobacion del Gerente.

21. Recopilar y suministrar informacion sobre el cronograma, los ingresos y egresos de los proyectos,
para asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

22. Cumplidos los términos previstos en el cronograma y/o de los correspondientes a las
ampliaciones, el CONTRATISTA apoyar a la Gerencia en la entrega formal y material del proyecto
y en disposicidn para su uso y/o funcionamiento a la entidad nacional competente, adjuntando el
informe final de la interventoria, para que esta certifique el recibo a satisfaccion, en virtud del
Articulo 1.6.5.3.5.3 del Decreto 1915 de 2017.

23. Las demas requeridas para la entrega final de los proyectos, en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 1915 de 2017 y Manual Operativo de Obras por Impuestos.

CLAUSULA ViIIL. ADOPCION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y
EL CONTROL DEL COVID -19

El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las actividades
econdmicas, sociales y sectores de la administracion publica implementado por el Gobierno Nacional con
el fin prevenir la propagacion del Coronavirus (COVID 19) en el desempefio de su labor, lo anterior,
conforme a la resolucion 350 de 2022 del Ministerio de Salud y Proteccion Social o aquellas que la
modifiquen o sustituyan.

Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-19, o
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cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algin miembro de su personal o de los
Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad adoptado por el Contratante.

PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que los SUBCONTRATISTAS cumplan con el protocolo de bioseguridad
establecido tanto en la Resolucidn 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud, como en el documento
denominado “Gestidn de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente y en cualquier otra disposicion
gue las complemente, asi como en las regulaciones locales emitidas por las Autoridades Gubernamentales
competentes en los lugares de ejecucidn de los proyectos referentes a las medidas de proteccién personal
necesarias para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-
19 de su personal y del personal de los subcontratistas.

La aplicacidn de esta clausula serd hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE

1) Suministrar al CONTRATISTA la informacidn necesaria para la ejecucién del objeto contratado.

2) Firmar las drdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demas
requisitos establecidos en la cldusula de forma de pago.

3) Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Realizar los pagos, con cargo a los RECURSOS RECIBIDOS del Patrimonio Auténomo y hasta
concurrencia de estos, de conformidad con las instrucciones precisas que imparta el Gerente.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccién y apoyo del
CONTRIBUYENTE.

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna del objeto del Contrato de Prestacion de
Servicios.

4. Revisary aprobar las garantias contractuales.

5. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato, previa instruccién del
Fideicomitente.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estard obligada a asumir financiacion alguna derivada del presente contrato, toda vez
que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA XII. SUPERVISION DEL CONTRATO
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La supervision del presente Contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estaran
a cargo del Profesional de Inversién Social de la Jefatura de Responsabilidad Corporativa de la Gerencia
de Entorno de HOCOL S.A., Mauricio Acevedo Rozo. El Supervisor estd autorizado para exigirle la
informacién que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor
tendra entre otras las siguientes obligaciones:

1. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad
y exigirle la informacién que considere necesaria.

2. Suministrar al CONTRATISTA la informacién necesaria para la ejecucion del objeto contratado.

3. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecucion del Contrato.

4. Expedir la certificacidn escrita sobre el cumplimiento y de las obligaciones del CONTRATISTA,
cuando se requiera.

5. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervision, sobre el
cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pension y Parafiscales, de conformidad con las
normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi como aquellas que se
expidan y le sean aplicables hasta su terminacién.

6. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y
oportuno de las mismas.

7. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecucion del Contrato, velando porque tenga
acceso a la informacién que conforme al objeto contractual se requiera.

8. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades a cargo del CONTRATISTA e informar
oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantias.

9. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cldusulas pactadas.

10. Emitir certificacion escrita, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte del
contratista, para tramitar los pagos dirigidos al mismo.

11. Evaluar el desempeiio del CONTRATISTA de conformidad con lo pactado

12. Las demds que se requieran para la supervisiéon/gerencia del presente Contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El supervisor realizara seguimiento a los riesgos asignados a las partes conforme
a matriz de riegos y demds documentos contractuales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda recomendacién o comunicacion que imparta el Supervisor al CONTRATISTA
debera constar por escrito.

CLAUSULA XIll. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato, en los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

Pagina 16 de 41

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 1687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 3 CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)
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La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisidn, comprobacion o inspeccion que realice el
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos
propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA,
no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del
Contrato.

El Supervisor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables a
Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por
las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entendera que las actividades o
productos no fueron recibidos a satisfaccion, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cldusula,
no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o servicios
gue realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIV. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES
CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocery aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacion de mano de
obra se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demds normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la
licitacion privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el
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Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el
personal deberd ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos
que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente
al CONTRATANTE y al supervisor con ocasion de la ejecucidn del Contrato tendran tanta validez como
si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirird, por razéon de la ejecucién del Contrato, vinculo
laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo
correra a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EI CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el
pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud,
riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que
ocupe en la ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o
Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecucién del Contrato (en tanto se
tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del
Supervisor del informe de gestion y la factura correspondiente, descuente y gire las sumas
correspondientes de los saldos a favor del CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA
autoriza con la suscripcidn del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remision vy
autorizacion del gasto por parte del Supervisor.

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratacidn laboral de nacionales y extranjeros, al igual
que el Régimen de Inmigracién.

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales,
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con
los trabajadores vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la
ley colombiana.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA deberd otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mds un mes. Asi mismo, el
trabajador debera acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo
con la ley aplicable para su Contrato laboral.
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9. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté sometida a la legislacidon
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el
CONTRATISTA, y en ese evento la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En
el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ninglin régimen o sistema pensional de su pais
de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberd afiliarlo
obligatoriamente.

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto
de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

11. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del
CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de
Contratos de trabajo.

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el nUmero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato,
de acuerdo con el enfoque de organizacién que dé a éste.

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de la liquidacién del Contrato:
En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de
sus obligaciones en relacién con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal
con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato,
durante su plazo de ejecucion, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y
las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidon el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE
contintla vigente la relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacién deberd
declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no sera
necesario aportar la liquidacion final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz
y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucién del Contrato con el CONTRATANTE.
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14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en
forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de
su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidn de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin
de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en
la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios
de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores
gue no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en
general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos,
grabaciones, informes, boletines, correos electrdnicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan
registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente posible.

En todo momento se deberan involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa
CONTRATISTA, quien ademas deberd informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades
realizadas.

El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atenciéon y cierre de este.

CLAUSULA XV. CONFLICTO DE INTERES

Las partes declaran que la celebracidon del presente contrato no configura la existencia de ninguna
circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra) y EL
CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obraran con estrictos parametros de rectitud,
ética y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y
contractuales y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato.
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En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicara lo establecido en remitird a la clausula de
terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA XVI. CONFIDENCIALIDAD

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién clasificada como confidencial a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se relacione
directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento
de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercera sobre la informacion confidencial del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacién relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE vy del
FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracidn y ejecucién del contrato
y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado con el mismo,
en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir,
independientemente de la forma en que haya sido recibida.

b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo senalado
en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los
planes de proyectos de inversién y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de
productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE
y del FIDEICOMITENTE .

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del CONTRATANTE

y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacién anteriormente mencionada
o que la refleje.
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d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE hubiere
advertido su cardcter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de
formacion del contrato. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion relativa a los
datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan
relacién con él, listados de direcciones electrénicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con
quienes el CONTRATANTE vy el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales
hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

3. La obligaciéon de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto de los
estudios y disefios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software,
modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por
el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacién de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacién en
relacién con la informacién del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE

5. Lainformacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente Contrato
es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgaciéon a terceros o incluso
a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del contrato, deberd contar con
la previa autorizacion del CONTRATANTE.

6. La obligacidn de confidencialidad no se aplicara a aquella informacién que:

l. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
Il. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de mantener la
confidencialidad, o
llI.  Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacidn clasificada
como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Las partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podra entregar a terceros la informacién de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta
la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticion de Informacién
consagrado en el articulo 23 de la Constitucion Politica Colombiana, pueden solicitarle la informacién
relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estara obligada a mantener la confidencialidad de la
informacién que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere
indicado su caracter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas
sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. EI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecuciéon
del contrato, la presente clausula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Clausula,
la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.
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9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podrd dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de perjuicios
correspondientes y a la aplicacion de sanciones por actos de competencia desleal y/o violacién de los
derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacidon colombiana.

Durante el plazo de liquidaciéon del contrato, el CONTRATISTA asume la obligacién de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XVIl. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de propiedad
intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasidn de la
ejecucion del objeto del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por obtencién
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de
propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su
titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la
otra parte previa autorizacién expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones
indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente autorizado implicara el
incumplimiento del presente contrato. En especial EIl CONTRATISTA se hace responsable por el
uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales y emblemas del
CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su
intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE ni su buen
nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien podra
utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por
derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto
del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo
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con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podrd conservar una copia de los resultados,
informes y documentos producidos

La violacién de la presente clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a
la terminacidon anticipada del contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes, sino la base
de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o
actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVIIl. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne a la CONTRATANTE, de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecucion del contrato, y hasta la liquidacidn definitiva del contrato. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accidn legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios o lesiones, éste sera
notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener
indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo directamente, previa
notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En
caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del
contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLAUSULA XIX.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientes a la suscripcion del presente Contrato, el CONTRATISTA
debera constituir una garantia a favor de entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea:
PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL 2022, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
el Contrato, la cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas
y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones
generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas.

Pagina 24 de 41

Bogotd D.C.: ( 72N PBX: (¢ Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5

Bucaramanga: 17 168 Cali: | 15 Cartagena: (¢ 1€ Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: | 1 Villavicencio: (¢ £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 . CREDITO PUBLICO

Monteria: 1) 78 £ Pereira: 4 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes:

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del
contrato y tres (3) afios mas.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO podra dar por terminado
el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucion y aprobacion de las garantias mencionadas en esta cldusula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - EL CONTRATISTA
estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie el CONTRATANTE, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de que sea
necesaria la suscripcion de otrosi, al presente Contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del CONTRATISTA o su no adicién o prdérroga o suspensidn, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del Contrato y el CONTRATANTE podra dar inicio al procedimiento establecido en la
cladusula de terminacidn anticipada del Contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucidn y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la ejecucidn del presente Contrato de Servicios Profesionales.

CLAUSULA XX. CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA en
desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracidn de este
CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones
a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de apremio conminatorio, adelante las
acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude por este concepto,
lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccién de los saldos a favor del CONTRATISTA o de cualquier
suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente hasta el 1.0 % del valor total del
CONTRATO.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente
a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

Pagina 25 de 41

Bogotd D.C.: ( 2N PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5
Bucaramanga: 1687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: ! Villavicencio £ Medellin: (604 1 365 Bogota (601) 756 24 44 3 CREDITO PUBLICO

Monteria: 4) 78 ¢ Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes

Rioacha: (i https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

La deduccién se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para
los efectos de la presente clausula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del CONTRATO comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento
de la obligacién contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacién, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccidn, asi como presentar los documentos
de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo.

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizard las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de
resultar aceptables, se lo hard saber y no habrd lugar a la imposicién del apremio; en caso
contrario le comunicard al GERENTE Y/O AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la
deduccién prevista en esta Clausula (igual comunicacion se dara en caso de que el CONTRATISTA
no indique razdn alguna). El supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y
comunicarlo a la Gerencia y/o al Fideicomitente.

iv. El Fideicomitente instruira por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposicion del apremio,
la tasacién de este y el periodo en el cual se hara el descuento respectivo.

V. El CONTRATANTE le comunicard al CONTRATISTA la imposicion del apremio, y el valor de la
deduccidn, el cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten
de la aplicacién de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto
con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Clausula,
prestaran mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion
judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccidn no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
contrato, ni se eximira al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mds
de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el CONTRATO.

CLAUSULA XXI. CLAUSULA PENAL
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Si se ejerciere la terminacion anticipada del Contrato o condicidon resolutoria expresa reservada para el
CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada de las Partes, o se
configure una falta de cumplimiento definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene
en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor
total del contrato.

La suma aplicada como pena, se imputard al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su
valor se podra tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantia de
cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorizacidén y se entiende conferida
desde la suscripcién o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto no fuere posible, la Clausula
Penal Pecuniaria se cobrard por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el mérito de titulo ejecutivo
renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para constituirlo en mora.
La Cldusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el
monto de éstos fuere superior, al valor de la Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la sancién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo
gue corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacion anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. Elsupervisor del contrato deberd comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el
mismo.

En dicha comunicacion se deberd indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccién.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que
el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacién emitida por la Supervision se procederd a
la declaracién del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizara las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacion, o, sobre
la aplicacion de la cldusula penal y deberd tasar la suma aplicable por concepto de sancidn de cldusula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccidon a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacion de la cldusula
penal al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacién al contratista y a la
aseguradora, por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como
consecuencia de ello la aplicacion de la clausula penal estipulada en el contrato.
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5. En dicha comunicacién la Entidad Contratante, indicard el monto que se generard a su cargo por
concepto de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la
Supervision.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro
de las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pdlizas de seguro
del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las
acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XXIl.  FUENTE DE LOS RECURSOS.

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos aportados por el
Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL 2022.

CLAUSULA XXIll. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con
la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligaciéon, daran lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones
emanadas del contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente
procedimiento:

1) EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que
de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucion total o parcial
del contrato, comunicara a la Interventoria del contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal
situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracidn de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho
configurativo de exoneracidn de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacién del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) Elplazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Sia ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos
se extiendan o agraven.
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2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidon de la comunicacion a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciard en relacién con
la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspensién
del contrato en la que se indicara:

- La ocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del contrato cuya ejecucion se suspende

- El plazo estimado de la suspensidn de la ejecucion de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del contrato.

CLAUSULA XXIV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados,
irresistible e imprevisibles, pero no tendradn derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se
vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor o caso fortuito, deberdn comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que
obligan a la suspension.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectia
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los

efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripcidn del Contrato, y no seran considerados como un
evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aun asociados a la
Pandemia y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, seran verificados por las Partes, como
causal de suspensidn al ser comprobada como Causa Extrafia. Esta misma situacion aplicara para aquellos
eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que
tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspensidn, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el
impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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CLAUSULA XXV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensidon por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podrdn acordar una suspension parcial o total de la ejecucidon de este. De este acuerdo se dejard
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension, su
duracion, asi como las demds condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidon por parte del Contratante: El Contratante tendrd derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida al
Contratista, en la cual se precisara la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensidn, obligdndose el
Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus
instrucciones. En el caso de orden de suspensidn parcial o total del Contrato, el Contratista tendra
Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la suspensién.
En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrd lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de
ningun tipo de sancién, penalizacién, ni al pago de indemnizacidon de ninguna naturaleza a favor del
Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades
relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa y escrita del
Contratante, sin dicha autorizacién no tendrd derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas
actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en
el presente Contrato.

Reanudacidén: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién
del Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecuciéon conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar
el Contrato, las Partes formalizaradn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este
estuvo suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes
para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podrd darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Porlo dispuesto en la cladusula Terminacion Anticipada del Contrato.
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CLAUSULA XXVIl. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de
este Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente
el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucién de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

Por mutuo acuerdo de las partes.

Cuando la situacidn de orden publico lo imponga.

Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicién constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA
contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincién del Patrimonio Autdnomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento
del presente Contrato de Prestacion de Servicios

Por la no prestacion del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

10) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del

CONTRATISTA.

11) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios

vinculado al CONTRIBUYENTE en el mecanismo de obras por impuestos

12) Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion

contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

13) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora

S.A. informacidon necesaria para sustentar la celebracion del contrato, para lo cual se surtira el
siguiente procedimiento:

a) Se notificara al CONTRATISTA de la situacion descubierta por parte del CONTRATANTE y
se otorgard un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que
considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccién.

b) De larespuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el drea

juridica para tal fin.
Pagina 31 de 41

Bogotd D.C.: (
Bucaramanga:

Ibague:
Monteria:

Rioacha: (¢

PBX: Barranquilla: (( 0 Fiduprevisora S.A, NIT 860,525.148-5
1687  Call 18 Cartagena: 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 ?’* MINISTERIO DE HACIENDA Y
Villavicencio f Medellin: (604) 604 168 Bogotd (601) 756 24 44 3¢ CREDITO PUBLICO
Pereira: 4 Popayan: R Peticiones o solicitudes
https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE APOYO A LA GERENCIA No. 3-1-108932- DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO HOCOL S.A. Y ,
NIT.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién bilateral, mediante notificacién
electrdnica y envio formal del documento de terminacidn para revisidn y suscripcién por
parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles para la
suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcidn del Acta de Terminacion Bilateral, se le informara
por escrito al CONTRATISTA que se procedera con la suscripcion del Acta de Terminacién
Unilateral, la cual estard suscrita por el representante de Fiduprevisora S.A. y el
representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobacién.

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de
conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a
satisfaccidon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos
directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtird en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del
Supervisor del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion
anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince
(15) dias calendario de anticipacidon a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacidon alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o,
si continda mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa vy
contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos
por el Contratista.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcién de la misma

por parte del Contratista.
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v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacidn anticipada bilateral se procederd con la terminacién anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Se agotara el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en
cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el
procedimiento a seguir:

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacion anticipada
unilateral del contrato, por lo cual procederd enviando aviso escrito notificado con quince (15)
dias calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada, sin que se cause compensacion
o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del
mismo escrito, se le informara si la ejecucién del contrato se suspende, o, si continia mientras se
surte el procedimiento acd mencionado.

ii) Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcién
de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor
procederd a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por
el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por terminado el procedimiento aca descrito y la
ejecucion contractual continuara normalmente.

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminaciéon anticipada unilateral, la cual contara con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacion.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.
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Para el efecto debera solicitar al SUPERVISOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrd modificar la autorizacién otorgada. La
subcontratacién no autorizada no sera oponible para ningin efecto al CONTRATANTE, ni por el
CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con
el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacién, el CONTRATISTA deberd terminar el subcontrato si en el curso del trabajo e
SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucidn de las actividades no satisface lo
estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias
para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXIX. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos econdmicos del mismo a persona alguna sin
previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja la cesidon del Contrato, el Cesionario debera contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE,
los derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion total del Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacion recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se deberd contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del
Contrato y la no objecién por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por
escrito, para poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.
La Entidad Contratante hard la evaluacién respectiva basada en los mismos términos que
sustentaron la contratacion del contratista cedente y procedera con la debida recomendacion. El
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Contratista cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el
contratista cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboracién del documento de cesidn del
Contrato. En esta instruccién se deberd indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicidn del tramite de expedicidon
del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este
documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la ejecucion del

contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

iX. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se deberd realizar la solicitud
al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio
de la cesion.

CLAUSULA XXX.  MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente contrato se hara mediante Otrosi,
previo aval del Supervisor e instruccion del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algun tipo de modificacién al contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Garantias y Seguros del

presente contrato.

CLAUSULA XXXI. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE Y
GERENTE DEL PROYECTO, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

CLAUSULA XXXII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no esta incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en la Constitucion y la ley en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que
no hayan sido evidenciadas previa suscripcién del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion,
se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del contrato, se
buscara una solucidn directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes
a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la diferencia no pueda
resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes podra acudir a la Justicia
Ordinaria.

CLAUSULA XXXIV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Concluida la ejecucién de cada uno de los proyectos, las partes suscribiran el acta de liquidacidn, sin
perjuicio de lo consagrado en la Cldusula FORMA DE PAGO, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constardn los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes
para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se le exigird al Contratista los siguientes documentos:

1. Informe final del Contrato de Apoyo a la Gerencia.

2. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del Contrato de Apoyo a la
Gerencia.

3. Certificacidn expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se
certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentacién
de la certificacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Como los servicios de apoyo a la gerencia recaen sobre la ejecucién de mas de un
proyecto, se permitira la elaboracion de un paz y salvo o documento equivalente de liquidacion parcial,
para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfaccion por parte de las entidades nacionales
competentes. En este documento debera acreditarse el cumplimiento de las obligaciones del apoyo a la
gerencia frente al proyecto ejecutado y establecerse el pago que corresponda por la ejecucién del
proyecto objeto del apoyo a la gerencia, de acuerdo con la cldusula tercera de forma de pago de este
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la suscripcidon del paz y salvo o documento equivalente para liquidacién
parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidacion Final del Contrato, el CONTRATISTA
debera anexar el Informe final aprobado por el supervisor del contrato, certificado de recibo a satisfaccion
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emitido por el interventor y soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad
Nacional Competente, con estos documentos se constatara el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones contractuales.

PARAGRAFO TERCERO: Para la liquidacidn final, se exigira: i) la ampliacién o extensién de la garantia
exigida en el Contrato, que avalard las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad
a la terminacién del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificacion vigente del pago de los
aportes al Sistema General de Salud y Pensién durante el periodo de ejecucion del Contrato, todo de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento asi como aquellas
que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacidn; iii) Informe final iv) aprobacion del informe final
por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a
la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones
contractuales.

PARAGRAFO CUARTO. El Ultimo pago se realizard contra la suscripcion del Acta de Liquidacién del

presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales.
El CONTRATISTA debera anexar el Informe final junto con la aprobacion del SUPERVISOR del CONTRATO.

CLAUSULA XXXV. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos
de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados,
autorizaciones, asi como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del
contrato. lgualmente conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la
Interventoria sus informes mensuales, los originales de las garantias constituidas y demds documentos
gue durante su ejecucion se produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre
EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVI. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd en la ciudad de Bogota.

Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXVII. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasion a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas,
de ejecucion, terminacién y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de
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informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015.
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podrd suministrar informacién de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacidn con el cual tenga relacién. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demds requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
guedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales
bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencién al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencién de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o
terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con
miras a permitir el monitoreo, verificacién y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus
filiales, casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podrad considerarse como cesiéon o
transferencia de informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el
CONTRATANTE mantendra su condicién de responsable del tratamiento mientras que el
CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccién, uso,
almacenamiento, circulaciéon o disposicion de la informacién a las actividades especificamente
relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones
especificas del CONTRATANTE.

c. ELCONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para
lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas vy
organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacion
como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberan ser aplicadas incluso
en los eventos en que el tratamiento da informacion personal involucre el eventual registro de
informacién personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e
indirectamente suministrados por el CONTRATISTA.
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d.

Al momento de finalizar la relacidn contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA,
este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucidn al CONTRATANTE a través del medio
fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del
CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital
utilizando para ello las herramientas técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al
CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la informacién.

EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la obligacién de la realizacion
del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de
los términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a
suministrar al CONTRATANTE la informacién requerida para la efectiva realizacion de este registro,
especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el
CONTRATISTA y su politica de tratamiento de datos personales.

Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares de
informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucion del
presente contrato:

e CONTRATISTA:
Direccidn:
Correo:
Teléfono:

e CONTRATANTE:
Direccién: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de
proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacidn asociado a la ejecucién del
presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacién sera remitida a cualquiera de los
canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa
la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de tratamiento con
ocasion del presente contrato, procedera a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera
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de los canales de atencidn descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y
Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i. El CONTRATISTA en su condicion de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce
y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE,
el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal que se requiera para la ejecucién del
presente contrato.

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de
datos personales en su operaciéon. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizaciéon de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA
en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econdmico y condiciones, con el
fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacién.

CLAUSULA XXXVIII. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacién se indica.

CONTRATISTA

Direccion:

Correo:
Teléfono:

CONTRATANTE

Direccion: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (57+1) 7566663 ext. 32002 o 32005

CLAUSULA XXXIX. SARLAFT
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EL CONTRATISTA manifiesta que la informacidn aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la Superintendencia
Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al afo, la documentacion e informacidn aportada que exige el CONTRATANTE
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el
Manual SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de
Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos
los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula
dara lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XL. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion
del contrato se requiere la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la cldusula de acta de inicio.

En constancia, se firma el presente documento, el () de de dos mil
veintidds (2022), en la ciudad de Bogota D.C.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA XXX XXXXXXXXXXXX
Representante Legal Representante Legal

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera 'y XXX XXXXXXXXX
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

HOCOL 2022.

Elaboré: Laura Corredor Bernal - Abogada Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Revisé y aprobd: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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