



**INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
(SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD A LOS OFERENTES)**

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA N° 001 DE 2022

PATRIMONIO AUTÓNOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO RICO OXI

OBJETO:

REALIZAR LA GERENCIA PARA EL PROYECTO:

1.	“DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA TODAS LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO, RISARALDA”
----	--

OCTUBRE DE 2022

Página 1 de 20





TABLA DE CONTENIDO

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS	3
2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	3
2.1. PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	3
2.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico	3
Resultado evaluación jurídica: CUMPLE	8
2.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero	8
Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE/SUBSANAR	10
2.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico	10
Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE/SUBSANAR	20
3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	20



1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 001 de 2022, cuyo objeto es “Dotación de implementos y material deportivo para todas las sedes educativas del municipio de Pueblo Rico, Risaralda”, y cuyo cierre -plazo máximo para recibir observaciones- se efectuó el seis (6) de octubre de 2022 a las 9:00 a.m., se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES	CORREO 2 OFERTA ECONOMICA	CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES
1	06/10/2022 09:00 am	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S.	N/A	3 Correos recibidos el 05/10/2022: 04:07 p.m. 04:08 p.m. 04:10 p.m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.1. PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S

2.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta)	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF Anexo 3 Carta de presentación 1, PDF COPNIA Ingeniero Carlos, PDF		

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
		abono propuesta		
2	Matricula mercantil expedida por la cámara de comercio, menor a 30 días	N/A	N/A	
3	Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF Anexo 3 Cámara de Comercio	
4	Documento de constitución del proponente plural	N/A	N/A	
5	Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de	N/A	N/A	
6	Registro único tributario o su equivalente	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF RUT septiembre	
7	Registro único de proponentes (Tener en cuenta aquellos casos en que sea requisito habilitante para los procesos de interventoría, como por ejemplo Minvivienda)	N/A	No aporta	

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
8	Declaración juramentada imposición multas, sanciones (Verificar anexo del proponente)	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 17 declaración juramentada multas y sanciones		
9	Certificado de pago de aportes parafiscales	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 4 modelo pago parafiscales		
10	Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF garantía de seriedad y pago de garantía de seriedad		
11	Fotocopia de la cédula de ciudadanía	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF cédula representante legal		

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
12	Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Contraloría Rep Legal y PDF certificado Contraloría PC		
13	Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Procuraduría Rep Legal y PDF certificado Contraloría PC		
14	Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF certificado Antecedentes penales		
15	Autorización de tratamiento de datos personales	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 5 autorización tratamiento de datos		

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIO (s)	OBSERVACIONES	SUBSANACIONES
16	Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 9 certificación SARLAFT		
17	Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 10 declaración SARLAFT		
18	Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 2 formato declaración conflicto		
19	Formato de certificación de participación de accionistas	Cumple	Correo 1 CARPETA REQ JURÍDICOS, PDF anexo 13 certificación participación accionistas		
20	Promoción a la industria nacional	Cumple	Correo 3 CARPETA PONDERABLES PR, PDF anexo 12 promoción a la industria		



Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE**

2.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA		ESTADO PRELIMINAR	No. FOLIO	OBSERVACIONES
PC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S	Balance general y estado de resultados 31 dic 2021	Cumple	Correo 1 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 18.1. Balance General - 18.2. Estado de Resultados	El balance y estado de resultados con corte al 31/12/2021 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con cc.10.034.286, contador público Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T.
	Notas a los estados financieros	Cumple	Correo 1 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 19. 2021 notas a los Estados Financieros 2020 - 2021	Las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2021 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con cc.10.034.286, contador público Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T.
	Certificación y dictamen de los estados financieros	No cumple - Subsananar	Correo 1 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 20. PC Certificación Estados Financieros	Se evidencia el Certificado de los Estados financieros con corte al 31/12/2021 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Pablo Andres Certuche Rivera con cc.10.034.286, contador público Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T. No se presenta el dictamen a los Estados financieros como se establece en el numeral 6.2.3.: "En concordancia con lo referido en el inciso anterior, los estados financieros deben ser



REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA		ESTADO PRELIMINAR	No. FOLIO	OBSERVACIONES
				<i>dictaminados por el revisor fiscal; si el ente no se encuentra obligado a tener revisor fiscal, serán dictaminados por un contador público independiente. Circular Externa 030 de junio 1998 J.C.C.";</i> Se solicita remitir el respectivo documento
	Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores	No cumple - Subsanar	Correo 1 - Requisitos habilitantes - Req. Financieros - 20. PC Certificación Estados Financieros	Para la contadora Bibiana Marín Grisales con T.P. 73145 - T, se presenta cédula, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/09/2022. Se solicita remitir los documentos del contador público externo que dictamina los Estados financieros tratados en el requisito anterior.

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos						
No	INDICADOR	FORMULA	CONDICIÓN	MARGEN	RESULTADO	EVALUACIÓN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/ Pasivo Corriente	Mayor o Igual a	1	1,38	CUMPLE
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a	75%	72%	CUMPLE
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/ gastos de intereses	Mayor o igual o indeterminado	1	1.106,36	CUMPLE
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a	1,50%	92%	CUMPLE
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a	1,50%	383%	CUMPLE
RESULTADO EVALUACIÓN INDICADORES FINANCIEROS						CUMPLE



Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE/SUBSANAR**

2.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida



No. de orden	Contratante	Objeto	No. de contrato	Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo de Suspensión (Meses)	Tiempo Total Empleado (Meses)	Estado/ Finalizado/ Liquidado	Valor Total Ejecutado (\$)	(SMMLV)	Proporción participación			Valor acreditado
												I, PN, PJ, C, UT	Participación (%)	Valor Total Ejecutado (SMMLV)	(SMMLV)
1	Fiduprevisora S.A como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Apostar S.A.- Oxi- Dotación Puerres.	Realizar la gerencia para el proyecto: "Dotación de mobiliario para las instituciones educativas y centros asociados del municipio de Puerres."	No. 3-1-98864-002-2021	PC Obras & Proyectos S.A.S.	17/09/2021	31/01/2022	N.A.	4,57	Liquidado	\$67.256.658,00	67,26	I	100%	\$67.256.658,00	67,26
2	PIC COLOMBIA S.A.S.	Prestación de servicios profesionales para la gerencia del proyecto - Dotación del Centro de Desarrollo Infantil Madre Laura del Municipio de Anorí.	GB - 1583	PC Obras & Proyectos S.A.S.	30/03/2022	30/06/2022	1,0	2,10	Finalizado	\$12.614.000,00	12,61	I	100%	\$12.614.000,00	12,61
3	Fiduprevisora S.A como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Red de Servicios del Quindío S.A. 146	Realizar la Gerencia del proyecto: "Fortalecimiento de la actividad física, la recreación y el deporte en las Instituciones Educativas con la dotación de implementos deportivos en el municipio de Santa Isabel, Tolima".	No. 3-1-85991-001-2019	PC Obras & Proyectos S.A.S.	15/04/2020	14/08/2020	N.A.	4,07	Liquidado	\$23.658.028,33	26,95	I	100%	\$23.658.028,33	26,95
													\$90.914.686,33	94,21	

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
<p>Para el presente proceso licitatorio los proponentes deberán presentar tres (3) contratos ejecutados directamente recibidos a satisfacción y terminados, dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de la presente licitación privada abierta, y los cuales deberán cumplir con las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos (2) contratos deberán tener por objeto o deberá contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos de dotación de mobiliario escolar, bienes y servicios TIC o de menaje y mobiliario de comedores o restaurantes escolares de instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos, cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional." • Un (1) contrato deberá tener por objeto o contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos en dotación deportiva de instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos, cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional." 	<p>El proponente presenta tres (3) contratos con los que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>El contrato No. 1 y No. 3 cumplen con uno de los requisitos establecidos en los TDR, sin embargo, del contrato No. 2, con la información aportada, no es posible realizar la verificación del tipo de dotación entregada ni la Entidad Nacional Competente bajo la cual se ejecutó el contrato, favor aportar documento donde se puede verificar lo anteriormente mencionado para acreditar el cumplimiento en su totalidad del requisito establecido en numeral de experiencia mínima requerida de la LPA: <i>"Dos (2) contratos deberán tener por objeto o deberá contener dentro de su alcance: "Gerencia de proyectos de dotación de mobiliario escolar, bienes y servicios TIC o de menaje y mobiliario de comedores o restaurantes escolares de instituciones educativas en el mecanismo de pago Obras por Impuestos, cuya Entidad Nacional Competente haya sido el Ministerio de Educación Nacional."</i></p>	NO CUMPLE/ SUBSANAR	<p>Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 23.1. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos9/ 23.2. Anexo 14.3 PIC Colombia SAS_ Certificado gerencia/ 23.3. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos - P.A Red de Servicios del Quindío</p>
	<p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance dotación de mobiliario para las instituciones educativas y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción; también fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre.</p> <p>Cumpliendo así con los requisitos solicitados.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 23.1. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos9</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
	Se corrige la fecha de terminación del contrato, según certificación presentada.		
	<p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance dotación de centros de desarrollo infantil y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos, sin embargo, con la información aportada no se puede verificar el tipo de dotación entregada ni se especifica la Entidad Nacional Competente bajo el cual se realizó el contrato.</p> <p>Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción; también fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre.</p> <p>Se corrige la fecha de terminación del contrato, según certificación presentada.</p>	NO CUMPLE/ SUBSANAR	<p>Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 23.2. Anexo 14.3 PIC Colombia SAS _ Certificado gerencia</p>
	<p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance dotación deportiva en instituciones educativas y fue ejecutado en el mecanismo de obras por impuestos cuya ENC fue el Ministerio de Educación Nacional.</p> <p>Su estado es terminado, liquidado y se encuentra recibido a satisfacción; también fue ejecutado dentro de los últimos diez años anteriores a la fecha de cierre.</p> <p>Cumpliendo así con los requisitos solicitados.</p> <p>Se corrige el valor del contrato del contrato, según certificación presentada.</p>	CUMPLE	<p>Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 23.3. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos - P.A Red de Servicios del Quindío</p>
Los contratos aportados deberán sumar un valor igual o superior a 1.0 vez del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	La sumatoria de los contratos No. 1 y No. 3 aportados es 94,21 SMMLV, la cual acredita un valor superior al presupuesto estimado de la LPA en SMMLV, el cual es 68,19 SMMLV.	CUMPLE	<p>Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima-requerida-1/ 23.1. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos9/ 23.2. Anexo</p>

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
			14.3 PIC Colombia SAS _ Certificado gerencia/ 23.3. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos - P.A Red de Servicios del Quindío
Al menos uno de los contratos aportados, incluyendo sus adicciones, deberá ser por un valor superior al 50% del valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	El contrato No. 1 acredita este requisito, ya que el contrato No. 1 aporta 67,26 SMMLV, este valor es mayor al requisito solicitado, el cual es acreditar un contrato que aporte por lo menos 34,09 SMMLV.	CUMPLE	Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima- requerida-1/ 23.1. Certificación cumplimiento PC Obras y Proyectos9
Se deberán relacionar los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia en el Anexo No 6: Experiencia mínima requerida.	El proponente presenta el Anexo No. 6 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF.	CUMPLE	Correo No. 1 - Req Habilitantes_PR - 3. Re Técnicos - 23. Anexo-No. -6.-Experiencia-mínima- requerida-1

Oferta económica

Concepto	Cantidad meses	Valor mensual	Valor Total	Verificación
Interventoría Proyecto	5	\$ 11.400.000,00	\$ 57.000.000,00	\$ 57.000.000,00
		IVA	\$ 10.830.000,00	\$ 10.830.000,00
Total, contrato de interventoría			\$ 67.830.000,00	\$67.830.000,00

Formulario "Cálculo de factor multiplicador"

No.	CONCEPTO	FM	Verificación
1	SALARIO ORDINARIO	100%	100%
2	PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1)	61,83%	61,83%
2,1	Prima anual	8,33%	
2,2	Cesantía anual	8,33%	
2,3	Intereses a las cesantías	1,00%	
2,4	Vacaciones anuales	4,17%	

No.	CONCEPTO	FM	Verificación
2,5	Seguridad social	30,00%	30,00%
2.5.1	PENSIÓN	16,00%	
2.5.2	SALUD	12,50%	
2.5.3	ARL	1,50%	
2,6	Subsidio familiar	4,00%	
2,7	SENA	1,50%	
2,8	ICBF	1,50%	
2,9	Seguros de ley		
2,10	Indemnización de ley		
2,11	Otros	3,00%	3,00%
2.11.1	Incapacidad no cubierta, seguridad social y medicina prepagada	3,00%	
2.11.2	Dotación		
2.11.3	Auxilios varios		
2.11.4	Prestaciones extralegales		
3	GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN (Expresados cómo % de 1)	38,00%	38,00%
3,1	Gastos directos no reembolsables	24,00%	24,00%
3.1.1	Arrendamientos oficinas	8,00%	
3.1.2	Servicios públicos	2,00%	
3.1.3	Mantenimiento y operación oficinas	4,00%	
3.1.4	Útiles y papelería	2,00%	
3.1.5	Gastos legales y bancarios	3,00%	
3.1.6	Capacitación personal		
3.1.7	Vigilancia y aseo	3,00%	
3.1.8	Jubilaciones		
3.1.9	Revistas y publicaciones técnicas		
3.1.10	Actualización tecnológica (software, equipos, etc.)	2,00%	
3.1.11	Afiliación a asociaciones profesionales		
3.1.12	Sistematización administración		
3,2	Salarios y prestaciones no reembolsables	7,00%	7,00%

No.	CONCEPTO	FM	Verificación
3.2.1	Personal administrativo	4,00%	
3.2.2	Personal técnico no facturable	3,00%	
3.2.3	Personal técnico con salario por encima de topes.		
3.2.4	Preparación de propuestas		
3,3	Otros gastos no reembolsables	5,00%	5,00%
3.3.1	Costo capital de trabajo		
3.3.2	Seguros		
3.3.3	Relaciones públicas y gastos de representación	4,00%	
3.3.4	Depreciación instalaciones y equipos de oficina	1,00%	
3,4	Asesoría legal permanente	2,00%	2,00%
4	HONORARIOS (Como % de 1)	0,00%	0,00%
Factor multiplicador = 1+2+3+4		2,00%	200%

Desglose de la oferta económica

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Personal especialista, profesional o de apoyo.	Unidad	Cantidad de personas (1)	Periodo de ejecución		Honorario mensual (4)	Valor parcial costos directos de personal [(1)*(2)*(3)*(4)]	Verificación
			Duración (2)	Porcentaje de dedicación (3)			
Gerente de proyecto	Unidad	1	5	30%	\$ 9.000.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00
Profesional jurídica	Unidad	1	5	10%	\$ 8.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
Profesional financiero	Unidad	1	5	10%	\$ 8.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
Auxiliar administrativo	Unidad	1	5	10%	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
Subtotal costos directos de personal = Sumatoria de (5) = (6)						\$ 23.500.000,00	\$ 23.500.000,00
Factor multiplicador - FM = (7)						2,00	2,00
Total, costos directos de personal = (6) * (7) = (A)						\$ 47.000.000,00	\$ 47.000.000,00

2. OTROS COSTOS DIRECTOS							
Descripción	Unidad	Cantidad (8)	Porcentaje de uso mensual (9)	Tiempo de uso en meses (10)	Valor (11)	Valor parcial otros costos directos (8)*(9)*(10)*(11) = (12)	Verificación
Gastos de viaje, Transporte, hospedaje y viáticos - Seguimiento y control	mes	10	100%	1	\$ 1.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00

Total, otros costos directos = Sumatoria de (12) = (B)	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00
---	-------------------------	-------------------------

Total, Interventoría = Sumatoria de (A) + (B) = (C)	\$ 57.000.000,00	\$ 57.000.000,00
IVA = 19% * (C) = (D)	19,00%	\$ 10.830.000,00
Total, Interventoría incluido IVA = Costo total = (C) + (D)	\$ 67.830.000,00	\$ 67.830.000,00



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
Para el desarrollo del Contrato de Interventoría, los proponentes deben enmarcar su oferta entre el valor mínimo (\$68.187.000) y máximo (\$61.368.300), es decir, no podrán presentar un valor inferior al valor mínimo, ni superior al valor máximo del presupuesto estimado por proyecto.	El valor de la propuesta presentada es \$67.830.000,00 se evidencia que no presenta ningún error de tipo aritmético y se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido.	CUMPLE	Correo No 02 - 2. Propuesta_económica_PR - 24. Anexo No. 8. Oferta económica 1 - 25. Anexo No. 8. Oferta económica 1 - 26. Anexo No. 8.1. Factor multiplicador 2 - 27. Anexo No. 8.2. Desglose de la oferta 1
El proponente deberá presentar su oferta económica en pesos colombianos teniendo en cuenta el Anexo No 8: Oferta económica y aquellos que desglosen la misma (Anexo No 8.1: Formulario "Cálculo de factor multiplicador", Anexo No 8.2: Desglose de la oferta. La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado.	El proponente adjunta los anexos requeridos diligenciados y firmados por el representante legal, en formato pdf.		
El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión aritmética	El costo de total de la propuesta económica presentada es igual al obtenido al realizar la revisión aritmética, no presenta errores o imprecisiones de este tipo y se encuentra dentro de los rangos máximo y mínimos establecidos en la presente licitación.		
El valor del ofrecimiento económico o posterior a la corrección aritmética supera el presupuesto estimado del proyecto o es menor al valor mínimo estimado del presupuesto del proyecto. Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la Entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la misma.			





DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	EVALUACIÓN	FOLIO (s)
La propuesta deberá afectarse por el factor multiplicador.	La propuesta es afectada por el factor multiplicador		
Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto a dos decimales; en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste.	La oferta económica cumple con este requisito.		

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE/SUBSANAR**

3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS
P1	PC OBRAS & PROYECTOS S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE/SUBSANAR	NO CUMPLE/SUBSANAR

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, el oferente puede subsanar, aclarar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro del término establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de subsanación presentada por el oferente.

El presente informe se publica a los siete (07) días del mes de octubre del año 2022.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTONOMO APOSTAR DOTACIÓN PUEBLO
RICO OXI

Elaboró: Laura Natalia Corredor Bernal- Profesional jurídico Obras por Impuestos

Lina Paola Gómez Gómez - Profesional técnico Obras por Impuestos

Cristian Orlando Acuña Robles- Profesional Financiero Obras por impuestos

Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro Pardo- Coordinadora de Negocios Obras por impuestos

Jaime Orlando Sierra Suarez- Coordinador Técnico y Financiero Obras por Impuestos

Luisa Fernanda Monroy - Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos

