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CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO Y CON NIT

IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. DE 2022
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-
NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO

NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA

CONTRATANTE |CEDULA DE CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL 78.753.583 de Monteria (Cordoba).

Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad
CARGO con el certificado expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

Sociedad de servicios financieros, constituida por Escritura
Pdblica No. 25 del veintinueve (29) de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco (1985), otorgada en la
Notaria treinta y tres (33) del Circulo Notarial de Bogota
D.C.,, transformada en sociedad andnima mediante
Escritura Publica No.462 del veinticuatro (24) de enero de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) otorgada en
Notaria veintinueve (29) del Circulo de Bogota D.C.-
Fiduprevisora S.A. actia como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo

ENTIDAD FIDUCIARIA

NOMBRE
NIT

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA

DEFINICIONES

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucién o cumplimiento del contrato, requisitos exigidos tales como pélizas,
certificado de afiliacion al Sistema de Seguridad Social, siempre y cuando, en las clausulas del contrato se
hayan pactado.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO: Documento que concluira
el cierre contractual y en el que se realizard un balance econdmico, financiero, técnico y operativo del
contrato, en el que se documentaran las eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejaran las
observaciones que consideren las partes, quienes bajo el principio de autonomia de la voluntad tienen
capacidad para establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas en el contrato. Asi
mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien tengan sobre los aspectos no resueltos o
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solucionados entre las partes. El documento que concluya con la etapa de cierre de mutuo acuerdo se
denominard Acta de liquidacidn.

Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene de dejar observaciones
o puntos de vista en el acta de liquidacidon, no procede a firmarlo, el contratante, tiene el derecho de realizar
un balance interno en el que se aborden los aspectos anteriormente enunciados para los mismos fines. El
documento de balance interno se denominara Acta de cierre y balance, documento final con el que se
concluird el cierre contractual, el cual, debera estar suscrito por el Gerente del proyecto, y por el supervisor
del contrato.

ACTA DE SESION DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con el
propdsito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparacion para la
ejecucion del proyecto y constitucion de la fiducia segun lo indicado en la seccién 5 del Decreto 1915 de 2017
y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018.

ART: Agencia de Renovacién del Territorio.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO: Documento mediante el cual, se
garantiza la apropiacion presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro
del acta de aceptacion de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo, como requisito previo a la suscripcidn del Contrato.

CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 — 2024 OPCION FIDUCIA NIT: 830.053.105-3.

CONTRATISTA/CONTRATISTA DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: Personas naturales
y/o juridicas especializadas en la ejecucidn de proyectos de dotacion de mobiliario escolar; Adicionalmente
estaran bajo la verificacion de la INTERVENTORIA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los contratos de suministro y/o dotacién.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalizacién de un negocio juridico en virtud del cual una persona,
llamada fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga
a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de
éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

CONTRIBUYENTE / FIDEICOMITENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que
participé en los procesos de manifestacidon de interés y a la que le fue vinculado el pago de impuesto de renta,
a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente documento es ECOPETROL S.A.
Persona Juridica que fue vinculada al mecanismo de obras por impuestos mediante resolucién emitida por la
Agencia de Renovacién del Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto
de renta y complementarios. Establecido en el articulo 238 de la Ley 1819 de 2016.

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Serd la entidad encargada de la supervision del contrato de interventoria
del proyecto, de recibir el proyecto a satisfaccidn y aprobar modificaciones al cronograma general en caso de
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fuerza mayor, que, para los efectos del presente manual, se limitan a los indicados en el articulo 2 del Decreto
2469 de 2018 que modificé el articulo 1.6.5.2.3. del Decreto 1915 de 2017.

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo de ejecucién
del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo de
ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado.

FIDEICOMITENTE: Es la persona juridica contribuyente del impuesto sobre la renta y complementario que
opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago — OBRAS POR IMPUESTOS — establecido en el
articulo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraido del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente documento
es ECOPETROL S.A.

FIDUCIARIA: Fiduprevisora S.A. es una entidad de servicios financieros; sociedad andnima autorizada y sujeta
a la Inspeccioén, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que administra o gestiona
de acuerdo con las instrucciones otorgadas por el fideicomitente y las normas vigentes. Es la vocera y
administradora del Patrimonio Auténomo.

GERENCIA DEL PROYECTO Sera la responsable de la administracion de la ejecucion del proyecto, garantizando
su desarrollo conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversién en las Zonas Mas Afectadas
por el Conflicto Armado —ZOMAC y municipios PDET del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas
-SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia
debera realizar la gestidon precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la
fiducia el desembolso de los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en
cada contrato y el visto bueno de la interventoria. Para el caso en concreto el Gerente de los proyectos es
Ecopetrol S.A. en su calidad de contribuyente de acuerdo con las disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y
Decreto 2469 de 2018 (articulo 6).

GERENTE DESIGNADO DE PROYECTO: Persona natural designada por el Contribuyente, quien sera la
responsable de liderar la administracion y ejecucion del proyecto, garantizando el cumplimiento de los
lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras por Impuestos.

INTERVENTORIA/INTERVENTOR: Es la persona natural o juridica responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del proyecto.
Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el
articulo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual Operativo de Obras por
Impuestos de la ART. Su contratacion se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad
Nacional Competente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen las
obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversion directa en la
ejecucion de proyectos de inversion dentro de las Zonas Mas Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, los
municipios en los que se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, las
iniciativas y/o proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos indices de pobreza de
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acuerdo con los pardmetros definidos por el Gobierno nacional en el presente Decreto, los que carezcan, total
o parcialmente, de una infraestructura para la provision de servicios publicos domiciliarios (servicios de
energia, acueducto, alcantarillado, gas, entre otros), aquellos que estén localizados en las zonas no
interconectadas, las Areas de Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el articulo 179 de la Ley 1955 de 2019 y
los proyectos declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivacion econémica
y/o social de la Nacion.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 2469 de
2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por Impuestos

ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algun (os)
aspecto (s) o condicion (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de este.

PATRIMONIO AUTONOMO: Es la figura que se crea con la suscripcién del contrato de fiducia mercantil para
administrar los recursos de hasta el 50% de renta y complementarios del Contribuyente / Fideicomitente
ECOPETROL S.A.

PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son un instrumento de planificacion y gestion para
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral
(RRI) y las medidas pertinentes que establece el acuerdo final, en articulacidn con los planes territoriales, en
los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. instrumento de planificacién participativa que
busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades mas afectadas por el conflicto
armado. Hacen parte 170 Municipios.

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por Impuestos-
, los cuales deberan ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologias del Departamento
Nacional de Planeacién -DNP, y contar con los estudios y disefios acordes con los lineamientos técnicos
establecidos en la normativa vigente para el sector de inversion del proyecto, incluyendo un analisis de riesgos
con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto.

RECIBO A SATISFACCION: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el proyecto a
cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por parte del Contratista
y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de
2017.

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas, es la herramienta informatica a través de la cual
se gestionan los proyectos de inversion, independiente de la fuente de financiacién y del nivel de gobierno.
Este sistema es administrado por el Departamento Nacional de Planeacion y en el cual se registra toda la
informacidn relativa a los proyectos.

SUPERVISOR: Persona natural encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del Contrato y sera
ejercido por quien disponga el Contribuyente, pudiendo ser el mismo Gerente de Obras por Impuestos.
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ZOMAC: Son las zonas mas afectadas por el conflicto armado, estan constituidas por 344 municipios
considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, Departamento
Nacional de Planeacion y la Agencia de Renovacion del Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 de
2017.

CONSIDERACIONES

1. Que el seis (6) de mayo de 2022, se suscribid el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3047753, entre
Ecopetrol S.A. y Fiduciaria La Previsora S.A.- el cual tiene por objeto: “(...) SERVICIOS FIDUCIARIOS
PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS Y DESARROLLO DE LA GESTION QUE ECOPETROL
ENCOMIENDE PARA LA GESTION DE EL O LOS PROYECTOS, PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD
ESTABLECIDA DENTRO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS OPCION FIDUCIA. (...)”

2. Que teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3047753, Fiduciaria La Previsora S.A., es responsable de celebrar el Contrato de
dotacidn segln lo dispuesto en la clausula sexta “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, numeral 9, el
cual indica:

“(...) Realizar el proceso de seleccion, recibir las ofertas, revisar los requisitos juridicos
y financieros de las ofertas y suscribir el contrato de Gerencia, Interventoria y Contratos
Derivados de el o los Proyectos y demds acciones necesarias para llevar a cabo la
ejecucion de cada Proyecto de conformidad con las instrucciones que, para el efecto,
imparta ECOPETROL dentro del Modelo de Fiducia {(...)”

3. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO lo ejerce
ECOPETROL S.A., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

4. Es importante dejar expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE lo ejerce como
contribuyente del impuesto de renta y complementarios y la GERENCIA DEL PROYECTO Ia
ejerce . Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL
PROYECTO la ejerce , como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.

5. Que teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el Patrimonio Auténomo , la
CONTRATANTE dio apertura a la licitacidn privada abierta No. __ de 2022, la cual tiene por objeto la

«“" ”

6. Queel (_)de de dos mil veintidés (2022), se llevd a cabo el cierre para la recepcion
de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes:

.
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7.

10.

11.

12.

Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el
Comité Evaluador, mediante informe final de evaluacién, recomendé e indicé que el oferente:
, conformado por identificado con NIT. , con un
porcentaje de participaciéon del (___ %), , identificado con NIT. ,
con un porcentaje de participacién del (_ %) vy , identificado con NIT.

, con un porcentaje de participacién del (__%), es apto para la asignacion del proceso de
Licitacién Privada Abierta No. __ de 2022, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos
en dicha licitacion.

Que el () de de 2022, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el
Contrato de Fiducia Mercantil No , clausula __ numeral __, solicitd instruccién al
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendacién dada por el Comité Evaluador, con el fin de que éste
emita su aprobacién para proceder a la aceptacién de oferta del proceso anteriormente mencionado.

Que el () de de 2022, el FIDEICOMITENTE, remitié instruccién aprobando la
seleccion y posterior asignacién como oferente ganador a la

Que seifalado lo anterior, el CONTRATANTE procedié a aceptar la oferta presentada por
, mediante acta de aceptacién de oferta de fecha ()de de
2022, publicada en la pagina web de la Entidad por haber cumplido con todos los requisitos exigidos
en el mencionado proceso.

Que, para la celebracion del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al
Certificado de Registro Presupuestal nimero defecha _ suscrito por el (la) Coordinador de
Negocios de la CONTRATANTE, por valor de
PESOS MCTE ($ ), incluido IVA,
gastos, costos y demas contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos dentro
del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Publicas-SUIFP para la ejecucion de los proyectos a cargo del
CONTRIBUYENTE.

Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a) Ofertapresentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidn de Licitacidn Privada Abierta N2
_____de 2022 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y ofertaeconémica)

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadania del Representante Legal del CONTRATISTA.

c) Certificado de existencia y representaciéon legal del CONTRATISTA.

d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de Parafiscales
del CONTRATISTA.

e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA.

f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA.

g) Certificado de matricula de persona natural del CONTRATISTA.

h) Formato Registro Unico Tributario.

i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA.

j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.
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Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla en
las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA|. OBJETO DEL CONTRATO

Realizar la ejecucién del Proyecto: “DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS ANO GRAVABLE 2021”.

CLAUSULA Il. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se iniciara a partir de su perfeccionamiento y comprendera el plazo de ejecucion del
contrato el cual serd de DOS PUNTO CINCO (2.5) meses, que se contabilizara a partir de la fecha de suscripcién
del Acta de Inicio para la ejecucion del objeto contratado, mas el plazo de liquidacién y/o cierre y balance
final del Contrato, el cual, se establece en UN (1) mes.

Tabla 2. Plazo de ejecucion.

PLAZO PLAZO
PROYECTO DESCRIPCION ESTIMADO LIQUIDACION
EJECUCION

REALIZAR EL PROYECTO:

“DOTACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ,
1 PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL 2.5 meses 1 mes

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DEL
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS ANO GRAVABLE
2021.”.

CLAUSULA il ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del contrato, el CONTRATANTE expedira un acta de inicio, a partir de la
cual se contara el plazo de ejecucién contractual. Dicha acta de inicio no podra suscribirse sino hasta tanto
sea realizada la sesién de inicio de que trata el art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el
art 8 del Decreto 2469 de 2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto Unico Reglamentario en
materia tributaria. Este documento serd suscrito por cada una de las partes intervinientes, a saber, la entidad
contratante y el contratista.

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le sefale, lo hara bajo su
exclusiva responsabilidad y en consecuencia, EL CONTRATANTE no se obliga a reconocerle pago alguno por
los mismos.

EL CONTRATANTE expedira el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes requisitos:
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e Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que va a realizar las
actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de afiliacién o pago de dicho personal a la
Seguridad Social Integral y a la Caja de Compensacion Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR
haya emitido la respectiva aprobacién del personal minimo.

e Garantias exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la celebracion

o al perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui estipulado

facultard al CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en la Clausula
del presente Contrato.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es M/CTE (S ), incluido
el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de
orden local y nacional, utilidad y demds contribuciones a que hubiere lugar.

El presente Contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad, medida o concepto
pactado), los cuales remuneran la totalidad de las actividades y/o suministros constitutivos de su objeto, de
conformidad con lo pactado.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos (administracién, imprevistos ordinarios
y utilidades) derivados de la ejecucion de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto
del Contrato.

El valor real del Contrato serd la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades
ejecutadas por el CONTRATISTA a satisfaccion de la INTERVENTORIA y del CONTRATANTE, por los valores o
precios unitarios pactados para el respectivo item.

PARAGRAFO PRIMERO: En ninglin caso, el CONTRATISTA podra modificar o adicionar el valor ofertado, toda
vez que el presupuesto destinado para la ejecucién del proyecto fue previamente aprobado por la Entidad
Nacional Competente.

PARAGRAFO SEGUNDO: No se reconoceran costos adicionales relacionados con cambios de tarifas por
vigencia; variaciones de precios del mercado por suministro de materiales; alquiler de maquinaria; mano de

obra; transporte; combustible y tributos.

PARAGRAFO TERCERO: Una vez recibida la obra mediante la suscripcién del Acta Entrega y Recibo definitivo
de Obra, no se reconocera suma de dinero adicional a los valores establecidos en el mencionado documento.

Pagina 8 de 46

Bogotd D.C.: N PBX: ) 7 Barranquitia: (( 0 Fiduprevisora $.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: 7 168 Cali: 4% 3 Cartagena 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: A Villavicencio t 1 Medellin 1) B4 355 Bogotd (601) 756 24 44 ~ CREDITO PUBLICO

Monteria: (604) 6 Pereira: 40 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (f https://pgrs.fiduprevisora.com.co/adicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO Y CON NIT
CLAUSULA V. FORMA DE PAGO

El CONTRATANTE pagara el contrato de DOTACION de la siguiente manera:

% DEL VALOR DEL

PROYECTO HITO SUMINISTRO

Dotacion para las instituciones
educativas ubicadas en el
municipio de Valle Del Guamuez,
Puerto Caicedo Y Puerto
Leguizamo en el departamento
del Putumayo en el marco del
mecanismo de Obras Por
Impuestos afio gravable 2021.

Sede dotada en su totalidad De
acuerdo con la programacion del
plan de entregas y una vez sean
verificadas las  cantidades 100%
entregadas en sitio y sin
inconsistencias por parte de la
Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO. PAGOS PARCIALES: Se realizara el pago de hasta el noventa por ciento (90%) del valor
del contrato, para lo cual se efectuaran cortes mensuales al final de cada mes, verificando los certificados de
entrega y recepcion del mobiliario o menaje para cada sede educativa dotada en su totalidad y avalada por el
INTERVENTOR del contrato.

Nota 1: No se aceptaran recibos a satisfaccidon en sede diferente al propio objeto de la dotacidn, situacidn
que serd constatada por el supervisor del contrato, so pena de no aprobacién del informe para el pago
respectivo.

Nota 2: Para el pago el contratista debera presentar junto a cada factura el informe mensual de avance del
trabajo individual, con el visto bueno del supervisor del contrato, acompafiadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y/o parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Nota 3: La fecha de la factura deberd estar dentro del mes que se remite para pago acompafiada de todos los
soportes requeridos. En caso de no ser posible su presentacidén dentro del mes debera informar por medio de
comunicado o pre factura el monto susceptible a causacidn o provisionamiento

PARAGRAFO SEGUNDO: CONDICION SUSPENSIVA DE PAGO: El tltimo pago restante correspondiente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato, que se realizara contra la liquidacidn del contrato. Este pago no estd
sujeto a la periodicidad de corte mensual, es decir procedera en el momento en que se cuente con el soporte
y aval de la INTERVENTORIA.

PARAGRAFO TERCERO: Para los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacién del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos
Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debera adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la
interventoria y/o director de la interventoria y/o el personal responsable del cumplimiento de todas las
normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tacitamente que el contratista cumplié a cabalidad
con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia.
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PARAGRAFO CUARTO: Previo al pago, debe existir instruccion del GERENTE del proyecto radicada con la
totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio Autdnomo, certificacion
escrita del SUPERVISOR o INTERVENTOR del contrato a cargo del Fideicomitente o quien este delegue, con su
visto bueno frente a los informes presentados por parte del CONTRATISTA.

PARAGRAFO QUNTO: Para la realizacién de los pagos, se procedera de |a siguiente manera:

a. EI CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORIA dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al Gltimo
dia de cada mes el informe de avance mensual.

b. EIINTERVENTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, revisa y aprueba el informe, con copia
al Gerente del Proyecto. Si el INTERVENTOR no esta de acuerdo con el contenido del informe, dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes solicitara ajustes y el CONTRATISTA deberd remitir el informe
nuevamente. Los términos para el pago se interrumpiran y una vez se reciba el informe corregido
continuara el computo de los términos desde el momento en que el INTERVENTOR reciba el informe a
satisfaccion.

¢. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar ante el
GERENTE del proyecto los documentos de pago.

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien tendrd 5
dias habiles para realizar el pago.

Si la documentacién estd incompleta y con errores, los términos para el pago se interrumpirdn hasta el
momento en que el gerente del proyecto subsane la informacidn.

PARAGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aqui mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su solicitud
ante el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR para la obtencién del visto bueno del respectivo informe. El
CONTRATISTA debera presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago

a. Factura o documento equivalente, la cual deberd presentarse a nombre del PATRIMONIO
AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCION FIDUCIA, NIT 830.053.105-3;
el CONTRATISTA se compromete a adoptar el sistema de facturacion electrénica cuando esté obligado
a hacerlo.

b. Informe de avance mensual o informe final, segun el caso, con los anexos y con visto bueno soportado
por escrito por la INTERVENTORIA.

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la certificacion
firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este ultimo.

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud
en el trabajo donde indique tdcitamente que el contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones
establecidas en el contrato sobre la materia.

e. RUT con fecha actualizada.

f. Certificacién bancaria (Por Unica vez).

g. Declaracion juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado o
vinculado mds de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar.

Formato de Instruccidn de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE.

El GERENTE del proyecto tendra hasta cinco (5) dias habiles para verificar los soportes e instruir el pago, luego
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de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicard la solicitud para el tramite de pago
correspondiente, a través de la plataforma electrénica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de
requerirse radicaciéon fisica de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberd solicitar el paquete de
informacién antes mencionado y proceder con su radicacién ante la CONTRATANTE en las fechas y horas
establecidas para tal fin, el anterior proceso esta sujeto a cambios de acuerdo con los procesos internos que
maneje la CONTRATANTE para el trdmite de los pagos segun las condiciones particulares (entrega fisica,
tramite virtual).

PARAGRAFO SEPTIMO: FIDUPREVISORA S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el CONTRATISTA (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo tanto, asumira las
consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn o falla al respecto.

El CONTRATISTA declarard en cada pago a través de la certificacién firmada por el Representante Legal y el
Revisor fiscal (en caso de aplicar este ultimo), estar cumpliendo sus obligaciones con los sistemas de salud,
pensiones y ARL.

PARAGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente elaborados o no
se acompafian los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término
para éste se interrumpira hasta la fecha en que se aporte el tltimo de los documentos y/o se presenten en
debida forma y aplicara la misma regla de trdmite en el segundo pago si la correccién no se hace dentro de
los primeros cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se
tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del contratistay no tendran
por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO NOVENO: EI CONTRATANTE realizard el pago a través de transferencia electrénica al
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
instruccién de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicacién de los documentos por parte
del CONTRATISTA al INTERVENTOR.

PARAGRAFO DECIMO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO

AUTONOMO.

CLAUSULA VL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendra las obligaciones que se
consagran en el Anexo Especificaciones Técnicas, ademas de las que se desprendan de este documento, de
cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza del Contrato.

1. En desarrollo de su autonomia administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasion del
Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia con ello, asistir a
reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demas eventos que se llegaren a presentar
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y que puedan afectar la ejecucidén de aquél, sin la intervencién del CONTRATANTE, a menos que el
Interventor considere conveniente su participacion.

2. Preservar la idoneidad econdmica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo estipulado en el
Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situacidn econémica o financiera que ponga en
riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el CONTRATISTA se obliga a informar
inmediatamente al Interventor con la finalidad de que se adopten las decisiones necesarias para
salvaguardar el correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. En estos casos el
Interventor concertara con el CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigacion
gue permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecucion contractual.

3. Elaborar, presentar y ajustar la programacién del plan de entregas de dotaciones y la cual sera
aprobada por la Interventoria, la Gerencia y el Fideicomitente.

4. Informar y gestionar junto con la Interventoria y la Gerencia, las modificaciones contractuales
necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando oportunamente al Fideicomitente y al
Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier otra situacion que implique
una modificacién en el proyecto. Asi como, realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para
aprobaciéon de la Entidad Nacional Competente, cuando la situacidon contractual de los contratos
derivados asi lo amerite.

5. El CONTRATISTA, debera adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de prevenir la
propagacion del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la Resolucién 350 de 2022 del
Ministerio de Salud y Proteccidn Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

6. El contratista dara cumplimiento con todos los compromisos econdmicos que adquiera con sus
proveedores, empleados y demads terceros que requeria o utilice para la ejecucién del presente
contrato.

PARAGRAFO: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que contard y garantizara la materia
prima suficiente para la ejecucién del contrato, de tal manera que, no habra lugar a PRORROGAS o
SUSPENSIONES DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su
incumplimiento generara la activacion de la garantia de cumplimiento.

OBLIGACIONES TECNICAS

1. Contratar y mantener el personal necesario para la correcta ejecucion del contrato, como minimo debe
designar una persona quien sera el interlocutor oficial con la INTERVENTORIA y el Contribuyente.

2. Presentar a la INTERVENTORIA propuesta de plan semanal de produccién y entregas del mobiliario para
las sedes educativas beneficiarias, dicho plan debe tener en cuenta los plazos contractuales del Anexo
1.1 Duraciones maximas aprobadas, la programacion del calendario escolar y las fechas en que las sedes
estdn cerradas por vacaciones. La presentacién de este plan tendrd como plazo maximo 5 dias calendario
contados a partir de la firma del Acta de inicio del contrato.

3. En caso de que la emergencia sanitaria se prorrogue de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Educacidn Nacional y no sea posible que el rector 6 su delegado reciban la dotacién escolar en las sedes
educativas, la INTERVENTORIA aprobara los correspondientes controles de cambios al plan de
produccidn y entregas inicialmente 3) Lograr consenso con la INTERVENTORIA sobre la propuesta de
plan de entregas dentro de los plazos establecidos en el Anexo 1.1 Duraciones maximas aprobadas.

4. Presentar a la INTERVENTORIA un prototipo de produccién de cada uno de los items, dentro de los
siguientes diez (10) dias habiles a la concertacion del plan de producciéon, despacho y entregas. En caso
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de requerir ajustes al prototipo, el ejecutor tendra dos (2) dias habiles para presentar los ajustes y
presentar nuevamente a la INTERVENTORIA para su verificacion.

5. Asegurar antes del inicio de la produccién y durante todo el proyecto que los materiales e insumos
cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los contratos y sean completamente
nuevos, no remanufacturados. La verificacién de estas condiciones sera realizada por la INTERVENTORIA,
la cual plasmara en un acta los resultados de su revision.

6. Incluir el logo simbolo del Contribuyente (definido por el area de comunicaciones de la compaiiia, ver
Anexo 18 de referencia) en un tamafio adecuado para cada item del mobiliario a entregar, en técnica
Screen o Tampografia. El logo simbolo deberd ubicarse en un lugar visible (por ejemplo, para las sillas se
recomienda en el espaldar), esto con el fin que sean facilmente identificables por la INTERVENTORIA y
por la comunidad educativa en general, evitando asi que se confundan con mobiliario entregado por
otros proyectos y por otros contribuyentes.

7. Incluir el logo simbolo de la marca PDET (definido por el area de comunicaciones de la Agencia de
Renovacion del Territorio ART, ver Anexo 19 de referencia) en un tamafno adecuado para cada item del
mobiliario a entregar, en técnica Screen o Tampografia. El logo simbolo debera ubicarse en un lugar
visible (por ejemplo, para las sillas se recomienda en el espaldar), lo anterior por solicitud de la Alta
Consejeria para la Estabilizacion y la Consolidacion de la Presidencia de la Republica.

8. Asistir a la reunién convocada por la INTERVENTORIA para dar visto bueno al inicio de la ejecucién del
proyecto, asegurando el cumplimiento de todos los requisitos técnicos necesarios para arrancar:
personal requerido contratado, conocimiento de las especificaciones técnicas, aprobacion de prototipos,
aseguramiento de materiales, entre otros.

9. Iniciar la produccién de acuerdo con la programacién definida para cumplir el plan de entregas por sede,
a los requerimientos del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educacion Nacional primera
edicion diciembre de 2015 o sus actualizaciones posteriores, este inicio de produccidon debe darse
maximo en los siguientes cinco (5) dias habiles a la aprobacion de los prototipos de produccion.

10. Facilitar los recursos necesarios para que la INTERVENTORIA verifique y avale mediante un acta las
pruebas realizadas al mobiliario y demas elementos de la dotacidn a entregar por lote, antes del
despacho en planta de produccidn y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares y
las fichas técnicas actualizadas del Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares que incluyen
dotacion de Mobiliario Escolar para comedor, Mobiliario Residencias Escolares, Menaje y Equipos de
Comedor y Cocina.

11. Asegurar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en el Manual de
Dotaciones Escolares y entregados en perfecto estado, sin rayones, golpes o defectos, el empaque debe
garantizar su conservacién durante el transporte a los lugares de destino.

12. Solicitar a la INTERVENTORIA la entrega de los informes de todas las pruebas y verificaciones realizadas
a la dotacion escolar, asegurando el registro fotografico de las mismas.

13. Tramitar la reposicion del mobiliario y demds items a entregar, que sean rechazados por la
INTERVENTORIA y que no cumpla con lo establecido en el Manual de Dotaciones Escolares y las fichas
técnicas actualizadas del Acuerdo Marco de Precios de Dotaciones Escolares que incluyen dotacién de
Mobiliario Escolar, Mobiliario Residencias Escolares, - Menaje y Equipos de Comedor y Cocina. En caso
de cambio, asegurar que los bienes sean reemplazados dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a
la solicitud que realice la INTERVENTORIA y que los elementos cambiados cumplan con lo establecido
por las normas técnicas del Manual de Dotaciones Escolares y las fichas técnicas.

14. Asegurar que antes del primer despacho de mobiliario, se cuenta con los manuales de uso,
mantenimiento y garantia y se entregue una copia impresa de estos documentos por sede. Los manuales
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deberdan contener la informacidn relativa a todos los elementos a suministrar, teniendo en cuenta por
los menos lo siguiente:

a. Cuidadosy parametros de uso.
b. Posibilidades de reposicidon de partes y piezas.
c. ldentificacién del fabricante, indicando nombre, direccién, teléfono y ciudad.

15. Entregar de forma oportuna y con calidad los productos en cada sede escolar de conformidad con lo
establecido en las obligaciones del contrato y el plan de entregas, reportar los atrasos e inconvenientes
y definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecucién; lo anterior sera sujeto
a revision en sitio por parte de la INTERVENTORIA. Se debe asegurar que se cuenta con los soportes
documentales (detalle de la cantidad y tipo de mobiliario y demds dotacién entregados por sede, estado
en que se entrega) y de ser posible registro fotografico, evidencias que den constancia del cumplimiento
de las obligaciones.

16. Solicitar a los transportistas las actas de entrega originales del mobiliario y demds dotacién, remitirlas de
forma organizada mensualmente para revision de la INTERVENTORIA, estas actas deben estar firmadas
por quien recibe: Rector 6 Director Rural de la IE o quien delegue y por quien entrega por parte del
CONTRATISTA.

17. Mantener una base de datos actualizada de las entregas y mantenerla a disposicidn del Contribuyente y
de la INTERVENTORIA.

18. Informar a la Entidad Territorial beneficiaria (Secretaria de Educacidn o de Planeacion), en conjunto con
la INTERVENTORiA, entre otros aspectos:

Avance en la entrega de los bienes

Necesidad de disponibilidad de espacio requerido para las entregas

Posibles necesidades de redistribucion del mobiliario entre sedes beneficiarias

En tal caso que aplique, informar que debe iniciar proceso de dar de baja de inventarios al mobiliario
existente, en el caso que la Entidad Territorial manifieste requerir apoyo en el proceso de transporte
para llevar a algin determinado sitio cercano el mobiliario que estd siendo reemplazado y dado de
baja para su tratamiento de chatarrizacidn, se debe contar con el Visto Bueno de la INTERVENTORIA
para desarrollar dicha actividad de apoyo.

o 0 oo

19. Documentar situaciones de fuerza mayor presentadas durante la ejecucién de las labores y las cuales
impliquen solicitud de modificacidn del cronograma y ampliacion del plazo de la entrega final del
proyecto, las cuales deberan ser avaladas por la INTERVENTORIA.

20. Sustentar ante el Comité de seguimiento la necesidad de cambios con el fin de tramitar posibles
modificaciones y/o las adiciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

21. Diligenciar y llevar el control diario de avance del proyecto (Bitacora) en conjunto con la
INTERVENTORIA.

22. Asistir a los comités convocados por la INTERVENTORIA con la periodicidad definida entre las partes, con
el fin de reportar y verificar los avances de los contratos, asi como efectuar recomendaciones,
observaciones, requerimientos, compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del
objeto del contrato. Estos comités deben quedar debidamente documentados mediante actas suscritas
por las partes.
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23. Asistir a los comités convocados por el Supervisor del Contribuyente, con el fin de facilitar el seguimiento
y control de avance de los proyectos, asi como efectuar recomendaciones, observaciones,
requerimientos, compromisos y demas acciones que contribuyan al cumplimiento del objeto del
contrato. El Supervisor del Contribuyente garantizara alineacién con la INTERVENTORIA durante el
ejercicio de sus labores de seguimiento, control y emisién de recomendaciones.

24. Tramitar oportunamente con sus proveedores, cuando aplique, la imposicidn de sanciones contractuales
y requerimientos para la ejecucién de los proyectos.

OBLIGACIONES FINANCIERAS

1. Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORIA los certificados de cumplimiento y avance de entregas,
discriminando el total de productos entregados por sede y el valor correspondiente a las entregas
realizadas en el mes, la INTERVENTORIA debera asegurar entre otros que el CONTRATISTA este a pazy
salvo por: pagos a proveedores, pagos de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y
subcontratistas, otros conceptos de ley.

2. Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance de entregas
en cada sede educativa discriminando el total de productos entregados por sede y el valor
correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno al cumplimiento
contractual por parte de la INTERVENTORIA, con el visto que emita la INTERVENTORIA vy los soportes
anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar al Contribuyente la instruccion de pago a la
FIDUCIARIA para que se realice el desembolso.

3. Desarrollar las actividades requeridas para la liquidacidn del contrato de suministro y distribucién con la
FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de INTERVENTORIA, el informe final del proyecto y los soportes
de la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional Competente.

CLAUSULA ViILI. OBLIGACIONES DE ETICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACION

El CONTRATANTE, aplicara en virtud de la ejecucidn del presente Contrato los principios éticos de la entidad
CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o interna aplicable a esta empresa y sus
operaciones.

Por lo anterior, se tendrd en cuenta el Cédigo de Etica y Conducta que integra las reglas que definen los
estandares de comportamiento esperados, que guian la forma de proceder de ECOPETROL, las compaiiias del
Grupo y de todos los destinatarios del Cadigo.

ECOPETROL desarrolla el contenido de dicho Cddigo en manuales, guias, procedimientos, instructivos y
formatos, disposiciones que, ademas de definir parametros de prevencion y mitigacidén de riesgos, permiten
ejercer control a situaciones que puedan implicar hechos de corrupcidn, soborno, fraude, lavado de activos,
financiacién del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés y éticos, inhabilidades,
incompatibilidades, captacién o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre y leal competencia,
y actuaciones contrarias a las prohibiciones legales y reglamentarias.

Por lo anterior, ECOPETROL, en su calidad de FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO requiere que el
CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes obligaciones:
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1) Cumplimiento del Cédigo de Buen Gobierno, del Cédigo de Etica y Conducta, y la normativa interna
relativa a temas éticos y de cumplimiento:

a. ElI CONTRATISTA declara de manera expresa que conoce el Cédigo de Buen Gobierno y el Cédigo de
Etica y Conducta empresarial, asi como los manuales, guias, procedimientos, instructivos y formatos
de ética y cumplimiento orientados a la prevencidn de hechos de corrupcion, soborno, fraude, lavado
de activos, financiacion del terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflictos de interés o éticos,
inhabilidades e incompatibilidades (lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL»),
captacién o recaudo ilegal de dineros del publico, violaciones a la libre y leal competencia, que los ha
revisado, los entiende y, en consecuencia, se obliga a aplicarlos. La presentaciéon de la oferta y
suscripcion del respectivo Contrato o acuerdo comercial implica adhesidn incondicional a dichos
lineamientos.

b. Al momento de participar en el proceso de elaboracién del Contrato y con la suscripcion del mismo,
el CONTRATISTA, ademas de aceptar la adhesién incondicional a estas normas o las que las
modifiquen, promete atender los pardmetros contenidos en ellas y a no incurrir o permitir con su
actuacidén que en el desarrollo del Contrato con ECOPETROL se realicen actos de corrupcion, soborno,
fraude, lavado de activos, financiacién al terrorismo, violaciones a la Ley «FCPA», conflicto de interés
o ético, inhabilidades, incompatibilidades, captacion o recaudo ilegal de dineros del publico,
violaciones a la libre y leal competencia. También se compromete a actuar en forma transparente,
bajo los principios éticos de integridad, responsabilidad, respeto y compromiso con la vida.

c. ElI CONTRATISTA declara que ha recibido una copia de los documentos referidos a los lineamientos
de ética y cumplimiento y que, en cualquier caso, los consultard en la pagina web de ECOPETROL. El
CONTRATISTA declara que socializara los mismos a sus empleados, subcontratistas (si ECOPETROL
autorizare dicha subcontratacién) y a terceros que realicen servicios en relacién con el objeto de este
Contrato. EI CONTRATISTA se obliga a asegurar que dichos empleados, subcontratistas (si
ECOPETROL autorizare dicha subcontratacion) y terceros entienden los contenidos de los
lineamientos éticos y de cumplimiento previstos en dichos instrumentos y que cumplirdn con sus
requisitos en la realizacién de todas las actividades del presente Contrato.

d. ElI CONTRATISTA se obliga a no emplear los recursos recibidos de ECOPETROL por la ejecucion del
Contrato para la realizacidon de alguna actividad ilicita de las contempladas en el Cddigo Penal
Colombiano ni a tener relacionamiento con empresas o personas sobre las cuales se tenga
conocimiento del desarrollo de ese tipo de actividades, ni con personas, empresas o paises que se
encuentren restringidos en las listas emitidas por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC
por sus siglas en inglés) o las Naciones Unidas.

2) Cumplimiento con las leyes antisoborno:

a. EI CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes antisoborno que
aplican al CONTRATISTA y a ECOPETROL, incluyendo, pero no limitdndose a la Ley de los Estados
Unidos de Practicas Corruptas en el Extranjero («FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016
(Ley Antisoborno en Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas que la sustituyan,
adicionen o modifiquen. Especificamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse de dar, ofrecer,
prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago o cualquier valor que puede ser
de naturaleza financiera o no financiera (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad, gratificacion,
viajes, comidas, entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales
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nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de manera corrupta
cualquier acto o decision en favor del CONTRATISTA y/o ECOPETROL, (ii) conducir a dicha persona a
actuar o dejar de actuar en violacion de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente en un
acto o decisiéon de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un negocio u obtener
cualquier otra ventaja indebida en relacion con este Contrato. También se compromete a no ofrecer
regalos, atenciones y hospitalidades que desconozcan la normativa interna.

b. Enigual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier tipo de influencia
para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar un tramite o a dar, ofrecer o recibir,
directa o indirectamente, a través de familiares, empleados, directivos, administradores,
proveedores, funcionarios gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o
familiares de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atencién, hospitalidad, gratificacion,
viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por ello).

3) Contabilidad y controles internos:

a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, con detalle
razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de activos que guarden relacion
con este Contrato y con recursos pagados por ECOPETROL.

b. EI CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de contabilidad interna
suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de lo siguiente:

i.  Que las transacciones ejecutadas en relacion con este Contrato se realicen de conformidad con
lo previsto en éste;

ii.  Quelastransacciones ejecutadas en relacion con este Contrato se registren en debida forma para

la preparaciéon de estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente

aceptados o con cualquier otro criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener

la contabilidad de los activos.

c. Para los fines de esta seccidn, los términos «detalle razonable» o «seguridad razonable» significan
gue brindan satisfaccién a autoridades competentes en la realizacién de sus propios asuntos.

4) Afiliaciones gubernamentales: E| CONTRATISTA, cuando no sea un ente publico, declara que ninguno
de sus duefios, directores, representes legales o trabajadores relacionados con el desarrollo y
ejecucion del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o extranjero, o es pariente de un
funcionario gubernamental nacional o extranjerol. En caso de algiin cambio, el CONTRATISTA se
compromete a informarle a ECOPETROL por escrito y de manera inmediata.

5) Reuniones — relacionamiento con funcionarios del Gobierno:

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones
directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, departamental,

! Funcionario Gubernamental o Funcionario Publico: Cualquier empleado o funcionario de un gobierno, incluyendo cualquier departamento
o agencia federal, regional o local de dicho gobierno, cualquier empleado de una entidad propiedad de o controlada por un gobierno
extranjero, cualquier funcionario de un partido politico extranjero, candidato a cargo politico extranjero, funcionario o empleado de una
organizacion internacional publica, persona actuando en calidad oficial por, 0 a nombre de, cualquiera de estas entidades.
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nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a ECOPETROL sin notificar con
antelaciéon y sin obtener la aprobacién previa y escrita de ECOPETROL. En caso de que el
CONTRATISTA sea una entidad publica, esta cldusula se entendera frente a funcionarios ajenos a los
involucrados directamente en el presente acuerdo y para tratar temas propios del mismo.
Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de
empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o
promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o agentes de
ECOPETROL, o a funcionarios gubernamentales, con el propdsito de inducir a tales personas a realizar
algun acto, omitirlo, tomar alguna decision o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a
obtener o retener negocios o facilitar un tramite en relacién con el Contrato.

El CONTRATISTA se abstendrd de establecer, para efectos de la ejecucion del Contrato, relaciones
comerciales privadas con trabajadores de ECOPETROL o con su cdnyuge, compafiero o compafiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer
grado civil.

Derecho de auditoria:

El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que ECOPETROL tendra derecho a realizar
verificaciones administrativas, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre él, y sobre
cualquier tercero que preste servicios en relacion con el objeto de este Contrato (proveedores o
subcontratistas), asi como a revisar la informacién que ECOPETROL estime pertinente para verificar
cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento de ECOPETROL»
contenidas en la normativa referida en esta clausula, los términos y condiciones de este Contrato, en
lo relativo a la ejecucion del mismo. El CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a ECOPETROL
toda informacion necesaria para estos fines.

El CONTRATISTA y sus representantes deberan pactar la facultad de realizar verificaciones
administrativas, supervision, auditorias financieras, operativas o de cumplimiento sobre los libros de
contabilidad y registros de contabilidad mantenidos por los terceros que vincule para realizar labores
del Contrato que sean autorizadas en los términos del mismo, para verificar el cumplimiento de las
actividades asignadas.

Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades:

El CONTRATISTA declara que no esta incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad para la
suscripcidn del Contrato y se obliga a evitar cualquier situacidn o circunstancia que pueda constituir
un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el Cédigo de Etica y Conducta,
inhabilidad, incompatibilidad o trasgresién a una prohibicién, y a no dar lugar a hechos que puedan
generar escenarios de percepcidon de poca transparencia, a la luz de la normativa —nacional,
internacional o interna- aplicables a ECOPETROL.

El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecucion del Contrato,
cualquier tipo de relacién comercial privada con su conyuge, compafiero o compafiera permanente o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios
de hecho o de derecho o con trabajadores de ECOPETROL, su conyuge, compafiero o compafiera
permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad,
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primero civil, socios de hecho o de derecho de dichos servidores publicos, vulnerando la
reglamentacidon en materia de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades.

8) Obligacidn de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera de las
personas vinculadas a la ejecucién del Contrato tenga conocimiento o sospecha de un hecho o
situacidn que implique corrupcién, soborno, fraude, lavado de activos, financiacién del terrorismo,
conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresién a una norma nacional o
internacional aplicable a ECOPETROL, incluyendo las normas antisoborno y la FCPA, se obliga —sin
perjuicio de los deberes constitucionales y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a
través del canal de denuncias de ECOPETROL http://lineaetica.ecopetrol.com.co.

9) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el desarrollo y
ejecucion del Contrato se hara por transferencia bancaria a una cuenta a nombre del tercero de una
institucion financiera designada por éste en el pais donde presta sus servicios.

Se prohibe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohibe el pago indirecto a
un tercero.

10) Certificaciones de cumplimiento: EIl CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo menos
anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes antisoborno, con los
«lineamientos de éticay cumplimiento de ECOPETROL» referidas en esta clausula, (ii) gue no ha dado,
prometido, ofrecido o autorizado ningun pago indebido en violacion del presente Contrato, (iii) que
no tiene conocimiento de ningn pago hecho en violacion de este Contrato vy, (iv) que diligenciara los
formatos de ética y cumplimiento que se exijan.

11) Derecho de terminacidén por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta expresamente que
cualquier violacién de las leyes antisoborno o de las obligaciones previstas en los «lineamientos de
ética y cumplimiento de ECOPETROL» a las cuales se ha hecho mencién, constituirad causal suficiente
para que ECOPETROL pueda dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a
indemnizaciéon alguna a favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales,
administrativas y judiciales tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los
riesgos a que hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminacién del Contrato
contempladas en el Cédigo de Etica y Conducta empresarial vigente, que se encuentra publicado en
la pagina web de ECOPETROL, sus efectos frente a los Contratos y convenios con ECOPETROL vy las
compainias del Grupo, los cuales podran terminarse cuando se den las condiciones previstas en dicho
Cédigo, sin lugar a indemnizacién.

12) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizara el nombre, marca,
ensefia, propiedad industrial e intelectual de ECOPETROL para sus fines personales o propios ni
tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines ilicitos. En ningln caso
difundira, utilizando el nombre, marca o ensefia de ECOPETROL, informacién inexacta. El
CONTRATISTA debe abstenerse de difundir informacién que afecte la imagen de ECOPETROL o de
otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados.

13) Prohibicidén: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a ECOPETROL entre ellas las que
contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos como la Ley 80 de 1993,
Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 vy el Instructivo de Conflictos de interés ECP-SEG-1-003, o las
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disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se abstendra de vincular, para efectos de la
ejecucién del Contrato y realizacién de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del
mismo, a ex-servidores de ECOPETROL que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o
negocios durante el desempefio de sus funciones como servidores publicos. Con este propésito el
CONTRATISTA solicitara al exservidor de ECOPETROL que pretenda vincular, una declaracién formal
de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, inhabilidad o incompatibilidad
prevista en la ley y/o en las normas internas de ECOPETROL e informard de inmediato al
administrador del Contrato y a la Gerencia Corporativa de Asuntos Eticos y de Cumplimiento sobre
dicha manifestacion.

14) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier informacién o dato que le sea
entregado por ECOPETROL y guardara la debida reserva y confidencialidad de conformidad con lo
establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Unico 1074 de 2015 y demas reglas internas de la
empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que cualquiera de las personas vinculadas en
la ejecucidn del Contrato cumpla con la misma obligacién de confidencialidad.

Con la suscripcion de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores obligaciones
se extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados y
gue su vulneracion puede dar lugar a la terminacion del Contrato conforme con lo indicado en el numeral
11. Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta clausula en los Contratos que celebre con cualquier
persona natural o juridica con ocasién o motivo de este Contrato.

PARAGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cldusula se extienden a los empleados del
CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el
CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cldusula en los Contratos que celebre con sus
subcontratistas.

Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, inhabilidades e
incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la transparencia que se le exijan a la
empresa y a sus representantes, trabajadores o subcontratistas, asi como a participar en los programas
de sensibilizacion que ECOPETROL indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas
internos de formacién a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté
relacionado con la ejecucion del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente en los temas
relacionados con esta clausula.

CLAUSULA VIl OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instruccidn del
GERENTE DEL PROYECTO.

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instruccion y apoyo del
CONTRIBUYENTE.

3. Exigir al CONTRATISTA la ejecucidn idénea y oportuna del objeto del Contrato.

4. Entregar al CONTRATISTA la informacién pactada para la ejecucion del Contrato.

5. Velar por que el CONTRATISTA constituya las pdlizas requeridas en el presente contrato.

6. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.
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CLAUSULA IX. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir financiacidn alguna con sus recursos propios derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA X. SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del presente Contrato, estaran a cargo del FIDEICOMITENTE o quien este delegue. El Supervisor
estd autorizado para exigirle la informacidn que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su
responsabilidad. El Supervisor tendrd entre otras las siguientes obligaciones:

l. Ejercer el seguimiento y control a la ejecucién de los proyectos.
Il. Asistir al Comité Técnico de cada proyecto.

lll. Garantizar que el FIDEICOMITENTE instruya a la FIDUCIARIA para realizar los pagos con base en el
cumplimiento de los hitos establecidos en el respectivo CONTRATO, previo visto bueno de la
INTERVENTORIA.

IV. El SUPERVISOR dard instrucciones y lineamientos al CONTRATISTA como representante del
FIDEICOMITENTE garantizando alineacién con la INTERVENTORIA, evitando duplicidades en las
instrucciones impartidas al CONTRATISTA.

V. Revisar en conjunto con la INTERVENTORIA la evaluacién de desempefio del CONTRATISTA segun el
Anexo de evaluacidn de desempeiio.

PARAGRAFO PRIMERO. En ningun caso podra el SUPERVISOR exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposicion legal, ni tampoco
modificar los términos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda recomendacién o comunicacién que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA
debera constar por escrito

CLAUSULA XI. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El CONTRATISTA debera realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del Contrato, en
los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde Unica y
exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revision, comprobacion o inspeccidn que realice el Interventor
sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del
Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no eximira a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato.

El Interventor emitira observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o el
producto entregado estdn o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el Contrato.

El CONTRATISTA debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables al
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Interventor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del
Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las
Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o entregar
los productos conforme las observaciones del Interventor, se entenderd que las actividades o productos no
fueron recibidos a satisfaccién, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que el Interventor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule
extemporaneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta clausula, no
libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relacidn con la calidad de las actividades y/o servicios que
realice en ejecucion del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el
presente Contrato.

CLAUSULA XIl. ASPECTOS LABORALES, DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN ACTIVIDADES
CONTRATADAS

El contratista se obliga a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado mediante
Contrato de trabajo. Igualmente, debera aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra
se encuentre vigente (Servicio Publico de Empleo, y demas normas complementarias).

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idéneo y calificado que sea necesario para el normal
desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la licitacién privada
abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el
Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal debera ser vinculado de
manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de trabajo.

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los documentos que
suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o interlocutor frente al
CONTRATANTE vy al supervisor con ocasion de la ejecucidon del Contrato tendrdn tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA.

4. Elpersonal del CONTRATISTA no tiene niadquirird, por razén de la ejecucidn del Contrato, vinculo laboral
alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos de trabajo correra a
cargo exclusivo del CONTRATISTA.

5. EICONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectie oportunamente el pago
de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos
laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relacion con el personal que ocupe en la
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10.

11.

12.

13.

ejecucion del Contrato, o de obligaciones adquiridas con subcontratistas y/o Proveedores con quienes
hubiere establecido relaciones para la ejecucidon del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su
existencia y exigibilidad), el CONTRATANTE previa autorizacion del Supervisor del informe de gestiony
la factura correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del
CONTRATISTA.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA autoriza
con la suscripcion del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisidn y autorizacién del gasto
por parte del Supervisor.

Acatar la normatividad colombiana en la contratacion laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el
Régimen de Inmigracion.

Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, u
otras y el pago de aportes parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacidn con los trabajadores
vinculados para la ejecucion del Contrato cuya relacion laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté regida por ley extranjera, el
CONTRATISTA debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos laborales en
desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el
trabajador deberd acreditar certificacion sobre afiliacién en pensiones del pais de origen de acuerdo con
la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacion colombiana,
deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que hace al régimen
de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algln sistema pensional de su pais de origen o
de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en
ese evento la afiliacidn al régimen de pensiones colombiano serd voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema pensional de su pais de origen o de
cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA debera afiliarlo obligatoriamente.

El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra verificar el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del CONTRATISTA respecto de
sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al empleador.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente, seran de cargo del CONTRATISTA
las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

El CONTRATISTA es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en la ejecucién del Contrato, de
acuerdo con el enfoque de organizacidon que dé a éste.

Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidacidn del Contrato:
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En el acta de liquidacién debe constar en forma expresa:

a. La declaracion del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago de sus
obligaciones en relacidon con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, salario o remuneracién pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con
Contrato laboral sometido a ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato, durante su
plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacidon entre el monto cancelado y las sumas que
debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Pazy salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfaccion
el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas
y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con el CONTRATANTE continua vigente la
relacion laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situacion debera declararla expresamente
el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no serd necesario aportar la
liguidacidn final de prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste
gue el CONTRATISTA pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucién del
Contrato con el CONTRATANTE.

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender en forma
integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su
autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucién del objeto
contratado.

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atencidon de Eventos de
Anormalidad, que aplicara de ser necesario y que informara oportunamente al Supervisor con el fin de
actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementacion.

En ejercicio de su autonomia el CONTRATISTA propendera siempre por el didlogo, el respeto por los
derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa
internacional.

En todo caso, el CONTRATISTA documentara todos los eventos de anormalidad que se presenten, en la
forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia, utilizando los medios de
prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes, trabajadores que no
hayan participado en los eventos no pacificos, clientes, proveedores, visitantes, publico en general y
autoridades publicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones,
informes, boletines, correos electrénicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los
hechos sucedidos en la forma mds completa y diligente posible.

En todo momento se deberdn involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto

de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA, quien
ademas debera informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades realizadas.
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El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberd informar al Supervisor
del Contrato sobre las acciones tomadas para la atencién y cierre del mismo.

CLAUSULA XIlI. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de presente
documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en
la Constitucion y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido
evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicard lo
establecido en la cldusula de terminacion anticipada del Contrato.

Adicionalmente, las partes declaran que la celebracién del presente contrato no configura la existencia de
ninguna circunstancia constitutiva de conflicto de interés en LA FIDUCIARIA (o los negocios que administra)
y EL CONTRATISTA o entre estos y sus empleados, contratistas o proveedores de bienes y/o servicios. En
desarrollo de sus compromisos contractuales, las partes obrardn con estrictos parametros de rectitud, ética
y moralidad propios de las obligaciones a su cargo, en ejercicio de sus competencias legales y contractuales
y en procura de los intereses que incumben a las partes mediante el presente contrato.

En caso de que se presente conflicto de interés, se aplicara lo establecido en remitird a la cldusula de
terminacion anticipada del Contrato.
CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

1. EI CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial a la
gue tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, independientemente de que se
relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacion en cualquier forma o por
cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que
razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito del
CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacion para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato.

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerd sobre lainformaciéon confidencial del CONTRATANTE y del
FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles.

2. Llas partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Informacién Confidencial”:

a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasidn de la celebracién y ejecucion del
contrato y/o dentro de las fases de negociacion y/o de ejecucién de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.
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b) Toda la informacién técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de lo
sefalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin
limitarse a los planes de proyectos de inversion y desarrollo, proyecciones financieras, planes de
negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y
futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE .

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la informacion
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la informacidn sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE
hubiere advertido su caracter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante
la fase de formacién del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la informacién
relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de
terceros que tengan relaciéon con él, listados de direcciones electrénicas de empleados del
CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones
comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido conocimiento el CONTRATISTA con ocasién
de la ejecucion del presente Contrato.

3. Laobligaciéon de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicard también con respecto de los
estudios y diseios, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de
software, modelos de operacion, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por el
CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA.

4. La obligacidn de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningun tipo de derecho o autorizacion
en relacion con la informacién del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE

5. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del presente
Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual su divulgacién a
terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecucion del
contrato, deberd contar con la previa autorizacién del CONTRATANTE.

6. La obligacidon de confidencialidad no se aplicard a aquella informacién que:

i. Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de mantener
la confidencialidad, o
iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

7. Llas Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de manera
unilateral no podrd entregar a terceros la informacidn de la otra Parte; no obstante, teniendo en
cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Peticién de
Informacién consagrado en el articulo 23 de la Constitucién Politica Colombiana, pueden solicitarle la
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informacién relacionada con el contrato, el CONTRATANTE no estard obligada a mantener la
confidencialidad de la informacidn que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por
escrito, éste no hubiere indicado su cardcter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad
intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.

8. EI CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la ejecucion
del contrato, la presente cldusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta
Clausula, la CONTRATANTE podra exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.

9. ElI CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de ingenieria social y
cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién de la CONTRATANTE.

10. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefaladas deberan ser cumplidas indefinidamente en el
tiempo, independientemente de la vigencia del contrato. Las Partes reconocen y aceptan que su
incumplimiento podra dar lugar a la terminacion anticipada del contrato, la indemnizacién de
perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por actos de competencia desleal y/o
violacién de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislacidon
colombiana.

Durante el plazo de liquidacién del contrato, el CONTRATISTA asume la obligacion de devolver a
CONTRATANTE toda la Informacién Confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de propiedad intelectual
e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que con ocasidn de la ejecucion del objeto
del contrato conozca o utilice con previa y expresa autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtencién ilegal,
derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad de
terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad de su titular;
mientras esté vigente este contrato, la parte titular podra permitir el uso de la misma a la otra parte previa
autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso
gue no esté previa y expresamente autorizado implicara el incumplimiento del presente contrato. En especial
El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las comunidades
correspondientes a su intervencidn para asi no afectar el valor de la propiedad industrial de la CONTRATANTE
ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del presente
clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del Fideicomitente, quien podra utilizarlos
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exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de
autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato,
tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de acuerdo con las
disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra conservar una copia de los resultados, informes y
documentos producidos

La violacion de la presente clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar lugar a la
terminacion anticipada del contrato, y a la indemnizacidn de perjuicios correspondientes, sino la base de
reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de propiedad intelectual o actos
contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

CLAUSULA XVI. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendrd indemne al CONTRATANTE y al CONTRIBUYENTE, de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucion del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva de este. En caso de que se entable
un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE y/o al CONTRIBUYENTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la
Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacion escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los gastos en que ella incurra
por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrd derecho a
descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razén de los
trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime
pertinente.

CLAUSULA XVII.  GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, el CONTRATISTA debera constituir
una garantia a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCION
FIDUCIA- NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, la
cual consiste en una pdliza de cumplimiento, la cual debera reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas:

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del presente
Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses mas.

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y SEIS (06) meses mas.
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c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un monto
igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de ejecucién
del contrato y TRES (3) afios mas.

d) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS: Por un
monto equivalente de hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual
al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) afios mas, contados a partir de la entrega del proyecto en
disposicion para su uso y funcionamiento. Dicha pdliza deberd constituirse en favor de la Nacién, en
cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de Educacién Nacional.

e) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto de hasta el diez por ciento (10%) del
valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. El tomador sera el
CONTRATISTA y el asegurado sera el PATRIMONIO AUTONOMO vy terceros que pueden resultar
afectados.

El amparo de responsabilidad civil extracontractual debera contener ademds de la cobertura basica
de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

e Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

e Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

e Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que
el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos
amparos aqui requeridos.

o Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantias, la CONTRATANTE
en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO, podrd dar por terminado el contrato
de manera anticipada sin indemnizacion ninguna a favor del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La constitucidon y aprobacién de las garantias mencionadas en esta clausula es
requisito indispensable para la suscripcién del acta de inicio del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. —EL CONTRATISTA estd
obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que
efectie el CONTRATANTE, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las garantias en los eventos de que
sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual (Como otrosies, suspensiones, reinicios,
liguidaciones entre otras). El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion
o prérroga o suspension, segln el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE
podra dar inicio al procedimiento establecido en la Clausula de apremios conminatorios contractuales y
procedera con la terminacién anticipada del contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA XVIIl.  CLAUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES
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Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en desarrollo del principio de la
autonomia de la voluntad privada, la Entidad contratante incluira una cldusula dentro de los contratos
derivados, dentro de la cual el contratista se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento
total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a titulo de
apremio conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor
qgue se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deduccidn de los saldos a favor del
CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor equivalente de hasta el UNO
POR CIENTO (1.0%) del valor total del contrato.

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales
pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos o especificaciones
establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la
contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, segun sea el caso.

La deduccién se hard efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. Para los
efectos de la presente clausula se surtira el siguiente procedimiento:

Para los efectos de la presente cldusula se surtird el siguiente procedimiento:

i El Supervisor del Contrato comunicard por escrito al CONTRATISTA de la falta de cumplimiento de Ia
obligacidn contractual, precisando su contenido y alcance.

ii. Recibida la comunicacion, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el CONTRATISTA podra
responderla y ejercer su derecho de réplica y contradiccion, asi como presentar los documentos de
prueba que considere necesarios para el ejercicio de este.

iii. Una vez recibidos los descargos por parte del contratista, en los cuales expone sus argumentos frente
a los hechos que dieron origen al presunto incumplimiento; Fiduprevisora S.A., podra convocar a una
reunion al fideicomitente, el gerente, supervisor y/o interventor del contrato, segln sea el caso,
donde se analizaran los mencionados argumentos y la interventoria presentara su andlisis de la
situacion para claridad de todas las partes intervinientes.

iv. El supervisor del contrato analizara las explicaciones suministradas por el contratista, y, de resultar
aceptables, se lo hara saber y no habra lugar a la efectividad del apremio; en caso contrario le
comunicard al gerente y al fideicomitente, a fin de que se proceda con la deduccién prevista en esta
cldusula (igual comunicacién se dard en caso de que el contratista no indique razén alguna). el
supervisor tendra la responsabilidad de tasar el valor del apremio y comunicarlo a la gerencia y al
fideicomitente.

V. El fideicomitente instruird por escrito a la contratante respecto de la efectividad del apremio, la
tasacioén de este y el periodo en el cual se hard el descuento respectivo.

vi. El contratante le comunicara al contratista la efectividad del apremio, y el valor de la deduccion, el
cual se descontara de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final.

Adicionalmente, dentro de la clausula de apremios de los contratos derivados, se incluirdn, como minimo, los
siguientes pardgrafos:

PARAGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que resulten de
Pagina 30 de 46

Bogotd D.C.: N PBX: - Barranquitia: (( 0 Fiduprevisora $.A. NIT 860.525.148-5

Bucaramanga: J R Cali: 4 3 Cartagena 1 Linea Nacional 01 8000 18 05 10 MINISTERIO DE HACIENDA Y
Ibagué: A Villavicencio t Medellin 1) B4 355 Bogotd (601) 756 24 44 ~ CREDITO PUBLICO

Monteria: (604) 6 Pereira: 40 Popayan: 8 Peticiones o solicitudes

Rioacha: (f https://pgrs.fiduprevisora.com.co/adicar.php



{fiduprevisora)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. DE 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO Y CON NIT

la aplicacidon de esta Clausula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad
privada, estard facultada para cobrar por via ejecutiva su valor, para lo cual el Contrato junto con las
comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cladusula, prestardn mérito
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa para
constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectiva la deduccién no se entenderan extinguidas las obligaciones emanadas del
Contrato, ni se eximird al CONTRATISTA de la indemnizacién de los perjuicios correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminacién Anticipada, en caso de que se configure mas de
un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato.

PARAGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cladusula el CONTRATISTA se pone en
situacion de cumplimiento, El CONTRATANTE no hard efectiva la deduccion.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada, la Entidad contratante incluird una clausula
dentro de los contratos que en caso de que se ejerciere la terminacidn anticipada del contrato o condicidn
resolutoria expresa reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomia de la
voluntad privada de las partes, o se configure una falta de incumplimiento parcial o definitivo del Contrato
por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a titulo de pena, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Dicha suma se imputara al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y su valor se podra tomar
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, para lo cual el CONTRATISTA presta su
autorizaciéon y se entiende conferida desde la suscripcion o firma del presente Contrato por las Partes. Si esto
no fuere posible, la Clausula Penal Pecuniaria se cobrara por via ejecutiva, para lo cual el Contrato prestara el
mérito de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencién judicial previa
para constituirlo en mora.

La Clausula Penal Pecuniaria aqui pactada no excluye la indemnizacion de perjuicios a cargo del CONTRATISTA,
si el monto de éstos fuere superior caso en el cual el CONTRATANTE podra acudir a la jurisdiccion para obtener
su pago.

PARAGRAFO: En el evento de dar aplicacién a la tasacién aqui sefialada, las sumas objeto de la pena, con
cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, seran reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Auténomo que
corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminacién anticipada.

En tal sentido, se acudird al siguiente procedimiento:

1. El supervisor del contrato debera comunicar al contratista, con copia a Fiduprevisora S.A., a la Entidad
Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte del contratista, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo.
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En dicha comunicacion se debera indicar al contratista que cuenta con un término de cinco (5) dias
habiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradiccion.

2. Se recibiran las justificaciones por parte del contratista presuntamente incumplido. En caso de que el
CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicacidon emitida por la Supervisidon se procedera a la
declaracion del incumplimiento.

3. El Supervisor del contrato analizard las explicaciones presentadas por el Contratista y emitird su
recomendacién al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la actuacidn, o, sobre la
aplicacion de la clausula penal y debera tasar la suma aplicable por concepto de sancidn de clausula
penal.

4. El Fideicomitente enviara instruccién a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicacidn de la clausula penal
al contratista. La Entidad Contratante, a su vez, enviara comunicacién al contratista y a la aseguradora,
por medio de la cual se le notificard la declaracién de incumplimiento y como consecuencia de ello la
aplicacién de la clausula penal estipulada en el contrato.

5. Endichacomunicacién la Entidad Contratante, indicara el monto que se generard a su cargo por concepto
de pago de la clausula penal consagrada en el contrato, de acuerdo con lo tasado por la Supervisién.

PARAGRAFO PRIMERO: El cobro de la cldusula penal no imposibilita a la Entidad para la aplicacién y cobro de
las demas sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectacion de las pélizas de seguro del
Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones
previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes.

CLAUSULA XX. FUENTE DE RECURSOS

La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales provienen del
PATRIMONIO AUTONOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCION FIDUCIA.

CLAUSULA XXI. AUTORIZACION PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL
TRATAMIENTO DE DATOS RELACIONADOS CON LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DE DESEMPENO EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En cumplimiento del articulo 15 de la Constitucién Politica de 1991 (derecho de intimidad, habeas data o
proteccion de datos personales) y el Principio de la Autonomia de la Voluntad Privada, declaro mi
consentimiento libre, previo y expreso para que el Supervisor del contrato y/o el Fideicomitente y
FIDUPREVISORA S.A. administren, traten y usen los datos asociados a la evaluacién de mi desempefio durante
la vigencia del presente contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y
propdsitos:

1. Autorizo a ECOPETROL S.A., como supervisor del contrato para que evalie mi desempefio durante la
vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento de Desempefio de Contratistas de
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ECOPETROL pactado en el contrato, el cual declaro que conozco y acepto en su integralidad.

2. Autorizo a ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A. para que registre en la base de datos, la
informacién favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las
bases de datos de ECOPETROL S.A. y de FIDUPREVISORA S.A,, la cual se vera reflejada en las
evaluaciones de desempefio, con el propdsito de que ECOPETROL S.A.y FIDUPREVISORA S.A. las tenga
en cuenta dentro de los futuros procesos de seleccion donde se incluya esta condicidn para el
otorgamiento del puntaje.

3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en el
Procedimiento de Desempefio de Contratistas pactado en el Contrato, para recuperar y alcanzar un
mejor porcentaje de desempefio en mi comportamiento como CONTRATISTA, tanto en las bases de
datos de ECOPETROL S.A. y FIDUPREVISORA S.A.

CLAUSULA XXil. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume,
cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la
ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible
el cumplimiento de la obligacién, dardn lugar a la suspension total o parcial de las obligaciones emanadas del
Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1 EICONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de
acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la ejecucién total o parcial del
Contrato, comunicara al supervisor del Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situacion,
informandole, como minimo, sobre:

A. Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

B. Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de
exoneracion de responsabilidad.

C. Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal entre
el hecho y la obstaculizacién para ejecutar la obligacion).

D. El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

E. Si a ello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2 Dentro de las 72 horas siguientes a la radicaciéon de la comunicacidn a que se refiere el numeral
anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién del supervisor del contrato, se pronunciara en relacion
con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de suspension
del Contrato en la que se indicara:

e lLaocurrencia de los hechos
e las obligaciones del Contrato cuya ejecucién se suspende
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e El plazo estimado de la suspensién de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que
dieron lugar a la misma

e El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

Ahora bien, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que
surjan por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o
demora en la ejecucién del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente comprobadas y siempre y cuando se cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible
e imprevisibles, pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizacién alguna, adicionalmente, se
deberd cumplir con el procedimiento descrito anteriormente para iniciar el tramite de suspension del
contrato en caso de que proceda.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcidon y ejecucién del Contrato se efectua
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacién Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos
de esta son conocidos a la fecha de suscripcién del Contrato, y no serdn considerados como un evento de
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.

En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, alin asociados a la Pandemia
y que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las partes, como causal de
suspension al ser comprobada como causa extrafia. Esta misma situacién aplicara para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como causa extraia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el impacto
causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIll.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no seran considerados negligentes por obligaciones que surjan por
circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, epidemias,
cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio o demora en la
ejecucion del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser considerados, irresistible e imprevisibles,
pero no tendran derecho al reconocimiento de indemnizaciéon alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al momento en que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la
ejecucion del contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito,
deberan comunicar este hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspensién.

PARAGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripcién y ejecucién del Contrato se efectta
habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organizacion Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos
de esta son conocidos a la fecha de suscripcion del Contrato, y no serdn considerados como un evento de
Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes.
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En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, alin asociados a la Pandemia
y que tengan el cardcter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes, como causal de
suspension al ser comprobada como Causa Extraiia. Esta misma situacién aplicard para aquellos eventos
ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron
conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcion, y (ii) cumple con las caracteristicas y los
elementos para ser considerado como Causa Extraiia.

Durante la vigencia de la suspension, el Contratista debera tomar las acciones pertinentes para que el impacto
causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

CLAUSULA XXIV. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del contrato, las partes podran
acordar una suspension parcial o total de la ejecucién de este. De este acuerdo se dejard constancia en un
acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensién, su duracidn, asi como las
demads condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El contratante previa instruccion del Fideicomitente tendra derecho,
a su juicio, de ordenar la suspensién total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion
escrita dirigida al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el Contratante
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensidon parcial o total del Contrato, el Contratista
tendra uUnicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la
suspension. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra lugar al reconocimiento o pago de lucro
cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacién, ni al pago de indemnizacién de ninguna naturaleza a favor
del Contratista.

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas actividades relativas
a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacion previa y escrita del Contratante, sin
dicha autorizacién no tendra derecho a ningln pago por la ejecucion de dichas actividades con posterioridad
a la fecha efectiva de suspension fijada por el Contratante.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista evidencie que se ha
presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento establecido en el
presente Contrato.

Reanudacidén: Una vez superado el evento de suspensién, cuando el Contratante solicite la reanudacién del
Contrato, el Contratista deberd continuar su ejecucidén conforme a lo pactado en el mismo. Al reanudar el
Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo
suspendido y el Contratista debera prorrogar las pélizas proporcionalmente.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensién, el Contratista debera tomar las acciones

pertinentes para que el impacto causado por la suspensidn, tanto en tiempos como en costos, sea el menor
posible.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensidn y reanudacién de la ejecucién del Contrato, por
razones diferentes a las previstas en la cladusula de Eximentes de Responsabilidad:

La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en que
tenga conocimiento de los mismos, se los comunicara a la otra, sustentando la procedencia de una
suspension; dicho documento debera contener:

o

Describir los hechos y allegar las pruebas de este.

Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensién total o parcial del Contrato; indicando las
obligaciones afectadas.

Indicar el plazo en el que estima desapareceran las circunstancias que impiden la normal
ejecucion del Contrato, detallando el porqué de aquél.

Dentro de las 72 horas siguientes a la radicaciéon de la comunicacién a que se refiere el numeral
anterior, la parte que la reciba se pronunciard en relacién con la misma, procediendo si fuera el caso
para suscribir el acta de suspension del Contrato, la cual indicara:

La ocurrencia de los hechos.

Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende.

El plazo estimado de la suspension de la ejecucién de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dard
lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron
lugar a la misma

El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

El CONTRATISTA no podra suspender la ejecucién de aquellas obligaciones que no hayan sido
objeto de suspensién expresamente.

El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el Contrato por infraccion
a las normas de seguridad aplicables, ésta autorizacién que se entiende conferida con la firma o suscripcion
del presente Contrato.

CLAUSULA XXV. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

PwNPE

Por mutuo acuerdo entre las partes.

Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.
Cuando la situacidn de orden publico lo imponga.

Por lo dispuesto en la en la cldusula de Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXVI. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracién de este
Contrato, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el
Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidn de cualquiera de las obligaciones a
su cargo, lo cual, se evidenciard con la imposicion de mas de un apremio.

Cuando el Contrato se haya celebrado contra expresa prohibicidén constitucional o legal.

Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA contraidas
con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o ejercicio de los
derechos, obligaciones y cargas establecidas en este Contrato.

Por la extincion del Patrimonio Auténomo de creacién legal mencionado en el encabezamiento del
presente Contrato de Prestacion de Servicios

Por la no prestacidn del servicio, su ejecucién tardia, defectuosa o en forma diferente a la acordada
en el contrato.

Por fuerza mayor o caso fortuito.

Por cumplimiento del objeto contractual.

Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucién de la persona juridica del
CONTRATISTA.

Por el desistimiento del proyecto por parte del CONTRIBUYENTE antes del inicio de la ejecucion
contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

10) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualizacion de la certificacion del Sistema

para la Administracién del riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT

11) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintid, omitié u oculté a Fiduprevisora S.A.

informacidn necesaria para sustentar la celebracidn del contrato, para lo cual se surtird el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacién descubierta por parte del CONTRATANTE y se
otorgard un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizaran los argumentos por este presentado y se
aceptaran o rechazaran sus argumentos, esto depende del analisis que realice el area juridica
para tal fin.

c) En caso de aceptarlos se continuara con la ejecucién contractual.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién bilateral, para lo cual, seguira el
procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripcion del Acta de Terminacion
Bilateral, previa instruccién del Fideicomitente, se le informara por escrito al CONTRATISTA
gue se procedera con la suscripcion del acta de terminacidn unilateral, la cual estard suscrita
por el representante de Fiduprevisora S.A. y el representante del FIDEICOMITENTE Y/O
GERENTE DEL PROYECTO como constancia de aprobacién

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad
con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfaccion por parte
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del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacién anticipada, asi como los costos directos en que haya
incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion anticipada
del contrato, sera el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO PRIMERO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i) Fiduprevisora S.A., previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor
del Contrato, dara a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada
bilateral del contrato, para lo cual enviard aviso de notificacién escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacidon deseada, sin que se cause compensacién o
indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo
escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende, o, si continda mientras se surte el
procedimiento acd mencionado.

ii) Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la recepcion
de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y contradiccion.

iii) Unavezrecibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del supervisor, procedera a
dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los motivos expuestos por el Contratista

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitira el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcion de la misma por
parte del Contratista.

v) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié las
garantias del contrato.

vi) De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacion anticipada
unilateral en los términos a continuacion definidos.

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL

Agotado el procedimiento establecido para la terminacidn anticipada bilateral, se seguird el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento
del término de duracién pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir.

i) Vencido el término para el recibo del pronunciamiento por parte del Contratista y una vez revisados
por parte de Fiduprevisora S.A., en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, la
entidad contratante, suscribird el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contard con la
firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del Fideicomitente
en constancia de aprobacion.

ii) Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidid las
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garantias del contrato.

CLAUSULA XXVIl. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Cualquier prérroga, incremento en el valor o modificacion al presente contrato se hard mediante Otrosi.
En el caso de presentarse algun tipo de modificacion al contrato, el CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacidn a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Garantias y Seguros del

presente contrato.

CLAUSULA XXVIIl. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habra vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIA LA
PREVISORA S.A. como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE
y/o SUPERVISOR del Contrato, por lo tanto, se excluye todo tipo de relacion laboral entre ellos.

En esta medida, el CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumira integramente la responsabilidad
contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El personal que emplee el
CONTRATISTA para la ejecucion del presente Contrato estd vinculado exclusivamente con él y no tendran
ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE y/o GERENTE
y/o SUPERVISOR del Contrato.

CLAUSULA XXIX. _SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes, en aras de solucionar de forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias que surjan con
ocasion del CONTRATO, podran pactar, la solucién de controversias contractuales, mediante los mecanismos
de solucién previstos en la Ley 640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demas normas reguladoras de esta materia;
tales como el arreglo directo, la conciliacidon, amigable composicion y transaccién, , dentro de los diez (10)
dias calendarios siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra, las cuales se llevaran
a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema
de Informacién de la Conciliacidn, el Arbitraje y la Amigable Composicidn — SICAAC del Ministerio mencionado.

PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activacidon de alguno de los mecanismos de solucién de
conflictos previamente mencionados, seran sufragados por el solicitante.

CLAUSULA XXX. LIQUIDACION DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL CONTRATO

Concluida la ejecucién del Contrato, las partes realizaran la liquidacidn de mutuo acuerdo del contrato dentro
de un (1) meses contados a partir del vencimiento del plazo de ejecucién de este, o, desde la fecha de
terminacion de la ejecucion por otra causa.

La liquidacién del Contrato, asi como el proyecto del acta de liquidacién del contrato, sera puesto a
consideracion del CONTRATISTA por el término de cinco (5) dias habiles, para su aceptacién total o parcial y

la inclusion de las observaciones y/o salvedades que sobre el contenido decida plasmar.
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Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidacién del contrato, el CONTRATANTE,
previa instruccién del Fideicomitente, debera para sus fines hacer un cierre y balance de ejecucion del
respectivo Contrato, este documentos se denominara Acta de cierre y balance final, el cual, sera el documento
final con el que se concluird el cierre contractual, éste debera estar suscrito por el Gerente del proyecto, el
Representante Legal del Patrimonio Auténomo, el Interventor y/o Supervisor segln sea el caso.

En el acta de liquidacion, o en el Acta de cierre y balance final, segun sea el caso, debe constar lo contemplado
en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente:

a. La declaraciéon de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasidn de la ejecucion del
Contrato.

b. Los acuerdos, conciliacién y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidacién de mutuo acuerdo.

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidacién de mutuo acuerdo, prestard merito ejecutivo
de titulo ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvencion judicial previa
para constituirlo en mora.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacidn y/o cierre y balance final del contrato, cuando sea el caso, se
exigira: i) la ampliacidn o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones que
deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente Contrato, en caso de que
aplique; ii) Certificacion vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pension durante el
periodo de ejecucién del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del
presente instrumento asi como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion; iii) Informe
final iv) aprobacién del informe final por parte SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega
formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el
cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliacion o extension del amparo de
estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, de acuerdo con la fecha
de recibo a satisfaccién emitido por la Interventoria.

PARAGRAFO SEGUNDO. El tltimo pago se realizara contra la suscripcién del Acta de Liquidacién y/o cierre y
balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe contar con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. EI CONTRATISTA debera anexar el |Informe final junto con la aprobacidn
del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo mismo sucederd, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre
y balance final se reconozca un saldo a favor del Contratista.

CLAUSULA XXXI. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, términos de
referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, certificados, autorizaciones, asi
como también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente
conformard el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, la Interventoria sus informes
mensuales, los originales de las garantias constituidas y demdas documentos que durante su ejecucion se
produzcan por EL CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA vy la
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CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIl. SUBCONTRATACION

El CONTRATISTA podra subcontratar la ejecucidn de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor
eficacia, rapidez o economia por personal especializado.

Para el efecto debera solicitar al INTERVENTOR autorizacidn previa, expresa y por escrito, antes de celebrar
los respectivos Contratos. EI CONTRATISTA tampoco podrda modificar la autorizacion otorgada. La
subcontratacion no autorizada no sera oponible para ningun efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA
ni por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningun caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, y tampoco genera ningln vinculo de caracter contractual o laboral con el CONTRATANTE.

En los casos de autorizacion, el CONTRATISTA debera terminar el subcontrato si en el curso del trabajo el
INTERVENTOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecucién de las actividades no satisface lo estipulado
en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA debera adelantar todas las acciones necesarias para continuar
con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. CESION

El CONTRATISTA no podra:

1)  Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos econémicos del mismo a persona alguna sin
previa autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

2) En caso de que surja la cesidn del Contrato, el Cesionario debera contener iguales o mejores condiciones
de las que fue objeto de evaluacion el CONTRATISTA Inicial (cedente).

3)  Salvoenlo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacion de CONTRATANTE, los
derechos econdmicos derivados de este Contrato. La cesidon no afectard, limitara ni eliminara los
derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato.

Para llevar a cabo la cesion total del Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i El CONTRATISTA podrd por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar a la Entidad Contratante
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii. FIDUPREVISORA S.A. dard traslado de la comunicacién recibida al Fideicomitente, al Supervisor y/o
interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente.

iii. Se debera contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del Contrato
y la no objecidon por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual debera constar por escrito, para
poder proceder con el tramite.

iv. Se propondran como minimo dos posibles contratistas cesionarios.

V. La Entidad Contratante invitara formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta. La
Entidad Contratante hard la evaluacion respectiva basada en los mismos términos que sustentaron la
contratacién del contratista cedente y procedera con la debida recomendacién. El Contratista
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cesionario seleccionado debera cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista
cedente.

vi. El Fideicomitente instruird a la Entidad Contratante la elaboraciéon del documento de cesién del
Contrato. En esta instruccion se debera indicar el contratista al cual se le va a ceder el contrato de
acuerdo con la recomendacién del Comité Evaluador y el valor de la contratacion.

vii. Se procedera con la suscripcién del contrato de cesidn, previa expedicién del trdmite de expedicién del
certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. de este documento.

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacién de la ejecucion del
contrato, informes, estado de ejecucion, y de todas las actividades y gestiones realizadas.

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecucion, es decir, personal
minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna obligacién, se debera realizar la solicitud al
contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la
cesion.

CLAUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales serd la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXV. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Con ocasidn a la suscripcidn del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucion, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podrd realizarse tratamiento de informacion
personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las
partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacidon de naturaleza personal al CONTRATISTA para el
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores,
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de informacién
con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de
informacién personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable
para el desarrollo del tratamiento de informacion personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades
autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefénicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para la
atencion de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros
conexos.

2. Realizar actividades de verificacidn, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras
a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones contractuales del
CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.
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3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucién del objeto contractual conforme a los
requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades publicas competentes.

b. El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales,
casa matriz o subordinadas al CONTRATISTA, no podra considerarse como cesién o transferencia de
informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE
mantendrd su condicién de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de
encargado del tratamiento procedera a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacién o
disposicion de la informacién a las actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente
objeto contractual o al desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacién personal, para lo
cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas, técnicas y organizacionales
que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la
informacién personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organizacién como frente a sus
terceros aliados, vinculados o asociado. Estas medidas deberdn ser aplicadas incluso en los eventos en
que el tratamiento da informacidon personal involucre el eventual registro de informacion personal
dispositivos definidos por el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados
por el CONTRATISTA.

d. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o almacend
informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATISTA, este procedera
a su efectiva disposicién mediante su devolucién al CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que
defina el CONTRATANTE, en su defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar
cualquier copia o respaldo de la informacién fisica o digital utilizando para ello las herramientas
técnicamente idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacidn de la
informacion.

e. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a
gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion de la realizacién del
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los
términos previstos en la legislacion aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar
al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva realizacién de este registro, especialmente
frente a las medidas de seguridad de la informacién implementadas por el CONTRATISTA y su politica de
tratamiento de datos personales.

f. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando
los siguientes canales para la atencidn y ejercicio de los derechos de los titulares de informacién personal
cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasidn de la ejecucién del presente contrato:

e CONTRATISTA:

Direccion:
Correo:
Teléfono:
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e CONTRATANTE:
Direccidén: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotd D.C.
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

g. Eneleventoenque ELCONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de proteccidn
de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la ejecucidn del presente
contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacidn serd remitida a cualquiera de los canales
establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

h. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que comprometa la
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informaciédn personal objeto de tratamiento con
ocasioén del presente contrato, procederd a notificarle al CONTRATANTE del incidente por cualquiera de
los canales de atencién descritos en el presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este. EIl CONTRATANTE se compromete a
realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio
dentro del término mdaximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

i. El CONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacidon personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que conoce y
acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del CONTRATANTE, el
FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidn personal que se requiera para la ejecucién del
presente contrato.

j. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al CONTRATISTA
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccién de datos personales en
su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la
informacién solicitada por el CONTRATANTE.

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la Propiedad
Intelectual o Industrial, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en
cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico y condiciones, con el fin de
gue este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotacion.

CLAUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se efectuaran
por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea
radicado en la direccién que a continuacion se indica.

Direccion:
Correo:
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Teléfono:

CONTRATANTE

Direccién: Calle 72 No. 10-03 Piso 1 Bogota D.C.
Teléfono: (57+1) 594511
e-mail: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co

CLAUSULA XXXVII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el
Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo -SARLAFT es
veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Bésica Juridica de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1. Actualizar una vez al afio, la documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual
SARLAFT del CONTRATANTE vy las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas
con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los demas documentos
e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula dara
lugar a la terminacidn anticipada del presente contrato.

CLAUSULA XXXVIIl. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la ejecucion del
contrato se requiere la suscripcién del Acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
la clausula de acta de inicio.

CLAUSULA XXXIX.
Fecha de Perfeccionamiento: ( ) de de dos mil veintidds (2022)
CARLOS FERNANDO LOPEZ PASTRANA ), 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6.0.0.06000004¢
Representante Legal Representante Legal
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y YOO XXXXXXXXX

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024
OPCION FIDUCIA

Elabord: XXXXXXXXXXXXXXXXXX - Abogada(o) Obras por Impuestos
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Revisé y aprobd: Luisa Fernanda Monroy -Coordinadora Juridica Obras por Impuestos
Reviso y aprobé: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A.
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