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PATRIMONIO AUTONOMO VERANO ENERGY —
BATERIAS SANITARIAS SARAVENA OBRAS POR IMPUESTOS 2022

FIDUPREVISORA S.A.

LICITACION PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2022
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE REQUISITOS PONDERABLES

Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO VERANO
ENERGY — BATERIAS SANITARIAS SARAVENA OBRAS POR IMPUESTOS 2022 atendiendo lo dispuesto en
el numeral 2.10 “CRONOGRAMA” en el marco de la Licitacién Privada Abierta No. 001 de 2022 cuyo objeto
es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURiDICA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE
BATERIAS SANITARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE
ARAUCA” procede a responder las observaciones allegadas en del plazo establecido para ello en los
términos de referencia, de la siguiente manera:

N2 DE

OBSERVACIONES FEREzggE DEAFEIIE)(!.IOBO OBSERVANTE
RECIBIDAS
3 03/01/2023 Correo electronico INTERBATERIAS SARAVENA 2022

OBSERVACION 1: INTERBATERIAS SARAVENA 2022

“OBSERVACION 1:

1. El “TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR” numeral 6.3.1 EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE, menciona:

“(...) En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos
exigidos en los dos pdrrafos anteriores, la Entidad solicitard al proponente que
subsane su oferta en los términos del numeral 5.5 — Reglas de subsanabilidad-
de los términos de referencia. Si el proponente subsana el requisito minimo de
experiencia, se habilitard en el proceso de contratacion, pero no se tendrdn en

cuenta estos contratos para la asignacion del puntaje. En otras palabras, el

otorgamiento de puntaje se realizard con los contratos vdlidos allegados en su

oferta y que no fueron objeto de subsanacion por parte del proponente.”

Teniendo en cuenta lo anterior dispuesto en los términos de referencia, y como se
evidencia en el “INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES (SOLICITUD
DE SUBSANABILIDAD A LOS OFERENTES) de fecha 13/12/2022 el proponente
CONSORCIO RURAL 23, aporto cuatro (4) de los cuales, los cuatro fueron objeto de
subsuncidn, tal como se evidencia en las siguientes imdgenes.
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Figura 1. Cuadro Experiencia minima requerida CONSORICIO RURAL 23

e T Proporcion partc oacen
Numers Comrnt
emecatio oo stado Nambre Vator total det . A
No. | delreporte Laparmncia Weetiicade | contratiste/ (rtasa/ Contvats on Valor total del
e ot Contratante | generaio Otjeto enriond onel | imegameque | Tunate | FeONEe | pstieel |y oy | SMBRVER TR ‘::‘:'“ i
neden | contrate pecifica oS | cmtcator ports Uguideds | epamage | O Participacsn SMMLY wON )
ejecutace e blones y expecimacie acdmp | So¢mess | LCUY ™) atectase por ol
Lol g servicion Sy | 98 cometia porcentaje de
du moreds
estabiecdo an P IPICION
fos TOR
Interventona mtegral 3.
les comeratos de
OV Bt wdadet
- Y. B0
[o—— = S Snvn d Proyectos
1 1467 towady Especifica m(ﬂm“ ':: 811015 l:‘-i-ﬂﬂ- 0/02/2006 | 16042017 | Uauidade 57838 A ur o% uas s L]
saesr s SAS. (39%)
X Condinamarcs S.A £.57. (Aadiandetm A
&0 W ong<itn de geston C firg SAS)
ol Pan
e Aguas PAP-PDA { CM
POAG24. 2015 Grupe 1)
AMervemonia thinca
- LT, interiancs/
Inttuto do Snanciess y prospustal Adaczs integral
2 " Oomamoks e | tgecitca e, | momos | sums | US| syiinms | vwia0n | tuiesde | wesen: A ur s P u wo
T ntratar por parte Sl (Acconeta ARM
Instituto e Desarrote Comsulting SAS)
Imervemons thoca,
[orn— l:-:l
Snanciern y presepuetsl
Intto ge prssesrty . Atarza integral
] - Desarroo del | Expecificn | 2 ebunes SeEmemo %0-2008 deProectos | 29/12/2009 | 1S03/2012 | Fewisade | 68112 A 3 o Qs o ~o
frovgo OBeas contsatades y por SAS OC
ntratar por parte del A
Instuto Ge Desarrolio C Mirg SAS)
Gl Meta
Valor total ded contrato en
Ay Propercibn participacitn
Wumers Camtrato
sy Nonise Valor total del e Aenptacé
omrato en
| Sty Bpwtendy Node |UesStcade | conbete/ | popgy | pamade | Ceede volor tatal et | Expefiencia | Eapesienca
de oot Contratante | genensle Objeto wael Integrante que Finskandol | yyior ot | SMMLVde contrato
comtrato Incio | Terminacion - WP BV | General (3
orden | comrate epeafics cascador wporta Uuidedo | ,ooornagy | Coonmided Participeciin P o) o)
ewansdo dedesery | experiencis ety | O0diprece | LCUT ™ slectado por of
B yervicion (sMny) de conversién ‘porcentale de
08 moneds
esublecioo en
los TOK
Controd madanme
Imtprventori thenka,
leg, adminisrativa, ur
fimanciera y contable 3t <
Agensa pars ¥ SOk vi Wial 2004/
wrhunis parte § o ol
. " . Genecsl maniopio de Puerto 0802014 | #1015 t‘.w MO0 | DSON017 | Lgudedo | LMITAS NA ur 1% FETEr ) 3 NO
:'::'F ‘.‘" Concordia y SAS 8C
mejoramiento de vas ot
eCundanas y terclanas. SAS)
on el maniciple de Conitvg
Pusrto fico,
Separtaments del Meta

Fuente: Informe De Evaluacion De Requisitos Habilitantes (Solicitud De Subsanabilidad
A Los Oferentes), pag, 47, 48.

Dado lo anterior y en disposicion de los establecido en los términos de referencia 7.1.1
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE literal A pdrrafo 2 el cual cita: “La Entidad evaluard la
experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: A. El Proponente
cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 6.3.1. de los
TDR. De acuerdo con lo anterior, si el proponente debid subsanar el cumplimiento de
la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendrdn en cuenta los
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contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el promedio de los
contratos vdlidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

“Cuando un proponente haya subsanado la totalidad de los contratos
aportados, su oferta no serd tenida en cuenta para aplicar las formulas para la
ponderacion de la Experiencia del Proponente, por lo que, ademds, por este
criterio de asignacion de puntaje obtendrd cero (0) puntos.”

En consideracion a las evidencias presentadas, nos permitimos solicitar se ajuste el
Informe inicial de requisitos ponderables, asigndndole a CONSORCIO RURAL 23 un
puntaje por experiencia de CERO (0) puntos.

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Se realizd la respectiva verificacidn, evidenciando que los contratos aportados por el oferente CONSORCIO
RURAL 23 fueron objeto de subsanacién en el término establecido para ello, como se puede evidenciar
en el informe definitivo de requisitos habilitantes publicado a través de la pagina web de Fiduprevisora el
dia 22 de diciembre de 2022, razén por la cual, teniendo en cuenta el numeral 7.1.1. Experiencia del
proponente, literal a, el cual establece:

“7.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(...)

A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el
numeral 6.3.1. de los TDR. De acuerdo con lo anterior, si el proponente debio subsanar
el cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendrdn
en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el
promedio de los contratos vdlidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.
Cuando un proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su
oferta no serd tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la
Experiencia del Proponente, por lo que, ademds, por este criterio de asignacion de
puntaje obtendrd cero (0) puntos.” (...)

Conforme a lo anterior, se modifica el resultado de la evaluacion de requisitos ponderables, lo cual se verd
reflejado en el informe definitivo de requisitos ponderables.

MODIFICA INFORME DE REQUISITO PONDERABLES SI _X NO __
Ver Informe definitivo de requisitos ponderables

e OBSERVACION 2: INTERBATERIAS SARAVENA 2022
OBSERVACION 2 Que CONSORCIO INTERBATERIAS SARAVENA 2022 presenta el

contrato 2 el cual tiene como objeto "Servicios de formulacion de proyectos e
interventoria y asesoria técnica para la ejecucion de los proyectos PBC y/o inversion
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social voluntaria concertado con las comunidades del drea de influencia de operacion
y publicos de interés en el bloque capachos, ubicado en el departamento de Arauca de
acuerdo con las lineas de inversién social ya establecidas por LA COMPANIA y de
acuerdo con la operacion para la vigencia 2019". Este contrato cuenta con la
aceptacion del comité evaluador y por ende entra a hacer parte de los contratos que
se tienen en cuenta para la asignacion del puntaje, segun lo establecido en ellos
términos de referencia numeral 7.1.1.

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Se realizd la respectiva verificacidn, evidenciando que de los contratos aportados por el oferente
CONSORCIO INTERBATERIAS SARAVENA 2022, unicamente el contrato No.2 identificado con el nimero
8000002077 de 2019, no fue objeto de subsanacion, como se puede evidenciar en el informe definitivo
de requisitos habilitantes publicado a través de la pagina web de Fiduprevisora el dia 22 de diciembre de
2022, razén por la cual, teniendo en cuenta el numeral 7.1.1. Experiencia del proponente, literal a, el cual
establece:

“7.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(...)

A. El Proponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el
numeral 6.3.1. de los TDR. De acuerdo con lo anterior, si el proponente debio subsanar
el cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacion de puntaje no se tendrdn
en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanacion, ni para definir el
promedio de los contratos vdlidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.
Cuando un proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su
oferta no serd tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacion de la
Experiencia del Proponente, por lo que, ademds, por este criterio de asignacion de
puntaje obtendrd cero (0) puntos.” (...)

Conforme a lo anterior, se modifica el resultado de la evaluacion de requisitos ponderables, teniendo en
cuenta Unicamente el contrato anteriormente mencionado, lo cual se vera reflejado en el informe
definitivo de requisitos ponderables.

MODIFICA INFORME DE REQUISITO PONDERABLES SI _X NO __
Ver Informe definitivo de requisitos ponderables

e OBSERVACION 3: INTERBATERIAS SARAVENA 2022

OBSERVACION 3 En el numeral 3.1.2.10 Consideraciones que reducen puntaje obtenido
en relacion a la sumatoria de los criterios de ponderacion, del Informe Inicial de
Requisitos Ponderables, se descuenta un (1) punto al CONSORCIO INTERBATERIAS
SARAVENA 2022, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2. Consideraciones que reducen puntaje

CRITERIO EVALUACION
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen | ¢El oferente cuenta con anotaciones
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 | vigentes de obra civil inconclusa?
de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas, nacionales o ¢Afecta puntaje? Sl
extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacién con los criterios de evaluacion

Sl

Puntos por descontar de la
sumatoria obtenida en relacién con 1
los criterios de evaluacién

¢Al oferente se le ha impuesto una
0 mas multas o cldusulas
penales durante el Gltimo afio,

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) contado a partir de la fecha
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o prevista del cierre del proceso, sin NO
cldusulas penales durante el Gltimo afio, contado a partir de la fecha prevista importar la cuantia y sin
del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas perjuicio de las demas
consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectard consecuencias derivadas del
a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se incumplimiento?
encuentra en la situacién anterior. ¢Afecta puntaje? NO

Puntos por descontar de la
sumatoria obtenida en relacién con 0
los criterios de evaluacién

Puntos para descontar de la sumatoria obtenida en relacion con los criterios de evaluacion: 1 punto

Fuente: Informe De Evaluacion De Requisitos Habilitantes (Solicitud De Subsanabilidad
A Los Oferentes), pag, 19.

Al respecto nos permitimos informar a la entidad que Colombia Compra Eficiente
expidio el concepto No. CCE-DES-FN-17 de 21 de abril de 2021, por el cual da respuesta
a la consulta No. P20210331002605 de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en
donde se solicité “revalue la inclusion en los pliegos de condiciones del descuento de
un (1) punto para las interventorias o consultorias solamente en los casos en los cuales
esté debidamente probada su responsabilidad”. Como fundamento de lo anterior la
Sociedad Colombiana de Ingenieros indico que a los consultores e interventores se les
descuenta un (1) punto de la suma obtenida en relacion con el factor de calidad, por
estar incluidos en el registro, sin tomar en consideracion si les asiste o no

responsabilidad a los mismos en la inejecucion de las obras.

A su vez, Colombia Compra Eficiente sefiala que los procesos de seleccion de
contratacion de obra y de Interventoria que no resulten obligatorios de los documentos
tipo, cada entidad estatal tiene la discrecionalidad de determinar la forma en que se
realizard la valoracion de las anotaciones vigentes en el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas al momento de ponderar los factores de calidad, conforme a los
pardmetros del articulo 6 de la ley 2020 de 2020, es decir “tienen la obligacion de
consultar y analizar la informacidn contenida en el registro”.
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Si bien es cierto el integrante GNG INGENIERIA SAS se encuentra en el Registro Nacional
de Obras Inconclusas, una vez efectuada la consulta y el andlisis de la informacion que
alli consta NO es posible establecer que el reporte de la obra inconclusa tenga como
causa u origen el incumplimiento del contratista, de acuerdo con la informacion que
reposa en el registro.

Ademds se le aclara a la entidad que el reporte encontrado en el portal de obras
inconclusas, no cuenta con los requisitos legales establecidos en la Ley 2020 del 2020
para que dicha anotacion tenga efectos de cara al proceso de contratacidn, puesto que
el articulo 4° de la misma ley se establece que: “En el Registro Nacional de Obras
Civiles Inconclusas, se debera incorporar como minimo la siguiente informacion: {(...)
o) Procesos en curso y/o fallos que hayan declarado responsabilidades penales,
fiscales, civiles y disciplinarias derivadas de la obra inconclusa; asi como los actos
administrativos que declaren el incumplimiento de los contratistas o caducidad de
los contratos”.

Adicional a lo anterior, es importante tener en cuenta que la entidad debe analizar el
respectivo reporte, atendiendo a lo establecido en la columna 52 del registro nacional
de obras inconclusas, la cual afirma que la decision administrativa aun no se ha
definido, por lo que NO es posible evidenciar que GNG INGENIERIA S.A.S tenga procesos
en curso y/o fallos proferidos sobre la obra inconclusa que lo hayan declarado
responsable fiscal, penal, civil o disciplinariamente y no hay registro alguno de acto
administrativo que declaren el incumplimiento del contratista o caducidad del
contrato, tal como se evidencia en la siguiente figura.

Figura 3. Columna 52 — Decision Administrativa: No se ha Definido

Columna 52 - Decisién Administrativa: No se ha definido
Columna 56 - Acto Administrativo: 0

Columna 68 — Latitud Final: None

Columna 60 — Latitud Inicial: 5.06000000

Columna 72 - Longitud Final: None

64 — Longitud Inicial: -73.97800000

Columna 76 — Poste Referencia Inicial: None

Columna 80 - Poste Referencia Inicial + Metros: None
Columna 84 - Poste Referencia Final: None

Columna 88 — Poste Referencia Final + Metros: None

Fuente: Registro de Obras Inconclusas, Contraloria General de la Republica

De la misma manera en el articulo 6° de la misma ley se instituye que:
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En los procesos de contratacion de obras publicas que adelanten las entidades
estatales contratantes, sin importar la cuantia, deberdn consultar y analizar las
anotaciones vigentes que presenten las personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas durante los procesos de seleccion objetiva para contratistas
de obra o interventores, se tendrdn en cuenta las anotaciones vigentes en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas al momento de evaluar los factores de
ponderacion de calidad, establecidos en el literal a) del articulo 5° de la Ley 1150 de
2007 o la norma que la modifique. Cualquier controversia o solicitud que surja en
relacion con los reportes de informacién que suministre la entidad contratante, serdn
resueltas por esta, atendiendo los principios y disposiciones establecidos en la
normatividad vigente y de existir controversia o duda en lo que alli se establece, la
entidad debe elevar consulta al registro nacional de obras inconclusas.

Asi, en los conceptos referenciados se explicd que la connotacion de las palabras
consultar y analizar constituyen el marco respecto del cual se circunscribe el deber de
la entidad de tener en cuenta las anotaciones en el Registro de Obras Inconclusas, para
efectos de la evaluacion de los factores de ponderacion de calidad. En otras palabras,
las expresiones mencionadas determinan el alcance de la interpretacion tanto del
contenido del articulo 6 de la ley 2020 de 2020, como en el texto establecido en el
documento tipo, sobre el registro Nacional de Obras Inconclusas. En consecuencia, el
primer aparte del pdrrafo del documento base determina el alcance que debe darse al
texto, mientras que el segundo fragmento dispone la consecuencia juridica. De esta
manera, este ultimo no puede desligarse del otro y su interpretacion debe realizarse en
contexto. Bajo estas consideraciones, la interpretacion adecuada para lo dispuesto en
los documentos tipo, es que para descontar el punto de la sumatoria obtenida en
relacion con el factor de calidad la entidad deberd consultar y ANALIZAR las
anotaciones vigentes en el Registro.

Conforme a la revision desarrollada por Colombia Compra Eficiente, se evidencio que
en las diferentes redacciones del articulo 6 acentuaban especial énfasis al
incumplimiento del contratista. Ademds, acorde con la pendltima version se pudo
corroborar que para el legislador i) no toda anotacion en el registro nacional de obras
inconclusas corresponde a una causa atribuible al contratista; ii) en los procesos de
contratacion de obras publicas que adelantan entidades estatales contratantes, las
anotaciones en el registro deberdn consultarse y analizarse; y iii) cuando en la
anotacion se evidencie una causa atribuible al contratista se descontara un porcentaje
de los puntos en los factores de ponderacion de calidad.

En este escenario, es pertinente aclarar que Colombia Compra Eficiente establece que

el simple hecho de encontrarse incluido en el Registro de Obras Inconclusas no da lugar
a descontar el punto sefialado. En otras palabras, la anotacion en el registro NO
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genera automdticamente el descuento del punto. Ello es asi por cuanto los efectos de
encontrarse en dicho registro no pueden ser considerados objetivos sin ser analizados.

Asi mismo, citamos la evaluacion realizada por entidades como AGENCIA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA, en procesos como:

VJ-VGC-CM-009-2021 - VJ-VE-CM-005-2021 - VJ-VEJ-CM-008-202, en los cuales NO se
descontd este punto teniendo en cuenta la siguiente argumentacion de la entidad, para
lo cual presentamos en la siguiente imagen la observacion de la entidad.

Figura 4. Observacion AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, procesos VJ-VGC-
CM-009-2021 - VJ-VE-CM-005-2021 - VJ-VEJ-CM-008-202.
DBSERUAEIEIN_ES

“Si bien es cierto el integrante GNG INGENIERIA SAS se encuentra en el Registro Macional de Obras Inconclusas, unavez efectuadala
consulta y el analisis de lainformacion que alli consta, no es posible establecer que elreporte dela obrainconclusa tenga como causau
origen el incumplimiento del contratista, de acuerdo con la informacién que reposa en el reqistro

La anterior informacion puede ser verificada en los siguientes links:

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?n

otice=
CO1.NTC.2030331&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1B
usinessLine%2fTe

ndering%2fOpportunityWorkArea%2fIindex%3fDocUniqueldentifier%3dC01.0PD0S.9
777784&prevCt xLbl=Oportunidades —

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?n

otice=
CO1.NTC.2062145&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1B
usinessLine%2fTe

ndering%2fOpportunityWorkArea%2findex%3fDocUniqueldentifier%3dC01.0PDOS. 1
0017150&prevC txLbl=Oportunidades

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?n

otice=
CO1.NTC.2116038&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1B
usinessLine%2fTe

ndering%2fOpportunityWorkArea%2findex%3fDocUniqueldentifier%3dC01.0PDOS. 1
0219996&prevC txLbl=Oportunidades

Del mismo modo, entidades de cardcter publico como INVIAS, ALCALDIAS LOCALES,
GOBERNACIONES, AERONAUTICA CIVIL, entre otras, las cuales se rigen bajo pliegos
tipo NO descontaron el respectivo punto por estar incluido en el registro.
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Por tanto, la sola inclusion en el registro NO puede entenderse suficiente para
descontar el punto de la sumatoria obtenida de los factores de calidad y al evidenciar
que no hay causa atribuible a GNG INGENIERIA S.A.S, muy respetuosamente
solicitamos a la entidad que el punto NO nos sea descontado y se aplique el concepto
CCE-DES-FN-17 de 21 de abril de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la aplicacion de
la ley 2020 de 2020, para que la entidad garantice sus funciones de consulta y andlisis
de las anotaciones en el registro y no simplemente realice la consulta.

En concordancia con lo expuesto en este documento, solicitamos respetuosamente los
siguiente:

1. Ajustar la evaluacion de requisitos ponderables especificamente en Evaluacion de
experiencia de los proponentes, Asignado al CONSORCIO RURAL 23 cero (0) puntos y
ajustando la calificacion del CONSORCIO INTERBATERIAS SARAVENA 2022.

2. Tener en cuenta el contrato 2 el cual tiene como objeto "Servicios de formulacion de
proyectos e interventoria y asesoria técnica para la ejecucion de los proyectos PBC y/o
inversion social voluntaria concertado con las comunidades del drea de influencia de
operacion y publicos de interés en el bloque capachos, ubicado en el departamento de
Arauca de acuerdo con las lineas de inversion social ya establecidas por LA COMPANIA
y de acuerdo con la operacion para la vigencia 2019" para el puntaje de experiencia
establecido en los Términos de Referencia.

3. NO descontar un punto al proponente CONSORCIO INTERBATERIAS SARAVENA
2022.”

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

Respecto del punto 1y 2 por favor remitirse a las OBSERVACIONES 1y 2 respectivamente.

Ahora bien, en cuanto a la tercera solicitud del proponente, nos permitimos manifestar que se procede a
aceptar su observacién, toda vez que, teniendo en cuenta que el proceso aun se encuentra en
investigacion, y con base en su argumentacion respecto de lo reportado en el Registro Nacional de Obras
Inconclusas no se ha definido decisién administrativa respecto del incumplimiento presentado, razén por
la cual no se puede determinar la responsabilidad del contratista de Interventoria CONSORCIO
INTERBATERIAS SARAVENA 2022, por ende se le debe garantizar el debido proceso.

MODIFICA INFORME DE REQUISITO PONDERABLES SI _X NO __
Ver Informe definitivo de requisitos ponderables
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El presente documento es expedido y publicado a los diez (10) dias del mes de enero de 2023.

PUBLIQUESE,
. I AT T
MIRAR
o r’.:*!ﬂsﬂ@_
COMITE EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del

PATRIMONIO AUTONOMO VERANO ENERGY — BATERIAS
SANITARIAS SARAVENA OBRAS POR IMPUESTOS 2022

‘Elaboré: Laura Corredor- profesional juridico Obras por Impuestos

Elaboré: Lina Gomez- profesional técnico Obras por Impuestos

Elaboré: Tanya Méndez — profesional financiero Obras por Impuestos

Revisd y aprobé: José Luis Ariza —coordinador juridico obras por impuestos.
Revisd y aprobé: Yuly Castro Pardo —coordinadora de negocios Fiduprevisora S.A.
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