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ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA               

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 003 DE 2023            

P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA 

CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A. 

 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora de los P.A. ECOPETROL OBRAS POR 

IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA, considerando que mediante Licitación Privada 

Abierta No. 003 de 2023, la cual tiene por “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL(LOS) 

SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 1. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA; 2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO 

LEGUÍZAMON EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”. Procede a expedir la siguiente acta de 

aceptación de oferta, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El día diecisiete (17) de enero de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 003 
de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) 
PROYECTO(S): 1. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA; 2. 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS 
EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMON EN 
EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”.  

2. Posteriormente, el día primero (01) de febrero de 2023, fecha máxima para la presentación 
de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:  

Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPLAYCO S.A.S. N/A 

(6) Correos 

recibidos el 

31/01/2023: 

 

5:16 p.m. 

5:16 p.m. 

5:26 p.m. 

5:27 p.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

 

 

 

 

 

01/02/2023 

11:00 a.m. 

5:30 p.m. 

5:31 p.m. 

2 
JAIME HERNANDO 

MORENO ESPAÑA 
N/A 

(5) Correos 

recibidos el 

31/01/2023: 

 

8:24 p.m. 

8:25 p.m. 

8:25 p.m. 

8:25 p.m. 

8:33 p.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

3 

CONSORCIO GP 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

GES INVERSIONES 

S.A.S. 

60% 

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S. 

40% 

(4) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:25 a.m. 

10:26 a.m. 

10:28 a.m. 

10:29 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

4 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

A&L 2023 

ABRAHAM ENRIQUE 

ESPINOSA DÍAZ 

60% 

LINO ANDRES 

MENDOZA 

VELASQUEZ 

40% 

(3) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:27 a.m. 

10:30 a.m. 

10:32 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

5 
CIVILCO INGENIERÍA 

S.A.S. 
N/A 

(4) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:28 a.m. 

10:29 a.m. 

10:29 a.m. 

10:29 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

6 
CONSORCIO 

INTERSAPIENZA* 

2C INGENIEROS 

S.A.S. 

60% 

INTERVENTORES 

CONSULTORES Y 

(15) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:31 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  
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Nº 

FECHA Y 

HORA 

MAXIMAS 

DE CIERRE  

NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

HORA DE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

CONSTRUCCIONES 

DE COLOMBIA S.A.S. 

20% 

VIACOM 

INGENIERÍA S.A.S. 

20% 

10:31 a.m. 

10:31 a.m. 

10:32 a.m. 

10:32 a.m. 

10:33 a.m. 

10:33 a.m. 10:33 

a.m. 10:33 a.m. 

10:33 a.m. 10:33 

a.m. 10:33 a.m. 

10:34 a.m. 

10:34 a.m. 

10:34 a.m. 

7 

CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA 

JA 

ARM CONSULTING 

S.A.S. 

40% 

JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO 

60% 

(6) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:34 a.m. 

10:35 a.m. 

10:35 a.m. 

10:35 a.m. 

10:35 a.m. 

11:00 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

8 
CONSORCIO 

CONSULTORES BD* 

BERAKAH 

INGENIERÍA S.A.S. 

80% 

DAIMCO S.A.S. 

20% 

(7) Correos 

recibidos el 

01/02/2023: 

 

10:51 a.m. 

10:54 a.m. 

10:55 a.m. 

10:56 a.m. 

10:56 a.m. 

10:56 a.m. 

10:57 a.m. 

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

Recibido en 

término  

 

*NOTA 1: Estando dentro del orden del día de verificación de asistencia de los proponentes, 

respecto del proponentes No. 6 CONSORCIO INTERSAPIENZA y del proponente No. 8 

CONSORCIO CONSULTORES BD, se deja constancia que no se hizo presente ningún 

representante de los oferentes a la audiencia virtual de cierre, en tal virtud, y teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el numeral 4.6.1 AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE, y los literales “cc. 
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y ww” del numeral 5.6 CAUSALES DE RECHAZO de los términos de referencia, los cuales 

señalan:  

 

“(…) 4.6.1 AUDIENCIA VIRTUAL DE CIERRE 

Se procederá en audiencia virtual la cual es de carácter obligatorio para los proponentes, por 

medio de la plataforma Microsoft TEAMS, a la verificación de las propuestas recibidas dentro y 

fuera del término, así como dar lectura de la garantía de la seriedad de la oferta y el valor del 

ofrecimiento económico de cada una de ellas. 

El link para el ingreso a la audiencia de cierre se publicará de acuerdo con lo establecido en el 

Cronograma del presente proceso, en el desarrollo de dicha audiencia cada proponente que 

haya presentado oferta deberá indicar la contraseña del archivo que constituye el ofrecimiento 

económico, del cual se dará lectura en la misma. De todo lo ocurrido en la audiencia de cierre se 

elaborará un acta, la cual será publicada en la página web de la Entidad. 

(…) 

Nota 4: En caso del que el proponente no asista a la audiencia de cierre y en la misma no 

suministre la contraseña para validar el ofrecimiento económico, la propuesta será rechazada 

y no se tendrá en cuenta para proceso de evaluación de las ofertas.” 

(…)  

5.6 CAUSALES DE RECHAZO 

c.c. En caso de no asistencia del proponente a la audiencia virtual de cierre.” 

ww. Cuando el proponente no aporte la contraseña de la oferta económica dentro del término 

solicitado por el Contratante. (…)” 

 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES: 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 
REQUISITOS FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

P1 INPLAYCO S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P2 
JAIME HERNANDO MORENO 

ESPAÑA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P3 

CONSORCIO GP 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

CUMPLE CUMPLE 
CUMPLE / 

RECHAZADO 
RECHAZADO 

P4 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA A&L 2023 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P5 CIVILCO INGENIERÍA S.A.S. 
NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 
CUMPLE RECHAZADO 

P6 
CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA JA 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 
CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 

 

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: 
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LUGAR No. PROPONENTE 
PROPONENTE 

 
PUNTAJE 

1 P1 INPLAYCO S.A.S. 99,916 

2 P2 JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA 99,833 

 

En consecuencia, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado: 

 

LUGAR No. PROPONENTE PROPONENTE PUNTAJE 

1 P1 INPLAYCO S.A.S. 99,916 
 

 

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: INPLAYCO S.A.S. 

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, 

dentro de la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y 

JURÍDICO PARA EL(LOS) SIGUIENTE(S) PROYECTO(S): 1. MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 

SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA; 2. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, 

PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUÍZAMON EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, y de 

acuerdo con la recomendación realizada por el comité evaluador al fideicomitente Ecopetrol 

S.A., y la instrucción dada por este último a Fiduprevisora el 1 de marzo de 2023, a través de la 

cual, señala:  

 

“(…)Por lo anterior, y según recomendación del comité evaluador, se autoriza la asignación del 

contrato marco de objeto “REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR LA INTERVENTORIA 

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA LOS 

SIGUIENTES PROYECTOS: 1. “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA; 2. 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO LEGUIZAMO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, por valor de SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS ($613.747.692), 

incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y 

contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar; a la 

firma INPLAYCO S.A.S., por encontrarse en el primer orden de elegibilidad. 

Finalmente, agradezco iniciar el proceso de suscripción del contrato del proyecto conforme lo 

estipula el contrato 3047753, en su numeral 9 de la cláusula SEXTA.. (…)”. 
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Por lo anteriormente descrito, esta Entidad: 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO–ACEPTAR la oferta presentada por el proponente- INPLAYCO S.A.S., por un valor de 

SEISCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

DOS PESOS MCTE ($613.747.692,00), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, 

impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás 

contribuciones a que hubiere lugar. 
 

SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS:  

 

1 
“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” 

2 

“MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO CAICEDO Y PUERTO 

LEGUÍZAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” 

 
 

TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato se describe a 

continuación, el cual, se contará desde la fecha de suscripción del acta de inicio: 

No. DESCRIPCIÓN 
ETAPA 1 

EJECUCIÓN 

ETAPA 2 

LIQUIDACIÓN 

TOTAL 

PLAZO 

1 

Mejoramiento de infraestructura y 

dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el municipio de 

Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y 

Puerto Leguizamo – Putumayo 

4 meses 2 mes 6 meses 

2 

Mejoramiento de infraestructura y 

dotación para las instituciones 

educativas ubicadas en el municipio de 

Saravena – Arauca 

4 meses 2 mes 6 meses 

 

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la ejecución 

de todos los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de suscripción del acta de 
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inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material del proyecto a la Entidad Nacional 

Competente y liquidación del (los) respectivo (s) contrato (s) objeto de interventoría. El contrato 

de Interventoría está ligado al desarrollo del Contrato u orden de compra objeto de 

interventoría, de tal manera que, si éste llegare a terminarse o suspenderse por cualquiera de 

las causales previstas en el contrato o por la Ley, el Contrato de Interventoría, surtirá el mismo 

efecto sin lugar a indemnización. 
 

Dada a los dos (02) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

 
 

PUBLIQUESE, 

 

 

 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora de los  

P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA 
 

 

 

Elaboró: Daniela Ruiz- profesional jurídico Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: José Luis Ariza -coordinador jurídico Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Yuly Castro - coordinadora de negocios- Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Sergio Soto- Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A. 


