



**PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO
REQUISICIÓN ABIERTA PARA COMPETIR No. 011 DE 2023**

ADENDA No. 001

En el marco de la Requisición Abierta para Competir No. 011 de 2023, cuyo objeto es **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AGROPECUARIOS REQUERIDOS PARA 2 AMBIENTES DE FORMACIÓN: UN (1) TALLER AGRÍCOLA y UN (1) TALLER PECUARIO EN LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA - REGIONAL CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2020”**, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.7. Adendas, de los Términos de Referencia, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO**, procede a realizar modificaciones a los Términos de Referencia, previa las siguientes:

I. CONSIDERACIONES

1. El diecinueve (19) de mayo de 2023, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO**, dio apertura a la Requisición Abierta para Competir No. 011 de 2023, y realizó la publicación de los términos de referencia junto con los anexos y demás documentos del proceso.
2. Dentro del plazo señalado en el cronograma del proceso de selección, se estableció como fecha límite para la presentación de observaciones el día veintiséis (26) de mayo de 2023, a las 02:00 p.m.; diversos interesados en participar en la Requisición Abierta para Competir No. 011, presentaron observaciones a los términos de referencia y demás documentos.
3. Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO**, estando dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección, emitió respuesta a las observaciones presentadas en el marco del proceso de selección.
4. Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO**, una vez analizadas dichas observaciones considera oportuno realizar los siguientes ajustes a los términos de referencia y anexos del proceso.

En virtud de lo anterior, Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-OPCIÓN CONVENIO**, previa instrucción de Ecopetrol S.A., en su calidad de fideicomitente y/o gerente, ordena a realizar las siguientes:





II. MODIFICACIONES

- MODIFICAR** el numeral 2.6. – PLAZO DE EJECUCIÓN-, en el sentido de ajustar el plazo estimado de ejecución, el cual quedará de la siguiente manera:

“(…)2.6 VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La vigencia del contrato iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución del contrato el cual será de **CUATRO (4) meses**, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación y/o cierre y balance final del contrato, el cual se establece en UN (1) mes.

Tabla 3. Plazo de ejecución.

DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO EJECUCIÓN	PLAZO ESTIMADO LIQUIDACIÓN	PLAZO TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AGROPECUARIOS REQUERIDOS PARA 2 AMBIENTES DE FORMACIÓN: 1 TALLER AGRÍCOLA Y 1 TALLER PECUARIO EN LA SUBSEDE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL SENA - REGIONAL CASANARE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2020	4 meses	1 mes	5 meses

Nota: Los valores unitarios deben incluir el cálculo de todos los costos que se requieran para la compra y/o adquisición de los bienes hasta su instalación y entrega debidamente formalizada con la interventoría. (...)

- MODIFICAR** el numeral 2.8. – CRONOGRAMA-, el cual quedará de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
Audiencia virtual de cierre – (Asistencia obligatoria para los proponentes)	Fecha: 06 de junio del 2023 Hora: 11:00 a.m. Lugar: Link de Microsoft Teams publicado mediante comunicado en la Página Web de Fiduprevisora S.A., un (1) días hábil antes del cierre.
Evaluación de las ofertas	Fecha: 13 de junio del 2023
Publicación de informe de evaluación de ofertas	Fecha: 14 de junio del 2023





ACTIVIDAD	FECHA, HORA Y LUGAR SEGÚN CORRESPONDA
	Lugar: Página Web de Fiduprevisora S.A. https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/
Presentación observaciones oferentes	Fecha: 15 de junio del 2023 Hora: 5:00 pm Lugar: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
Respuesta observaciones por parte del comité evaluador	Fecha: 16 de junio del 2023 Lugar: oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
Publicación informe definitivo de evaluación de ofertas	Fecha: 20 de junio del 2023 Lugar: https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos/
Publicación de acta de aceptación de la oferta o declaratoria desierta.	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes día hábil a la fecha de vencimiento del plazo de evaluación.

3. **ADICIONAR** el Anexo No. 2.1 -Fichas especificaciones técnicas equipos-, en el sentido de incluir especificaciones técnicas a los Ítems 16 y 17. Se publica el anexo 2.1 con la inclusión de las modificaciones correspondientes.
4. **MODIFICAR** el anexo No. 3 – Presupuesto estimado-. Se publica nuevamente el anexo con las modificaciones correspondientes.
5. **MODIFICAR** el anexo No. 4 – Minuta contractual-. Se publica nuevamente el anexo con las modificaciones correspondientes.
6. **MODIFICAR** el anexo No. 5 – Ofrecimiento Económico-. Se publica nuevamente el anexo con las modificaciones correspondientes.

El presente documento es expedido y publicado a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2023.

PUBLIQUESE,

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL

FIDUPREVISORA S.A. vocera y administradora de los PATRIMONIOS AUTÓNOMOS OBRAS POR IMPUESTOS 2022 OPCIÓN CONVENIO

Elaboró: Daniela Ruiz - Abogada obras por impuestos Fiduprevisora S.A.

Revisó y aprobó: Stefania Gutiérrez- Abogada obras por impuestos Fiduprevisora S.A.