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IDENTIFICACION DEL CONTRATO No. 3-1-108965-________-2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL 3-1-108965 

CONTRATANTE 

NOMBRE 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS 
EDUCACIÓN 2022/1 

NIT 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
REPRESENTANTE LEGAL 

78.753.583 de Montería (Córdoba). 

CARGO 
Representante Legal de Fiduprevisora S.A. de 
conformidad con el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 ENTIDAD FIDUCIARIA  

Sociedad de servicios financieros, constituida 
por Escritura Pública No. 25 del veintinueve (29) 
de marzo de mil novecientos ochenta y cinco 
(1985), otorgada en la Notaría treinta y tres (33) 
del Círculo Notarial de Bogotá D.C., 
transformada en sociedad anónima mediante 
Escritura Pública No.462 del veinticuatro (24) de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro 
(1994) otorgada en Notaria veintinueve (29) del 
Círculo de Bogotá D.C.-Fiduprevisora S.A. actúa 
como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANTE LEGAL  

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA 
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DEFINICIONES 
 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que sirve para 
señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, 
en las cláusulas del contrato de haya pactado. 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento que constituirá el cierre contractual y de balance del contrato, 
en el que se dejará constancia de la ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad 
del proyecto y de los demás aspectos relevantes sobre el contrato, así como de los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que 
alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, así como las 
manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo. 
 
ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del proyecto con 
el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la etapa de preparación 
para la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia según lo indicado en la sección 5 del 
Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 
 
ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los Términos 
de Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del vencimiento del plazo 
para presentar ofertas por parte de los oferentes.  Así mismo, el cronograma de los términos de 
referencia podrá ser modificado mediante adenda, una vez vencido el término para la presentación 
de ofertas y antes de la aceptación de oferta. 
 
ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos y estudios que se adjuntan a los Términos de 
Referencia y que hacen parte integral del mismo. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual, se garantiza la 
apropiación presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado 
dentro de su oferta económica y aceptada por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta 
dentro del acta de aceptación de la oferta. El CRP es expedido por Fiduprevisora S.A. como vocera 
y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción del Contrato. 
 
CONTRATANTE: Es Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1- NIT: 830.053.105-3. 
 
CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR: Es la persona jurídica o natural responsable del seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido durante la 
ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del 
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proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido 
dentro al Manual Operativo Obras por Impuestos. 
 
CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O CONTRATISTA 
EJECUTOR: Personas naturales y/o personas jurídicas especializadas en la ejecución de proyectos de 
dotación de mobiliario escolar y/o TIC´s y/o dotación artística y/o dotación deportiva; 
Adicionalmente estarán bajo la verificación de la interventoría en cuanto al avance y cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los contratos de suministro y/o dotación. 
 
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el negocio jurídico celebrado entre Fiduciaria La Previsora 
- Fiduprevisora S.A. con CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P., por medio del cual se formaliza el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1, en virtud del cual una 
persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes específicos a otra, llamada fiduciario, 
quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 
constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de Fiducia y de la 
ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del mecanismo de Obras por Impuestos. 
 
CONTRIBUYENTE: Sociedades contribuyentes del impuesto de renta y complementarios, que 
participaron en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago de 
impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del presente es 
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P, quien ostenta las calidades de FIDEICOMITENTE y la calidad de 
GERENTE. 
 
ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la encargada de recibir a satisfacción y en disposición para 
uso el objeto del proyecto, de asumir la supervisión del contrato de interventoría del proyecto, y 
aprobar modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para este caso será el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo 
de ejecución del contrato. Por regla general, inicia a partir de la suscripción del acta de inicio, salvo 
disposición contraría en el Contrato.  
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza el plazo 
de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato derivado. 
 
FIDEICOMITENTE: Son las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – OBRAS POR 
IMPUESTOS – Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. Extraído del Decreto 1915 de 
2017. Para el caso es CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. 



 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-108965-___-2023 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1 Y 
____________ CON NIT ________________ 

 

Página 4 de 41 

______________________________________________________________________ 

 

 
FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a cabo el 
contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos de obras por 
impuestos, fue contratada Fiduciaria La Previsora - FIDUPREVISORA S.A., quien actúa como vocera 
y administradora del Patrimonio Autónomo. 
 
GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica responsable de la administración de la 
ejecución y construcción de la obra o proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo 
registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado 
ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general 
aprobado por la entidad nacional competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión 
precontractual y contractual de los bienes y servicios requeridos (cuando esta gestión o sea 
encargada a la Fiduciaria) y ordenar a la fiducia el desembolso a los beneficiarios de los pagos, previo 
cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y el visto bueno de la interventoría. 
 
OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, extinguen 
las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a través de la inversión 
directa en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las ZOMAC y los municipios PDET. Lo 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 2017, Decreto 
2469 de 2018 y Manual Operativo de Obras por Impuestos. 
 
ORDENADOR DEL GASTO: Es el Gerente del Proyecto y/o el Fideicomitente, en este caso CELSIA 
COLOMBIA S.A E.S.P. 
 
OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o modificar algún 
(os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto del mismo. 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de fiducia 
mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta y 
complementarios del Contribuyentes CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P. Para este caso es el 
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1- NIT: 830.053.105-3, cuyos 
recursos se administrarán en subcuentas separadas para cada PROYECTO. 
 
PDET: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial son un instrumento de planificación 
participativa que busca definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más 
afectadas por el conflicto armado. Hacen parte 170 Municipios. 
 
PROYECTO:  Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -Obras por 
Impuestos, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad con las metodologías 
del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los estudios y diseños acordes con los 
lineamientos técnicos establecidos en la normativa vigente para el sector de inversión del proyecto, 
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incluyendo un análisis de riesgos con el nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del 
proyecto. Corresponde al proyecto de: “MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN (MOBILIARIO-
TIC) DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA 
LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE” – BPIN 20210214000083. 
 
RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha recibido el 
proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad Nacional Competente por 
parte del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 2017. 
 
SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, sistema administrado por el DNP y en 
el cual se registra la información de los proyectos. 
 
SUPERVISOR: Será la persona encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. 
 
ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 
municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de Hacienda, 
Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), de acuerdo 
con el Decreto 1650 de 2017 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. El día veintinueve (29) de agosto de 2022, CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P y Fiduciaria La Previsora 

– FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108965, el cual 
tiene por objeto: “(…) Constituir un Patrimonio Autónomo para la administración de los recursos 
depositados por LOS FIDEICOMITENTE, de acuerdo al monto definido del valor de los impuestos 
a su cargo y que se ha autorizado a destinarse exclusivamente a la ejecución del PROYECTO, 
para que la FIDUCIARIA como vocera y administradora del mismo los administre, contrate y 
pague, hasta la concurrencia de los RECURSOS, en cumplimiento de la finalidad prevista en este 
CONTRATO. 

 
2. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de 

Fiducia Mercantil No. 3-1-108965, Fiduciaria La Previsora es responsable de celebrar el 
Contrato de dotación según lo dispuesto en la cláusula IX “OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA”, 
numeral 10, el cual indica:  

 
“(…) Realizar los procesos de selección y celebrar como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO, cualquier contrato que sea necesario para la preparación, 
planeación y ejecución del PROYECTO y que sea instruido por EL FIDEICOMITENTE. (…)” 
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3. Se deja expresa claridad que el rol de FIDEICOMITENTE y la GERENCIA DEL PROYECTO la ejerce 
CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P., como contribuyente del impuesto de renta y complementarios.  
 

4. Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez constituido el PATRIMONIO CELSIA PROYECTOS 
EDUCACIÓN 2022/1, CONTRATANTE dio apertura a la licitación privada abierta No. XXX de 
2023, la cual tiene por objeto: “MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN (MOBILIARIO-TIC) DE 
LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE” – BPIN 20210214000083. 

 
5. El ________ (__) de ______ de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la 

recepción de las propuestas en la cual se presentaron los siguientes oferentes: 
  

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ______________________ 

 
6. Evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los proponentes, el 

Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó e indicó que el oferente: 
_______________, conformado por ______________ identificado con NIT. __________, con 
un porcentaje de participación del (___%), ______________________, identificado con NIT. 
________, con un porcentaje de participación del (__%) y___________________, identificado 
con NIT. _________, con un porcentaje de participación del (__%), es apto para la asignación 
del proceso de Licitación Privada Abierta No. 001 de 2023, por haber cumplido con todos los 
requisitos establecidos en dicha licitación. 

 
7. El ________ (__) de _____ de 2023, la CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el 

Contrato de Fiducia Mercantil No______, cláusula __ numeral __, solicitó instrucción al 
FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité Evaluador, con el fin de que 
éste emita su aprobación para proceder a la aceptación de oferta del proceso anteriormente 
mencionado. 

 
8. El _____ (___) de _______ de 2023, el FIDEICOMITENTE, remitió instrucción aprobando la 

selección y posterior asignación como oferente ganador a la 
________________________________. 

 
9. Señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta presentada por 

_____________, mediante acta de aceptación de oferta de fecha_________ ( ) de 
____________ de 2023, publicada en la página web de  Fiduprevisora S.A. por haber cumplido 
con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso.  
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10. Para la celebración del presente Contrato, existe disponibilidad de recursos, conforme al 
Certificado de Registro Presupuestal número _____ de fecha ____ suscrito por el (la) 
Coordinador  de Negocios de la CONTRATANTE, por valor de 
___________________________________________PESOS MCTE ($_________), incluido IVA, 
gastos, costos y demás contribuciones de ley que apliquen, los cuales se encuentran incluidos 
dentro del presupuesto aprobado por la Entidad Nacional Competente y publicado en el 
Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas-SUIFP para la ejecución de los proyectos 
a cargo del CONTRIBUYENTE. 

 
11. Para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 
a) Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación Privada 

Abierta No. XXX de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y oferta 
económica) 

b) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 
c) Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 
d) Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA. 
e) Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 
f) Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
g) Certificado de matrícula de persona natural del CONTRATISTA. 
h) Formato Registro Único Tributario. 
i) Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 
j) Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 
Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla 
en las siguientes Cláusulas: 

 
CLÁUSULAS 

 
CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 
 “FORMACIÓN DOCENTE PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN 
(MOBILIARIO-TIC) DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES EN 
HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE” 
 

CLÁUSULA II. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

El plazo para la ejecución será de SEIS (6) meses, los cuales se contarán a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 
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El término de ejecución se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 

CLÁUSULA III. ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución del Contrato, el CONTRATANTE expedirá un acta de Inicio, a 
partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual.  Si el CONTRATISTA realiza actividades 
previamente a la fecha que el CONTRATANTE le señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, 
en consecuencia, este no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 
El CONTRATANTE expedirá el Acta de Inicio una vez se cumpla el siguiente requisito: 
 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el CONTRATANTE. 
 
El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento del requisito dentro del plazo aquí estipulado 
facultará a la CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en 
el presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor total del presente contrato       es ______________________ M/CTE ($ 
__________________), incluido el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), costos, gastos, 
impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones 
a que hubiere lugar. 
 

CLÁUSULA V. FORMA DE PAGO 
 
El CONTRATANTE pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 

I. Un primer pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta 
económica presentada y avalada por el Gerente con la presentación del plan de estudios y 
cronograma detallado del proceso, con asignación de formadores, previa aprobación de la 
interventoría. 
 

II. Un segundo pago del veinte por ciento (20%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta 
económica presentada y avalada por el Gerente con la presentación de los listados de 
asistencia que certifique la realización del cuarenta por ciento (40%) del avance del 
programa de formación, previa aprobación de la interventoría. 
 

III. Un tercer pago del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta 
económica presentada y avalada por el Gerente cuando se presente informe y listados de la 
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totalidad de los docentes formados, acompañados y evaluados en el uso y apropiación de 
las TICS en las sedes educativas públicas, previa aprobación de la interventoría, donde se 
evidencie el desarrollo del cien por ciento (100%) del avance del programa de formación y 
la cantidad de docentes certificados. 
 

IV. CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago restante correspondiente al diez por 
ciento (10%) del valor del contrato de acuerdo con la oferta económica presentada y avalada 
por el Gerente, se realizará contra la liquidación del contrato. Este pago no está sujeto a la 
periodicidad de corte mensual, es decir, procederá en el momento en que se cuente con el 
soporte y aval de la INTERVENTORÍA y actualización de garantías exigidas en el contrato. 

 
Nota 1: Para el pago, el contratista deberá presentar, junto con cada factura, el informe mensual de 
avance del trabajo de procesos de formación y evaluación docente, con el visto bueno del supervisor 
del contrato, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y/o parafiscales 
del respectivo periodo a facturar. 
Nota 2: La factura deberá presentarse de acuerdo a las indicaciones antes mencionadas y la fecha 
de esta deberá estar dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes 
requeridos. En caso de no ser posible su presentación dentro del mes, deberá informar por medio 
de comunicado o pre factura el monto susceptible a causación o provisionamiento. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los 
aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste 
sus servicios para la ejecución del proyecto. 
Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante legal de la 
interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del cumplimiento de todas 
las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista cumplió 
a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del GERENTE del contrato radicada 
con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora del Patrimonio 
Autónomo, certificación escrita del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR del contrato a cargo del 
Fideicomitente o quien este delegue, con su visto bueno frente a los informes presentados por parte 
del CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO TERCERO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente manera: 

a. El CONTRATISTA presenta a LA INTERVENTORÍA dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes al último día de cada mes el informe de avance mensual.  

b. El INTERVENTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el informe, 
con copia al Gerente del Proyecto. Si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no está de acuerdo 
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con el contenido del informe, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes solicitará ajustes y 
el CONTRATISTA deberá remitir el informe nuevamente. Los términos para el pago se 
volverán a contar desde el momento en que el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR reciba el 
informe a satisfacción. 

c. Una vez se haya aprobado el informe por parte del interventor, el CONTRATISTA debe radicar 
ante el GERENTE del proyecto los documentos de pago. 

d. El GERENTE del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a FIDUPREVISORA, quien 
tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  

 
Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se volverán a contar 
desde el momento en que el gerente del proyecto subsane la información.  

 
PARÁGRAFO CUARTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el CONTRATISTA debe radicar su 
solicitud ante el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR para la obtención del visto bueno del respectivo 
informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1., NIT 830.053.105-3; el CONTRATISTA 
se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica cuando esté obligado a 
hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final, según el caso, con los anexos y con visto bueno 
soportado por escrito por la INTERVENTORÍA. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado por la 
certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso de aplicar este 
último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas de 
seguridad y salud en el trabajo donde indique expresamente que el contratista cumplió a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 
f. Certificación bancaria (Por única vez). 
g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha contratado 

o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto contractual, en caso de aplicar. 
h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al CONTRATANTE. 

 
El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e instruir el 
pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE radicará la solicitud para 
el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma electrónica destinada por la Fiduciaria 
para tal fin. En caso de requerirse radicación física de los documentos de pago, el CONTRATISTA 
deberá solicitar el paquete de información antes mencionado y proceder con su radicación ante la 
CONTRATANTE en las fechas y horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a 
cambios de acuerdo con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los 
pagos según las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 
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PARÁGRAFO QUINTO: FIDUPREVISORA S.A., como agente retenedor, liquidará y pagará todas las 
obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como territorial a las cuales está sujeto el 
CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere 
responsable el mismo.  
El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, 
asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto. 
El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el Representante 
Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo sus obligaciones con los 
sistemas de salud, pensiones y ARL.   
 
PARÁGRAFO SEXTO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido correctamente 
elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera 
incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último 
de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma regla de trámite en el 
segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que se tramite. Las demoras que se presenten 
por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia electrónica al 
CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la instrucción de pago emitida por el GERENTE del proyecto y la correcta radicación de los 
documentos por parte del CONTRATISTA al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Por medio del presente contrato, el CONTRATISTA acepta someterse a los 
procedimientos establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 
PARÁGRAFO NOVENO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago correspondiente al DIEZ 
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará, como lo indica el numeral II de la presente 
cláusula, debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales y certificación del 
Supervisor. 
 
 

CLÁUSULA VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Para el cumplimiento del objeto contractual, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones: 
 
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual tendrá las obligaciones que 
se consagran en este Anexo y los demás que incluye el presente proceso de selección, además de 
las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte de este y de la naturaleza 
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del Contrato.  
 

1. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con 
ocasión del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés y, en concordancia 
con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos 
que se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención 
del CONTRATANTE, a menos que el Interventor considere conveniente su participación. 

2. Preservar la idoneidad económica y financiera necesaria para el cumplimiento de lo 
estipulado en el Contrato. En caso de que llegare a configurarse una situación económica o 
financiera que ponga en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el Contrato, el 
CONTRATISTA se obliga a informar inmediatamente al Interventor con la finalidad de que 
se adopten las decisiones necesarias para salvaguardar el correcto cumplimiento de lo 
estipulado contractualmente. En estos casos el Interventor concertará con el CONTRATISTA 
planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que permitan asegurar condiciones 
adecuadas para la ejecución contractual. 

3. Elaborar, presentar y ajustar la programación del plan de entregas de dotaciones y la cual 
será aprobada por la Interventoría, la Gerencia y el Fideicomitente.  

4. Informar y gestionar junto con la Interventoría y la Gerencia, las modificaciones 
contractuales necesarias en el desarrollo del presente Contrato, informando 
oportunamente al Fideicomitente y al Contratante sobre las modificaciones, suspensiones, 
reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación en el proyecto. Así como, 
realizar el seguimiento del cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional 
Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo amerite 
 

PARÁGRAFO: El Contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que cuenta con la materia 
prima suficiente para la ejecución del contrato, de tal manera que, no habrá lugar a PRÓRROGAS o 
SUSPENSIONES DEL CONTRATO por falta de insumos e inventario en el desarrollo del proyecto, y su 
incumplimiento generará la activación de la garantía de cumplimiento. 
 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO FORMACIÓN DOCENTE: 
 

1. La formación docente deberá cumplir con las condiciones técnicas descritas en el proyecto 
aprobado, las cuales son las mínimas aceptadas. 

2. Entregar reporte de los docentes formados en archivo Excel con la siguiente estructura: 

NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

DANE_DPTO 2 Texto Códigos DANE Departamento 

NOMBRE_DPTO 15 Texto Nombre Departamento 

DANE_MUN 3 Texto Códigos DANE Municipio 

NOMBRE MUN 30 Texto Nombre Municipio 
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NOMBRE DEL 
CAMPO 

LONGITUD TIPO DESCRIPCIÓN 

DANE_EE 12 Numérico 
Código DANE del establecimiento 
educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

NOMBRE_EE 30 Texto 
Nombre del establecimiento 
educativo (Consultar Buscando 
Colegio) 

SECTOR 10 Texto 
Oficial  
No Oficial 

DANE_SEDE 12 Numérico 
Código DANE de la sede (Consultar 
Buscando Colegio) 

NOMBRE_SEDE 30 Texto 
Nombre de la sede (Consultar 
Buscando Colegio) 

ZONA_SEDE 6 Texto 
Rural  
Urbano 

TIPO_DOCUMENTO 1 Numérico 

1 Cédula de Ciudadanía  
2 Cédula de Extranjería  
3 Tarjeta de Identidad  
4 PEP  
5 Pasaporte 

NRO_DOCUMENTO 12 Numérico Número de documento de identidad 

PRIMER_APELLIDO 50 Texto Primer apellido del docente 

SEGUNDO_APELLIDO 50 Texto Segundo apellido del docente 

PRIMER_NOMBRE 50 Texto Primer nombre del docente 

SEGUNDO_NOMBRE 50 Texto Segundo nombre del docente 

 
3. Entregar informe final del proceso de formación donde se describa las acciones realizadas, 

lecciones aprendidas y se incluyan evidencias fotográficas del proceso. 
 

OBLIGACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS: 

 
1. Diligenciar y suscribir con la INTERVENTORÍA los certificados de cumplimiento y avance de 

entregas, discriminando el total de productos entregados por sede y el valor 
correspondiente a las entregas realizadas en el mes, la INTERVENTORÍA deberá asegurar 
entre otros que el CONTRATISTA este a paz y salvo por: pagos a proveedores, pagos de 
salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y subcontratistas, otros conceptos de ley. 

2. Presentar mensualmente las facturas de cobro con las actas firmadas y el reporte de avance 
de entregas en cada sede educativa discriminando el total de productos entregados por 
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sede y el valor correspondiente a las entregas realizadas en el mes, para obtener visto bueno 
al cumplimiento contractual por parte de la INTERVENTORÍA, con el visto que emita la 
INTERVENTORÍA y los soportes anteriormente solicitados, el CONTRATISTA debe solicitar a 
la GERENCIA la instrucción de pago a la FIDUCIARIA para que se realice el desembolso. 

3. Desarrollar las actividades requeridas para la liquidación del contrato de suministro y 
distribución con la FIDUCIARIA, adjuntando el informe final de recibo a satisfacción por 
parte de la INTERVENTORÍA. 

 
CLÁUSULA VII. ADOPCIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO Y EL 

CONTROL DEL COVID -19 
 

El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad exigido para todas las 
actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública implementado por el 
Gobierno Nacional con el fin de prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19), en lo que 
aplique al desarrollo de sus actividades. Lo anterior, conforme a la Resolución 350 de 2022 del 
Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la modifiquen o sustituyan.  
 
Informar al Contratante tan pronto como tenga conocimiento de la presencia de Coronavirus Covid-
19, o cuando identifique posibilidad razonable de contagio en algún miembro de su personal o de 
los Subcontratistas y poner en funcionamiento de forma inmediata las disposiciones del Protocolo 
de Bioseguridad adoptado por el Contratante. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Verificar que el contratista de dotación cumpla con el protocolo de 
bioseguridad  establecido tanto  en la Resolución 350 de 2022 emitida por el Ministerio de Salud, 
como en el documento denominado “Gestión de contratistas frente a Covid -19” del Contribuyente 
y en cualquier otra disposición que las complemente, así como en las regulaciones locales emitidas 
por las Autoridades Gubernamentales competentes en los lugares de ejecución del proyecto 
referentes a las medidas de protección personal necesarias para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19 de su personal y del personal de los 
subcontratistas. 
 
La aplicación de esta cláusula será hasta la ocurrencia de los hechos que la conforman.  
 

CLÁUSULA VIII. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 
 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto contratado.  
2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los demás 

requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago. 
3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 
 

CLÁUSULA IX. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
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1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa instrucción del 

FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 
2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo del 

FIDEICOMITENTE, GERENTE DEL PROYECTO e INTERVENTOR. 
3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO, exigir al CONTRATISTA la 

ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 
4. Entregar al FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO la información pactada para la 

ejecución del Contrato. 
5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato, previa instrucción del 

FIDEICOMITENTE Y GERENTE DEL PROYECTO. 
 

CLÁUSULA X. LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 
La FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna derivada del presente Contrato, toda 
vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI.  SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente contrato y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, 
estarán a cargo del INTERVENTOR del proyecto, quien para el presente caso es _____________, el 
supervisor está autorizado para exigirle la información que considere necesaria al CONTRATISTA, 
sobre asuntos de su responsabilidad. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 
 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
2. Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato.  
3. Mantener en contacto a las partes del contrato. 
4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.  
5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 

encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes del Contratista, previo al desembolso de los pagos pactados. 
7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a satisfacción por parte del 
interventor. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las partes 
conforme a matriz de riegos y demás documentos contractuales. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. La delegación de la supervisión deberá constar por escrito y se deberá 
enviar copia de esta a la CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. Toda recomendación o comunicación que imparta el supervisor al 
CONTRATISTA deberá constar por escrito. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la presente cláusula, el 
supervisor deberá tener en cuentan aquellas obligaciones descritas en el Contrato de Interventoría 
Nº __________ suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo y _______________________. 
 
 

CLÁUSULA XII. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O 
PRODUCTOS 

 
El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar las obras o los productos objeto del 
Contrato, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el Supervisor.  
 
La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del Contrato corresponde única 
y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, comprobación o inspección que realice el 
Supervisor sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás 
elementos propios del Contrato, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por 
el CONTRATISTA, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las 
obligaciones que emanen del Contrato. 
 
El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad realizada o 
el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos entregables 
a Supervisor del Contrato en el término que ésta le indique, sin que ello implique modificación al 
plazo del Contrato o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento 
escrito firmado por las Partes. 
 
Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las actividades o 
entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se entenderá que las actividades 
o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual. 
 
El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule 
extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta 
cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con la calidad de las 
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actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas consagradas en 
el presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XIII. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 
 
El contratista se obliga a:  

 
1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del Trabajo y 

demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el personal vinculado 
mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la normatividad que sobre 
contratación de mano de obra se encuentre vigente (Servicio Público de Empleo, y demás 
normas complementarias). 
 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el 
normal desarrollo del Contrato, de conformidad con lo previsto en éste, los documentos de la 
licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por el 
Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo 
el personal deberá ser vinculado de manera directa por el CONTRATISTA mediante contrato de 
trabajo. 
 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 
documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su representante o 
interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la ejecución del Contrato 
tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio CONTRATISTA. 
 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene, ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 
vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los Contratos 
de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 
oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones  laborales (relativas al Sistema de 
Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones, parafiscales, u otras) a cargo de aquél 
en relación con el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas 
con subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la 
ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el 
CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y la  factura 
correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 
CONTRATISTA.  
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Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el CONTRATISTA 
autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago previa remisión y 
autorización del gasto por parte del Supervisor. 

 
6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al 

igual que el Régimen de Inmigración. 
 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, 
pensiones, u otras y el pago de aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en 
relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral 
esté sometida a la ley colombiana. 
 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el 
CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada 
trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos 
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante su vigencia más un 
mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del 
país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.  
 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación 
colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo 
que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema 
pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe 
ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones 
colombiano será voluntaria.  En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún 
régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el 
CONTRATISTA deberá afiliarlo obligatoriamente. 
 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 
exigibles al empleador. 

 
11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo 
del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral 
de Contratos de trabajo. 
 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del 
Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a éste. 
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13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del Contrato: 
 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 
 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento y pago 
de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto 
del personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo 
del Contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

 
b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a 

satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el CONTRATISTA o, en su 
defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin 
a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el Contrato con 
el CONTRATANTE continúa vigente la relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, 
esta situación deberá declararla expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al 
CONTRATANTE; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones 
sociales de estos trabajadores, pero sí el paz y salvo en el que conste que el 
CONTRATISTA   pago de acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecución del 
Contrato con el CONTRATANTE. 

 
14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA atender 

en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en 
ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna 
ejecución del objeto contratado. 

 
Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos 
de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente al Supervisor 
con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su implementación.  
 
En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el respeto 
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de 
normativa internacional. 
 
En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, 
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, 
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, 
proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, 
medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos 
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electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos 
en la forma más completa y diligente posible.  

 
En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del 
respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa 
CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las actividades 
realizadas.  
 
El CONTRATISTA, una vez atendido el incidente de anormalidad laboral, deberá informar al 
Supervisor del Contrato sobre las acciones tomadas para la atención y cierre del mismo. 
  

CLÁUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD 
 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial 
a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, independientemente 
de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a: 

 
a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o 

por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo 
y por escrito del CONTRATANTE. 
 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente contrato. 

 
En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger 
sus propios bienes intangibles. 

 
2. Las partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información 

Confidencial”:  
 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del CONTRATANTE y 
del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier 
proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro 
medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido 
recibida. 
 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en secreto empresarial al tenor de 
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lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo 
pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones 
financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las 
operaciones o negocios presentes y futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE . 
 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 
CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la información 
anteriormente mencionada o que la refleje. 
 

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 
hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte 
durante la fase de formación del contrato. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva 
la información relativa a los datos personales de empleados del CONTRATANTE y del 
FIDEICOMITENTE o de terceros que tengan relación con él, listados de direcciones 
electrónicas de empleados del CONTRATANTE o de terceros con quienes el CONTRATANTE 
y el FIDEICOMITENTE tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 
conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato.  
 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también con 
respecto de los estudios y diseños, formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones 
sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de 
negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a los 
cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 
 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho o 
autorización en relación con la información del CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE 

 
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 

presente Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo cual 
su divulgación a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado directamente 
con la ejecución del contrato, deberá contar con la previa autorización del CONTRATANTE. 

 
6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 
i. Es de dominio público o está clasificada como pública.  

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 
mantener la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.  
 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de 
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manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, 
teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros amparados en el 
Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el contrato, el 
CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que 
reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere 
indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u 
otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 
 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y subcontratistas vinculados para la 
ejecución del contrato, la presente cláusula de confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo 
indicado en esta Cláusula, la CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 

 
9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de ingeniería 

social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de la 
CONTRATANTE. 

 
10.  Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas por lo menos 

en los siguientes 10 años contados desde el recibo a satisfacción del proyecto por parte de 
la interventoría. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la 
terminación anticipada del contrato, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la 
aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de 
propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana. 

 
Durante el plazo de liquidación del contrato, el CONTRATISTA asume la obligación de devolver a 
CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa 
constancia. 
 

CLÁUSULA XV.  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Las partes se obligan a: 
 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato respetando los derechos de 
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es el Fideicomitente y la Fiduciaria, 
especialmente aquellos que con ocasión de la ejecución del objeto del contrato conozca o 
utilice con previa y expresa autorización. 
 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente contrato sin infringir o violar, por obtención 
ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier otro 
derecho de propiedad de terceros. 
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3. Las marcas, nombres comerciales y demás signos distintivos, son de exclusiva propiedad de 

su titular; mientras esté vigente este contrato, la parte titular de los derechos de propiedad 
industrial, podrá permitir el uso de los mismos a la otra parte previa autorización expresa 
para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso 
que no esté previa y expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente 
contrato. En especial El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, 
indebido o incorrecto de las marcas, nombres comerciales,  emblemas y demás signos 
distintivos del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente frente a las comunidades en 
las que se lleva a cabo la intervención, para así no afectar el valor de la propiedad industrial 
de la CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente responsable si ello 
ocurre, de manera que, el CONTRATISTA se verá obligado a indemnizar al CONTRATANTE 
por los perjuicios que el mal uso de los signos distintos de propiedad de este, le pueda 
causar. 

 
La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar 
lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, 
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violación de los derechos de 
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado. 
 
PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del 
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del Fideicomitente, quien 
podrá utilizarlos de manera libre.  
 

CLÁUSULA XVI. INDEMNIDAD 
 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la liquidación definitiva de este. En caso de que 
se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o 
lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los 
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el 
CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro 
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente. 
 
PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE, es decir, el 
CONTRATISTA igualmente mantendrá indemne al FIDEICOMITENTE.  
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CLÁUSULA XVII. GARANTÍAS Y SEGUROS 
 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el CONTRATISTA deberá 
constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado beneficiario sea: 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 
2022/1– NIT. 830.053.105-3 que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, la cual deberá reunir las condiciones 
exigidas y previamente aprobadas por el CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, 
condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas: 
 

a) CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del 
presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS (06) 
meses más. 
 

b) CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y SEIS 
(06) meses más. 
 

c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por un 
monto igual al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo 
de ejecución del contrato y TRES (3) años más. 
 

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 300 SMMLV y 
una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador será el 
CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que pueden 
resultar afectados. 

 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual deberá contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 

 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas garantías, la 
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CONTRATANTE en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, podrá dar 
por terminado el contrato de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en esta cláusula 
es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. –EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, de ajustar, actualizar o de 
ampliar las garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de cualquier modificación 
contractual (Como otrosíes, suspensiones, reinicios, liquidaciones entre otras). El no 
restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga o suspensión, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio 
al procedimiento establecido en la Cláusula XVII y procederá con la terminación anticipada del 
contrato por incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 
 

CLÁUSULA XVIII. CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS CONTRACTUALES  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el CONTRATISTA 
en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de falta de cumplimiento total o parcial 
de las obligaciones a su cargo previstas contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio 
conminatorio, adelante las acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor 
que se adeude por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a 
favor del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor 
equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 
 
El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones 
contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no ajustados a los requerimientos 
o especificaciones establecidos en el Contrato o en los documentos del mismo; o se realice o 
ejecuten de manera diferente a la contratada o por fuera de los plazos o términos previstos en el 
contrato o en la ley, según sea el caso. 
 
La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 
Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
 

i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 
cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 
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ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA 
podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, así como presentar los 
documentos de prueba que considere necesarios para el ejercicio del mismo. 

 
iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, 

y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la imposición del apremio; en 
caso contrario le comunicará al GERENTE Y AL FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con 
la deducción prevista en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el 
CONTRATISTA no indique razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el 
valor del apremio y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 
iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición del 

apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento respectivo.  
 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el valor de la 
deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar o hasta el saldo final. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las sumas que 
resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del principio de la 
autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo 
cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento 
previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al 
previo aviso y/o la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 
 
Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas 
del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización de los perjuicios correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que se 
configure más de un incumplimiento sucesivo, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al 
CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO, sin que haya lugar al pago de 
indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el CONTRATISTA 
se pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE podrá imponer la deducción, dado que la 
obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el CONTRATO o de los 
previstos en la ley. 
 

CLÁUSULA XIX. CLÁUSULA PENAL 
 

En caso de que el CONTRATISTA decida terminar el CONTRATO de manera unilateral o incumpla 
alguna de las obligaciones derivadas del presente CONTRATO, se compromete a pagar al 
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CONTRATANTE, a título de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total 
del CONTRATO. 
 
La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el CONTRATANTE, y 
su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la 
garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el CONTRATISTA presta su autorización y se 
entiende conferida desde la suscripción o firma del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no 
fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato 
prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la 
reconvención judicial previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la 
indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, al valor 
de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 
 
PARÁGRAFO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las sumas objeto de la pena, 
con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán reintegradas en la subcuenta del Patrimonio 
Autónomo que corresponda al PROYECTO objeto del incumplimiento definitivo o terminación 
anticipada. 
En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 
 
1. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a Fiduprevisora 

S.A., a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el presunto incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, indicando las razones y los 
documentos que motivan el mismo. 
 
En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un término de tres 
(3) días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 
 

2. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente incumplido. En caso 
de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la comunicación emitida por la Supervisión 
se procederá a la declaración del incumplimiento. 
 

3. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el CONTRATISTA y 
emitirá su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del proyecto sobre el archivo de la 
actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula penal y deberá tasar la suma aplicable por 
concepto de sanción de cláusula penal. 
 

4. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a Fiduprevisora S.A., respecto de la aplicación de la 
cláusula penal al CONTRATISTA.  EL CONTRATANTE, a su vez, enviará comunicación al 
CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le notificará la declaración de 
incumplimiento y como consecuencia de ello la aplicación de la cláusula penal estipulada en el 
CONTRATO. 
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5. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su cargo por 

concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, de acuerdo con lo tasado 
por la Supervisión.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a Fiduprevisora S.A. para la 
aplicación y cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, la afectación 
de las pólizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en el respectivo Contrato, 
como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes aplicables a la materia, es decir, no 
son excluyentes. 
 

CLÁUSULA XX.    EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 
 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que 
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de 
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 
 
Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan 
imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las 
obligaciones emanadas del contrato, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto 
se surta el siguiente procedimiento: 
 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan 
la ejecución total o parcial del contrato, comunicará a la Interventoría del contrato y al 
CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre: 
 

a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de 
responsabilidad; 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 
configurativo de exoneración de responsabilidad.  

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo 
causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).  

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 
exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 
hechos se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará 
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en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 
el acta de suspensión del contrato en la que se indicará: 
 

• La ocurrencia de los hechos  

• Las obligaciones del contrato cuya ejecución se suspende 

• El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo   
vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las 
circunstancias que dieron lugar a la misma 

• El ajuste de las garantías y seguros del contrato 
 

CLÁUSULA XXI. FUENTE DE RECURSOS 
 
La fuente para el pago del presente CONTRATO corresponde a aquellos recursos aportados por el 
FIDEICOMITENTE, dirigidos al pago de los impuestos de renta y complementarios, los cuales 
provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1 
 

CLÁUSULA XXII. SUBCONTRATACIÓN 

 
El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser realizados con 
mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado, en cuyo caso, asumirá 
responsabilidad solidaria con todos sus subcontratistas. 
 
Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, antes de 
celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la autorización 
otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto al CONTRATANTE, 
ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización para subcontratar, en ningún caso 
exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y tampoco genera ningún vínculo de carácter 
contractual o laboral con el CONTRATANTE. 
 
En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso del 
trabajo, el SUPERVISOR, FIDEICOMITENTE y/o el CONTRATISTA identifica(n) que la ejecución de las 
actividades no satisface lo estipulado en el CONTRATO. En tal(es) caso(s), el CONTRATISTA deberá 
adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento 
del plazo del Contrato. 
 

CLÁUSULA XXIII. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones que surjan 
por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego, 
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier daño 
o demora en la ejecución del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o 
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caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 
indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del contrato debido 
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberán comunicar este 
hecho a la otra parte, señalando las causas que obligan a la suspensión. 
 
PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del Contrato se 
efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud, por lo 
tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de suscripción del Contrato, y no serán 
considerados como un evento de Fuerza mayor o caso fortuito para las Partes. 
 
En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún asociados a la 
Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán verificados por las Partes, 
como causal de suspensión al ser comprobada como Causa Extraña. Esta misma situación aplicará 
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren 
comprobar: (i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) 
cumple con las características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña.  
 
Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones pertinentes para 
que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 
CLÁUSULA XXIV.   SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  

  
Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes 
podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De este acuerdo se dejará 
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como mínimo el motivo de la suspensión, 
su duración, así como las demás condiciones acordadas para el efecto. 
 
Suspensión por parte del CONTRATANTE: El CONTRATANTE tendrá derecho, a su juicio, de ordenar 
la suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificación escrita 
dirigida al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe hacerse efectiva la suspensión, 
obligándose el Contratista a suspender la ejecución de los Servicios determinados por el Contratante 
siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensión parcial o total del Contrato, el 
Contratista tendrá únicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el 
momento de la suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al 
reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de 
indemnización de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.  
 
Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 
actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la aprobación previa 
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y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorización no tendrá derecho a ningún pago por la ejecución 
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensión fijada por el 
CONTRATANTE. 
 
Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que 
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento 
establecido en el presente Contrato, en la cláusula XXIII, se procederá con la suspensión del mismo. 
  
Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el CONTRATANTE solicite la 
reanudación del Contrato, el CONTRATISTA deberá continuar su ejecución conforme a lo pactado 
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la vigencia del Contrato 
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberá prorrogar las pólizas 
proporcionalmente. 
 
PARÁGRAFO: Durante la vigencia de la suspensión, el CONTRATISTA deberá tomar las acciones 
pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en tiempos como en costos, sea 
el menor posible. 
 

CLÁUSULA XXV. TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
 

El presente contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 
  

1. Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberán contar con autorización previa y 
por escrito del FIDEICOMITENTE. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 
3. Por lo dispuesto en la Cláusula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminación 

Anticipada del Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVI. TERMINACIÓN ANTICIPADA 
 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración 
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condición resolutoria expresa: 
 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de las 
obligaciones a su cargo. 

2) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
3) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberá surtir el procedimiento 

establecido en el parágrafo segundo de la presente cláusula. 
4) Cuando la situación de orden público lo imponga. En cuyo caso, el INTERVENTOR deberá 

probar que se trata de una fuerza mayor.  
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5) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. 
6) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo 
o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.  

7) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 
encabezamiento del presente CONTRATO 

8) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la 
acordada en el CONTRATO. 

9) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
10) Por cumplimiento del objeto contractual. 
11) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona 

jurídica del CONTRATISTA.  
12) Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta 

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por 
impuestos  

13) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 
ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

14) Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintió, omitió u ocultó al 
CONTRATANTE información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, para 
lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

15)  
a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 
descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 
contradicción.  

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizará los argumentos por 
aquel presentados y aceptará o rechazará sus argumentos, esto depende del 
análisis que realice el área jurídica del CONTRATANTE para tal fin.  

c) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados 
por el CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrá seguir ejecutando el 
CONTRATO.  

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación de mutuo acuerdo, mediante 
notificación electrónica y envío formal del documento de terminación para revisión 
y suscripción por parte del CONTRATISTA. Se le otorgará un término de tres (3) días 
hábiles para la suscripción del documento. 

 
En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará por escrito 
al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación Unilateral, la cual 
estará suscrita por el representante del CONTRATANTE y el representante del FIDEICOMITENTE 
como constancia de aprobación. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere 
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, 
recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminación anticipada, así 
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha. 
 
El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de terminación 
anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte: 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 
 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 
escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación deseada, 
sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del CONTRATISTA por el 
ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará si la ejecución del 
contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento acá mencionado. 

ii)  Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 
misma por parte del Contratista. 

v) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 
expidió las garantías del contrato.  

vi) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 
anticipada unilateral en los términos a continuación definidos: 
 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL  
 
Se agotará el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y 
en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, a continuación, se 
describe el procedimiento a seguir: 
 

i) Fiduprevisora S.A., previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 
Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 
terminación anticipada unilateral del contrato, por lo cual procederá enviando aviso escrito 
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notificado con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 
deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor 
del CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le 
informará si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el 
procedimiento acá mencionado. 

ii) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 
contradicción. 

iii) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del 
supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los 
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dará por terminado el 
procedimiento acá descrito y la ejecución contractual continuará normalmente. 

iv) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 
Fiduprevisora S.A., suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal del 
Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a indemnización a 
favor de CONTRATISTA. 

Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que expidió las 
garantías del contrato.  

CLÁUSULA XXVII. MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará mediante 
Otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad Contratante.   
 
En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA deberá realizar 
la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas en la Cláusula Décima Sexta del 
presente Contrato.  
 

CLÁUSULA XXVIII. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 
 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y el 
CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO, ni con el 
FIDEICOMITENTE, por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 
 
Reconocen las Partes que la relación que existe entre ellas es netamente comercial. Este Contrato 
no establece un consorcio, sociedad, agencia o ninguna otra entidad legal entre las partes que pueda 
generar una nueva persona jurídica, como tampoco es su intención establecerla. Así mismo, no 
establece ni hace parte de una relación laboral. Los servicios prestados por el Contratista al 
Contratante, no se prestan bajo régimen laboral contractual, ya que las obligaciones aquí contraídas 
por el Contratista, no le imponen dependencia o subordinación alguna frente al Contratante. 
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En esta medida, EL CONTRATISTA es independiente y por lo tanto asumirá íntegramente la 
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como CONTRATISTA. El 
personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del presente CONTRATO estará vinculado 
exclusivamente con él y no tendrán ningún tipo de vinculación directa o indirecta con EL 
CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE.  Así las cosas, el Contratista actuará en todo momento 
como empleador de sus trabajadores y como contratante de sus propios contratistas, y estará 
obligado a pagar todos los salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones que asuma con ellos. 
 

CLÁUSULA XXIX. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de 
presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o 
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripción del Contrato, o que 
sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo establecido en la cláusula de terminación 
anticipada del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXX.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se 
buscará una solución directa mediante la conciliación, dentro de los diez (10) días calendarios 
siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que la 
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquiera de las partes 
podrá acudir a la Justicia Ordinaria. 
 

CLÁUSULA XXXI. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
 

El presente Contrato se liquidará, sin perjuicio de lo consagrado en la Cláusula FORMA DE PAGO, 
dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del mismo. También en 
esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las diferencias presentadas y de esta manera poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se le exigirá al Contratista los siguientes documentos: 
 

1. Informe final del Contrato y la aprobación por parte de la interventoría. 
2. Certificación de recibo a satisfacción del Proyecto por parte de la interventoría. 
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3. La ampliación o extensión de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes 
y equipos suministrados, exigida en el Contrato, contada a partir del recibo a satisfacción 
del Proyecto y en disposición para su uso y funcionamiento por parte de la interventoría.  

4. Certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, donde se 
certifique el cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
terminación del Contrato. 

 
CLÁUSULA XXXII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 
Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes, 
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente, 
certificados, autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes enunciativa y 
considerativa del contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones 
del supervisor, la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas 
y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la 
correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 
 
 

CLÁUSULA XXXIII. CESIÓN 
 

El CONTRATISTA no podrá: 
 
1) Ceder total o parcialmente el Contrato o los derechos económicos del mismo a persona alguna 

sin previa autorización expresa y escrita del CONTRATANTE. 
2) En caso de que surja la cesión del Contrato, el Cesionario deberá contener iguales o mejores 

condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 
3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no afectará, 
limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al Contrato. 

 
Para llevar a cabo la cesión total del Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 
 
i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente sustentadas 

manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá enviar al Contratante una 
comunicación en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud de cesión. 

ii. FIDUPREVISORA S.A. dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al 
Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o Interventor del 
Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional Competente, lo cual deberá constar 
por escrito, para poder proceder con el trámite. 
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iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 
v. La Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a presentar la oferta.  

vi. La Contratante hará la evaluación respectiva basada en los mismos términos que sustentaron 
la contratación del contratista cedente y procederá con la debida recomendación.  

vii. El Contratista cesionario seleccionado deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones 
que el contratista cedente. 

viii. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento de cesión 
del Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual se le va a ceder el 
contrato de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador y el valor de la contratación. 

ix. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del trámite de 
expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el en numeral 2.2.1. 
de este documento. 

x. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de la 
ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades y gestiones 
realizadas. 

xi. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, es decir, 
personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna obligación, se deberá 
realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos requisitos antes de la 
firma del Acta de Inicio de la cesión. 
 

CLÁUSULA XXXIV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
 

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Bogotá.  
 
Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. 
 

CLÁUSULA XXXV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

Con ocasión a la suscripción del presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades 
previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento 
de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de 
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:  
 
a. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA para 

el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus 
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro 
titular de información con el cual tenga relación.  Por lo anterior, el CONTRATANTE se obliga a 
gestionar ante los titulares de información personal, las autorizaciones, avisos y demás 
requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de 
información personal, quedando el CONTRATISTA supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas: 
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1. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para 

la atención de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes, 
beneficiarios o terceros conexos.  

2. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, 
con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.                  

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a 
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 

 
b. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento tanto al 
interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas 
medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de información 
personal involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por el 
CONTRATANTE, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el 
CONTRATISTA. 
 

c. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o 
almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL 
CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 
CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su defecto, 
por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier copia o respaldo de 
la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente idóneas para 
tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminación de la información. 
 

d. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se 
llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación 
de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su 
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la información requerida para la efectiva 
realización de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la información 
implementadas por el CONTRATISTA y su política de tratamiento de datos personales. 

 
e. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen 

operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de 
información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del 
presente contrato: 
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• CONTRATISTA:  
Dirección: ____________________ 
Correo: ______________________ 
Teléfono: ____________________ 

 

• CONTRATANTE:  
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

f. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de 
protección de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución 
del presente contrato, deberá dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la recepción de la consulta o reclamo. Esta información será remitida a 
cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal. 

 
g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto 
de tratamiento con ocasión del presente contrato, procederá a notificarle al CONTRATANTE del 
incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el presente contrato dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento de este.  El 
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  

 
h. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal del 

CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que 
conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos personales del 
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, así como las 
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se 
requiera para la ejecución del presente contrato.  

 
i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección 
de datos personales en su operación.  Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los 
requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 
j. El incumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la 

presente cláusula será un incumplimiento del presente Contrato y facultará a la otra para 
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el incumplimiento 

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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de esta cláusula le haya generado 
 

 
Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por la 
Propiedad Intelectual, se negociarán expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el 
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe económico 
y condiciones, con el fin de que este último pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones 
de explotación. 
 

CLÁUSULA XXXVI. NOTIFICACIONES 
 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este contrato se 
efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento 
correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica. 
 
CONTRATISTA 
Dirección: _____________________ 
Correo: _______________________ 
Teléfono: _____________________ 
 
CONTRATANTE   
Dirección: Calle 72 N° 10-03, Piso 1 Bogotá D.C. 
Correo: obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co 
Teléfono: (1) 5945111  
 

CLÁUSULA XXXVII. SARLAFT 
 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 
con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige el 
CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones 
contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las Circulares de la 
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor 
del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que el 
CONTRATANTE estime pertinentes. 
 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  

mailto:obrasximpuestos@fiduprevisora.com.co
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PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta 
cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato. 
 

CLÁUSULA XXXVIII. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para iniciar la 
ejecución del contrato se requiere la suscripción del Acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la cláusula de acta de inicio.  
 

 
Fecha de Perfeccionamiento:  __________ (____) de _____ de dos mil veintitrés (2023) 
 
 
CONTRATANTE       CONTRATISTA 
 
 
 
 
CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
Representante Legal  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y 
administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante Legal 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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