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ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 002 DE 2023 

PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1 
CONTRIBUYENTE: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 

 
FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA 
PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1, considerando que mediante Licitación Privada Abierta No. 
002 de 2023, la cual tiene por objeto: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE 
DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE 
TOLUVIEJO SUCRE. COMPONENTE DOTACIÓN TIC Y MOBILIARIO ESCOLAR.”, procede a expedir 
la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El día veinticuatro (24) de marzo de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 
002 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN 
DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO 
DE TOLUVIEJO SUCRE. COMPONENTE DOTACIÓN TIC Y MOBILIARIO ESCOLAR.” 

 
2. Posteriormente, el día veinticuatro (24) de abril de 2023, fecha máxima para la presentación 

de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:  

Nº 

FECHA Y 
HORA 

MAXIMAS 
DE CIERRE  

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DE CADA UNO 

HORA DE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 
HABILITANTES 

SOBRE 2 
OFERTA 

ECONÓMICA 

 
SOBRE  3 

PONDERABLES 

1 

 
 
 
 
 

24/04/2023 
09:00 a.m. 

 
 
 
 

24/04/2023 
09:00 a.m. 

 
 

 
 

 
24/04/2023 
09:00 a.m. 

 

COMPUTEL SYSTEM 
S.A.S. 

N/A 

4 Correos 
recibidos el 

21/04/2023: 
4:29 p. m. 
4:30 p. m. 
4:35 p. m. 

Recibido  
en término  

Recibido  
en término  

 
 

Recibido  
en término 

2 COLSOF S.A.S. N/A 

5 Correos 
recibidos el 

21/04/2023: 
10:29 p. m. 
10:33 p. m. 
10:40 p. m. 
23/04/2023 
9:31 p. m. 

24/04/2023 
8:56 a. m. 

Recibido  
en término  

Recibido  
en término  

 
 
 

Recibido  
en término 

3 
UNIÓN TEMPORAL 

DOTACIÓN TIC Y 
MOBILIARIO 

S’ INGENIERIA 
R&R S.A.S 

(80%) 
 

4 Correos 
recibidos el 

23/04/2023: 
8:33 a. m. 
8:34 a. m. 

Recibido  
en término  

Recibido  
en término  

 
 
 
 

Recibido  



 
 
 

Página 2 de 5 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

Nº 

FECHA Y 
HORA 

MAXIMAS 
DE CIERRE  

NOMBRE DEL 
PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DE CADA UNO 

HORA DE 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 
HABILITANTES 

SOBRE 2 
OFERTA 

ECONÓMICA 

 
SOBRE  3 

PONDERABLES 

 
 
 
 
 

 
 

24/04/2023 
09:00 a.m. 

 

GUSTAVO DE 
JESÚS RÍOS 

LÓPEZ 
(20%) 

  

8:35 a. m. 
8:35 a. m. 

en término 

4 
UNIÓN TEMPORAL 

TIC 2023 

HARDWARE 
ASESORÍAS 
SOFTWARE 

LTDA. 
(80%) 

  
JAIRO OSORIO 

CABALLERO 
(20%) 

3 Correos 
recibidos el 

24/04/2023: 
8:12 a. m. 
8:14 a. m. 
8:15 a. m. 

Recibido  
en término 

Recibido  
en término 

 
 
 

Recibido  
en término 

5 
COMERCIALIZADORA 

SERLE.COM S.A.S 
N/A 

4 Correos 
recibidos el 

24/04/2023: 
8:16 a. m. 
8:17 a. m. 
8:27 a. m. 
8:31 a. m.. 

Recibido  
en término 

Recibido  
en término 

 
Recibido  

en término 

6 
UNIÓN TEMPORAL 

NES-SUMAPAZ 

NUEVA ERA 
SOLUCIONES 

S.A.S. 
(46%) 

  
MANUFACTURAS 

SUMAPAZ S.A. 
(54%) 

  

4 Correos 
recibidos el 

24/04/2023: 
8:41 a. m. 
8:40 a. m. 
8:43 a. m. 
8:45 a. m. 

Recibido  
en término 

Recibido  
en término 

 
 
 

Recibido  
en término 

 
3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y 

ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado: 

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES: 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

P1 COMPUTEL SYSTEM S.A.S. NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE/ 

RECHAZADO 
RECHAZADO 

P2 COLSOF S.A.S. 
NO CUMPLE/ 

RECHAZADO 
CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 



 
 
 

Página 3 de 5 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

P3 
UNIÓN TEMPORAL DOTACIÓN TIC Y 

MOBILIARIO 
NO CUMPLE 

NO CUMPLE/ 

RECHAZADO 
NO CUMPLE RECHAZADO 

P4 UNIÓN TEMPORAL TIC 2023 CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P5 COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

P6 UNIÓN TEMPORAL NES-SUMAPAZ CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES: 

 
No. PROPONENTE TOTAL 

P4 UNIÓN TEMPORAL TIC 2023 994,829 

P5 COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S. 986,803 

P6 UNIÓN TEMPORAL NES - SUMAPAZ 968,776 

 
Debido a lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente 
resultado: 
 

LUGAR 
No. 

PROPONENTE 
PROPONENTE PUNTAJE 

1 P4 UNIÓN TEMPORAL TIC 2023 994,829 

3 P5 COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S. 986,803 

2 P6 UNIÓN TEMPORAL NES - SUMAPAZ 968,776 

 
Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la 
Licitación Privada Abierta No. 002 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS: MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y 
FORMACIÓN DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO SUCRE. COMPONENTE DOTACIÓN TIC Y MOBILIARIO ESCOLAR.”, de 
acuerdo con la recomendación comité evaluador al Fideicomitente, CELSIA COLOMBIA S.A. 
E.S.P., y a la instrucción dada por este ultimo a Fiduprevisora S.A., el día veinticuatro (24) de 
mayo de 2023, la cual fue otorgada en el siguiente sentido: 
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“(…) De conformidad con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-108965, clausula VII 
“Obligaciones del Fideicomitente”, numeral 6, en respuesta al Radicado No. 
20231041001296881 del 23 de mayo del año en curso, Celsia Colombia S.A. E.S.P. se 
permite instruir a la Fiduciaria la contratación de la Unión Temporal TIC 2023, tal como 
recomienda el Comité Evaluador, como ejecutor del proyecto referenciado y adelantar 
los demás trámites necesarios a que haya lugar con el oferente para la formalización del 
contrato, de acuerdo con el cronograma y presupuesto aprobado por el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Agradecemos su acompañamiento en este proceso y estamos atentos a los pasos a 
seguir para el normal desarrollo del proyecto. (…)” 

 
Por lo anteriormente descrito, esta Entidad:  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO–ACEPTAR la oferta presentada por el proponente- UNIÓN TEMPORAL TIC 2023, por 
un valor de DOS MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE ($2.711.062.750,00), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, 
costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y 
demás contribuciones a que hubiere lugar. 
 

PROYECTO DESCRIPCIÓN Valor  

“MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN 

(MOBILIARIO-TIC) DE LAS AULAS DE 

INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE DOCENTES 

EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA 

INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE 

TOLUVIEJO, SUCRE” 

COMPONENTE DE 

MOBILIARIO ESCOLAR 
$79.783.550,00 

COMPONENTE TIC $2.631.279.200,00 

TOTAL $2.711.062.750,00 

 
SEGUNDO–OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: 
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y DOTACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN DE 
DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE 
TOLUVIEJO SUCRE. COMPONENTE DOTACIÓN TIC Y MOBILIARIO ESCOLAR.” 
 
TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: A continuación, se describe el plazo correspondiente para la 
ejecución de los proyectos, los cuales se contarán a partir de la suscripción del acta de inicio: 
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PROYECTO DESCRIPCIÓN 
PLAZO ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

“MEJORAMIENTO INTEGRAL Y 
DOTACIÓN (MOBILIARIO-TIC) DE LAS 
AULAS DE INFORMÁTICA Y FORMACIÓN 
DE DOCENTES EN HERRAMIENTAS TIC 
PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE TOLUVIEJO, SUCRE” 

COMPONENTE DE MOBILIARIO Tres (3) meses 

COMPONENTE TIC Seis (6) meses 

 
El plazo para la ejecución se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio 
para la ejecución del objeto contratado. 
 
Dada a los veinticinco (25) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023). 
 
PUBLIQUESE, 
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA 
Representante Legal 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del  
PATRIMONIO AUTÓNOMO CELSIA PROYECTOS EDUCACIÓN 2022/1 

 
Elaboró: Manuel Alejandro Diaz Olivella - Profesional jurídico Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Monica Lorena Ocampo Hurtado -Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Revisó y aprobó: Yuly Dayana Castro -Coordinadora de Negocios - Fiduprevisora S.A. 
 


