

**PATRIMONIO AUTÓNOMO CNE OIL & GAS S.A.S. – LA UNIÓN  
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS No. 001 DE 2023**

**ADENDA No. 011**

En el marco del Proceso de Selección de Contratistas No. 001 de 2023, cuyo objeto es: **REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN EL BARRIO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.8.-Adendas-, del Documento de Selección No. 001 de 2023, se procede a modificar el “Cronograma”, el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta	<b>Fecha: 07 de julio de 2023</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/</a> .

Las demás disposiciones consagradas en el Documento de Selección y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.


El presente documento es expedido y publicado, a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

**PUBLIQUESE,**



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
REPRESENTANTE LEGAL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO CNE OIL & GAS S.A.S. –  
LA UNIÓN**

**Elaboró:** Paola Andrea Sánchez Saldaña - Profesional jurídico - Fiduprevisora S.A. 

**Revisó:** Paola Andrea García Florián - Coordinadora de Contratación Derivada - Fiduprevisora S.A. 

**Aprobó:** Olga Lucia Duque Arcila - Coordinadora de Contratación Derivada - Fiduprevisora S.A. 