

**PATRIMONIO AUTÓNOMO CNE OIL & GAS S.A.S. – LA UNIÓN  
PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS No. 002 DE 2023**

**ADENDA No. 15**

En el marco del Proceso de Selección de Contratistas No. 002 de 2023, cuyo objeto es: **REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, EN EL BARRIO LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN - SUCRE"**.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.7.-Adendas-, del Documento de Selección No. 002 de 2023, se procede a modificar el "Cronograma", el cual quedará de la siguiente manera:

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Respuesta a observaciones y publicación del Informe Definitivo de recomendación del contratista o de declaratoria desierta	<b>Fecha: 16 de agosto de 2023</b> <b>Lugar:</b> Página Web de Fiduprevisora S.A. <a href="https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/">https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-regalias/</a>
Publicación de acta de adjudicación o de declaratoria desierta	<b>3 días posteriores a la fecha de publicación del informe definitivo de recomendación del contratista.</b>



Las demás disposiciones consagradas en el Documento de Selección y demás anexos, que no hayan sido modificados o aclarados en el presente documento, continúan vigentes en los mismos términos.

El presente documento es expedido y publicado, a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

**PUBLIQUESE,**



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA  
REPRESENTANTE LEGAL  
PATRIMONIO AUTÓNOMO CNE OIL & GAS S.A.S. –  
LA UNIÓN**

**Elaboró y revisó:** Paola Andrea Sánchez Saldaña - Profesional jurídico - Fiduprevisora S.A.   
**Aprobó:** Olga Lucía Duque Arcila - Coordinadora de Contratación Derivada - Fiduprevisora S.A. 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO