



**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA**  
**LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 003 DE 2023**  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO EL COPEY**  
**CONTRIBUYENTE:**  
**ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. y TRANSELCA S.A. – E.S.P.**

**FIDUPREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO EL COPEY**, considerando que mediante **Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023**, la cual tiene por objeto: **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**; procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. El día quince (15) de junio de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**
2. Posteriormente, el día veintinueve (29) de junio de 2023, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
1	<u>29/06/2023</u> <u>02:00 p.m.</u>	CONSORCIO ACUEDUCTO COPEY	KATHLEEN DIAZ HOYOS (80%)  EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS (20%)	14 Correos recibidos el <b>26/06/2023:</b> 3:08 p. m. 3:12 p. m. 3:18 p. m. 3:24 p. m. 3:27 p. m. 3:32 p. m. 3:43 p. m. 3:48 p. m. 3:52 p. m. 3:55 p. m. 4:00 p. m. 4:02 p. m. 4:06 p. m. 4:10 p. m.	Recibido en término	Recibido en termino	Recibido en termino
2	<u>29/06/2023</u> <u>02:00 p.m.</u>	CONSORCIO AGUAS EL COPEY	GUSTAVO RAFAEL CASTILLA OÑATE (60%)  B3D ASOCIADOS CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S. (40%)	18 Correos recibidos el <b>27/06/2023:</b> 1:33 p. m. 1:34 p. m. 1:35 p. m. 1:36 p. m. 1:37 p. m. 1:38 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
	<u>29/06/2023</u> <u>02:00 p.m.</u>			1:39 p. m. 1:40 p. m. 1:41 p. m. 1:42 p. m. 1:43 p. m. 1:48 p. m. 1:49 p. m. 1:50 p. m. 1:50 p. m. 1:51 p. m. 1:52 p. m. <b>28/06/2023</b> 5:46 p. m.			Recibido en término
3	<u>29/06/2023</u> <u>02:00 p.m.</u>  <u>29/06/2023</u> <u>02:00 p.m.</u>	<b>CONSORCIO ING &amp; YCO ASOCIADOS</b>	INGECONSTRUCTORES S.A.S. (90%)  YEZITD CORNEJO OCHOA (10%)	12 Correos recibidos el <b>29/06/2023</b> : 11:08 a. m. 11:34 a. m. 11:40 a. m. 11:47 a. m. 11:50 a. m. 11:53 a. m. 12:00 p. m. 12:05 p. m. 12:10 p. m. 12:13 p. m. 12:18 p. m. 12:20 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
4		<b>UNION TEMPORAL AGUAS 2023</b>	CIVILEX S.A.S. (62%)  DISCEP S.A.S. (38%)	4 Correos recibidos el <b>29/06/2023</b> : 11:25 a. m. 11:28 a. m. 11:29 a. m. 11:33 a. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
5		<b>CONSORCIO REDES EL COPEY</b>	SOSDOM S.A.S (60%)  RE-INGENIERÍAS S.A.S (40%)	3 Correos recibidos el <b>29/06/2023</b> : 11:49 a. m. 11:53 a. m. 11:55 a. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
6		<b>CONSORCIO AGUAS COPEY</b>	OPIN OPERACIONES INTERNACIONALES S.A.S. (93%)  MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO S.A.S. (7%)	6 Correos recibidos el <b>29/06/2023</b> : 11:52 a. m. 11:55 a. m. 11:56 a. m. 11:58 a. m. 12:00 p. m. 12:01 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
7		CONSORCIO COPEY 2023	GRAN OBRA S.A. (60%)  VIR INGENIERA S.A.S (20%)  ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL GOLFO DE MORROSQUILLO (20%)	3 Correos recibidos el <b>29/06/2023:</b> 12:27 p. m. 12:28 p. m. 12:28 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
8		CONSORCIO RDAP EL COPEY	INPROAV S.A.S (10%)  JUAN FERNANDO REUTO (44%) –  ANDRES GILBERTO PEREZ PARRA (46%)	6 Correos recibidos el <b>29/06/2023:</b> 12:40 p. m. 12:40 p. m. 12:41 p. m. 12:41 p. m. 12:42 p. m. 12:42 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
9		CONSORCIO AGUAS EL COPEY	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. (70%)  CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S.- EN REORGANIZACIÓN (30%)	7 Correos recibidos el <b>29/06/2023:</b> 12:51 p. m. 12:59 p. m. 1:03 p. m. 1:04 p. m. 1:06 p. m. 1:43 p. m. 1:45 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término
10		CONSORCIO REDES COPEY-CESAR	PROYECTOS DE INGENIERIA CIMEL S.A.S. (34%)  MJPR CONSTRUCCIONES S.A.S (46%)  AZACAN S.A. (20%)	12 Correos recibidos el <b>29/06/2023:</b> 1:07 p. m. 1:08 p. m. 1:08 p. m. 1:08 p. m. 1:08 p. m. 1:08 p. m. 1:09 p. m. 1:09 p. m. 1:09 p. m. 1:09 p. m. 1:15 p. m. 1:18 p. m. 1:30 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término



Nº	FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE	NOMBRE DEL PROPONENTE	INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO	HORA DE CORREO ELECTRÓNICO	SOBRE 1 HABILITANTES	SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA	SOBRE 3 PONDERABLES
11		BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.S.	N/A	3 Correos recibidos el 29/06/2023: 1:49 p. m. 1:49 p. m. 1:58 p. m.	Recibido en término	Recibido en término	Recibido en término

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

**CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:**

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
P1	CONSORCIO ACUEDUCTO COPEY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P2	CONSORCIO AGUAS EL COPEY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P3	CONSORCIO ING & YCO ASOCIADOS	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P4	UNION TEMPORAL AGUAS 2023	NO CUMPLE/ RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P5	CONSORCIO REDES EL COPEY	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P6	CONSORCIO AGUAS COPEY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P7	CONSORCIO COPEY 2023	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P8	CONSORCIO RDAP EL COPEY	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P9	CONSORCIO AGUAS EL COPEY	NO CUMPLE/ RECHAZADO	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO
P10	CONSORCIO REDES COPEY-CESAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
P11	BIOTECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS	NO CUMPLE/ RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE/ RECHAZADO

**CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:**



No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
P1	CONSORCIO ACUEDUCTO COPEY	968
P2	CONSORCIO AGUAS EL COPEY	993
P6	CONSORCIO AGUAS COPEY	969
P10	CONSORCIO REDES COPEY - CESAR	1.000

Debido a lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUNTAJE
1	P10	CONSORCIO REDES COPEY - CESAR	1.000
2	P2	CONSORCIO AGUAS EL COPEY	993
3	P6	CONSORCIO AGUAS COPEY	969
4	P1	CONSORCIO ACUEDUCTO COPEY	968

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la **Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023**, cuyo objeto es: **“REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**, de acuerdo con la recomendación del Comité Evaluador al Fideicomitente **ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.**, y la instrucción dada por este ultimo a Fiduprevisora S.A., el treinta y uno (31) de julio de 2023, en el siguiente sentido:

*“(…) Estamos de acuerdo con la información presentada. De esta manera favor proceder con la aceptación de la oferta de la LPA No. 003 de 2023. Correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”** (…)”*

Por lo anterior descrito, esta Entidad:

#### RESUELVE:

**PRIMERO—ACEPTAR** la oferta presentada por el proponente **CONSORCIO REDES COPEY-CESAR**, por un valor de **DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$12.193.346.333,00)** incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

**SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO: “REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”**



**TERCERO–PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) MESES**, que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio del contrato.

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PLAZO ESTIMADO EJECUCIÓN
1	<b>REALIZAR LE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO A ETAPA 3, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”</b>	QUINCE (15) MESES

Nota: Los quince (15) meses del plazo de ejecución del contrato estarán divididos de la siguiente forma: Dos (2) meses, para ajustes del diseño y trece (13) meses de ejecución de la obra.

Dada el primero (01) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

**PUBLIQUESE,**

**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
Representante Legal

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO EL COPEY**

Elaboró: Manuel Alejandro Díaz Olivella – Profesional Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Stefania Gutierrez Arcila – Profesional Jurídica Obras por Impuestos