

**ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 009 DE 2023
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA
CONTRIBUYENTE: ECOPETROL S.A.**

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA, considerando que mediante Licitación Privada Abierta No. 009 de 2023, la cual tiene por objeto **REALIZAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2022”**, procede a expedir la siguiente acta de aceptación de oferta, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día quince (15) de agosto de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 009 de 2023, cuyo objeto es: **REALIZAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2022.”**
2. Posteriormente, el día cinco (05) de septiembre de 2023, fecha máxima para la presentación de ofertas, se recibieron las siguientes propuestas:

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | | CONSORCIO VIAS LABRANZAGRANDE 2023 | HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) - PICO CONSTRUCCIONES S.A.S. (PARTICIPACIÓN 20%) - COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS CON SEGURIDAD Y SERIEDAD DE TRABAJO ASOCIADO LTDA (PARTICIPACIÓN 20%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 8:07 AM 8:08 AM 8:10 AM 8:11 AM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 2 | 05/09/2023 2:00p.m. | CONSORCIO LABRANZAGRANDE RURAL 2023 | ANDINA CONSTRUCTORES S.A.S. (PARTICIPACIÓN 50%) - MEYAN S.A. EN | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 9:57 AM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | REORGANIZACIÓN (PARTICIPACIÓN 50%) | 9:57 AM 9:57 AM 9:57 AM | | | |
| 3 | | CONSORCIO CONSTRUMOVI | MOVIPETROL S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) - JAIME AMADEO SANCHEZ GIRALDO (40%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 10:58 AM 11:00 AM 11:01 AM 11:04 AM 11:07 AM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 4 | | CONSORCIO VIAL 2023 | RUMA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 65%) - PEDRAZA INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 5%) - INGTEC S.A.S. (PARTICIPACIÓN 30%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 12:13 PM 12:16 PM 12:20 PM 12:23 PM 12:28 PM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 5 | | CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A. (PARTICIPACIÓN 50%) - GRUPO TECMEDIC S.A.S. (PARTICIPACIÓN 50%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 12:48 PM 12:50 PM 12:53 PM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 6 | | CONSORCIO LABRANZAGRANDE I.M. | INPROBRAS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 20%) - MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR S.A.S. (PARTICIPACIÓN 5%) - INGENIERIA Y ALQUILERES MD S.A.S. (PARTICIPACIÓN 75%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 1:39 PM 1:39 PM 1:39 PM 1:40 PM 1:40 PM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 7 | | CONSORCIO LABRANZAGRANDE GALERAS | CONSTRUCTORA INGENIERIA GALERAS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) - SEINGECOL S.A.S. SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA (PARTICIPACIÓN 30%) - | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 1:51 PM 1:51 PM 1:51 PM 1:51 PM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|-------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 8 | | CONSORCIO LABRANZAGRADE 2023* | WILLIAM ALEXANDER POLO POLANIA (PARTICIPACIÓN 10%) | 1:51 PM 1:51 PM 1:54 PM 1:56 PM | | | |
| | | | INGECOL HS Y CIA S. EN C. (PARTICIPACIÓN 50%) - JUSONAWA FOUNDATION (PARTICIPACIÓN 50%) | Correos recibidos en fecha 05/09/2023: 1:53 PM 1:53 PM 1:53 PM 1:53 PM 1:54 PM 1:54 PM 1:57 PM | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

3. Teniendo en cuenta lo anterior, una vez efectuada la evaluación de los requisitos habilitantes y ponderables por parte del comité evaluador, se presentó el siguiente resultado:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES:

| No | PROponente | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|------------------------------------|----------------------|--|--|------------|
| P01 | CONSORCIO VÍA LABRANZAGRADE 2023* | NO CUMPLE RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO | RECHAZADO |
| P02 | CONSORCIO LABRANZAGRADE RURAL 2023 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE/ RECHAZADO | RECHAZADO |
| P03 | CONSORCIO CONSTRUMOVI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P04 | CONSORCIO VIAL 2023 | CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| P05 | CONSORCIO LABRANZAGRADE 2023 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P06 | CONSORCIO LABRANZAGRADE I.M. | NO CUMPLE/ RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | RECHAZADO |
| P07 | CONSORCIO LABRANZAGRADE GALERAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |

CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES:

| ÍTEM | | PROPONENTE | TOTAL |
|------|----|----------------------------------|--------|
| 1 | P3 | CONSORCIO CONSTRUMOVI | 99,855 |
| 2 | P5 | CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023 | 99,960 |
| 3 | P7 | CONSORCIO LABRANZAGRANDE GALERAS | 99,908 |

Debido a lo anterior, se obtuvo el primer orden de elegibilidad, obteniendo el siguiente resultado:

| ÍTEM | | PROPONENTE | TOTAL |
|------|----|----------------------------------|--------|
| 1 | P5 | CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023 | 99,960 |
| 2 | P7 | CONSORCIO LABRANZAGRANDE GALERAS | 99,908 |
| 3 | P3 | CONSORCIO CONSTRUMOVI | 99,855 |

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023**

Que, conforme a lo plasmado en la presente acta, el Patrimonio Autónomo, dentro de la Licitación Privada Abierta No. 009 de 2023, cuyo objeto es **REALIZAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2022”**, de acuerdo con la recomendación realizada por el comité evaluador al fideicomitente Ecopetrol S.A., y a la instrucción dada por este último a Fiduprevisora a través de comunicado de fecha 27 de septiembre del 2023, allegado vía electrónica el día 28 de septiembre, en el siguiente sentido:

*“(…)Por lo anterior, y según recomendación del comité evaluador, se autoriza la asignación del contrato marco de objeto **“REALIZAR EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2022”**, por valor de SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$7.534.467.249), incluido el impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar; a la firma **CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023.**, por encontrarse en el primer orden de elegibilidad(…)”*

Esta Entidad:

RESUELVE:

PRIMERO–ACEPTAR la oferta presentada por el proponente- **CONSORCIO LABRANZAGRANDE 2023**, integrado por INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALACIO BAENA S.A. identificado con NIT 811015828-9 con una participación del 50% y el GRUPO TECMEDIC S.A.S. identificado con NIT 900195606-4 con una participación del 50%, por un valor de **SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 7.534.467.249.00)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos,

impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

SEGUNDO—OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS AÑO GRAVABLE 2022”.

TERCERO-MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA: En caso de que el oferente seleccionado incurra en alguna de las causales estipuladas en el numeral 5.10 - MODIFICACIÓN O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCIÓN-, la contratante procederá con la publicación de la modificación o revocatoria de la presente acta de aceptación de oferta.

CUARTO– VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: La vigencia del contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento y comprenderá el plazo de ejecución del contrato el cual será de SIETE PUNTO CINCO (7,5) meses, que se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para la ejecución del objeto contratado, más el plazo de liquidación y/o cierre y balance final del contrato.

| PROYECTO | PLAZO TRAMITE PERMISOS AMBIENTALES | PLAZO ESTIMADO EJECUCIÓN | PLAZO ESTIMADO LIQUIDACIÓN | TOTAL VIGENCIA ESTIMADA |
|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|
| MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE. | 6 meses | 7.5 meses | 2.5 meses | 13 meses |


Nota: El Plazo para el trámite de permisos ambientales hace parte de la vigencia del contrato, el cual se desarrollará parcialmente en paralelo con el plazo de ejecución, en el entendido que, no todas las veredas a intervenir requieren permisos ambientales. Su término se contabilizará desde el perfeccionamiento del contrato hasta la obtención de los permisos.


| "MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE" | | | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 |
|---|----------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Item | Actividad | Duración Ajustada (meses) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Permisos ambientales | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Ejecución de la obra | 7,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Cierre de contrato de Obra | 2,5 | | | | | | | | | | | | | |

Dada a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

PUBLIQUESE,

**MARÍA FERNANDA JARAMILLO GUTIÉRREZ
VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
REPRESENTANTE LEGAL FIDUPREVISORA S.A.
ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA**

Elaboró: Maria Camila García - Abogada Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Manuel Alejandro Díaz Olivella – Profesional Jurídico Obras por Impuestos 

Revisó y aprobó: Raúl Leonardo De La Rosa- Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A.