

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 014 DE 2023
OBJETO: "Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET."
RESUMEN INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO




No.	PROPONENTE	COMPONENTE			RESULTADO
		JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	
1	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO U CATATUMBO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO

OBJETO: “Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA

N°	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO	HABILITADO
2	CONSORCIO U-CATATUMBO	RECHAZADO

Bogotá, Octubre 30 de 2023

		PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 de 2023				
OBJETO: "Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET."						
PROPONENTE No. 1: CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO NIT: N.A.						
INTEGRANTE No. 1: MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS NIT: 901.415.289-1 (80%)			INTEGRANTE No. 2: EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO NIT: 88.280.862 (20%)			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 1 al 3	El proponente envió mediante correo electrónico la submatriz solicitada el miércoles 22/09/2023 2:38 p. m.	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 1 al 3	El proponente envió mediante correo electrónico la submatriz solicitada el miércoles 22/09/2023 2:38 p. m.
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 7 al 9	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 7 al 9	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 20 al 33	N/A	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 20 al 33	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE				
	Amparos de la Garantía	CUMPLE				
	Valor asegurado:	CUMPLE				
	Vigencia	CUMPLE				
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE				
	Tomador/Afianzado	CUMPLE				
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 34 al 36	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 34 al 36	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 37 al 41	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 42 y 46 al 63	N/A
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 64 al 71	N/A	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 72 y 73	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE				
	Facultades del representante legal	CUMPLE				
	Domicilio	CUMPLE				
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE				
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE				
Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE		N/A			
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 74 al 75	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folios: 74 al 75	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folio: 76	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUUESTA - C. EDUCATIVO CATATUMBO.pdf. Folio: 76	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS INMIC	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN			HABILITADO			
OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SUBSANÓ LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL INFORME DE EVALIACION PRELIMINAR, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA No. 14-2023						
Bogotá D.C., Octubre 30 de 2023						
 Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico						

OBJETO: "Realizar los estudios, diseño y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Cauca, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial - FDET".

PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 de 2023																			
PROYECTO No. 2: CONSTRUCCIÓN Y ENTUBAMIENTO																			
NT: N.A.																			
INTEGRANTE No. 1: CONSTRUCTORA CC SAS				INTEGRANTE No. 2: OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS				INTEGRANTE No. 3: CONSULTORIA E INTERVENCIONES TECNICAS PROFESIONALES SAS - EIGI- OTIPO CONSULTORIA S.A.S. (OTI)				INTEGRANTE No. 4: TICAL INGENIERIAS SAS				INTEGRANTE No. 5: CONSTRUCTORA CASSETT SAS			
NT No. 002.794.6 (OTI)				NT No. 002.388.0 (OTI)				NT No. 002.388.9 (OTI)				NT No. 002.297.9 (OTI)				NT No. 002.118.1 (OTI)			
REQUISITOS HABITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOUOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOUOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOUOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOUOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOUOS	OBSERVACIONES				
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Carta de Presentación de Propuesta.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Carta de Presentación de Propuesta.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Carta de Presentación de Propuesta.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Carta de Presentación de Propuesta.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Carta de Presentación de Propuesta.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm				
2. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA TECNICA	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Documentos Comprobatorios.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Documentos Comprobatorios.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Documentos Comprobatorios.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Documentos Comprobatorios.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm	CUMPLI	Activo Branded 02, Anexo 1, Documentos Comprobatorios.pdf, Folio 14	El propietario exhibe el logotipo de la subcontratación otorgada. 20 de noviembre de 2023 a las 07:00 pm				
3. EJEMPLOS DE OBRAS DE LA ESPECIALIDAD	Registros: Videos de Fotos / Certificados de Pago	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Fotos de ejecución	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
4. FOLIO PROPIETA PRESENTADA POR CONDUCTOS DE ENTUBACION	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A				
5. FOLIO DEL DOCUMENTO DE ENTUBACION (Documentación legal / Apudatos)	CUMPLI	Activo Branded 01, Anexo 1, Documento de Entubación.pdf, Folio 01	N/A	CUMPLI	Activo Branded 01, Anexo 1, Documento de Entubación.pdf, Folio 01	N/A	CUMPLI	Activo Branded 01, Anexo 1, Documento de Entubación.pdf, Folio 01	N/A	CUMPLI	Activo Branded 01, Anexo 1, Documento de Entubación.pdf, Folio 01	N/A	CUMPLI	Activo Branded 01, Anexo 1, Documento de Entubación.pdf, Folio 01	N/A				
6. INFORMACION SOBRE EL COMPLEMENTO DE LAS OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL Y PAZ DE DEPORTE PARAFOLIALES																			
	Fecha de expedición: (DE SER, indicar la fecha de expedición de la resolución que autoriza la ejecución de las obras)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Descripción de las obras: (DE SER, indicar la descripción de las obras)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
7. INFORMACION SOBRE LA ENTUBACION DE LAS OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL Y PAZ DE DEPORTE PARAFOLIALES																			
	Fecha de expedición: (DE SER, indicar la fecha de expedición de la resolución que autoriza la ejecución de las obras)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Descripción de las obras: (DE SER, indicar la descripción de las obras)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
	Resumen de la Obra: (DE SER, indicar el resumen de la Obra)	CUMPLI		CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI			CUMPLI						
8. COMPROMISO AUTOMATIZACION	CUMPLI	Activo Branded 07, Anexo 1, Compromiso de Automatización.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 07, Anexo 1, Compromiso de Automatización.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 07, Anexo 1, Compromiso de Automatización.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 07, Anexo 1, Compromiso de Automatización.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 07, Anexo 1, Compromiso de Automatización.pdf, Folio 12	N/A				
9. POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - CASI USE de 2022	CUMPLI	Activo Branded 08, Anexo 1, Política de Tratamiento de Datos Personales.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 08, Anexo 1, Política de Tratamiento de Datos Personales.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 08, Anexo 1, Política de Tratamiento de Datos Personales.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 08, Anexo 1, Política de Tratamiento de Datos Personales.pdf, Folio 12	N/A	CUMPLI	Activo Branded 08, Anexo 1, Política de Tratamiento de Datos Personales.pdf, Folio 12	N/A				
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LABORES DE ACTIVOS POR PRODUCTIVIDAD DE TRABAJADORES - SIAEAT	VERIFICADO	En el momento de la verificación, no se encontró el sistema de administración de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) en el sistema de información del proyecto. El sistema de información de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) debe estar en funcionamiento en el momento de la verificación de la oferta.		VERIFICADO	En el momento de la verificación, no se encontró el sistema de administración de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) en el sistema de información del proyecto. El sistema de información de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) debe estar en funcionamiento en el momento de la verificación de la oferta.		VERIFICADO	En el momento de la verificación, no se encontró el sistema de administración de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) en el sistema de información del proyecto. El sistema de información de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) debe estar en funcionamiento en el momento de la verificación de la oferta.		VERIFICADO	En el momento de la verificación, no se encontró el sistema de administración de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) en el sistema de información del proyecto. El sistema de información de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) debe estar en funcionamiento en el momento de la verificación de la oferta.		VERIFICADO	En el momento de la verificación, no se encontró el sistema de administración de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) en el sistema de información del proyecto. El sistema de información de labores de activos por productividad de trabajadores (SIAEAT) debe estar en funcionamiento en el momento de la verificación de la oferta.					
11. ANEXOS DE INFORMACION FINANCIERA DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
12. ANEXOS DE INFORMACION CONTABLE DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
13. ANEXOS DE INFORMACION FISCAL DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
14. ANEXOS DE INFORMACION PATRIAS DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
15. ANEXOS DE INFORMACION PATRIAS DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
16. ANEXOS DE INFORMACION PATRIAS DE LA EMPRESA	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A	CUMPLI	VERIFICADOR JURADO	N/A				
17. CERTIFICACION ESPECIAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, REQUISITOS DE OBRAS Y SERVICIOS DE OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL Y PAZ DE DEPORTE PARAFOLIALES	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A				
CONCLUSION	RECHAZADO																		
OBSERVACIONES EL PROPIETARIO DEBE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS DESDE EL ASPECTO JURIDICO E INFORMACION DE EVALUACION PRELIMINAR EN TERMINOS DE INCUMPLIMIENTO RECHAZADO DE LOS COMPONENTES FINANCIERO Y TECNICO																			
Firmado el: Octubre 09 de 2023																			
Atestado: CRISTIAN DAVID ALZARABEA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS, VERIFICADOR JURADO																			

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO	Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET
---------------------------	--

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVA
1	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	901.415.289-1	NATALIA GOMEZ AYCARDI	CAROLINA HERNANDEZ SOTO	MONICA PATRICIA BARRIOS ARDILA	CUMPLE
		EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	88.280.862-2	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	LORENA PATRICIA VELAZQUEZ CAÑIZARES	NIDIA CECILIA LAGUANDO PARADA	
2	CONSORCIO U - CATATUMBO	CONSTRUCTORA CCC S.A.S.	900.103.726-6	GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO	DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA	LEYDI TATIANA PABÓN LEAL	RECHAZADO
		OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE S.A.S.	900.221.386-0	FELIX ANDRES TRUJILLO AMAYA	DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA	LEYDI TATIANA PABÓN LEAL	
		CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S. - CITPRO CONSULTORES S.A.S. ZOMAC	901.317.588-9	JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ	YAMILETH TOUS KELSEY	LUZ MARY ANAYA HERNANDEZ	
		TECAL INGENIERIA S.A.S.- TECALING	901.007.077-7	ALIDIS JUDITH GONZALEZ PEREZ	YAMINA MONTERROZA REYES	LUZ MARY ANAYA HERNANDEZ	
		CONSTRUCTORA CARGET S.A.S.	901.145.118-1	JAIME HERNANDO TENJO CONTRERAS	DAYVEL DARILIANA MOGOLLÓN BAUTISTA	LEYDI TATIANA PABON LEAL	



Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2023	
OBJETO	Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET
PROPONENTE No.1. Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO integrada por MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS NIT: 901.415.289-1 y EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO NIT: 88280862-2	


3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	CUMPLE
--	--------

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	Integrante 1. MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS			Integrante 2. EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO			Observaciones
	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022	X		117-138/989-1010	X		102-107/1030-1035	Integrante 1. MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS 1. Aportar certificado de Cámara de Comercio en donde se evidencia el nombramiento de la revisora MONICA PATRICIA BARRIOS quien firma y dictamina los EEEF. 2. En los encabezados de las notas 6 - EFECTIVO, 7 - CUENTAS COMERCIALES, 8 - IMPUESTOS, se relaciona que el periodo corresponde al ejercicio terminado al 2021, lo cual difiere de la información de los EEEF. 3. El valor de la nota COSTO DE VENTAS difiere de la información presentada en los EEEF. SUBSANACIÓN Aportar la documentación solicitada
Dictamen debidamente firmado por el revisor/a fiscal y/o contador independiente	X		139-140/1011-1012	X		108-110/1027-1029	Integrante 1. MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS 1. Aportar certificado de Cámara de Comercio en donde se evidencia el nombramiento de la revisora MONICA PATRICIA BARRIOS quien firma y dictamina los EEEF. 2. Se indica que el periodo de los EEEF corresponde al 2021 lo que difiere de lo solicitados en el Análisis Preliminar. SUBSANACIÓN Aportar la documentación solicitada
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		146/148/1017/1020	X		113/116/1038/1041	
Tarjeta profesional del Contador Y Revisor Fiscal	X		141/145/1016/1019	X		112/115/1037/1040	
Anexo No.12- Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		149-150	X		149-150	Integrante 1. MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS e Integrante 2. EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO El valor de la cuenta utilidad operacional no guardan relación con la información de los EEEF Los indicadores de razón de cobertura y rentabilidad del activo y del patrimonio no guardan relación con los calculados. SUBSANACIÓN Aportar anexo de capacidad financiera, no obstante el cumplimiento de la capacidad mínima financiera se realiza en base a la información de los EEEF

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE						Observaciones
Índice	Margen solicitado	Cumple	No cumple	CUMPLE		
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,5	X				
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 70%	X				
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual 2	X				
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$8.446.423.429	X				
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 3%	X				
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 3%	X				

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes						
Cuenta	80%		20%		Indicador	Valor
	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 19.996.983.562	\$ 526.197.000			LIQUIDEZ	11,059
ACTIVO TOTAL	\$ 20.173.841.267	\$ 1.929.648.000			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	32,3%
PASIVO CORRIENTE	\$ 1.853.179.133	\$ 2.656.000			RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	1102,48
PASIVO TOTAL	\$ 6.971.679.133	\$ 162.656.000			CAPITAL DE TRABAJO	\$ 18.667.345.429
PATRIMONIO	\$ 13.202.162.134	\$ 1.766.992.000			RENTABILIDAD ACTIVO	19%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 3.837.841.950	\$ 334.070.000			RENTABILIDAD PATRIMONIO	28%
GASTOS INTERESES	\$ -100	\$ 3.784.000				
	\$ -	\$ -				

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 14 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.








 Elaboró
 Luis Fernando Vasquez Nuñez
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 de 2023

Objeto: Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

#	Nombre del Proponente	NIT del Proponente	Resultado Preliminar Técnico (numeral 3.3.1; 3.3.4 y 3.3.5)	Resultado Preliminar de Capacidad Residual (numeral 3.3.6)	Resultado General	Puntaje Factor económico	Puntaje Experiencia regional	Puntaje Apoyo a la mano de obra regional	Puntaje Apoyo a la industria nacional	Puntaje General	Observaciones
1	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO		CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	500	300	100	100	1000	El Comité Evaluador da por subsanado el ítem de capacidad residual, el proponente atiende las observaciones realizadas en el informe preliminar y cumpliendo con los formatos para el cálculo del K residual.
2	CONSORCIO U CATATUMBO		RECHAZADO			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El Comité Evaluador evidencia y expone que los documentos aportados por el proponente para atender las subsanaciones; no logran subsanar las observaciones realizadas en el informe preliminar; por lo cual es rechazado; con base al capítulo 6. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO, Literal 1. "No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP." Nota: para mayor claridad y especificidad de la determinación de rechazo, por favor dirigirse al Documento de respuestas a las observaciones presentadas al Informe de Evaluación Preliminar de la Convocatoria Abierta No. 014 DE 2023

La presente se firma el día siete (07) del mes de noviembre de 2023.

Comité Verificador y Evaluador de Propuestas	Angela Lorena Avendaño Chaparro	Firma:	
	Juan Carlos Londoño Gómez	Firma:	
	José Alejandro Barrera Sandoval	Firma:	
	Luisa Fernanda Marín Londoño	Firma:	
	Diana Catherine Rosas Cubillos	Firma:	
VoBo. GIT Contratos ART	Gerson Steven Peña Villota	Firma:	

Objeto: Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO			NIT		
Integrantes	Nombre			Identificación (NIT)		% de participación
	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS			901.415.289		80,00%
	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO			88.280.862		20,00%
Total Participación						100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

														GENERAL	CUMPLE
														EXPERIENCIA LITERAL A	CUMPLE
														EXPERIENCIA LITERAL B	CUMPLE
														EXPERIENCIA SMLLV LITERAL A	CUMPLE
														EXPERIENCIA SMLLV LITERAL B	CUMPLE

No.	Experiencia Literal A	Experiencia Literal B			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP	Experiencia en SMLMV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio - Departamento).	Valor total contrato incluyendo adicionales	Firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	EXPERIENCIA LITERAL A CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA LITERAL B CUMPLE / NO CUMPLE
	Acreditar mediante la presentación de máximo 3 contratos terminados y/o liquidados (según cada caso) con objeto relacionado a estudios y diseños de proyectos de infraestructura vertical	De los contratos válidos aportados en el ítem anterior (A1) al menos 1 correspondan a una institución educativa.	Acreditar experiencia general en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, con máximo 5 contratos terminados y/o liquidados (según cada caso)	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haberse ejecutado en Instituciones Educativas.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.							Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato							
	3	1	4	4	4															

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
ANEXO 18 - FORMATO DE EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE.	CUMPLE	
ANEXO 19 - FORMATO APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL	CUMPLE	
ANEXO 20 A - FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CUMPLE	

EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato	Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio - Departamento)	CUMPLE / NO CUMPLE
137	020 - 2019	MUNICIPIO DE EL TARRA	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	CONSTRUCCION DE UNA MORGUR EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER	26/12/2019	26/02/2020	El Tarra-Norte de Santander	CUMPLE
151	COICUC/2021/07	ACNUJ / UNHCR	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE CENTRO ORIENTACIÓN Y ALBERGUE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER	19/01/2022	18/05/2022	Tibú-Norte de Santander	CUMPLE
127	122 - 2019	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HACARI	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA URBANA SAN MIGUEL SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE HACARI, NORTE DE SANTANDER	11/07/2019	11/08/2019	Hacari-Norte de Santander	CUMPLE
145	MT - SA - MC - 009 - 2020	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL TARRA	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO	MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	23/02/2021	23/04/2021	El Tarra-Norte de Santander	CUMPLE

4. FACTORES DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.2 CRITERIO PONDERABLE EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 300 puntos).			Puntaje
Si acredita la ejecución de cuatro (4)	300	300	
Si acredita la ejecución de tres (3)	240		
Si acredita la ejecución de dos (2)	180		
Si acredita la ejecución de uno (1)	90		
4.3 CRITERIO PONDERABLE APOYO A LA MANO DE OBRA REGIONAL - ANEXO No. 19 (máximo 100 puntos).			Puntaje
Contratar más del 51% de la mano de obra no calificada local	X	100	
Contratar mínimo del 50% de la mano de obra no calificada local			
No contratar mano de obra no calificada local			
4.4 CRITERIO PONDERABLE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL - ANEXO No. 20 A (máximo 100 puntos)			Puntaje
Ofrece servicios nacionales.	X	100	
Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.			
Ofrece servicios extranjeros.			

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN

500

Objeto: Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO		NIT	Identificación (NIT)		% de participación
Integrantes	Nombre		901.415.289		80,00%	
	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		88.280.862		20,00%	
	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO					
Total Participación					100,00%	

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

																	GENERAL		CUMPLE			
																	EXPERIENCIA LITERAL A		CUMPLE			
																	EXPERIENCIA LITERAL B		CUMPLE			
																	EXPERIENCIA SMLLV LITERAL A		CUMPLE			
																	EXPERIENCIA SMLLV LITERAL B		CUMPLE			
No.	Experiencia Literal A		Experiencia Literal B			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP	Experiencia en SMLLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento).	Valor total contrato incluyendo adicionales	Firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	EXPERIENCIA LITERAL A CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA LITERAL B CUMPLE / NO CUMPLE	
	3	1	4	4	4									Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato							
3	SI	SI	NO	NO	SI	28	SMLLV	3784,67	119,71	2140684	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO / FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS HOY AGOPLA SAS / ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE	REALIZAR EL AJUSTE A DISEÑOS, IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE 95 NIÑOS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE CHUCURÍ Y SAN GIL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	100,0%	7/04/2014	24/10/2015	CHUCURÍ Y SAN GIL	\$ 77.136.736	LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO / GERENTE DE UNIDAD DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO CONTRAVERSIALES Y LIQUIDACIONES, SURBERGENCIA DE CONTRATACIÓN	Acta de liquidación X Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X Certificación de experiencia X Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Planos record finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contratista deberá encargarla escrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCOP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de fección expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X	CUMPLE
4	NO	NO	SI	SI	SI	34	SMLLV	11471,86	10160,15	PAF-EUC-018-2015	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FIDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A	CONSORCIO MOPRAY 18 / AGOPLA SAS (ANTES AYCARDI SAS) / ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE	REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ETAPA 2 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA - UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN BOSQUES DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE HUILA	90,0%	4/01/2016	27/12/2017	NEIVA - HUILA	\$ 8.328.131.137	JULIAN GARCIA SUAREZ / REPRESENTANTE FIDUCIAR BOGOTÁ SA	Acta de liquidación X Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X Certificación de experiencia X Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Planos record finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contratista deberá encargarla escrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCOP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de fección expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X	CUMPLE

Objeto: Realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Cataumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente	CONSORCIO EDUCATIVO CATATUMBO		NIT	Identificación (NIT)	% de participación
Integrantes	Nombre				
	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS		901.415.289		80,00%
	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO		88.280.862		20,00%
Total Participación					100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

															GENERAL	CUMPLE									
															EXPERIENCIA LITERAL A	CUMPLE									
															EXPERIENCIA LITERAL B	CUMPLE									
															EXPERIENCIA SMLLV LITERAL A	CUMPLE									
															EXPERIENCIA SMLLV LITERAL B	CUMPLE									
No.	Experiencia Literal A		Experiencia Literal B			Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP			Experiencia en SMLMV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento).	Valor total contrato incluyendo adicionales	Firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	EXPERIENCIA LITERAL A CUMPLE / NO CUMPLE	EXPERIENCIA LITERAL B CUMPLE / NO CUMPLE		
	Acreditar mediante la presentación de máximo 3 contratos terminados y/o liquidados (según cada caso) con objeto relacionado a estudios y diseños de proyectos de infraestructura vertical	De los contratos válidos aportados en el ítem anterior (A1) al menos 1 corresponden a una institución educativa.	Acreditar experiencia general en CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, con máximo 5 contratos terminados y/o liquidados (según cada caso)	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haberse ejecutado en Instituciones Educativas.	Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.		Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato																	
	3	1	4	4	4																				
7	NO	NO	SI	SI	SI	36	81101500 (Literal A)																		
							72121400 (Literal B)	X	SMLLV	15.843,61	7726,58	012016002616 - 29 DE DICIEMBRE DE 2016	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	CONSORCIO ACI 01 / ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS HOY AGOPLA SAS / ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENEA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULO 1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENEA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	50,0%	12/01/2017	12/11/2018	BARRANQUILLA	\$ 12.072.652.533	LUCA RODRIGUEZ OSORIO / SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Planos record finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en un o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural responsable, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECOOP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el restar fiscal o contable público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X		CUMPLE
Observaciones																									

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE	CUMPLE	El Comité Evaluador evidencia que para la experiencia en SMLLV del contrato No. 2140684 Literal A, no corresponde conforme al valor de la etapa de diseños, participación, y año de finalización, sin embargo la entidad realizó la verificación con los soportes allegados y encontrando que el valor que corresponde para esta fase es 119,71 SMLLV El Comité Evaluador evidencia que para la experiencia en SMLLV del contrato No. PAF-EUC-018-2015 Literal B, no corresponde conforme al valor de la fase de construcción, la participación, y año de finalización, sin embargo la entidad realizó la verificación con los soportes allegados y encontrando que el valor que corresponde para esta fase es 10160,15 SMLLV Nota: Las observaciones antes mencionadas son netamente indicativas por lo tanto no generan subsanaciones

ESTADO DEL PROPONENTE

CUMPLE TÉCNICAMENTE

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	EDINSON ALIRIO GARCÍA QUINTERO
Capacidad organizacional	\$ 23.605.553.502	\$ 2.676.624.000
Capacidad técnica	30	20
Capacidad financiera	40	40
Experiencia	120	80
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 25.049.291.155	\$ 220.489.764
Cálculo	\$ 19.801.260.499	\$ 3.526.783.836
Capacidad Residual del Proponente	\$ 23.328.044.334	

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 30.966.977.713
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 12.925.347.219

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE

Nota: El Comité Evaluador da por subsanado, la observaciones realizada en el informe preliminar y cumple con el K residual.