

ACTA DE CANCELACIÓN

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 003 DE 2023
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025
CONTRIBUYENTE: HOCOL S.A.

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025, en el marco del proceso licitatorio No. 003 de 2023, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Mediante el presente documento procede a cancelar el proceso licitatorio en mención, conforme a lo contemplado en el numeral 5.12 -SUSPENSIÓN Y/O CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN- de los términos de referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1. El seis (06) de octubre de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, la cual tiene por objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE"
2. El diecisiete (17) de octubre de 2023, en la página web de Fiduprevisora S.A., se publicaron los términos de referencia definitivos para la licitación y la constancia de que llegada la fecha y hora estipuladas en el cronograma del proceso de selección, es decir, once (11) de Octubre de 2023 a las 09:00 a.m., no fueron recibidas dentro de los término señalado observaciones a los términos de referencia del proceso.
3. El veintitrés (23) de octubre de 2023, en cumplimiento a lo estipulado en el cronograma del proceso de selección, se publicó el comunicado de audiencia de cierre de la licitación privada abierta.
4. Posteriormente, el día veinticuatro (24) de octubre de 2023, fecha máxima para la presentación de ofertas, se presentaron los siguientes oferentes:

Table with 8 columns: Nº, FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE, NOMBRE DEL PROPONENTE, INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO, HORA DE CORREO ELECTRÓNICO, SOBRE 1 HABILITANTES, SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA, SOBRE 3 PONDERABLES

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 24/10/2023 Hora: 09:00 a.m | DARIO MONTOYA MIER | N/A | (5) Correos recibidos el 23/10/2023: 2:05 p. m. 2:10 p. m. 2:14 p. m. 2:17 p. m. 24/10/2023: 7:57 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 2 | | CONSORCIO A.J. | JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S (60%) - ARM CONSULTING S.A.S (40%) | (6) Correos recibidos el 23/10/2023: 5:05 p. m. 5:08 p. m. 5:15 p. m. 5:16 p. m. 5:25 p. m. 5:27 p. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 3 | | CONSORCIO SAN ONOFRE 2023 | GUDSSON S.A.S. (60%) - CONSTRUCOL INGENIERIA DE OBRAS S.A.S. (40%) | (4) Correos recibidos el 23/10/2023: 7:51 p. m. 7:54 p. m. 7:56 p. m. 10:18 p. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 4 | | CONSORCIO LIMASA 2023 | MARIA ELVIRA VERGARA CARRASCAL (60%) - LINO MENDOZA VELASQUEZ (40%) | (5) Correos recibidos el 23/10/2023: 10:35 p. m. 10:37 p. m. 10:38 p. m. 10:40 p. m. 10:42 p. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 5 | | M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S | N/A | (3) Correos recibidos el 23/10/2023: 10:40 p. m. 10:43 p. m. 11:04 p. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 6 | | WAYNE COLOMBIA S.A.S | N/A | (4) Correos recibidos el 23/10/2023: 10:50 p. m. 10:53 p. m. 10:54 p. m. 10:57 p. m.. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 7 | 24/10/2023 Hora: 09:00 a.m | ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ | N/A | (3) Correos recibidos el 23/10/2023: 11:15 p. m. 11:18 p. m. 11:30 p. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 8 | | JAMES OROBIO BALLESTEROS | N/A | (3) Correos recibidos el 24/10/2023: 1:07 a. m. 1:07 a. m.. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 9 | | CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S | N/A | (4) Correos recibidos el 24/10/2023: 2:58 a. m. 2:58 a. m. 2:59 a. m. 3:00 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 10 | | CONSORCIO 5T AGP 2023 | 5T SAS BIC (90%) - ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S (10%) | (12) Correos recibidos el 24/10/2023: 4:23 a. m. 4:25 a. m. 4:25 a. m. 4:30 a. m. 4:32 a. m. 7:24 a. m. 8:41 a. m. 8:41 a. m. 8:43 a. m. 8:43 a. m. 8:43 a. m. 8:43 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 11 | | INSERGROUP ISG SAS | N/A | (5) Correos recibidos el 24/10/2023: 7:43 a. m. 7:50 a. m. 8:01 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 12 | | CONSORCIO EDUCATIVO GG | GITAI GROUP SAS BIC (65%) - GES INVERSIONES SAS (35%) | (5) Correos recibidos el 24/10/2023: 8:15 a. m. 8:16 a. m. 8:17 a. m. 8:18 a. m. 8:19 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

VICELIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|-------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 13 | 24/10/2023 Hora: 09:00 a.m | CONSORCIO HYB 2023 | BUSERCO S.A.S (50%) - NERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA (50%) | (3) Correos recibidos el 24/10/2023 8:33 a. m. 8:51 a. m. 8:53 a. m.. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 14 | | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. | N/A | (3) Correos recibidos el 24/10/2023: 8:44 a. m. 8:44 a. m. 8:45 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 15 | | CONSORCIO INTER23 | DAIMCO S.A.S. (60%) - BERAKAH INGENIERIA S.A.S (40%) | (6) Correos recibidos el 24/10/2023: 8:52 a. m. 8:52 a. m. 8:57 a. m. 8:58 a. m. 8:58 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

- Que en revisión del proceso se verificó que presupuesto publicado en los términos de referencia no coincide con el presupuesto disponible del proyecto, por lo anterior, se hace necesario revisar la información presupuestal del proceso.
- Mediante correo electrónico del 01 de noviembre de 2023, **HOCOL S.A.**, en su calidad de Fideicomitente del **PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025**, notificó al **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, en su calidad de entidad nacional competente la cancelación de la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, la cual tiene por objeto: **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE”**
- Mediante correo electrónico del 03 de noviembre de 2023, el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**, en su calidad de entidad nacional competente del **PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025**, instruyó a Fiduprevisora S.A., proceder con la cancelación de la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, la cual tiene por objeto: **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE”**

8. Teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento a lo instruido por parte de la Entidad Nacional Competente, se procederá a lo establecido en el numeral 5.12 -Suspensión y/o cancelación del proceso, en el sentido de proceder con la cancelación de la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, para lo cual se cuenta con la instrucción previa del fideicomitente.
9. Así las cosas, y teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 5.12 de los TDR - Suspensión y/o cancelación del proceso-, que establece:

*“(…) **El Contratante se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier momento o etapa del proceso la LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA que se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que impidan el curso normal de la misma. Para tal efecto, la Contratante emitirá acta de suspensión y/o cancelación según corresponda previo visto bueno de la entidad nacional competente y previa instrucción del Fideicomitente. (…)**”*

En tal virtud y en razón a lo anteriormente descrito, se procederá con la cancelación de la Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023 dentro del **PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025**

Por las razones expuestas anteriormente se:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR CANCELADO el proceso de selección Licitación Privada Abierta No. 003 de 2023, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE”

ARTÍCULO SEGUNDO: Sobre el presente documento no procede recurso alguno y rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

La presente acta de cancelación se expide el tres (03) de noviembre de 2023.

PUBLIQUESE,

ORIGINAL
FIRMADO

DANIELA ANDRADE VALENCIA

VICEPRESIDENTE DE CONTRATACIÓN DERIVADA Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. - OBRAS POR IMPUESTOS 2023 – 2025

Elaboró: Keila Mora – Apoyo jurídico Obras por Impuestos. *Keila Mora Martínez*

Revisó y aprobó: José Pumarejo- coordinador jurídico Obras por Impuestos. *J.P.*