
 

 

  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA 019 DE 2023 

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación 
Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET” 

RESUMEN INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 
 

No. PROPONENTE 
COMPONENTE 

RESULTADO 
JURÍDICO FINANCIERO TÉCNICO 

1 CONSORCIO BDCO23 CUMPLE CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO 
2 VELNEC S.A. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
3 CONSORCIO TERRITORIOS 24 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
4 UNION TEMPORAL INTERCATATUMBO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
5 J.S.M AMBIENTALES E.U CUMPLE CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO 
6 CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
7 INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
8 UNION TEMPORAL INTERUNICATATUMBO RECHAZADO CUMPLE CUMPLE RECHAZADO 
9 CONSORCIO INTER-INSTITUCIONALES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

  



 

 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE 

 Experiencia Especifica Adicional 
de Interventoría a 

Contratos con Ejecución de 
Actividades de Urbanismo   

(Máximo 300 puntos) 

Experiencia especifica adicional de 
interventoría de obra de infraestructura 

educativa en instituciones de nivel básica 
y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o 

superior. 
(Máximo 200 puntos) 

Experiencia regional 
(Máximo 200 puntos) 

Apoyo Industrial 
Nacional 

(Máximo 100 
puntos) 

Formación 
adicional del 

equipo de trabajo 
(Máximo 200 

puntos) 

TOTAL 
PUNTAJE  

1 
CONSORCIO MYR 

INTEREDUCACIÓN CATATUMBO 
300 200 200 100 100 1000 

2 CONSORCIO TERRITORIOS 24 
300 200 200 100 100 1000 

3 INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 
300 200 200 100 100 1000 

4 CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 
300 200 200 100 100 1000 

5 
UNIÓN TEMPORAL INTER 

CATATUMBO 
300 200 200 100 150 950 

6 VELNEC SA 
300 200 0 100 150 750 

 



N° ESTADO 

1 RECHAZADO DESDE EL ASPECTO TÉCNICO

2 HABILITADO

3 HABILITADO

4 HABILITADO

5 RECHAZADO DESDE EL ASPECTO TÉCNICO

6 HABILITADO

7 HABILITADO

8 RECHAZADO

9 HABILITADO

Bogotá, Noviembre 07 de 2023

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en 
el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”. 

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA DEFINITIVA

PROPONENTE

CONSORCIO INTER-INSTITUCIONALES

CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO 

INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S

UNION TEMPORAL INTERUNICATATUMBO

CONSORCIO TERRITORIOS 24

UNION TEMPORAL INTERCATATUMBO

J.S.M AMBIENTALES E.U.

CONSORCIO BDCO23

VELNEC S.A



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 4 al 6

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 4 al 6

N/A 

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 15 al 16

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 15 al 16

N/A 

Aseguradora - Numero de 
Poliza  / Certificado de Pago

CUMPLE
Aseguradora - Numero 
de Poliza  / Certificado 
de Pago

CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE Fecha de Expedición: CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE Amparos de la Garantía CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE Valor asegurado: CUMPLE

Vigencia CUMPLE Vigencia CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE Asegurado/Beneficiario CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE Tomador/Afianzado CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 30

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 31

N/A 

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 388

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 387

N/A 

Fecha de expedición: (30) 
días calendario anteriores a 
la fecha prevista para el 
cierre del plazo del 
presente proceso. 

CUMPLE

Fecha de expedición: 
(30) días calendario 
anteriores a la fecha 
prevista para el cierre 
del plazo del presente 
proceso. 

CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades 
que guarden relación con el 
objeto a contratar.

CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las 
actividades que 
guarden relación con el 
objeto a contratar.

CUMPLE

Facultades del 
representante legal

CUMPLE
Facultades del 
representante legal

CUMPLE

Domicilio CUMPLE Domicilio CUMPLE

Término de duración: Que 
el término de duración sea 
igual al plazo de ejecución 
del contrato y tres (3) años 
más.

CUMPLE

Término de duración: 
Que el término de 
duración sea igual al 
plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años 
más.

CUMPLE

Término de constitución: 
Que la persona jurídica 
tenga como mínimo tres (3) 
años de constitución con 
antelación a la fecha de 
cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE

Término de 
constitución: Que la 
persona jurídica tenga 
como mínimo tres (3) 
años de constitución 
con antelación a la 
fecha de cierre de la 
presente convocatoria.

CUMPLE

Nombramiento del revisor 
fiscal según corresponda.

CUMPLE
Nombramiento del 
revisor fiscal según 
corresponda.

CUMPLE

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 401

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 401

N/A 

CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 406

N/A CUMPLE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 406

N/A 

VERIFICADO VERIFICADO

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

N/A 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

N/A 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

N/A 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

OBSERVACIONES: El proponente se encuentra rechazado desde el aspecto técnico

Bogotá, D.C. Noviembre 7 de 2023

Abogado DANIEL J. AMAYA PEREA
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA 
DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES 
DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN RECHAZADO

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos 

y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, 
teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del 

Fondo Colombia en Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – 
Ley 1581 de 2012

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS 
PERSONALES – Ley 1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos 

y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, 
teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del 

Fondo Colombia en Paz.

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - 
SARLAFT

N/A 

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR 
CONDUCTO DE APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(Representante Legal / Apoderado)

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
(Representante Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 
APORTES PARAFISCALES.

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PAGO DE APORTES PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 24 al 28

N/A 

7. CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL 
O DOCUMENTO 
EQUIVALENTE

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 18 AL 23

N/A 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA 1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorcio
_BDCO23_ORIGINAL.

pdf                          
Folios: 393 al 399

N/A
3. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA

Documento 
donominado: 

Propuesta_Consorci
o_BDCO23_ORIGINA

L.pdf                          
Folios: 393 al 399

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con 
enfoque territorial – PDET.”. 

PROPONENTE No. 1: CONSORCIO BDCO23.
NIT: N/A

INTEGRANTE No. 1: BERAKAH INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 900.353.973-0

INTEGRANTE No. 2: DAIMCO S.A.S.                                                                                                                                                                                                   
NIT: 900.021.482-1



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Documento donominado: 
Convocatoria Abierta No. 019-

2023 VELNEC.pdf
Folios: 3 al 5

N/A 

N/A N/A N/A 

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE

Vigencia CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE

N/A N/A N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
Convocatoria Abierta No. 019-

2023 VELNEC.pdf
Folios: 31

N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
Convocatoria Abierta No. 019-

2023 VELNEC.pdf
Folios: 33

N/A 

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades que 
guarden relación con el objeto a 
contratar.

CUMPLE

Facultades del representante 
legal

CUMPLE

Domicilio CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.

CUMPLE

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

CUMPLE

CUMPLE

Documento donominado: 
Convocatoria Abierta No. 019-

2023 VELNEC.pdf
Folios: 60

N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
Convocatoria Abierta No. 019-

2023 VELNEC.pdf
Folios: 62

N/A 

VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

N/A N/A N/A 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

PROPONENTE No. 2: VELNEC S.A. 
NIT: 800.028.455-1

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del 
Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 
1581 de 2012

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Documento donominado: 
Fiduprevisora 019 de 2023 

Aclaración.pdf
Folios: 7 AL 9

SE SUBSANA ADECUADAMENTE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Documento donominado: 
Fiduprevisora 019 de 2023 

Aclaración.pdf
Folios: 1 AL 3

SE SUBSANA ADECUADAMENTE.

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Abogado DANIEL J. AMAYA PEREA
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN HABILITADO

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SUBSANÓ LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y SUS ADENDAS DENTRO DEL TÉRMINO 
SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 019 DE 2023.

Bogotá, D.C. Noviembre 7 de 2023



CUMPLE / NO 
CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / NO 

CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / NO 
CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE
Archivo denominado: 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf. 
Folios: 1 al 3

Documento cargado dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

CUMPLE
Archivo denominado: 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf. 
Folios: 1 al 2

Documento cargado dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

CUMPLE
Archivo denominado: 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf. 
Folios: 1 al 2

Documento cargado dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

CUMPLE
Archivo denominado: 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf. 
Folios: 1 al 2

Documento cargado dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

CUMPLE
Archivo denominado: 2 

DOCUMENTOS DE 
CONSORCIO.pdf. Folios: 1 al 2

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 2 

DOCUMENTOS DE 
CONSORCIO.pdf. Folios: 1 al 2

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 2 

DOCUMENTOS DE 
CONSORCIO.pdf. Folios: 1 al 2

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 2 

DOCUMENTOS DE 
CONSORCIO.pdf. Folios: 1 al 2

N/A

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vigencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE
Archivo denominado: 4. 
Cedula Jasb.pdf. Folio: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 1. 

Cedula JAGC.pdf. Folios: 1
N/A CUMPLE

Archivo denominado: Cedula 
SP.pdf. Folios: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 4. 
Cedula Jasb.pdf. Folio: 1

N/A

CUMPLE
Archivo denominado: Anexo 4 
- Planillas de seguridad social 

JASB.pdf. Folios: 1 al 12

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

CUMPLE
Archivo denominado: Anexo 5 
- Parafiscales Arm.pdf. Folios: 

1 al 4
N/A CUMPLE

Archivo denominado: Anexo 5 
- Parafiscales Incoplan.pdf. 

Folios: 1 al 4
N/A CUMPLE

Archivo denominado: Anexo 5 
- Parafiscales jasbycia.pdf. 

Folios: 1
N/A

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Objeto social: Deberá contemplar 
las actividades que guarden 
relación con el objeto a 
contratar.

N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Facultades del representante 
legal

N/A CUMPLE CUMPLE

Domicilio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.

N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

N/A CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

N/A CUMPLE CUMPLE N/A

CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 

6 Compromiso 
Anticorrupción.pdf. Folio: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 

6 Compromiso 
Anticorrupción.pdf. Folio: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 

6 Compromiso 
Anticorrupción.pdf. Folio: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 

6 Compromiso 
Anticorrupción.pdf. Folio: 1

N/A

CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 
7 Tratamiento de datos.pdf. 

Folios: 1
N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 
7 Tratamiento de datos.pdf. 

Folios: 1
N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 
7 Tratamiento de datos.pdf. 

Folios: 1
N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 
7 Tratamiento de datos.pdf. 

Folios: 1
N/A

VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

PROPONENTE No. 3: CONSORCIO TERRITORIOS 24
NIT: N.A.

INTEGRANTE No. 1: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 
NIT: 79.785.874-6 

(20%) 

INTEGRANTE No. 4: JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 
NIT: 860.527.441-8

(20%) 

INTEGRANTE No. 2: ARM CONSULTING SAS
NIT: 822.007.239-7

(30%) 

INTEGRANTE No. 3: INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION SA 
NIT: 800.097.991-2

(30%) 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA

Archivo denominado: 3. 
Garantía de seriedad Anexo 

1.pdf. Folios: 1 al 3 y 2. Recibo 
electrónico de pago.pdf. Folio: 

1

Archivo denominado: 1. 
Certificado de existencia JASB 
Y CIA Sept 28.pdf. Folios: 1 al 

10

N/A N/A
Archivo denominado: 

Existencia 17102023_Incoplan 
SA_Octubre.pdf. Folios: 1 al 9

N/A

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Archivo denominado: 1. Cert 
matricula Jasb Septiembre 

28.pdf. Folios: 1 al 5
N/A

Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

Archivo denominado: 4 
GARANTÍA DE SERIEDAD.pdf. 

Folios: 1 al 12

Archivo denominado: 4 
GARANTÍA DE SERIEDAD.pdf. 

Folios: 1 al 12

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

Archivos denominados: 2023-
10-09 Existencia ARM.pdf. 

Folios: 1 al 5 y 3.1. Junta de 
socios ARM GE-106123.pdf. 

Folios: 1 y 2

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN HABILITADO

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 1581 
de 2012

Archivo denominado: 4 
GARANTÍA DE SERIEDAD.pdf. 

Folios: 1 al 12

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 04:38 PM 

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta.

Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2023

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de 
Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del 
proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en 

Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE 

/ 
NO 

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 1 al 3

Se debe diligenciar el numeral 12, correspondiente 
a la reserva legal.

EL PROPONENTE SUBSANÓ EN LOS 
TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 1 al 3

Se debe diligenciar el 
numeral 12, correspondiente 

a la reserva legal.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 1 al 3

Se debe diligenciar el 
numeral 12, 

correspondiente a la 
reserva legal.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 1 al 3

Se debe diligenciar el numeral 
12, correspondiente a la 

reserva legal.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS ESTABLECIDOS 
EN EL CRONOGRAMA.

CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 1 al 3

Se debe diligenciar el numeral 
12, correspondiente a la reserva 

legal.

EL PROPONENTE SUBSANÓ 
EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN EL 
CRONOGRAMA.

CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 7 al 9

N/A CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 7 al 9

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 7 al 9

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 7 al 9

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 7 al 9

N/A 

Aseguradora - Numero de 
Poliza  / Certificado de Pago

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vigencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folio: 4

N/A CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 18

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 28

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 35

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 48

N/A 

CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 54 al 57

N/A CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 58 al 61

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 64

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 65

N/A CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folio: 66 al 72

N/A 

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades que 
guarden relación con el objeto 
a contratar.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Facultades del representante 
legal

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Domicilio CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nombramiento del revisor 
fiscal según corresponda.

CUMPLE CUMPLE N/A N/A CUMPLE

 CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 113 al 114

N/A  CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 113 al 114

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 113 al 114

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 113 al 

114

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 113 al 114

N/A 

 CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 115

N/A  CUMPLE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 115

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 115

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 115

N/A  CUMPLE

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 115

N/A 

VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO
UNA VEZ APORTADO EL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SE 

VERIFICARAN LAS PERSONAS CONSULTADAS
CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO
UNA VEZ APORTADO EL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SE 

VERIFICARAN LAS PERSONAS CONSULTADAS
CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO
UNA VEZ APORTADO EL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SE 

VERIFICARAN LAS PERSONAS CONSULTADAS
CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL 

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 
CUMPLE

VERIFICADOR 
JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO
UNA VEZ APORTADO EL CERTIFICADO DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SE 

VERIFICARAN LAS PERSONAS CONSULTADAS
CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACION LEGAL 

SE VERIFICARAN LAS 
PERSONAS CONSULTADAS

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL 

SE VERIFICARAN LAS 
PERSONAS CONSULTADAS

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 
VERIFICARAN LAS PERSONAS 

CONSULTADAS

CUMPLE
VERIFICADOR 

JURÍDICO

UNA VEZ APORTADO EL 
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL SE 
VERIFICARAN LAS PERSONAS 

CONSULTADAS

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran riesgo de lavado de activos 
y/o financiación del terrorismo, sin embargo una vez aportado el 
certificado de existencia y representación legal se verificaran las 

personas consultadas

el consorcio realizará la vinculación sarlaft únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, 
teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del 

Fondo Colombia en Paz.

PROPONENTE No. 4: UNION TEMPORAL INTER CATATUMBO
INTEGRADO POR:

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura
de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque

    territorial – PDET"

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

HABILITADO

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS - C.C. 60.292.980

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 62 al 63

DENTRO DE LA GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA, 

NO SE APORTÓ EL RECIBO DE 
PAGO DE LA GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA OFERTA NO. 14-
45-101103078 ANEXO 0, EL CUAL 

DEBE SER EMITIDO 
DIRECTAMENTE POR LA 

COMPAÑIA ASEGURADORA.

EL PROPONENTE SUBSANÓ 
EN LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN EL 
CRONOGRAMA.

N/A N/A 

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en 
listas restrictivas o cautelares que infieran riesgo de 
lavado de activos y/o financiación del terrorismo, sin 

embargo una vez aportado el certificado de existencia y 
representación legal se verificaran las personas 

consultadas

el consorcio realizará la vinculación sarlaft únicamente 
del proponente que resulte ganador dentro del proceso 

de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual 
de contratación del Fondo Colombia en Paz.

 INFRALAR S.A.S.- NIT. 900.284.623-1

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 62 al 63

DENTRO DE LA GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA, 

NO SE APORTÓ EL RECIBO DE 
PAGO DE LA GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA OFERTA NO. 
14-45-101103078 ANEXO 0, EL 

CUAL DEBE SER EMITIDO 
DIRECTAMENTE POR LA 

COMPAÑIA ASEGURADORA.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS ESTABLECIDOS 
EN EL CRONOGRAMA.

Documento 
denominado:
PROPUESTA 

UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 36 al 47

N/A 

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en 
listas restrictivas o cautelares que infieran riesgo de 
lavado de activos y/o financiación del terrorismo, sin 

embargo una vez aportado el certificado de existencia y 
representación legal se verificaran las personas 

consultadas

el consorcio realizará la vinculación sarlaft únicamente 
del proponente que resulte ganador dentro del proceso 

de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el 
manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. - NIT. 800.245.246-9

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 62 al 63

DENTRO DE LA GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA 

OFERTA, 
NO SE APORTÓ EL RECIBO 
DE PAGO DE LA GARANTÍA 

DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA NO. 14-45-

101103078 ANEXO 0, EL 
CUAL DEBE SER EMITIDO 
DIRECTAMENTE POR LA 

COMPAÑIA 
ASEGURADORA.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

Documento 
denominado:

PROPUESTA UNION 
TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 29 al 34

N/A 

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS  - NIT.  901.193.215-2

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O 
UNIÓN TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 62 al 63

DENTRO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA, 

NO SE APORTÓ EL RECIBO DE PAGO DE LA 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA NO. 14-45-
101103078 ANEXO 0, EL CUAL DEBE SER EMITIDO 

DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑIA 
ASEGURADORA.

EL PROPONENTE SUBSANÓ EN LOS 
TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 62 al 63

DENTRO DE LA GARANTÍA 
DE SERIEDAD DE LA OFERTA, 

NO SE APORTÓ EL RECIBO 
DE PAGO DE LA GARANTÍA 

DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
NO. 14-45-101103078 

ANEXO 0, EL CUAL DEBE SER 
EMITIDO DIRECTAMENTE 

POR LA COMPAÑIA 
ASEGURADORA.

EL PROPONENTE 
SUBSANÓ EN LOS 

TIEMPOS 
ESTABLECIDOS EN EL 

CRONOGRAMA.

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S.  - NIT:  901.294.312-2

    OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SUBSANÓ EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 019 DE 2023

Bogotá, D.C. Noviembre 03 de 2023

Abogado SANDRA PAOLA LAVERDE
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Documento denominado:
PROPUESTA UNION 

TEMPORAL INTERCATUMBO
Folios: 11 al 17

N/A 

Documento denominado:
PROPUESTA UNION TEMPORAL 

INTERCATUMBO
Folios: 19 al 27

N/A 

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, SIN EMBARGO UNA VEZ 
APORTADO EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL SE VERIFICARAN LAS 

PERSONAS CONSULTADAS

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, sin embargo una vez 
aportado el certificado de existencia y representación legal se verificaran las personas 

consultadas

el consorcio realizará la vinculación sarlaft únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 

contratación del Fondo Colombia en Paz.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 
1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y 
DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 4 al 6 

N/A 

N/A N/A N/A 

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE

Vigencia CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE

N/A N/A N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 23

N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 25

N/A 

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE

Objeto social: Deberá contemplar 
las actividades que guarden 
relación con el objeto a contratar.

CUMPLE

Facultades del representante 
legal

CUMPLE

Domicilio CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.

CUMPLE

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

CUMPLE

CUMPLE

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 32 

N/A 

CUMPLE

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 34

N/A 

VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

N/A N/A N/A 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del 
Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

Documento donominado: 
PROPUESTA CONVOCATORIA 

ABIERTA 019 DE 20230001.pdf
Folios: 13 al 21 

N/A 

PROPONENTE No. 5: J.S.M. AMBIENTALES E.U. 
NIT: 844.001.083-8

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Documento donominado: 
3.1.7. CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA.pdf
Folios: 1 al 9

N/A 

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 1581 
de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

OBSERVACIONES: El proponente se encuentra rechazado desde el aspecto técnico

Bogotá, D.C. Noviembre 7 de 2023

Abogado DANIEL J. AMAYA PEREA
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN RECHAZADO



CUMPLE / NO 
CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / NO 

CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACION.pdf. 

Folios: 1 al 3

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 03:57 PM  CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACION.pdf. 

Folios: 1 al 3

Documentos cargados dentro del término de 
subsanación el 01/11/2023 a las 03:57 PM CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 1 
CARTA DE PRESENTACION.pdf. 

Folios: 1 al 3

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 03:57 PM

CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 2 

DOCUMENTO 
CONSORCIAL.pdf. Folios: 1 al 2

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 2 

DOCUMENTO CONSORCIAL.pdf. 
Folios: 1 al 2

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 2 

DOCUMENTO 
CONSORCIAL.pdf. Folios: 1 al 2

N/A

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vigencia  CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE Archivo denominado: acedularl-
ORM.pdf. Folios: 1 al 4

N/A CUMPLE Archivo denominado: acedularl-
ROY.pdf. Folios: 1 al 4

N/A CUMPLE Archivo denominado: camcom-
ORM.pdf. Folios: 1 al 5

N/A

CUMPLE

Archivos denominados: ANEXO 
4 CERTIFICACION 

PARAFISCALES.pdf. Folios: 1, 
acedularf.pdf. Folios: 1 , 

atprf.pdf.Folios: 1 y 
vigenciatprf.pdf. Folios: 1

N/A CUMPLE

Archivos denominados: ANEXO 
4 CERTIFICACION 

PARAFISCALES.pdf. Folios: 1, 
acedularf.pdf. Folios: 1 , 

atprf.pdf.Folios: 1 y 
vigenciatprf.pdf. Folios: 1

N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 4 
CERTIFICACION PARAFISCALES 

PN ORM Y PLANILLAS.pdf. 
Folios: 1 al 17

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 03:57 PM

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades que 
guarden relación con el objeto a 
contratar.

CUMPLE CUMPLE N/A

Facultades del representante 
legal

CUMPLE CUMPLE N/A

Domicilio CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más.

CUMPLE CUMPLE N/A

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

CUMPLE CUMPLE N/A

CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 6 
COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN.pdf. Folios: 
1 y 2

N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 6 
COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN.pdf. Folios: 1 
y 2

N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 6 
COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN.pdf. Folios: 
1 y 2

N/A

CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 7 
POLITICA TRATAMIENTO 
DATOS PERSONALES.pdf. 

Folios: 1

N/A CUMPLE
Archivo denominado: ANEXO 7 

POLITICA TRATAMIENTO DATOS 
PERSONALES.pdf. Folios: 1

N/A CUMPLE

Archivo denominado: ANEXO 7 
POLITICA TRATAMIENTO 
DATOS PERSONALES.pdf. 

Folios: 1

N/A

VERIFICADO VERIFICADO VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

PROPONENTE No. 6: CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO 
NIT: N.A.

INTEGRANTE No. 1: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS - Sigla: MEDIR ING ASOC SAS
NIT: 830.013.230-5

(50%) 

INTEGRANTE No. 3: ORLANDO RIVERA MORA 
NIT: 79.311.791-1 

(1%) 

INTEGRANTE No. 2: ROY INGENIERIA SAS
NIT: 900.922.872-7

(49%) 

Archivo denominado: ANEXO 1 
POLIZA ACLAR 21-45-

101424453-1 CONS MYR 
INTEREDU CAT.pdf. Folios: 1 y 

2

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 03:57 PM

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Archivo denominado: ANEXO 1 
POLIZA ACLAR 21-45-

101424453-1 CONS MYR 
INTEREDU CAT.pdf. Folios: 1 y 

2

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 03:57 PM

Archivo denominado: ANEXO 1 
POLIZA ACLAR 21-45-

101424453-1 CONS MYR 
INTEREDU CAT.pdf. Folios: 1 y 2

LDocumentos cargados dentro del término de 
subsanación el 01/11/2023 a las 03:57 PM

Archivo denominado: camcom-
ORM.pdf. Folios: 1 al 5 N/A

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Archivo denominado: camcom-
MEDIR ING.pdf. Folios: 1 al 13 N/A

Archivo denominado: camcom-
ROY.pdf. Folios: 1 al 11 N/A

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 
1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran 
Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte 
ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 

contratación del Fondo Colombia en Paz.

CONCLUSIÓN HABILITADO

OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta.

Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2023

Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico



CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE
Archivo denominado: 1. 

ANEXO 1 - CARTA.pdf. Folios: 1 
al 4

N/A 

N/A N/A N/A 

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE

Vigencia CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE

N/A N/A N/A 

CUMPLE
Archivo denominado: 1. 

ANEXO 1 - CARTA.pdf. Folio: 5
N/A 

CUMPLE
Archivo denominado: 4. 

ANEXO 4 - PARAFISCALES.pdf. 
Folio: 2

N/A 

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades que 
guarden relación con el objeto a 
contratar.

CUMPLE

Facultades del representante 
legal

CUMPLE

Domicilio CUMPLE

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato 
y tres (3) años más.

CUMPLE

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

N/A

CUMPLE
Archivo denominado: 6. 

ANEXO 6 - 
ANTICORRUPCION.pdf. Folio: 2

N/A 

 CUMPLE
Archivo denominado: 7. 

ANEXO 7 - DATOS 
PERSONALES.pdf. Folio: 2

N/A 

VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

N/A N/A N/A 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del 
Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

PROPONENTE No. 7: INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S
NIT:  901.158.110-1

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Archivo denominado: 
5.EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL.pdf. 
Folios: 1 al 7

N/A 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Archivo denominado: 2. 
SERIEDAD DE OFERTA.pdf. 

Folios: 1 al 6

Documentos cargados dentro del término de subsanación el 
01/11/2023 a las 02:59 PM

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 
1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de 
Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del 
proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en 

Paz.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

OBSERVACIONES: El proponente SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la 
convocatoria abierta.

Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2023

Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN HABILITADO



CUMPLE / NO 
CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 3 al 6

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 3 al 6

N/A 

CUMPLE
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 11 al 13

N/A CUMPLE
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 11 al 13

N/A 

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE

Vigencia CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CUMPLE
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folio: 7

N/A CUMPLE 
Archivo denominado: 1.ANEXO 

1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folio: 15

N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 2. 
CONVOCATORIA ABIERTA 019-

2023 UT 
INTERUNICATATUMBO.pdf. 

Folios: 51 al 58

N/A NO CUMPLE

Archivo denominado: 
SUBSANACIONES RESUMEN 
INFORME DE EVALUACIÓN 

PRELIMINAR.pdf. Folios: 1 y 14 
al 15

EL PROPONENTE ALLEGÓ NUEVAMENTE LA PLANILLA SIN 
PAGAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR LO TANTO NO 

SUBSANÓ EL REQUERIMIENTO.

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

N/A N/A

Objeto social: Deberá 
contemplar las actividades que 
guarden relación con el objeto a 
contratar.

N/A N/A

Facultades del representante 
legal

N/A N/A

Domicilio N/A N/A

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.

N/A N/A

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo tres (3) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

N/A N/A

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

N/A N/A

CUMPLE

Archivo denominado: 2. 
CONVOCATORIA ABIERTA 019-

2023 UT 
INTERUNICATATUMBO.pdf. 

Folios: 81 y 82

N/A CUMPLE

Archivo denominado: 2. 
CONVOCATORIA ABIERTA 019-

2023 UT 
INTERUNICATATUMBO.pdf. 

Folios: 83 y 84

N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 2. 
CONVOCATORIA ABIERTA 019-

2023 UT 
INTERUNICATATUMBO.pdf. 

Folio: 88

N/A CUMPLE

Archivo denominado: 2. 
CONVOCATORIA ABIERTA 019-

2023 UT 
INTERUNICATATUMBO.pdf. 

Folio: 88

N/A 

VERIFICADO VERIFICADO

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.”. 

PROPONENTE No. 8: UNION TEMPORAL INTERUNICATATUMBO
NIT: N.A.

INTEGRANTE No. 1: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO 
NIT: 60.373.700-6

(50%) 

INTEGRANTE No. 2: ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ
NIT: 10.766.786-4

(50%) 

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 
1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que 
infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador 
dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación 

del Fondo Colombia en Paz.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

Archivo denominado: 1.ANEXO 
1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 29 al 40

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 
Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

N/A N/A N/A N/A 

Archivo denominado: 1.ANEXO 
1 CARTA DE PRESENTACION -
ANEXOS.pdf. Folios: 29 al 40

N/A 

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

N/A

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo 
de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del 
proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia 

en Paz.

OBSERVACIONES: El proponente NO SUBSANÓ los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta. Por lo tanto la propuesta se encuentra incursa en la causal de rechazo No. 1. No cumplir con 
los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP.

Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2023

Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN RECHAZADO

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.



CUMPLE / NO 
CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / NO 

CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 
NO CUMPLE

FOLIOS OBSERVACIONES
CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 3 al 5
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 3 al 5
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 3 al 5
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 3 al 5
N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 6 al 9
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 6 al 9
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 6 al 9
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 6 al 9
N/A 

Aseguradora - Numero de Poliza  
/ Certificado de Pago

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Vigencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 14
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 13
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 15
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 16
N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 60 al 63
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 64 al 67
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 68 al 71
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 72 al 78
N/A 

Fecha de expedición: (30) días 
calendario anteriores a la fecha 
prevista para el cierre del plazo 
del presente proceso. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

Objeto social: Deberá contemplar 
las actividades que guarden 
relación con el objeto a contratar.

CUMPLE  CUMPLE CUMPLE N/A

Facultades del representante 
legal

CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

Domicilio CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

Término de duración: Que el 
término de duración sea igual al 
plazo de ejecución del contrato y 
tres (3) años más.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

Término de constitución: Que la 
persona jurídica tenga como 
mínimo dos (2) años de 
constitución con antelación a la 
fecha de cierre de la presente 
convocatoria.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

Nombramiento del revisor fiscal 
según corresponda.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE N/A

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 107 al 108
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 107 al 108
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 107 al 108
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 107 al 108
N/A 

CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 109 al 110
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 109 al 110
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 109 al 110
N/A CUMPLE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 109 al 110
N/A 

VERIFICADO

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 
contratación del Fondo Colombia en Paz.

N/A VERIFICADO

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 
contratación del Fondo Colombia en Paz.

N/A VERIFICADO

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 
contratación del Fondo Colombia en Paz.

N/A VERIFICADO

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas 
restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de 
Activos y/o Financiación del Terrorismo. 

El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del 
proponente que resulte ganador dentro del proceso de 
selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de 
contratación del Fondo Colombia en Paz.

N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A CUMPLE VERIFICADOR JURÍDICO N/A 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

OBSERVACIONES: 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 1581 
de 2012

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 
LA PROPUESTA

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 45 al 52

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 100 al 104

PROPONENTE No. 9: CONSORCIO INTER- INSTITUCIONALES
NIT: N.A.

N/A

N/A

INTEGRANTE No. 2: CALIMA CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900.283.060 – 0

(48%)

INTEGRANTE No. 4: OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON
C.C 79.956.409

(1%)

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 45 al 52

Abogado DIEGO EMILIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 
FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
Procuraduría General de la Nación.

12. ANTECEDENTES FISCALES
Contraloría General de la República.

13. ANTECEDENTES JUDICIALES
Policía Nacional.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
RNMC

HABILITADO

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 
MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 
INSPECCIÓN Y CONTROL.

CONCLUSIÓN

El Representante Legal suplente del Consorcio tiene una medida correctiva por contravención del artículo 140 del Código de Policia y en la actualidad esta en proceso de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. La multa impuesta ya fue pagada.

Bogotá, D.C. noviembre 7 de 2023

N/A

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 
APODERADO.

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 
Legal / Apoderado)

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIÓN LEGAL O 
DOCUMENTO EQUIVALENTE

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 64 al 67
N/A 

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 90 al 98
N/A

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 80 al 88
N/A

INTEGRANTE No. 3: KABOD EXECUTIVE GROUP SAS
NIT: 901.396.689 -1

(1%)

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

INTEGRANTE No. 1: INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S
NIT: 901.145.450 – 2

(50%) 

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES DEFINITIVA. 

pdf. Folios: 45 al 52
N/A

Archivo denominado: 
PROPUESTA CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA. pdf. Folios: 45 al 52
N/A



PROPUESTA PROPONENTE INTEGRANTES NIT REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 

REVISOR FISCAL O CONTADOR 

INDEPENDIENTE 

(Estados Financieros)

EVALUACIÓN FINANCIERA 

DEFINITIVA

BERAKAH INGENIERIA S.A.S. 900353973-0 JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA CINDY MARIA BUSTAMANTE BILBAO JOSE MIGUEL DONADO WALTEROS

DAIMCO S.A.S. 900021482-1 SHEIRY CHARIN DAHJER HERRERA CINDY MARIA BUSTAMANTE BILBAO JOSE MIGUEL DONADO WALTEROS

2 VELNEC S A PROPONENTE SINGULAR 800028455-1 SANDRA VALENCIA ACHURY ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA  MARIO ORLANDO PARDO BORBON CUMPLE

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79785874-6 JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DOLIS YOBANA REYES BAYONA MILEIDYS DEL CARMEN SANCHEZ MORA

ARM CONSULTING S.A.S. 822007239-7 JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS LIZ EMILY CAMPOS RAMIREZ EMMA CATALINA PIZA ROSAS

INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A - 

INCOPLAN S A
800097991-2 FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ KATHERINE URREGO ESPEJO MONICA PATRICIA BULLA MILA

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S 860527441-8 JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DOLIS YOBANA REYES BAYONA MILEIDYS DEL CARMEN SANCHEZ MORA

M.A.P.G INGENIERIA CIVIL S.A.S 901294312-2 MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO JOHANNA MARCELA ARIAS RODRIGUEZ 

INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA 

S.A.S
901193215-2 LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO JOHANNA MARCELA ARIAS RODRIGUEZ 

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800245246-9 JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS ANA CONSTANZA FORERO CHOLO MARISOL LEMUS CHAUTA

INFRALAR S.A.S 900284623-1 EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN JAIRO ORIOL VELASQUEZ LARA MARISOL LEMUS CHAUTA

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60292980-3 MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS MAURICIO CAMARGO VERA JOHANNA MARCELA ARIAS RODRIGUEZ 

5 JSM AMBIENTALES EU PROPONENTE SINGULAR 844001083-8  JENIFFER SOLANGE CALDERÓN MESA JHON FREDY GONZALEZ GARCIA  LUZ DARY RIVEROS CUMPLE

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830013230-5 CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO RAFAEL RINCON GUZMÁN LUIS DANILO PABON CALVACHE

ROY INGENIERIA S.A.S 900922872-7 ALCIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES RAFAEL RINCON GUZMÁN ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO

ORLANDO RIVERA MORA 79311791 ORLANDO RIVERA MORA RAFAEL RINCON GUZMÁN ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO

7 INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S PROPONENTE SINGULAR 901158110-1 JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL ALIX NATALIA BUENO RIVERA  ANNY CONSUELO RANGEL CASTILLA CUMPLE

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO 60373700-6 ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CARMEN SABRINA SUAREZ ARARA RUTH PATRICIA SALAZAR NUÑEZ 

ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ 10766786 ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ JOSE  LUIS GAVIRIA MARTINEZ VENUS FERNANDA DIAZ PACHECO

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S 901145450-2 SULMA YANIRA SAAVEDRA ARIAS HENRY VARGAS TOVAR LUIS EVELIO LOPEZ MONROY

CALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S 900283060-0 JOSE HERNEY POLO SOTTO CARLOS ARTURO PUENTES MENDEZ ANDREA DEL PILAR ACEVEDO NOREÑA

KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S 901396689-1 JEANS CARLOS ROMERO GONZALEZ DAVID BUELVAS BOHORQUEZ JESUS CARMELO AVILA MENCO

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON 79956409 OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON KAREN JULIETH HERNANDEZ DELGADO YEIMY PAOLA RUIZ CAÑAS

Elaboró Elaboró Elaboró

Andres Gaviria Romero Luz Nelly Guzmán Garzón Helio Duran Torres

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

6
CONSORCIO MYR INTEREDUCACION 

CATATUMBO
CUMPLE

9 CONSORCIO - INTER- INSTITUCIONALES CUMPLE

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial 

– PDET”.

8 UNION TEMPORAL INTERUNICATATUMBO CUMPLE

1 CONSORCIO BDC023 CUMPLE

4 UNION TEMPORAL INTERCATATUMBO CUMPLE

3 CONSORCIO TERRITORIOS 24 CUMPLE



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 429 - 442
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 449 - 462

BERAKAH INGENIERIA S.A.S:

1. El valor de la cuenta UTILIDAD DEL EJERCICIO indicada en la nota No.11: PATRIMONIO presenta diferencia

frente a la informacion reportada en los EEFF.

2. El valor total de la nota No.12: INGRESOS OPERACIONALES no corresponde con la informacion registrada en

el estado de resultados.

3. El valor de utilidad operacional relacionado en el RUP no guarda relacion con la informacion reportada en el

estado de resultados.

SUBSANACION:

Mediante correo con fecha 01 de noviembre 2023 4:48 p.m. aporta subsanacion correspondiente.

DAIMCO S.A.S:

1. En el estado de resultados no se reportan las cuentas registradas en la nota NOTA 20. Gastos No

Operacionales: Bancario, Comisiones, Intereses y Gravamen Financiero.

2. El valor de intereses relacionado en el RUP no guarda relacion con la informacion reportada en el estado de

resultados.

SUBSANACION:

Mediante correo con fecha 01 de noviembre 2023 4:48 p.m. aporta subsanacion correspondiente.

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 425 - 428
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 445 - 448

BERAKAH INGENIERIA S.A.S. y DAIMCO S.A.S:

1. El dictamen no expresa una opinion tal como lo establece el analisis preliminar en el capitulo 3.2.1.2.

DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS del Analisis Preliminar "Solo se aceptará “dictamen limpio”,

entendiéndose por este, aquel en el que se declara que los Estados Financieros presentan razonablemente, en

todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la entidad y los resultados de sus

operaciones, de acuerdo con la normatividad contable aplicable a la entidad."

SUBSANACION:

1. Mediante correo con fecha 01 de noviembre 2023 4:48 p.m. aporta subsanacion correspondiente.

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 467
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 467

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 470
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 470

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 466
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 466

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 469
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 469

X
Propuesta_Consorcio_BDCO23_ORIGINAL 

Folio 472 - 473 
X

Propuesta_Consorcio_BDCO23

_ORIGINAL Folio 472 - 473 

BERAKAH INGENIERIA S.A.S:

1. El valor de utilidad operacional relacionado en el anexo no guarda relacion con la cifra inidcada en el estado

de resultados.

DAIMCO S.A.S:

1. El valor de intereses relacionado en el anexo no corresponde con la informacion reportada en las notas a

los EEFF, conforme lo indicado en la observacion 1 a los EEFF.

2. El valor del patrimonio y utilidad operacional relacionado en el anexo presenta diferencia frente a la cifras

indicadas en los EEFF.

SUBSANACION:

Mediante correo con fecha 01 de noviembre 2023 4:48 p.m. aportan EEFF sobre los cuales se valida la

informacion financiera.

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

BERAKAH DAIMCO Indicador Valor 

Valor Valor LIQUIDEZ 14,42

3.781.762.585$                  4.032.887.052$              NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 31,69%

3.790.095.585$                  5.021.674.024$              CAPITAL DE TRABAJO $ 7.272.795.933,0

246.991.632$                      294.862.072$                  RAZON COBERTURA DE INTERESES 54,81

1.430.018.304$                  1.362.081.701$              RENTABILIDAD DEL ACTIVO 43,74%

2.360.077.281$                  3.659.592.323$              RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 64,03%

1.505.213.325$                  2.349.123.451$              

35.161.411$                        35.161.411$                    

55% 45%
-$                                           -$                                       

Elaboró

Andres Gaviria Romero

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Observaciones

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

PASIVO TOTAL

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

PASIVO CORRIENTE

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 

Requisitos Habilitantes.

Índice Margen Solicitado 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

PROPONENTE No.1 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO BDCO23, integrada por BERAKAH INGENIERIA S.A.S. NIT 900353973-0 y DAIMCO S.A.S. NIT 900021482-1

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. BERAKAH INGENIERIA INTEGRANTE 2. DAIMCO
Observaciones3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

Mayor o igual a 1%

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Cuenta 
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

No se pueden calcular los indicadores de capacidad 

financiera conforme las observaciones presentadas a 

los EEFF.

SUBSANACION:

Se calculan los indicadores de capacidad financiera 

conforme los EEFF aportados en la etapa de 

subsanacion.

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

PATRIMONIO



Cumple No cumple Folios Observaciones

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 77 - 

114

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 115 - 

117

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 125 

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 121

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 124

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 120

X
Convocatoria Abierta No. 

019-2023 VELNEC FOLIO 76

Cumple No cumple Observaciones

X

X

X

X

X

X

VELNEC S A Valor 

Valor 2,10

7.448.755.020$                                                  47,63%

12.099.501.553$                                                $ 3.902.195.736,00

3.546.559.284$                                                  13,91

5.762.554.238$                                                  6,25%

6.336.947.315$                                                  11,93%

756.245.792$                                                      

54.365.200$                                                        

-$                                                                           

Elaboró

Andres Gaviria Romero

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

Indicador

Cuenta LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES

PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

PROPONENTE No.2 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por VELNEC S A NIT 800028455-1

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No.12  Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.

CUMPLE

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Índice Margen Solicitado 
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2

3.2.3.  Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE 

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Tarjeta profesional del Contador



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X
EEFF JORGE ALVARO A DIC 

2022 OK
X

00 Estados Financieros 

ARM 2022 (1) FOLIO 1 - 

25

X
Incoplan S.A. - Estados 

financieros 2022 (Firmados)
X

07 EEFF 2022 JASB Y CIA 

SAS

ARM CONSULTING:

1. Teniendo en cuenta que en el Fondo Colombia en Paz reposan los expedientes de las anteriores convocatorias adelantadas, se solicita aclarar las diferencias

evidenciadas en las distintas cuentas conforme los EEFF presentados para la propuesta de la CV06 2023, por lo cual, se solicita aportar la totalidad de los documentos

contables y juridicos que soporten los cambios presentados.

2. El valor de la cuenta PASIVOS DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES de la nota 3.10 Otros Pasivos presenta diferencia frente al total correspondiente al detalle

de la misma nota.

INCOPLAN:

1. El valor de la cuenta DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS de la nota 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO presenta diferencia frente al total

correspondiente al detalle de la misma nota.

2. El valor de la cuenta CERTIFICADOS de la nota 5. INVERSIONES presenta diferencia frente al total correspondiente al detalle de la misma nota.

3. El valor y detalle de la nota 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES no guarda relacion con la informacion reportada en el estado de situacion financiera.

4. Auando a lo anterior, el valor de la cuenta CUENTAS POR COBRAR VINCULADOS de la nota 6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES presenta diferencia frente al

total correspondiente al detalle de la misma nota.

5. El valor y detalle de la nota 7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR no guarda relacion con la informacion reportada en el estado de situacion financiera.

6. El detalle y valor total de compra de propiedades indicado en la nota 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO no guarda relacion con la informacion general inicial

reportada para la misma nota.

7. El calculo de las cuentas relacionadas en el literal b de la nota 11. BENEFICIOS A EMPLEADOS no corresponde con el valor total indicado.

8. El valor de la cuenta Otros Ingresos del estado de resultados presenta diferencia frente al calculo de las cuentas correspondientes de la nota 17. INGRESOS

FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS

JORGE B Y CIA SAS:

1. Para la cuenta FILIALES de la nota 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR no guarda relacion con

la informacion reportada en el estado de situacion financiera. 

2. Auando a lo anterior, el valor de la cuenta FILIALES de la nota 2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR

COBRAR presenta diferencia frente al total correspondiente al detalle de la misma nota.

3. El valor de la nota 8 CUENTAS POR PAGAR para la cuenta PARTICIPACION CONSORCIOS no guarda relacion con la ifnormacion del estado de situacion financiera.

SUBSANACION:

Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 4:44 p.m. aporta la subsanacion correspondiente.

X

01 CERTIFICACIÓN, 

DICTAMEN Y NO REVISOR 

FISCAL EEFF 2022 JASB PN 

FOLIO 2 - 3

X
00 Estados Financieros 

ARM 2022 (1) FOLIO 26 

- 29

X X
INFORME Y DICTAMEN 

2022-2021

INCOPLAN:

1. No aporta dictamen a los EEFF elaborado y suscrito por el revisor fiscal.

SUBSANACION:

Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 4:44 p.m. aporta la subsanacion correspondiente.

X
DOCUMENTOS YOBANA 

FOLIO 3
X

Documentos contadora 

ARM FOLIO 3
X

09102023_Katherine 

Urrego contador_Completo 

FOLIO 1

X
DOCUMENTOS YOBANA 

FOLIO 3

X
DOCUMENTOS MILEIDYS 

FOLIO 3
X

Documentos Revisor 

fiscal ARM SAS (1) 

FOLIO 3

X
09102023_Monica Bulla 

Revisora_completo FOLIO 1
X

DOCUMENTOS MILEIDYS 

FOLIO 3

X
DOCUMENTOS YOBANA 

FOLIO 2
X

00 Estados Financieros 

ARM 2022 (1) FOLIO 31
X

09102023_Katherine 

Urrego contador_Completo 

FOLIO 1

X
DOCUMENTOS YOBANA 

FOLIO 2

X
DOCUMENTOS MILEIDYS 

FOLIO 2
X

00 Estados Financieros 

ARM 2022 (1) FOLIO 30
X

09102023_Monica Bulla 

Revisora_completo FOLIO 2
X

DOCUMENTOS MILEIDYS 

FOLIO 2

X
Anexo 12 Capacidad 

fiananciera
X

Anexo 12 Capacidad 

fiananciera
X

Anexo 12 Capacidad 

fiananciera
X

Anexo 12 Capacidad 

fiananciera

ARM CONSULTING:

1. Al no tener certeza de las cifras conforme las observaciones presentadas a los EEFF, no se puede validar el anexo de capacidad

financiera.

SUBSANACION:

Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 4:44 p.m. aporta la aclaracion y anexo correspondiente.

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

JORGE SANCHEZ ARM CONSULTING INCOPLAN JORGE B Y CIA SAS Valor 

Valor Valor Valor Valor 4,51

8.479.228.604$      10.039.386.000$       18.045.405.134$   658.560.720$                  50,37%

10.053.297.461$    10.640.427.000$       19.495.856.774$   3.900.066.136$              $ 28.962.362.121,0

1.173.063.138$      887.595.000$             5.827.011.482$     372.548.717$                  45,86

5.138.127.945$      7.336.252.000$         7.603.384.142$     2.129.683.817$              22,49%

4.915.169.516$      3.304.175.000$         11.892.472.632$   1.770.382.319$              45,31%

1.989.062.008$      2.422.445.000$         4.641.580.206$     861.292.101$                  

101.563.997$         88.138.000$               1.254.254$             25.241.521$                    

20% 30% 30% 20%

-$                             -$                                 -$                             -$                                      

Elaboró

Andres Gaviria Romero

Profesional Financiero- Coordinación Enlace

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

RAZON COBERTURA DE INTERESES

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Indicador

Cuenta LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2
No se pueden calcular los indicadores de 

capacidad financiera conforme las 

observaciones presentadas a los EEFF.

SUBSANACION:

Se calculan los indicadores de capacidad 

financiera conforme las aclaraciones y los EEFF 

aportados en la etapa de subsanacion.

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 

Requisitos Habilitantes.

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente 

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo

Mayor o igual a $649.157.588

Mayor o igual a 1

Mayor o igual a 1%

Documento 

CUMPLECUMPLE

Tarjeta profesional del Contador

CUMPLE CUMPLE

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

PROPONENTE No.3 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO TERRITORIOS 24, integrado por JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO NIT 79785874-6, ARM CONSULTING S.A.S. NIT 822007239-7, INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S A - INCOPLAN S A NIT 800097991-2 y JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA S.A.S NIT 860527441-8

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. JORGE SANCHEZ INTEGRANTE 2. ARM CONSULTING INTEGRANTE 3.  INCOPLAN INTEGRANTE 4. JORGE B Y CIA SAS

Observaciones3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE 



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  147 -  161

x
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios 172 - 187

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  197 -  211

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  223 - 245

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios 262 - 266

Integrante 3. OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S

1. La sumatoria de la nota Total Efectivo y equivalente al efectivo difiere de la información presentada en los EEFF

2022.

2. El valor de Gasto de intereses relacionado en el estado de resultados difiere con el RUP.

SUBSANACIÓN

Aporta subsanación y se valida la informacion correspondiente de los EEFF.

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 163

x
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 189

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 213 - 215

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  251 -  254

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios 269

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 166

x
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 192

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 218

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  257

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios 271

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 169

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 195

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 221

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  260

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios 274

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 165

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 191

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 217

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  255

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  269

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 168

X

4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 194

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 220

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  259

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folios  273

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 145

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 144

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 145

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 145

X
4.Union Temporal Intercatatumbo / 

Propuesta union temporal 

intercatumbo / Folio 145

Los indicadores razón de cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio no guardan

relación con los calculados.

SUBSANACIÓN 

Los indicadores razón de cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio se calculan

con la información suministrada de los EEFF 2022.

Integrante 1. M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. 

1. El valor del ACTIVO TOTAL y UTILIDAD OPERACIONAL reportado en el anexo de capacidad financiera, no

corresponde a lo indicado en los EEFF 2022.

SUBSANACIÓN

Aporta la subsanacion correspondiente, asi mismo, se calcula utilidad operacional con la información

suministrada de los EEFF 2022

Integrante 2. INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A.S

1. El valor de UTILIDAD OPERACIONAL reportado en el anexo de capacidad financiera, no corresponde a lo

indicado en los EEFF 2022.

SUBSANACIÓN

1.Se calcula utilidad operacional con la información suministrada de los EEFF 2022

Integrante 3. OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S  e INTEGRANTE 4. INFRALAR S.A.S.

1.El valor de GASTOS DE INTERESES reportado en el anexo de capacidad financiera, no corresponde a lo indicado

en los EEFF 2022.

2. Para el integramte 3, el cálculo de la utilidad operacional no corresponde a la estructura de la utilidad

operacional del estados de resultados.

SUBSANACIÓN

1.Aporta la subsanación correspondiente

2.Se calcula utilidad operacional con la información suministrada de los EEFF 2022

Integrante 5. MYRIAM DOLORES ARTEAGA 

El valor del ACTIVO CORRIENTE reportado en el anexo de capacidad financiera no corresponde a lo indicado en

los EEFF 2022.

SUBSANACIÓN

Se calcula utilidad operacional con la información suministrada de los EEFF 2022

Cumple No cumple 

X
X
X
X
X

X

 M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCCIONES 

PARRA S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP INFRALAR S.A.S. MYRIAM DOLORES ARTEAGA Valor 

Valor Valor Valor Valor Valor 3,34
357.102.375$               472.366.576$    2.595.706.542$              2.982.112.240$                406.228.266$                32,45%
382.848.325$               476.040.576$    3.800.451.938$              3.146.723.050$                548.001.073$                $ 4.771.655.251,70

1.618.000$                   6.234.000$        1.286.820.946$              713.680.583$                   33.507.219$                  220,11
1.618.000$                   6.234.000$        1.952.312.555$              713.680.583$                   37.079.999$                  12,81%

381.230.325$               469.806.576$    1.848.139.383$              2.433.042.467$                510.921.074$                18,96%
94.146.194$                 330.672.289$    173.391.752$                 356.094.027$                   115.550.321$                

181.000$                       273.800$            1.575.535$                      -$                                         2.830.160$                    
25% 20% 25% 25% 5%

-$                                    -$                         -$                                       -$                                         -$                                     

Elaboró
Luz Nelly Guzmán Garzóm 
Profesional Financiero- Coordinación Enlace
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Indicador

Cuenta LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES
PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO
PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2
No se pueden validar los indicadores

financieros debido a las observaciones

presentadas en los EEFF

SUBSANACIÓN

Los indicadores se calculan  con la información 

suministrada de los EEFF 2022.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%
CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 

Requisitos Habilitantes.

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

Tarjeta profesional del Contador

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento 

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. INTEGRANTE 2. INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A.S INTEGRANTE 3. OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. INTEGRANTE 4. INFRALAR S.A.S. INTEGRANTE 5. MYRIAM DOLORES ARTEAGA 
Observaciones

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

PROPONENTE No.4 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por UNION TEMPORAL INTERCATATUMBO, integrado por M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. NIT: 901294312-2, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES PARRA S.A.S. NIT 901193215-2, OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. NIT 800245246-9, INFRALAR S.A.S. NIT 900284623-1 y MYRIAM DOLORES ARTEAGA  NIT 60292980--3

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.



Cumple No cumple Folios Observaciones

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folios 

54 - 55

1. Inconsistencia en nota 16 referente a los costos de venta en el estado de resultados.

2. Inconsistencia en la información financiera reportada en RUP y los estados financieros, por lo cual, se

solicita aportar la totalidad de los documentos contables y jurídicos que soporten los cambios presentados.

SUBSANACION:

1. y 2. Observaciones subsanadas.

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folios 

61 - 63

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folio 

66

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folio 

65

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folio 

69

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folio 

68

La tarjeta profesional del contador independiente, no es del todo legible.

SUBSANACION:

Observacion subsanada.

X

DOC. "PROPUESTA 

CONVOCTORIA 

ABIERTA 019 DE 

20230001.pdf" Folio 

71

Inconsistencia en activo corriente, activo total, patrimonio, y utilidad operacional, respecto a lo aportado en el

estado de situación financiera y estado de resultados, adicionalmente se presentan inconsistencias en los

indicadores calculados.

SUBSANACION:

Toda vez que se toma como referencia el formato de capacidad financiera aportado para la evaluación

preliminar, encontrandose valido, se da por subsanada la observación.

Cumple No cumple Observaciones

X

X

X

X

X

X

JSM AMBIENTALES EU Valor 

Valor 31,33

7.522.977.440$              12,47%

8.025.117.440$              $ 7.282.887.000,00

240.090.440$                 990,41

1.000.540.440$              13,88%

7.024.577.000$              15,86%

1.114.010.220$              

1.124.800$                      

-$                                       

Elaboró

Helio Duran Torres

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

Indicador

ACTIVO CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Cuenta LIQUIDEZ

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1,2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Índice Margen Solicitado 

CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No.12  Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 

Requisitos Habilitantes.

3.2.3.  Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO 

DEL 

PROCESO

“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

PROPONENTE No.5 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por JSM AMBIENTALES EU NIT 844001083-8

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE 



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X

DOC. "ESTADOS 

FINANCIEROS 

MEDINA Y RIVERA 

2022.pdf" Folios 

01- 05

X

DOC. "ESTADOS 

FINANCIEROS ROY 

2022.pdf" Folios 01 - 

05

X

DOC. "ESTADOS 

FINANCIEROS ORM 

2022.pdf" Folios 01 - 

05

1. Inconsistencia en nota 3 Y 16 las cuales presentan diferencias respecto a el estado de situación financiera

del integrante MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS.

2. Se solicita aclarar nota 9 en estado de resultados de integrante ROY INGENIERIA S.A.S, toda vez que el valor

de la nota no refleja la totalidad de la "cuenta otros pasivos no financieros corrientes"

SUBSANACION:

1. y 2. Observaciones subsanadas.

X

DOC. "INFORME 

DEL REVISOR 

FISCAL DANILO 

PABON.pdf" Folios 

01 - 03

X

DOC. "DICTAMEN 

CONTADOR INDEP 

EEFF 2022-ROY.pdf " 

Folio 01

X

DOC. "DICTAMEN 

CONTADOR INDEP 

EEFF 2022-ORM.pdf 

" Folio 01

1. Los integrantes ROY INGENIERIA S.A.S y ORLANDO RIVERA MORA, no aportan dictamen a los estados

financieros 2022, tal como lo establece el análisis preliminar: (...)"el proponente debe adjuntar el dictamen

suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u opinión

emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen

elaborado los estados financieros"(...), subrayado fuera de texto.

SUBSANACION:

Observación subsanada.

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON 28-09-

2023 

(VIGENCIA).pdf" 

Folio 01

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON 28-09-2023 

(VIGENCIA).pdf" Folio 

01

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON 28-09-2023 

(VIGENCIA).pdf" 

Folio 01

X

DOC. 

"vigenciatprf.pdf" 

Folio 01

X

DOC. "DOCS 

CONTADOR INDEP 

ROY.pdf" Folio 03

X

DOC. "DOCS 

CONTADOR INDEP 

ORM.pdf" Folio 03

1. Los integrantes ROY INGENIERIA S.A.S y ORLANDO RIVERA MORA no aportan certificado de inscripcion y

antecedentes disciplinarios del revisor fiscal o contador independiente que dictamina los EEFF.

SUBSANACION:

Observación subsanada.

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON (TP Y 

CC).pdf" Folio 02

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON (TP Y 

CC).pdf" Folio 02

X

DOC. "RAFAEL 

RINCON (TP Y 

CC).pdf" Folio 02

X
DOC. "atprf.pdf" 

Folio 01
X

DOC. "DOCS 

CONTADOR INDEP 

ROY.pdf" Folio 02

X
DOC. "DOCS 

CONTADOR INDEP 

ORM.pdf" Folio 02

1. Los integrantes ROY INGENIERIA S.A.S y ORLANDO RIVERA MORA no aportan tarjeta profesional del

revisor fiscal o contador independiente que dictamina los EEFF.

SUBSANACION:

Observación subsanada.

X

DOC. "ANEXO 12 

CAPACIDAD 

FINANCIERA.pdf" 

Folios 01 - 02

X

DOC. "ANEXO 12 

CAPACIDAD 

FINANCIERA.pdf" 

Folios 01 - 02

X

DOC. "ANEXO 12 

CAPACIDAD 

FINANCIERA.pdf" 

Folios 01 - 02

1. Inconsistencia en utilidad operacional en la información de los 3 integrantes, por tal razón el índice de

razón de cobertura de intereses, rentabilidad del activo y patrimonio, presentan inconsistencia.

SUBSANACION:

Observación subsanada.

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS

ROY INGENIERIA 

S.A.S

ORLANDO RIVERA 

MORA

Valor 

Valor Valor Valor 2,27

15.499.083.552$    2.708.921.349$    4.085.482.870$    49,22%

15.639.114.233$    2.734.914.216$    5.324.686.820$    $ 12.466.493.395,0

6.413.339.660$      1.271.854.949$    2.141.799.767$    3,82

7.910.175.238$      1.271.854.949$    2.481.513.944$    8,96%

7.728.938.995$      1.463.059.267$    2.843.172.876$    17,64%

1.297.439.495$      463.863.802$       361.680.302$        

432.321.134$          21.992.476$          101.521.105$        

50% 49% 1%
-$                              -$                            -$                            

Elaboró

Helio Duran Torres

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Indicador

Cuenta LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 

Requisitos Habilitantes.

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. MEDINA & RIVERA INGENIEROS INTEGRANTE 2. ROY INGENIERIA S.A.S INTEGRANTE 3. ORLANDO RIVERA MORA
Observaciones3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROPONENTE No.6 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO MYR INTEREDUCACION CATATUMBO, integrado por MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS NIT 830013230-5, ROY INGENIERIA S.A.S NIT 900922872-7 y ORLANDO RIVERA MORA NIT 79311791

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.



Cumple No cumple Folios Observaciones

X
10. ANEXO 12 - FINANCIERO 

FOLIO 4 - 23

X

1. No aporta dictamen a los EEFF conforme lo indica en analisis preliminar: "cuando no esté obligado a tener revisor

fiscal, un dictamen u opinión emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya

responsabilidad se hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la tarjeta profesional y

certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios"

SUBSANACION:

1. Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 2:59 p.m. y correo con fecha 01 de noviembre 2023

3:13 p.m. aporta la subsanacion correspondiente.

X
10. ANEXO 12 - FINANCIERO 

FOLIO 25

X

1. No aporta certificado de inscripcion y antecedentes del profesional contador independiente que dictamina los

EEFF.

SUBSANACION:

1. Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 2:59 p.m. y correo con fecha 01 de noviembre 2023

3:13 p.m. aporta la subsanacion correspondiente.

X
10. ANEXO 12 - FINANCIERO 

FOLIO 24 

X

1. No aporta tarjeta profesional del contador independiente que dictamina los EEFF.

SUBSANACION:

1. Mediante cargue en Drive con fecha 01 de noviembre 2023 2:59 p.m. y correo con fecha 01 de noviembre 2023

3:13 p.m. aporta la subsanacion correspondiente.

X
10. ANEXO 12 - FINANCIERO 

FOLIO 2 - 3

Cumple No cumple Observaciones

X

X

X

X

X

X

INFRAOBRAS Valor 

Valor 1,55

1.977.201.322$                                                  45,74%

2.793.201.322$                                                  $ 701.336.101,00

1.275.865.221$                                                  23,26

1.277.655.484$                                                  10,47%

1.515.545.838$                                                  19,30%

292.541.493$                                                      

12.575.271$                                                        

-$                                                                           

Elaboró

Andres Gaviria Romero

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

Indicador

ACTIVO CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Cuenta LIQUIDEZ

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Índice Margen Solicitado 

CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No.12  Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.

3.2.3.  Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO “Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

PROPONENTE No.7 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.S NIT 901158110-1

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folios 93 - 110

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folios 185 - 186 

Integrante 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ

1. La sumatoria de la nota Total de deudores y Total de inventarios difiere con la informacion presentada en los EEFF 2022. 

2. El valor de la nota Caja y  Obligaciones financieras a largo plpazo difiere con la informacion presentada en los EEFF 2022.

3.El valor y cuenta de Gastos no operacionales y gastos de intereses se encuentran intercaladas frente a lo indicado en el RUP.

4.El Estado Financiero indicado en el encabezado del Estado de Resultados presenta inconsistencia.

SUBSANACIÓN

Aporta la subsanación correspondiente

Integrante 2. ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ

1. Las cifras expresadas de las notas difieren con la informacion presentada en los EEFF 2022. 

2. La numeración de las notas difiere con los EEFF.

3.La sumatoria de la nota Total instrumentos financieros corrientes difiere con la información presentada en los EEFF 2022.

4. No se evidencia notas al Estado de Resultados.

5. La expresion de miles en las cifras del Estado de Resultados no corresponde con la informacion de los EEFF.

6. El encabezado de algunos folios de las notas presentan inconsistencia en el periodo a revelar.

SUBSANACIÓN

Se valida cifras comparando los documentos de subsanacion e información reportada en el RUP  y EEFF 2022.

X X

Integrante 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO e Integrante 2. ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ

No aportan dictamen a los EEFF conforme lo indica en analisis preliminar: "cuando no esté obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u

opinión emitido por un contador público independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados

financieros, adjuntando copia de la tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios".

SUBSANACIÓN

Aportan la subsanación correspondiente 

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folios 113

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folio 192

X X

Integrante 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO e Integrante 2. ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ

No aporta Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente que dictamina los

EEFF.

SUBSANACIÓN

Aportan la subsanación correspondiente 

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folio  114

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folio  190

X X

Integrante 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO e Integrante 2. ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ

No aporta Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente que dictamina los EEFF.

SUBSANACIÓN

Aportan la subsanación correspondiente 

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folio 199

X
8 Union Temporal Interunicatatumbo / 2. 

Convocatoria abierta 019-2023 UT 

Interunicatatumbo / Folio 199

1. Teniendo en cuenta las observaciones a los EEFF 2022 y notas , los indicadores no se pueden validar.

2. No se evidencia los indicadores consolidados de la Union Temporal.

SUBSANACIÓN

Se validan indicadores con la informacion suministrada de los EEFF 2022.

Integrante 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

El calculo de la utilidad operacional no corresponde a la estructura de la utilidad operacional del estado de resultados integral.

SUBSANACIÓN

Se calcula utilidad operacional con la información suministrada de los EEFF 2022

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

ZULAY YADIRA VASQUEZ 
ALFREDO JOSÉ 

LEPESQUER MARTÍNEZ
Indicador Valor 

Valor Valor LIQUIDEZ 7,02

859.551.817$                            1.606.224.828$              NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 22,95%

1.394.787.000$                        2.514.997.014$              CAPITAL DE TRABAJO $ 2.114.551.951,00

28.764.000$                              322.460.694$                 RAZON COBERTURA DE INTERESES 11,43

94.181.000$                              803.255.198$                 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 15,13%

1.300.606.000$                        1.711.741.816$              RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 19,64%

182.583.422$                            408.900.814$                 

11.259.565$                              40.491.213$                    

50% 50%
-$                                                -$                                      

Elaboró

Luz Nelly Guzmán Garzón 

Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

ACTIVO TOTAL

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

Mayor o igual a 1%

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Cuenta 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente  CUMPLE Financieramente.

Índice Margen Solicitado Observaciones

ACTIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2
No se pueden calcular los indicadores

financieros debido a las observaciones

presentadas en los EEFF

SUBSANACIÓN

Los indicadores se calculanl con la información 

suministrada de los EEFF 2022

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes.

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente

PROPONENTE No.8 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por UNION TEMPORAL INTERUNICATATUMBO, integrada por ZULAY YADIRA VASQUEZ  NIT 60373700-6  y ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ NIT 10766786

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. ZULAY YADIRA VASQUEZ INTEGRANTE 2. ALFREDO JOSÉ LEPESQUER MARTÍNEZ

Observaciones3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 166-169

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 140-142

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 187-

193

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 

214-215

1. Para KABOD el profesional DAVID BUELVAS BOHORQUEZ firma como revisor fiscal.

SUBSANACION:

Se dan por validos los EEFF aportados.

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 179

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 157-158

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 204-

206

X

DOC. "DEFINITIVO 

ACLARACION AL 

INFORME PRELIMINAR 

DEFINITIVO.pdf" Folios 

26-28

1. El dictamen aportado por el integrante KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S, en el capitulo OTROS

ASUNTOS, la fecha de la opinión sin salvedades presenta inconsistencia toda vez que es anterior a

la elaboración de los EEFF vigencia 31/12/2022.

2. El integrante OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON, no aporta dictamen a los EEFF 2023

suscrito por revisor fiscal o contador independiente tal como lo establece el análisis preliminar:

(...)"el proponente debe adjuntar el dictamen suscrito por el revisor fiscal o, cuando no esté

obligado a tener revisor fiscal, un dictamen u opinión emitido por un contador público

independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se hubiesen elaborado los estados

financieros"(...)

SUBSANACION:

1. y 2. Observaciónes subsanadas.

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 63

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 67

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 208

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 

229

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 185

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 164

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 212

X

DOC. "DEFINITIVO 

ACLARACION AL 

INFORME PRELIMINAR 

DEFINITIVO.pdf" Folio 31

1. El integrante OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON, no aporta certificado de antecedentes

disciplinarios de revisor fiscal o contador independiente

SUBSANACION:

Observación subsanada.

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 62

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 66

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 207

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 

228

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 184

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folio 164

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 210

X

DOC. "DEFINITIVO 

ACLARACION AL 

INFORME PRELIMINAR 

DEFINITIVO.pdf" Folio 29

1. El integrante OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON, no aporta tarjeta profesional de revisor

fiscal o contador independiente

SUBSANACION:

Observación subsanada.

X

DOC. 

"PROPUESTA 

CONSORCIO 

INTER- 

INSTITUCIONALE

S 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 137-138

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" 

Folios 137-138

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 137-

138

X

DOC. "PROPUESTA 

CONSORCIO INTER- 

INSTITUCIONALES 

DEFINITIVA.pdf" Folios 

137-138

1. Inconsistencia en las cuentas de gasto de interes y utilidad operacional para el integrante

CALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S, por tal razón los indicadores calculados con estas cuentas

presentan inconsistencia.

SUBSANACION:

Observación subsanada.

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

INTERVENTORÍA Y 

GESTIÓN 

INTERGES S.A.S

CALIMA 

CONSTRUCCION

ES S.A.S

KABOD EXECUTIVE 

GROUP S.A.S

OMAR IVAN 

HERNANDEZ 

MOGOLLON Valor 

Valor Valor Valor Valor 12,36

364.930.157$        281.701.117$   2.445.917.937$     179.299.816$     5,95%

391.993.991$        321.481.117$   3.658.444.922$     489.215.816$     $ 3.007.113.370,00

15.696.000$          984.438$           246.067.687$         1.987.532$         242,65

15.696.000$          984.438$           246.067.687$         26.354.459$       45,29%

376.297.991$        320.496.679$   3.412.377.235$     462.861.357$     48,15%

16.201.700$          228.387.563$   1.896.795.000$     60.020.005$       

-$                            2.605.996$       5.478.900$             987.451$            

50% 48% 1% 1%

-$                            -$                       -$                             -$                         

Elaboró

Helio Duran Torres

Profesional Financiero- Coordinación Enlace

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Cuenta LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 19 de 2023, el proponente CUMPLE Financieramente.

ACTIVO TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PASIVO CORRIENTE RAZON COBERTURA DE INTERESES

PASIVO TOTAL RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 75%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $649.157.588

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo Mayor o igual a 1%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.2

Mayor o igual a 1%

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

Indicador

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones

Anexo No. 12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con 

los Requisitos Habilitantes.

CUMPLE CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 

independiente

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTE 1. INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES 

S.A.S

INTEGRANTE 2. CALIMA CONSTRUCCIONES 

S.A.S
INTEGRANTE 3. KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S

INTEGRANTE 4. OMAR IVAN HERNANDEZ 

MOGOLLON
Observaciones

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

PROPONENTE No.9 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO - INTER- INSTITUCIONALES, integrado por INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES S.A.S NIT 901145450-2, CALIMA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 900283060-0, KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S NIT 901396689-1 y OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON NIT 79956409

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 19 DE 2023

OBJETO DEL 

PROCESO
“Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET”.



# Nombre del Proponente NIT del Proponente Resultado 
Preliminar Técnico

Resultado 
Preliminar Personal 
Minimo Requerido

Resultado General

Puntaje experiencia 
especifica adicional de 

interventoría a contratos 
con ejecución de 

actividades de urbanismo.

Puntaje  experiencia especifica 
adicional de interventoría de 

obra de infraestructura 
educativa en instituciones de 

nivel básica y/o media y/o 
técnico y/o tecnológico y/o 

superior

Puntaje Experiencia 
regional

Puntaje Apoyo 
Industrial Nacional

Puntaje Formación 
adicional del equipo 

de trabajo
Puntaje General Observaciones

1 CONSORCIO BDCO23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

El proponente se encuentra incurso en la causal de rechazo No. 1 del análisis preliminar, numeral 6.1 que indica: "1.
No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando
a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos
establecidos por el PA FCP."

2 VELNEC SA 800.028.455 CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 0 100 150 750

3 CONSORCIO TERRITORIOS 24 CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 200 100 200 1000

4 UNIÓN TEMPORAL INTER 
CATATUMBO

CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 200 100 150 950

5 J S M AMBIENTALES EU 844.001.083 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

El proponente se encuentra incurso en la causal de rechazo No. 1 del análisis preliminar, numeral 6.1 que indica: "1.
No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando
a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos
establecidos por el PA FCP."

6 CONSORCIO MYR 
INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 200 100 200 1000

7 INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 901.158.110 CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 200 100 200 1000

8 UNIÓN TEMPORAL 
INTERUNICATATUMBO N/A N/A N/A N/A N/A N/A

El proponente se encuentra incurso en la causal de rechazo No. 1 del análisis preliminar, numeral 6.1 que indica: "1.
No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el Análisis Preliminar, o cuando
a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos
establecidos por el PA FCP."

9 CONSORCIO INTER - 
INSTITUCIONALES

CUMPLE 
TÉCNICAMENTE CUMPLE CUMPLE 

TÉCNICAMENTE 300 200 200 100 200 1000

RECHAZADO

RECHAZADO

RECHAZADO

Diana Catherine Rosas Cubillos

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE  CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto:  Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

La presente se firma el día diez (10) del mes de noviembre de 2023.

VoBo. GIT Contratos ART

Comité Verificador y Evaluador de 
Propuestas

Gerson Steven Peña Villota

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Angela Lorena Avendaño Chaparro

Luisa Fernanda Marín Londoño

Juan Carlos Londoño Gómez

José Alejandro Barrera Sandoval



JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO ARM CONSULTING SAS

INGENIERÍA 
CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN SA

JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA SAS

MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS 
ASOCIADOS

ROY INGENIERIA SAS ORLANDO RIVERA 
MORA

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES 

SAS

CALIMA 
CONSTRUCCIONES SAS

KABOD EXECUTIVE 
GROUP SAS

OMAR IVAN 
HERNANDEZ 
MOGOLLON

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de
bienes o servicios extranjeros Cumple

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia No presento información para este criterio

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%)
de su nómina está en condición de discapacidad

Cumple

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación
en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito
de edad de pensión establecido en la ley

No presento información para este criterio

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,

No presento información para este criterio

6.Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o
reincorporación. No presento información para este criterio

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se
cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una
persona en proceso de reincorporación o reintegración

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
la oferta.

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente
plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en
un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la
persona jurídica.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme Cumple

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones
mutuales.

N/a No cumple

Cumple N/a CumpleDescartado

Descartado No cumple 

No presento información para este criterio

No presento información para este criterio

Descartado Cumple Cumple

CumpleCumpleCumple

No presento información para este criterio

Descartado

No cumple, según lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de
desempate y acreditación. numeral 3, Decreto 1860 de 2021 "El tiempo de
vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se
demuestren los pagos realizados por el empleador"

Descartado

Descartado

No valida para este Numeral, según lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.17.
Factores de desempate y acreditación. numeral 2, Decreto 1860 de 2021
"Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral"

Cumple

No presento información para este criterio

No presento información para este criterio

No presento información para este criterio No presento información para este criterio

No valida para este Numeral, según lo establecido en el
Artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y
acreditación. numeral 2, Decreto 1860 de 2021 "Finalmente, 
en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las
condiciones señaladas en los incisos anteriores de este
numeral"

Cumple

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL 4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE  CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto:  Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Criterios de desempate / Nombre del Proponente

CONSORCIO TERRITORIOS 24

Integrantes

CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

Integrantes

CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES

Integrantes
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS



JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO ARM CONSULTING SAS

INGENIERÍA 
CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN SA

JORGE ALVARO 
SANCHEZ B Y CIA SAS

MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS 
ASOCIADOS

ROY INGENIERIA SAS ORLANDO RIVERA 
MORA

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES 

SAS

CALIMA 
CONSTRUCCIONES SAS

KABOD EXECUTIVE 
GROUP SAS

OMAR IVAN 
HERNANDEZ 
MOGOLLON

CumpleCumpleCumple

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL 4.6. CRITERIOS DE DESEMPATE  CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto:  Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Criterios de desempate / Nombre del Proponente

CONSORCIO TERRITORIOS 24

Integrantes

CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

Integrantes

CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES

Integrantes
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con
sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre
del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior.
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se
preferirá a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación
mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del
numeral 8 del presente artículo

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco
por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta;

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros
integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona jurídica.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de
Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo
cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que
conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o
la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de
Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

N/A N/AN/ADescartado

Descartado Cumple No presento información para este criterio No presento información para este criterio



NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

2 1 1

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO BDCO23 NIT

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900.353.973 55,00%

DAIMCO S.A.S. 900.021.482 45,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

80101600 X

DAIMCO S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA FINANCIERA,
PRESUPUESTAL Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE PROGRAMAS 2 DEL
COMPLEJO MUTIS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA
EN CAJICÁ.

100,0% 20/01/2014 14/10/2014 CAJICÁ - 
CUNDINAMARCA

X

SMMLV 625,17 625,17 010 DE 2013 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

81101500

2
SI NO SI 6

81101500

385.102.020$           

MONICA MARCELA 
URREGO DAVID / JEFE 

DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN Y 
ADQUISICIONES

CUMPLE
1

SI SI NO 32

3.739.078.118$        
DUNIA SEMMIR MONTAÑEZ 
JIMENEZ / SUBDIRECTORA 

DE CONTRATACIÓN
CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO 
INTEREDUCACIÓN / 

DAIMCO S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (BOLÍVAR, CÓRDOBA,
SUCRE).

40,0% 28/01/2013 15/01/2014 BOLÍVAR, CÓRDOBA, 
SUCRE

X

SMMLV 6.069,93 2427,97 1006 DE 2012 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL



NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

2 1 1

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO BDCO23 NIT

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900.353.973 55,00%

DAIMCO S.A.S. 900.021.482 45,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

DAIMCO S.A.S.

REALIZAR LA INTERVENTORÍA FINANCIERA,
PRESUPUESTAL Y TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN Y
DOTACIÓN DEL EDIFICIO DE PROGRAMAS 2 DEL
COMPLEJO MUTIS EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA
EN CAJICÁ.

100,0% 20/01/2014 14/10/2014 CAJICÁ - 
CUNDINAMARCA

X

SMMLV 625,17 625,17 010 DE 2013 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

81101500

385.102.020$           

MONICA MARCELA 
URREGO DAVID / JEFE 

DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN Y 
ADQUISICIONES

CUMPLE
1

SI SI NO 32

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO EDUCAR 114 / 
BERAKAH INGENIERÍA 
S.A.S. / DAIMCO S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO
DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL Y
CERRAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ARANGO
VÉLEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª DE KENNEDY
DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF
0846, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y
ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

100,0% 18/12/2017 2/09/2019 BOGOTÁ

X

SMMLV 1.386,22 1386,22 CO1.PCCNTR 226344

ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ D.C- SECRETARIA 

DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO

81101500

1.147.952.143$        

JOSE OBDULIO MARTINEZ / 
SUPERVISOR DE 

CONTRATO / DIRECCIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

NO CUMPLE
3

SI NO SI 32

OBSERVACIONES GENERALES

El Comité Evaluador  evidencia que el proponente no cumple con lo indicado en el Analisis Preliminar, literal d)  reglas para valorar la experiencia en numeral 3.3.1 "En caso de proponentes plurales, si uno (1) sólo de sus miembros acredita más del 50% de la experiencia requerida, deberá tener una participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) en dicha unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura." ; situación que fue advertida en el informe 
preliminar para subsanar.

El Comité Evaluador evidencia que conforme a los documentos aportados para subsanación no acredita la calidad de liquidado el contrato No. CO1.PCCNTR 226344, al ser Entidad Pública el Contratante, conforme lo solicitado en la Nota 1: "Los contratos presentados para acreditar la experiencia, cuyo contratante hubiere sido una de las entidades públicas señaladas en el artículo 2 de la ley 80 de 1993, deberán presentarse terminados y liquidados."  del numeral 
3.3.3. del Análisis Preliminar. En ese sentido el proponente no cumple con la experiencia solicitada para nivel básica y media.

El Comité Evaluador respecto de los aspectos del personal mínimo requerido, evidencia que el proponente no aporta los documentos solicitados en el informe preliminar, por lo tanto para los perfiles mínimos requeridos tiene un resultado de no cumple.

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ESTADO DEL PROPONENTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

NO CUMPLE

Cargo NO CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica NO CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 18/02/1993

Titulo de Pregrado 21/12/1990

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 28/11/2008

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
ANTONIO NARIÑO PÚBLICA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR INFANTIL POLICARPA / CONTRATO 

NO. 008 DE 1996
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA NO 3/06/1996 30/01/1998 1.650,00

MIGUEL FRANCISCO 
NAVARRETE 

SANCHEZ / ALCALDE 
LOCAL ANTONIO 

NARIÑO

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
ANTONIO NARIÑO PÚBLICA

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO
LEÓN VALENCIA UBICADO EN CARRERA 22 SUR # 16 - 03 UBICADO EN LA CIUDAD DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ / CONTRATO NO. 004 DE 1998

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA NO 2/05/1998 30/11/1999 1.450,00

MIGUEL FRANCISCO 
NAVARRETE 

SANCHEZ / ALCALDE 
LOCAL ANTONIO 

NARIÑO

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

PARQUE RECREACIONAL 
COLGATE PALMOLIVE PRIVADA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PARQUE COLGATE - PALMOLIVE
DE LA CIUDAD DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ UBICADO EN LA CALLE 90A CON CARRERA 86
BARRIO LA SERENA 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA NO 11/01/2000 27/12/2002 6.122,00

JAIME HERNANDO 
TOBOS BELTRAN / 

DIRECTOR DE 
PROYECTO

SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO BDCO23

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900.353.973 55%

DAIMCO S.A.S. 900.021.482 45%

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

100%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.

15

JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA

13202-45616BLV Fecha de Expedición

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

Especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería Fecha de obtención del Titulo

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

El Comité Evaluador evidencia que frente a los contratos No. PARQUE RECREACIONAL COLGATE PALMOLIVE, no se aportó la información relativa al contrato de primer orden de acuerdo a la " NOTA 1: La experiencia exigida para el equipo de trabajo se acreditará con la 
información del contrato principal (primer orden) e información del contrato secundario (segundo orden)." establecida en el análisis preliminar, no obstante el requisito se cumple con los dos primeros contratos.
Igualmente nos permitimos aclarar que para acreditar la experiencia del Director de Proyecto solamente se permitia certificar en máximo 3 contratos.

El Comité Evaluador evidencia que la documentación aportada para la experiencia específica no cumple con lo solciitado en literal c del numeral 3.3.4 del análisis preliminar (principiales actividades ejecutadas)

El Comité Evaluador se permite solicitar al proponente aportar la hoja de vida, conforme al análisis preliminar numeral 3.3.6, sub-numeral 1.



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO BDCO23

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900.353.973 55%

DAIMCO S.A.S. 900.021.482 45%

100%

Cargo NO CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica NO CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 28/04/2005

Titulo de Pregrado 10/12/2004

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 25/07/2014

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

SOCIEDAD COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS REGIONAL 

CASANARE
PRIVADA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE AULA, DOS PLANTAS Y
UNIDAD SANITARIA DEL COLEGIO CAMILIO TORRES MUNICIPIO DE AGUAZUL /
CONVENIO NO. 150 DE 2017 

ARQUITECTA 
DIRECTORA DE 

INTERVENTORÍA
NO 31/03/2008 30/12/2000 6.500,00

ALVARO ANDRES 
GOMEZ RODRIGUEZ / 

PRESIDENTE
SEGUNDO ORDEN

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR

PÚBLICA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOCIAL COMUNA IV YOPAL /
CONVENIO NO. 045/08

DIRECTORA DE 
INTERVENTORÍA

NO 3/02/2009 5/04/2010 8.975,00

INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR

PÚBLICA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOCIAL COMUNA V YOPAL /
CONVENIO NO. 056/09

DIRECTORA DE 
INTERVENTORÍA

NO 21/05/2010 16/11/2010 9.588,00

X

X

X

X

X

X

X

10

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y 
Obras Civiles

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

DIANA MILENA PÉREZ CUEVAS

A15102005-40047509 Fecha de Expedición

Arquitecta Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

El Comité Evaluador evidencia que frente a los contratos No. 150 DE 2017, 045/08 y 056/09, no se aportó la información relativa al contrato de primer orden de acuerdo a la "NOTA 1: La experiencia exigida para el equipo de trabajo se acreditará con la información del 
contrato principal (primer orden) e información del contrato secundario (segundo orden)." establecida en el análisis preliminar. Se solicita subsanar teniendo en cuenta el soporte documental establecido en el numeral 3.3.4 y 3.3.5

El Comité Evaluador evidencia que la documentación aportada para la experiencia específica no cumple con lo solciitado en literal c del numeral 3.3.4 del análisis preliminar (principiales actividades ejecutadas)

El Comité Evaluador se permite solicitar al proponente aportar la hoja de vida, conforme al análisis preliminar numeral 3.3.6, sub-numeral 1.

MIGUEL ANGELA 
GARCIA GUEVARA SEGUNDO ORDEN



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO BDCO23

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

BERAKAH INGENIERÍA S.A.S. 900.353.973 55%

DAIMCO S.A.S. 900.021.482 45%

100%

Cargo NO CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica NO CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 2/11/2006

Titulo de Pregrado 30/06/2006

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

DAIMCO SAS PRIVADA
CONTRATO LABORAL COMO ASESOR EXTERNO EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS DESEMPEÑANDO
EL CARGO DE AUDITOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE.

 AUDITOR EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

CONTABLE
NO 22/04/2019 10/10/2023 N/A

HILARY PAOLA 
BARRIOS PACHECO / 

DIRECTORA DE 
RECURSOS HUMANOS

PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

8

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

N/A Fecha de obtención del Titulo

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

El Comité Evaluador evidencia que la documentación aportada para la experiencia específica no cumple con lo solciitado en literal c del numeral 3.3.4 del análisis preliminar (principiales actividades ejecutadas)

El Comité Evaluador se permite solicitar al proponente aportar la hoja de vida, conforme al análisis preliminar numeral 3.3.6, sub-numeral 1.

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

JOSE MIGUEL DONADO WALTEROS

121531-T



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

CUMPLE

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500

80101600

X

X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

81101500 X

80101600 X

648.570.500$           
2

SI
CAROLINA LOZANO OSTOS 
/ REPRESENTANTE LEGAL 
FIDUCIARIA BOGOTÁ SA

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 
ADMINISTRADORA Y 

VOCERA DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FIDEICOMISO 

ASISTENCIA TÉCNICA - 
FINDETER EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA 2015 / 

VELNEC SA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL - UBICADOS EN LA
URBANIZACIÓN CIUDAD EQUIDAD EN EL MUNICIPIO
DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

50,0% 24/09/2015 20/02/2017161 SMMLV 879,15 SANTA MARTA - 
MAGDALENA

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

NO SI 439,58 PAF-EUC-009-2015



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500 X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

NO CUMPLE

CUMPLE

4

CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA / 

VELNEC SA

81101500 X

80101600 X

ANDRES NOGUERA 
RICAURTE / 

REPRESENTANTE LEGAL 
FIDUCIARIA BOGOTÁ SA

CONSORCIO MYV 2016 / 
VELNEC SA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA
CONTRUCCIONES DE LOS CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL DEFINIDOS EN EL MARCO
DEL CONVENIO 238-2013 SUSCRITO ENTRE
FINDETER Y EL DAPRE.

50,0% 9/01/2014 30/12/2014

AGUA DE DIOS, 
PIVIJAY, BAHIA 

SOLANO, CHINÚ, 
MARINILLA

1.990,01 995,01 064 DE 2013 FINDETER

PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA - FINDETER 
(FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.)

101 SMMLV

3
193 SMMLV 1.799,24SI NO

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
URBANIZACIÓN TORRENTES, Y UN CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL UBICADOS EN LA
URBANIZACIÓN VIDA NUEVA - EN EL MUNICIPIO DE
SOACHA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

50,0% 28/12/2016 13/10/2019 SOACHA - 
CUNDINAMARCA 1.489.985.526$        SI 899,62 PAF-EUC-029-2016

SI NO NO 1.225.848.776$        
WILMAR SEPULVEDA DÍAZ / 

GERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA

81101500

80101600 X



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500 X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES GENERALES

El Comité Evaluador evidencia que para el contrato No. 064 DE 2013, no cumple con el código UNSPSC al sub numeral 3 del numeral 3.3.1 "Los contratos presentados para acreditar experiencia se deben encontrar clasificados en el RUP en los códigos de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, que se relacionan a continuación: 81101500 y 801016"

192 SMMLV 3.203,92 IPIALES Y GIRON
5

SI NO NO 1601,96

81101500 X

80101600 X

12/09/2020 2.812.418.471$        

MARIA ALEXANDRA 
NAVARRO PANIAGUA / 
GERENTE GRUPO DE 

GESTIÓN POST 
CONTRACTUAL 

216144

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL 

DESARROLLO TERRITORIAL 
- ENTERRITORIO

CONSORCIO USPEC 2018 / 
VELNEC SA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA PARA
LAS OBRAS FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE
OBRA NO. 401 DE 2014 CUYO OBJETO ES LA
«CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA
SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC IPIALES NARIÑO,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC”
Y NO. 402 DE 2014 CUYO OBJETO ES LA
«CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA
SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y
MEDIANA SEGURIDAD EPAMS GIRÓN, SANTANDER,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y
ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR LA USPEC.

50,0% 27/12/2018

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

CUMPLE

Nombre del Anexo

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Observaciones

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500 X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

IDU - 044 DE 2009 INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU VELNEC SA 12/05/2011 BOGOTÁ CUMPLE

4600076260 DE 2018
MUNICIPIO DE MEDELLÍN - 

SECRETARIA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS

VELNEC SA 9/06/2019 MEDELLÍN CUMPLE

593 CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR VELNEC SA 14/06/2022 BOGOTÁ CUMPLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

46

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA
IMPLANTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL
PROYECTO CÓDIGO 412 DEL ACUERDO
180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN, EN
BOGOTA D.C.

20/11/2009

167

INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE
LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS
TRANSVERSALES INFERIOR (CARRERA
32-34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 -
CARRERA 25-25B) INTERVINIENDOSE LA
SECCIONAL VIAL.

10/09/2018

207

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA,
AMBIENTAL Y SST-MA PARA LAS OBRAS
DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA
BARRIAL CONSISTENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS
VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS
LOCALIDADES DE USAQUÉN Y SUBA
(GRUPO 1) Y SUBA (GRUPO 2) EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y
DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO

15/10/2021

Nombre del Anexo Observaciones



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500 X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

1260 - 2009 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA 15/12/2011 BARRANCABERMEJA CUMPLE

PAF-MME-019-2015

PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA-FINDETER 
(FIDUCUARIA BOGOTÁ)

CONSORCIO ESCUELA / 
VELNEC SA 17/03/2017 GALAPA CUMPLE

CO1.PCCNTR. 1185441 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL DISTRITO

CONSORCIO COLEGIOS 
DE SUBA / VELNEC SA 15/02/2022 BOGOTÁ CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O 
SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

75

INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE AULAS
INSTTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO
TORRES RESTREPO SEDE A - MUNICIPIO
DE BARRANCABERMEJA

29/12/2009

162

INTERVENTORÍA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-
UBICADA EN
LA URBANIZACION CIUDADELA
DISTRITAL VILLA OLIMPICA EN EL
MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO”

3/08/2015

184

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y
CERRAMIENTO EN EL PREDIO
DENOMINADO LOMBARDIA, UBICADO EN
LA LOCALIDAD 11 – SUBA DEL DISTRITO
CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS
PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

23/12/2019

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente VELNEC SA NIT 800.028.455

SI BARRANCABERMEJA28/12/2011 466.698.543$           100,0% 29/12/2009

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

% de participación

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

1
SI

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

81101500 X

CUMPLE

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1261-09 MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA VELNEC SA

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y
ADECUACIÓN BLOQUES DE AULAS Y ÁREA
DEPORTIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
INDUSTRIAL - SEDE A - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA.

871,36SMMLV

0,00%

JESSICA BARON GUARIN / 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA / 
SUPERVISOR

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

NO 871,36

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

105

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

OBSERVACIONES

El Comité Evaluador evidencia para el contrato No. PAF-MME-019-2015 con consecutivo en el RUP 162, que el nombre de la entidad contratante presenta diferencias en el RUP;sin embargo el comite evaluador logró verificar la experiencia con la documentacion aportada por el proponente el nombre de la entidad contratante presenta diferencias en el rup;sin embargo el comite evaluador logró verificar la experiencia con la documentacion aportada por el proponente. 
Por otro lado, no se evidencio dentro de la propuesta documentos que acrediten experiencia regional

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

150

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

0

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 750

Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 17/02/2000

Titulo de Pregrado 9/12/1999

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 4/09/2009

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 23/11/2007

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

1/08/2019 16/06/2020

10/08/2021 31/12/2022

CONSORCIO USPEC 2018 / 
VELNEC SA PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y
FINANCIERA PARA LAS OBRAS FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 401
DE 2014 CUYO OBJETO ES LA «CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA
SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC IPIALES NARIÑO, MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PIANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR
LA USPEC» Y NO. .402 DE 2014 CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN DE UN
SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD ÉPAMS GIRÓN SANTANDER,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SUMINISTRADOS  POR LA USPEC” / CONTRATO N 2182450

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 27/12/2018 26/07/2019 31.990,20

SANDRA VALENCIA 
ACHURY / GERENTE 

ADMINISTRATIVO
PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

OBSERVACIONES

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.

15

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

JONATHAN AVILA 
VILLARRAGA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL SUPLENTE

5.853,26 PRIMER Y SEGUNDO ORDENCONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
AEROCOL / VELNEC SA PRIVADA

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL Y PLATAFORMA
DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE LA CIUDAD DE POPAYÁN - CAUCA
(VIGENCIAS FUTURAS) - ADJUDICACIÓN PARCIAL LOTE N 1. / CONTRATO
INTERVENTORÍA No. 18001647 01 H3 DE 2018

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI

OLMER URIEL SÁNCHEZ CASTRO

Fecha de Expedición

Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Autopistas

25202-79919CND

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia Integral de Obras Fecha de obtención del Titulo

Fecha de obtención del Titulo

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Participación

800.028.455

0%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

VELNEC SA

Integrantes

Identificación (NIT)



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Participación

800.028.455

0%

VELNEC SA

Integrantes

Identificación (NIT)

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 21/05/2009

Titulo de Pregrado 28/03/2008

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 11/03/2016

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 31/05/2013

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

CONSORCIO MYV 2016 / VELNEC 
SA

PRIVADA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA, EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO UBICADO EN LA
URBANIZACIÓN TORRENTES, Y UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL * UBICADOS
EN LA URBANIZACIÓN VIDA NUEVA - EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA / CONTRATO N PAF-EUC-029-2016

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 2/01/2018 10/12/2018 9.444,61
SANDRA VALENCIA 
ACHURY / GERENTE 

ADMINISTRATIVO
PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

CONSORCIO USPEC 2018 / 
VELNEC SA

PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA AMBIENTAL, SOCIAL Y
FINANCIERA PARA LAS OBRAS FALTANTES DE LOS CONTRATOS DE OBRA NO. 401
DE 2014 CUYO OBJETO ES LA «CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR DE MEDIANA
SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC IPIALES NARIÑO, MEDIANTE EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO
CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PIANOS Y ESPECIFICACIONES SUMINISTRADOS POR
LA USPEC» Y NO. .402 DE 2014 CUYO OBJETO ES LA “CONSTRUCCIÓN DE UN
SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD Y OBRAS CONEXAS EN EL ESTABLECIMIENTO
PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD ÉPAMS GIRÓN SANTANDER,
MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES
SUMINISTRADOS  POR LA USPEC” / CONTRATO N 2182450

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 27/12/2018 20/12/2019 31.990,20
SANDRA VALENCIA 
ACHURY / GERENTE 

ADMINISTRATIVO
PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

Fecha de obtención del Titulo

Fecha de obtención del Titulo

OBSERVACIONES

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y 
Obras Civiles

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Ingeniero Civil

Especialista en Gerencia de Proyectos

Especialista en Pavimentos

19202-169290CAU

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

10

JONATHAN EMMANUEL SARZOSA VELASCO

Fecha de Expedición

Fecha de obtención del Titulo



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Participación

800.028.455

0%

VELNEC SA

Integrantes

Identificación (NIT)

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 29/04/2004

Titulo de Pregrado 10/10/2003

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

VELNEC SA PRIVADA
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO DESEMPEÑANDO EL CARGO DE PROFESIONAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA
EJECUTADOS POR LA COMPAÑÍA

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
SI 29/04/2004 4/10/2023 N/A

SANDRA VALENCIA 
ACHURY / GERENTE 

ADMINISTRATIVO
PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

8

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

Contador Público

N/A

Fecha de obtención del Titulo

Fecha de obtención del Titulo

100911-T

OLGA ROCIO FERNÁNDEZ ALFONSO

Fecha de Expedición



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

80101600 X

INGENIERÍA CONSULTORÍA 
Y PLANEACIÓN SA

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) DE LA ELABORACIÓN DE
DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A
DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – UBICADAS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ GRUPO 16 Y GRUPO 17

100,0% 13/11/2015 30/01/2018 CHOCÓ

X

SMMLV 1.943,42 1943,43 PAF-JU16-G05IDC-2015

 FIDUCIARIA BOGOTÁ / 
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL S.A. 
FINDETER

81101500

1.518.286.985$        

LUIS FERNANDO MILLÁN 
CARREÑO / GERENTE 
UNIDAD DE GESTIÓN 

FINDETER

CUMPLE
2

SI NO SI 279



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

3
SI NO SI 27

81101500

238.763.764$           GLORIA LUCIA OCHOA CUMPLE

80101600 X

JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS
DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.
GRUPO I - HUILA/META/CAQUETÁ/CAUCA

100,0% 28/12/2012 30/09/2013 HUILA/META/CAQUET
Á/CAUCA

X

SMMLV 405,03 405,03 PSPJ 1731 DE 2012 CM - 
283

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES - OIM

80101600 X

CONSORCIO JORGE 
ALVARO SANCHEZ B / 

JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO / JORGE ALVARO 

SANCHEZ B Y CIA SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE
ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE

100,0% 1/10/2013 13/09/2014 CHOCONTÁ

X

SMMLV 1.099,65 1099,65 PN - DIRAF 06-3-10119-13

POLICÍA NACIONAL 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

81101500

677.382.291$           

TENIENTE ARQUITECTO 
GUSTAVO ADOLFO QUIROZ 
WALDO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO

CUMPLE
4

SI NO NO 13 / 42



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio X

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

5
SI NO SI 38

81101500

141.000.000$           
JUAN CARLOS AMAYA PICO 

/ ALCALDE LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR

CUMPLE

80101600 X

JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL FONDO A
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°
COP-125-2012 (ADECUACIÓN COLEGIOS
DISTRITALES)

100,0% 4/07/2013 3/08/2014 BOGOTÁ

X

SMMLV 228,90 228,90 CIN - 065 DE 2013 FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL CIUDAD BOLIVAR

80101600 X

CONSORCIO 
INTERDESARROLLO / 

JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO / ARM 

CONSULTING SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO
OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE
LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

100,0% 10/05/2019 16/03/2020 BOGOTÁ

X

SMMLV 215,68 215,69 CO1.PCCNTR 883206 DE 
2019

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN

81101500

189.332.426$           

LUIS ANTONIO PINZON 
PARRA / DIRECTIVO ÁREA 

RESPONSABLE DE LA 
CONTRATACIÓN

CUMPLE
6

SI NO SI 189 / 168



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de 
experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, 
según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CORONEL JUAN VARGAS 
BARRETO / SECRETARIO 

GENERAL
CUMPLE

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

OBSERVACIONES GENERALES

El Comité Evaluador para el contrato No. 001 - 277 DE 2014 tomará como fecha de inicio la fecha de perfeccionamiento conforme lo enuncia el acta de liquidación

El Comité Evaluador técnico verficó la acreditación de Mypimes de tres integrantes del oferente plural, por lo que son validos los ocho contratos aportados para acreditar la experiencia hablitante del proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

7
SI NO NO 115

81101500 X

80101600 X

8
SI NO NO 158

ÍTEM 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN BAEEV - 03 LA
GLORIA - CESAR 
ÍTEM 5. INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA
REQUERIDA PARA LA COCINA COMEDOR IM 
ÍTEM 6: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA
REQUERIDA PARA LAS SALAS DE VELACIÓN

30,0% 31/12/2014 17/06/2017 AYACUCHO 2.096.433.958$        SMMLV 2.841,78 852,54 001 - 277 DE 2014 AGENCIA LOGÍSTICA DE 
LAS FUERZAS MILITARES

CONSORCIO JASAN 4 /   
JORGE ALVARO SANCHEZ 

BLANCO

VÉLEZ 286.303.224$           

ANDRES NOGUERA 
RICAURTE / 

REPRESENTANTE LEGAL 
FIDUCIARIA BOGOTÁ

CUMPLE

80101600 X

 FIDUCIARIA BOGOTÁ / 
FINANCIERA DE 
DESARROLLO 

TERRITORIAL S.A. 
FINDETER

JORGE ALVARO SANCHEZ 
BLANCO

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA REVISIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN
EL MUNICIPIO DE VÉLEZ (SANTANDER)

100,0% 9/11/2017 28/02/2019

81101500 X

SMMLV 345,72 345,73 PAF - DPR-I-062-2017



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

1543 DE 2014 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL 

INTERESPACIOS / ARM 
CONSULTING SAS

13/12/2017 VILLAVICENCIO CUMPLE

1815 DE 2018 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONSORCIO INFRAVIAL 

CALLE 24 / ARM 
CONSULTING SAS

29/06/2019 VILLAVICENCIO CUMPLE

464 DE 2019 MUNICIPIO DE ACACIAS
CONSORCIO COMCAJA 

2019 / ARM CONSULTING 
SAS

3/03/2020 ACACIAS CUMPLE

275 DE 2008 CAJA DE VIVIENDA POPULAR

CONSORCIO SANCHEZ 
AHA LTDA / JORGE 
ALVARO SANCHEZ 

BLANCO

30/10/2009 BOGOTÁ CUMPLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

152

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA FASE 1 PARA LA
REHABILITACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO DE LA
VÍA ANTIGUA A BOGOTÁ DESDE LA GLORIETA DE
LA GRAMA HASTA LA CURVA CASA DEL TIGRE
DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, PARA LA
INTERVENCIÓN DE UN ÁREA DE DISEÑO
APROXIMADA DE 6.300 M2. Y LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
REHABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO BARRIO EL
POPULAR

19/02/2015

191

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CALLE 24 ENTRE CARRERAS 40 Y 43, URBANISMO
Y REDES ELECTRICAS, EN EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, META

1/11/2018

209

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL
A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO
RÍGIDO Y OBRAS DE URBANISMO, ENTRE LA
CALE 14 Y LA CALLE 16 Y ENTRE LA CARRERA 42
Y CARRERA 43 EN EL BARRIO COMCAJA -
MUNICIPIO DE ACACIAS

14/08/2019

7

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL DESARROLLO DE
LA OBRA PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE LA
LICITACION PUBLICA CVP-LP-003-20058, CUYO
OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE Y
ADECUACION DE LAS OBRAS DE URBANISMO EN
LA URBANIZACION ARBORIZADORA ALTA

22/09/2008



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

002 DE 2011 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

CONSORCIO INCOPLAN- 
RESTREPO Y URIBE / 

INGENIERÍA 
CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN SA

20/06/2012 BOGOTÁ CUMPLE

877 DE 2014 MUNICIPIO DE SOACHA
CONSORCIO PROJASB / 

JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO

8/05/2016 SOACHA CUMPLE

1018 DE 2012 MINISTERIO NACIONAL DE 
EDUCACION

CONSORCIO PORVENIR / 
JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO
28/02/2014 BOYACA - META CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

1958 DE 2020 INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS

CONSORCIO INCOPLAN - 
TERRA / INGENIERÍA 

CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN SA

27/06/2022 El Tarra-Norte de 
Santander CUMPLE

C-010-2017 UNIDAD DE PLANEACION 
MINERO ENERGETICA

CONSORCIO BIN 2017  / 
INGENIERÍA 

CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN SA

22/12/2017 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

MARCO 446 DE 2016

FONDO DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 

CUNDINAMARCA - 
FONDECUN

CONSORCIO 
FONPROYECTOS 2016  / 
ARM CONSULTING SAS

31/08/2020 El Carmen-Norte de 
Santander CUMPLE

PN-DIRAF-06-3-10111-15 POLICIA NACIONAL UNION TEMPORAL ARM / 
ARM CONSULTING SAS 

2/06/2016 Sardinata-Norte de 
Santander CUMPLE

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

19

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
AL CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2011
SUSCRITO CON EL CONSORCIO VARELA CIVILIA

25/07/2011

88

INTERVENTORIA TÉCNICA LEGAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRICCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OFICIAL CAZUCA DE LA COMUNA 4 DEL
MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

8/01/2015

37

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES
DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES
“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS
((BOYACA - META)”

30/01/2013

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

360

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y/O
PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR DEL
CATATUMBO SECTORES EL TARRA -
CONVENCIÓN - LA MATA Y TIBÚ - LA GABARRA,
EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER Y CESAR

26/01/2021

271

IDENTIFICAR, PRIORIZAR Y CARACTERIZAR LAS
VÍAS TERCIARIAS Y SECUNDARIAS UTILIZADAS
PARA EL TRANSPORTE DE LOS DOS PRINCIPALES
MINERALES Y PRODUCTOS MINEROS EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, SU
CONECTIVIDAD CON LAS VÍAS NACIONALES Y LA
INTERMODALIDAD CON EL TRANSPORTE FLUVIAL
Y FÉRREO EN FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE
LA COMPETITIVIDAD DE LOS MERCADOS
INTERNOS Y DE EXPORTACIÓN

28/07/2017

238

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
EN EL TERRITORIO NACIONAL IPS-004-2016 -
Grupo 2

28/11/2016

142

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN
DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN EL
CORREGIMIENTO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO
DE SARDINATA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
NORTE DE SANTANDER, INCLUYE ESTUDIO DE
SUELOS, ESTUDIO TOPOGRÁFICO, DISEÑO
ARQUITECTÓNICO, URBANÍSTICO Y PAISAJÍSTICO
BAJO CRITERIOS DE BIOCLIMÁTICA Y
SOSTENIBILIDAD, DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISEÑO DE
REDES HIDRO-SANITARIAS, GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR,
DISEÑO REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN INTERIOR Y EXTERIOR Y
APANTALLAMIENTO, DISEÑO RED DE VOZ Y
DATOS INTERIOR Y EXTERIOR, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCIÓN”

21/07/2015



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 1 4

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO TERRITORIOS 24 NIT

ARM CONSULTING SAS 822.007.239 30,00%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS 860.527.441 20,00%

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20,00%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 800.097.991 30,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato
EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLEFecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

1
SI SI NO 155 / 174

81101500

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

985.175.693$           
BRIGADIER GENERAL / LUIS 

FERNANDO PUENTES 
TORRES / RECTOR

CUMPLE

CONSORCIO JASB ARM 
2017 / JORGE ALVARO 

SANCHEZ BLANCO / ARM 
CONSULTING SAS

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA DIVCAD_ COBR -001-2017 -
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL
HANGAR CENTRO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIONES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL CAMPUS
NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES Y CANTIDAD SEÑALADAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN
PÚBLICA No 01 DE 2017

100,0% 10/07/2017 15/07/2019 CAJICÁ

X

SMMLV 1.189,65 1189,66 DIVCAD - CINT - 001 - 2017 UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

X

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

200Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 1000

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

200
Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 21/02/2002

Titulo de Pregrado 18/12/2001

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 30/09/2009

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 4/12/2003

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

MUNICIPIO DE GUAMAL PÚBLICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA LA
POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META / CONTRATO 140 DE 2015

DIRECTOR 
INTERVENTORÍA SI 23/06/2015 31/01/2016 668,64

ANGEL ARTURO 
RINCÓN SUÁREZ / 

GERENTE GENERAL 
ARM CONSULTING 

LTDA
ANA TILIA MORENO 
AVILA / SECRETARIA 
DE PLANEACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS PÚBLICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO ACADÉMICO -
ADMINISTRATIVO EN LA SEDE SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 03 02 11 2017 / CONTRATO 2123 DE 2018

DIRECTOR 
INTERVENTORÍA SI 1/06/2018 4/10/2020 4.052,00

JOHATHAN ANDRES 
GAVIRIA CONTRERAS 
/ CONSORCIO INTERU 

AR 2018 
DANIEL ALFONSO 

DURAN / SUPERVISOR

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

ARM CONSULTING LTDA PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL A
PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA – QUINDÍO, POR LA MODALIDAD
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, INCLUYE TRÁMITES Y
APROBACIÓN DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LAS ENTIDADES
COMPETENTES, PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS
SERVIDAS A LA RED PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS,
SANITARIAS, ELÉCTRICAS, DE VOZ Y DATOS.

DIRECTOR 
INTERVENTORÍA SI 20/12/2013 30/01/2015

ANGEL ARTURO 
RINCON SUAREZ / 

GERENTE
PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA PÚBLICA

INTEVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,
ELECTRICAS DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD
EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICIACIONES

DIRECTOR 
INTERVENTORÍA SI 26/01/2006 24/08/2007 14.480,00

AGUSTIN ALONSO 
TORRES GONZALEZ / 

JEFE DE OBRAS 
PÚBLICAS

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO TERRITORIOS 24

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

20%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA

ARM CONSULTING SAS 822.007.239

100%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS

800.097.991

30%

30%

20%860.527.441

c) Fotocopia Título Profesional

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.

15

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ

25202-090337CND Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

El Comité Evaluador evidencia que los documentos aportados para el contrato No. ARM CONSULTING LTDA no registra el área construida, no obstante el requisito se cumple con el contrato No. 2123 DE 2018 y 140 DE 2015

Especialista en Ingeniería de Pavimentos Fecha de obtención del Titulo



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO TERRITORIOS 24

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA

ARM CONSULTING SAS 822.007.239

100%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS

800.097.991

30%

30%

20%860.527.441

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 21/11/1991

Titulo de Pregrado 9/08/1991

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 10/03/1994

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 22/06/2012

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN - INCOPLAN SA

PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE
CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE
CONCRETO REFORZADO, SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN
OPERACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, DE
AUTOMATIZACIÓN Y SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO TIPO INTELIGENTE 
DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P. 10.000 M2 /
CONTRATO 040 - 2006

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 18/12/2006 30/12/2008 10.000,00

ABRAHAM VELOZA 
GARZON / GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN - INCOPLAN SA

PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A
LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LOS PROCESOS NO.14000065 OL
(CÚCUTA) 14000078 OL (YOPAL) - 14000045 OL (AGUACHICA), Y BUCARAMANGA
(PALONEGRO). / CONTRATO 14000155-OK-2014

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 26/01/2015 31/12/2017 34.950,00

FABIO E VILLAMIL 
PAEZ / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y 
PLANEACIÓN - INCOPLAN SA

PRIVADA
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2011 SUSCRITO CON EL
CONSORCIO VARELA CIVILIA / CONTRATO 002 DE 2011

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 25/07/2011 20/06/2012 8.048,41

ABRAHAM VELOZA 
GARZON / GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

SANTIAGO PAEZ TALERO

25202-40972CND

10

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras 
Civiles

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

Especialista en Gerencia de Construcciones Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Ingeniería de Pavimentos Fecha de obtención del Titulo

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO TERRITORIOS 24

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 79.785.874 20%

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA

ARM CONSULTING SAS 822.007.239

100%

JORGE ALVARO SANCHEZ B Y CIA SAS

800.097.991

30%

30%

20%860.527.441

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 8/05/2008

Titulo de Pregrado 14/03/2008

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

JORGE ALVARO SANCHEZ B  
DESARROLLO INTEGRAL DE 

PROYECTOS
PRIVADA PRESTA SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESORA Y ESPECIALISTA PARA EL

CONTROL ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO

PROFESIONAL 
ASESORA Y 

ESPECIALISTA PARA EL 
CONTROL 

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE Y 
FINANCIERO

SI 10/05/2019 20/12/2021 N/A

JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO / 
REPRESENTANTE 

LEGAL

PRIMER ORDEN

JORGE ALVARO SANCHEZ B  
DESARROLLO INTEGRAL DE 

PROYECTOS
PRIVADA PRESTA SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ASESORA Y ESPECIALISTA PARA EL

CONTROL ADMINISTRATIVO CONTABLE Y FINANCIERO

PROFESIONAL 
ASESORA Y 

ESPECIALISTA PARA EL 
CONTROL 

ADMINISTRATIVO 
CONTABLE Y 
FINANCIERO

SI 11/01/2022 29/09/2023 N/A

JORGE ALVARO 
SANCHEZ BLANCO / 
REPRESENTANTE 

LEGAL

PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

8

OBSERVACIONES

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

N/A Fecha de obtención del Titulo

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

DOLIS YOBANA REYES BAYONA

134499-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

6 1 2

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

80101600 X

MYRIAM DOLORES 
ARTEAGA CARDENAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL TECNOPARQUE
Y LA TECNOACADEMIA CÚCUTA

100,0% 10/12/2018 7/02/2020 CÚCUTA

X

SMMLV 501,76 501,76 02552 DE 22 DE OCTUBRE 
DE 2018

GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

2
SI SI NO 88

81101500

433.772.193$          

MARIA FABIOLA CÁCERES 
PEÑA / SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

CUMPLE
1

SI NO SI 4

440.446.439$          
EDNA CAROLINA JOYA 
NUÑEZ / SECRETARIA 

GENERAL
CUMPLE

80101600 X

LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / SOCIO / 

ASOCIADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS
DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR
COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2.
REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN
LABORATORIO INTEGRADO Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO
ALVARO SUÁREZ, MPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2,
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NDS 4. CONSTRUCCIÓN
DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN
Y MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO
TÉCNICO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA,
NDS.

100,0% 4/01/2011 24/02/2012 OCAÑA

X

SMMLV 765,44 765,44 002097 DE 2010 GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 100,00%

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25,00%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312 25,00%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20,00%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO NIT

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5,00%



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

6 1 2

433.772.193$          

MARIA FABIOLA CÁCERES 
PEÑA / SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

CUMPLE
1

SI NO SI 4
LIDIA SHIRLEY PARRA 

GARCIA / SOCIO / 
ASOCIADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS
DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR
COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2.
REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN
LABORATORIO INTEGRADO Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO
ALVARO SUÁREZ, MPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2,
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NDS 4. CONSTRUCCIÓN
DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN
Y MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO
TÉCNICO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA,
NDS.

100,0% 4/01/2011 24/02/2012 OCAÑA

X

SMMLV 765,44 765,44 002097 DE 2010 GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 100,00%

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25,00%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312 25,00%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20,00%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO NIT

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5,00%

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

80101600 X

UNIÓN TEMPORAL 
INTERCARCELES 2006 / 

OBRAS Y PROYECTOS RP 
& CIA LTDA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO EN ACACIAS (META)

17,0% 16/04/2007 2/03/2011 ACACIAS

X

SMMLV 7.614,61 1294,48 2070366
FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO FONADE4

SI NO NO 50

81101500

175.445.270$          
DIEGO ARMANDO 

GONZALEZ TOLOZA / 
ALCALDE MUNICIPAL

CUMPLE
3

SI NO NO 50

4.078.388.320$       

ISABEL DE LOS MILAGROS 
ABELLO ALBINO / 
SUBGERENTE DE 
CONTRATACIÓN

CUMPLE

80101600 X

UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORÍA S&M / 

MARIA ALEJANDRA PICO 
GARCIA/ SOCIO / 

ASOCIADO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA
EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPRESIÓN
ARTÍSTICA CULTURAL PÚBLICO UBICADO EN EL
BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE
LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

95,0% 14/11/2018 1/11/2019 LOS PATIOS

X

SMMLV 211,86 201,27 012 DEL 31 DE OCTUBRE 
DE 2018 MUNICIPIO DE LOS PATIOS

81101500



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

6 1 2

433.772.193$          

MARIA FABIOLA CÁCERES 
PEÑA / SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

CUMPLE
1

SI NO SI 4
LIDIA SHIRLEY PARRA 

GARCIA / SOCIO / 
ASOCIADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS
DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR
COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2.
REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN
LABORATORIO INTEGRADO Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO
ALVARO SUÁREZ, MPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2,
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NDS 4. CONSTRUCCIÓN
DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN
Y MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO
TÉCNICO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA,
NDS.

100,0% 4/01/2011 24/02/2012 OCAÑA

X

SMMLV 765,44 765,44 002097 DE 2010 GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 100,00%

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25,00%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312 25,00%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20,00%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO NIT

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5,00%

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

OBSERVACIONES GENERALES

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

80101600 X

CONSORCIO 
INTERVENTORIA S&L / 
LIDIA SHIRLEY PARRA 

GARCIA / SOCIO O 
ACCIONISTA

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
ESCUELAS RURALES EN LAS VEREDAS, SANTO
DOMINGO, CEDRAL, MIRADOR, EL SILENCIO,
TEHERAN, VALDERRAMA ( PABON NUÑEZ), FATIMA,
VIOLETAS Y SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE
GRAMALOTE

10,0% 13/09/2019 26/11/2019 GRAMALOTE

X

SMMLV 54,54 5,45 002 DE 2019 MUNICIPIO DE 
GRAMALOTE

6
SI NO SI 70

81101500

594.662.000$          

JOSE MAURICIO CUESTAS 
GOMEZ / DIRECTOR 

EJECUTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

CUMPLE
5

SI NO NO 23

45.172.400$            JOSE TARCISIO CELIS 
RINCON / ALCALDE CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO DESPACHOS 
JUDICIALES / INFRALAR 

S.A.S

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y
CONTABLE, PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE
DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIAS,
CENTROS DE SERVICIOS Y SECRETARÍAS EN LA
SEDE POBLADO DE LA CIUDAD MEDELLÍN

33,0% 19/11/2015 30/08/2016 MEDELLÍN

X

SMMLV 862,51 284,63 113 DEL 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2015 RAMA JUDICIAL

81101500



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

6 1 2

433.772.193$          

MARIA FABIOLA CÁCERES 
PEÑA / SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

CUMPLE
1

SI NO SI 4
LIDIA SHIRLEY PARRA 

GARCIA / SOCIO / 
ASOCIADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS
DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR
COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2.
REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN
LABORATORIO INTEGRADO Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO
ALVARO SUÁREZ, MPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2,
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NDS 4. CONSTRUCCIÓN
DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN
Y MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO
TÉCNICO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA,
NDS.

100,0% 4/01/2011 24/02/2012 OCAÑA

X

SMMLV 765,44 765,44 002097 DE 2010 GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 100,00%

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25,00%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312 25,00%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20,00%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO NIT

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5,00%

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

010 DE 2018 ALCALDIA DE LOS PATIOS

CONSORCIO ESPACIO 
URBANO / SOCIO / 
ASOCIADO / MAPG 

INGENIERÍA CIVIL SAS

15/01/2019 LOS PATIOS CUMPLE

011 DE 2019 ALCALDIA DE LOS PATIOS

CONSORCIO 
INTERMOBLAMIENTO AV 
10  / SOCIO / ASOCIADO / 
MAPG INGENIERÍA CIVIL 

SAS

25/07/2020 LOS PATIOS CUMPLE

005 DE 2021 ALCALDIA DE LOS PATIOS

UNION TEMPORAL, 
INTERVENTORIA AV. 10  / 

SOCIO / ASOCIADO / 
MAPG INGENIERÍA CIVIL 

SAS 

28/02/2022 LOS PATIOS CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

9677-04-847-2013 UNGRD

LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / SOCIO / 

ASOCIADO / 
INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

PARRA SAS

24/04/2014 CUCUTA CUMPLE

00713 DE 2017 GOBERNACION DE NORTE 
DE SANTANDER

CONSORCIO 
INTERVENTORIA 

COLJARA 2017 / LIDIA 
SHIRLEY PARRA GARCIA 

/ SOCIO / ASOCIADO / 
INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

PARRA SAS

10/11/2017 VILLA DEL ROSARIO CUMPLE

02740 DE 2019 GOBERNACION DE NORTE 
DE SANTANDER

CONSORCIO 
INTERVENTORIA OCAÑA 
2019  / INTERVENTORÍA 
Y CONSTRUCCIONES 

PARRA SAS

18/11/2020 OCAÑA CUMPLE

83

INTERVENTORIA TECNICA Y
FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION AMOBLAMIENTO
URBANO DE LA AVENIDA 10, MARGEN
OCCIDENTAL Y ORIENTAL (SENTIDO
SUR - NORTE) DESDE LA CALLE 33
HACIA LOS CEMENTERIOS, MUNICIPIO
DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

31/08/2021

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O 
SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

46

INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES:
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO
A TRAVES DE OBRAS DE BIOINGENIERIA
EN LA AVENIDA 10 MUNICIPIO DE LOS
PATIOS NORTE DE SANTANDER

14/06/2018

61

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
PROYECTO CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL
AMOBLAMIENTO URBANO DE LA
AVENIDA 10, MARGEN ESTE DESDE LA
CALLE 6S HASTA LA CALLE 2AS Y
MARGEN OESTE DESDE LA CALLE 4S
HASTA LA CALLE 3S Y TRAMO ENTRE
LAS CALLES 3S Y 2BS, MUNICIPIO DE
LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

25/11/2019

Fecha de inicio

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

36

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL
PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS
DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS DE
LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS
POR LA TEMPORADA
INVERNAL DESDE EL 1 DE SEP AL 10 DE
DICI DE 2011 EN LAZONA 6 MUNICIPIO
DE CUCUTA GRUPO 2 SUBGRUPO 9 (
COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO
SEDE CENTRAL 2. COLEGIOP LUIS
CARLOAS GALAN
SARMIENTO. 3. COLEGIO INTEGRADO
JUAN ATALAYA SEDE CENTRAL. 4.
ESCUELA URBANA DE VARONES
ATANASIO GIRARDOT No. 28.

11/10/2013

65

INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PAR EL
CONTRATO DE PBRA RESULTANTE DEL
PROCESO LICITATORIO, LP-SED-003-
2016 CONSTRUCCION DEL
RESTAURANTE ESCOLAR,
CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA
NIÑOS Y MEJORAMIENTO BATERIA
SANITARIA NIÑAS, MEJORAMIENTO DE
AULAS Y ADECUACION AGUAS LLUVIAS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
MANUELANTONIO RUEDA JARA SEDE
PRINCIPAL BARRIO GRAMALOTE,
MUNICIPÍO DE VILLA DEL ROSARIO,
NORTE DE SANTANDER

21/03/2017

82

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL CONTRATO OBRA RESULTANTE DEL
PROCESO LICITATORIO No. LP-SEG-017-
2019 “CONSTRUCCION AULA MULTIPLE
INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL LUCIO PABON NUÑEZ,
MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER

16/03/2020



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

6 1 2

433.772.193$          

MARIA FABIOLA CÁCERES 
PEÑA / SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

CUMPLE
1

SI NO SI 4
LIDIA SHIRLEY PARRA 

GARCIA / SOCIO / 
ASOCIADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS
DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS, OCAÑA, NORTE DE
SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR
COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2.
REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN
LABORATORIO INTEGRADO Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO
ALVARO SUÁREZ, MPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y
DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR,
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2,
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NDS 4. CONSTRUCCIÓN
DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN
Y MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO
TÉCNICO ALFONSO LÓPEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA,
NDS.

100,0% 4/01/2011 24/02/2012 OCAÑA

X

SMMLV 765,44 765,44 002097 DE 2010 GOBERNACIÓN NORTE DE 
SANTANDER

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 100,00%

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25,00%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312 25,00%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20,00%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO NIT

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5,00%

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

01388 - 2021 GOBERNACION NORTE DE 
SANTANDER

UNION TEMPORAL 
INTERVIA SAN CALIXTO / 

INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

PARRA SAS 

16/07/2022 San Calixto-Norte de 
Santander CUMPLE

01389 - 2021 GOBERNACION NORTE DE 
SANTANDER

UNION TEMPORAL 
INTERVIA CONVENCION  

/ INTERVENTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES 

PARRA SAS 

17/11/2022 Convención-Norte de 
Santander CUMPLE

208 DE 2018 MUNICIPIO DE CONVENCION

MAIRA ALEJANDRA 
PICON GARCIA  / SOCIO / 

ASOCIADO / MAPG 
INGENIERÍA CIVIL SAS

27/12/2018 Convención-Norte de 
Santander CUMPLE

001 DE 2017 MUNICIPIO DE CONVENCION

MAIRA ALEJANDRA 
PICON GARCIA  / SOCIO / 

ASOCIADO / MAPG 
INGENIERÍA CIVIL SAS

19/12/2017 Convención-Norte de 
Santander CUMPLE

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

100

INTERVENTORÍA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE
EL CONTRATO DE OBRA PARA
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE
COMUNICA MESA LLANA, SANTA CLARA
Y YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE
SAN CALIXTO, EN EL DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER

15/12/2021

101

INTERVENTORÍA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE
EL CONTRATO DE OBRA PARA
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE
COMUNICA A CONVENCIÓN CON LA
VEREDA CULEBRITAS, EN EL MUNICIPIO
DE CONVENCIÓN, EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

15/12/2021

29

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y
RECUPERACION DE LOS ACUEDUCTOS
VEREDALES DEL CERRO GORDO, EL
DIVISO Y EL PORVENIR POR LA
MODALIDAD DE COMUNIDAD GOBIERNO
Y POR LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS EL ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE EL GUAMAL,
MUNICIPIO DE CONVENCION NORTE DE
SANTANDER

9/11/2018

23

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
REDES HIDROSANITARIAS Y
PAVIMENTACION DE LA CARRERA 14
BARRIO LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE
CONVENCION NORTE DE SANTANDER

19/09/2017

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

200Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 950

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

150
Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 18/11/1997

Titulo de Pregrado 26/09/1997

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 23/10/2014

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 25/10/2018

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 14/07/2023

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS,
OCAÑA, NORTE DE SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2. REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO INTEGRADO
Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ,
MPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO
ESCOLAR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2, MUNICIPIO DE LOS PATIOS,
NDS 4. CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN Y
MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO TÉCNICO ALFONSO LOPEZ, MUNICIPIO DE
OCAÑA, NDS. / CONTRATO 002097 DE 2010

SI 4/01/2011 24/02/2012 2.356,98

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE 9 AULAS DE CLASE, 1 BATERIA
SANITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN E 5 AULAS DE CLASE 1 BATERIA SANITARIA Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN RURAL LAGARITA MUNICIPIO DE LOS PATIOS,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. / CONTRATO 001072 DE 2009

SI 17/07/2009 17/11/2010 1.142,62

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DE CLASE 1 BATERIA
SANITARIA Y LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER. /
CONTRATO 002046 DE 2009 

SI 5/01/2010 14/02/2011 451,19

UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORÍA S&M PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL
PÚBLICO UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 012 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 14/11/2018 1/11/2019 2.665,00

MAIRA ALEJANDRA 
PICON GARCIA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

CONSORCIO INTERVENTORIA 
OCAÑA 2019 PRIVADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO
OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO No. LP-SEG-017-2019
“CONSTRUCCION AULA MULTIPLE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON
NUÑEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 02740 DE 2019

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 16/03/2020 18/11/2020 915,00

LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

UNION TEMPORAL 
INTERVENTORIA SEDE ESTACIÓN 
DE BOMBEROS

PRIVADA
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 017 DE 2021

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 31/01/2022 19/12/2022 2.952,00

ARLEX JANNIR 
RIVERA RIOS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25%

Especialista en Gerencia en Riesgo Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Interventoría y Supervisión de la Construcción Fecha de obtención del Titulo

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

54202-68948NTS Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

GOBERNACIÓN DE SANTANDER PÚBLICA DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

MARIA FABIOLA 
CÁCERES PEÑA / 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5%

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.
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LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA

25%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25%

100%



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5%

25%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25%

100%

X

X

X

X

X

X

X

X

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5%

25%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25%

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 18/09/2003

Titulo de Pregrado 29/08/2003

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 6/12/2013

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 9/11/2012

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 25/09/2009

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 17/09/2021

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 14/07/2023

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

CONSORCIO INTERVENTORÍA LA 
GARITA 2009

PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA CUYO OBJETO ES LA REPOSICIÓN DE 9 AULAS DE CLASE, 1 BATERIA
SANITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN E 5 AULAS DE CLASE 1 BATERIA SANITARIA Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN RURAL LAGARITA MUNICIPIO DE LOS PATIOS,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. / CONTRATO 001072 DE 2009

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 17/07/2009 16/07/2010 1.142,62

LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA 4 PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA ROSARIO, LOS PATIOS,
OCAÑA, NORTE DE SANTANDER : 1. CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA Y DOTACIÓN ESCOLAR COLEGIO LUIS GABRIEL CASTRO MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 2. REPOSICIÓN DE 3 AULAS, UNA
BATERIA SANITARIA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN LABORATORIO INTEGRADO
Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ÁLVARO SUAREZ,
MPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NDS. 3, REPOSICIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA
SANITARIA, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO
ESCOLAR, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATIO CENTRO NO.2, MUNICIPIO DE LOS PATIOS,
NDS 4. CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACIÓN Y
MOBILIARIO BÁSICO ESCOLAR, INSTITUTO TÉCNICO ALFONSO LOPEZ, MUNICIPIO DE
OCAÑA, NDS. / CONTRATO 002097 DE 2010

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 4/01/2011 24/02/2012 2.356,98
LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / INGENIERO 

CIVIL
PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORÍA S&M 

PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA CULTURAL
PÚBLICO UBICADO EN EL BARRIO VALLES DEL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 012 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 14/11/2018 1/11/2019 2.665,00

MAIRA ALEJANDRA 
PICON GARCIA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER ORDEN

CONSORCIO INTERVENTORIA 
OCAÑA 2019 PRIVADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO
OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO No. LP-SEG-017-2019
“CONSTRUCCION AULA MULTIPLE INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON
NUÑEZ, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 02740 DE 2019

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA SI 16/03/2020 18/11/2020 915,00

LIDIA SHIRLEY PARRA 
GARCIA / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

UNION TEMPORAL 
INTERVENTORIA SEDE ESTACIÓN 
DE BOMBEROS

PRIVADA
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE DE ESTACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER / CONTRATO 017 DE 2021

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA SI 31/01/2022 19/12/2022 2.952,00

ARLEX JANNIR 
RIVERA RIOS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X
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MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA

54202-100974NTS Fecha de Expedición

Especialista en Gerencia de Proyectos

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Interventoría y Supervisión de la Construcción Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Especialista en Gestión Pública Fecha de obtención del Titulo

Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Contratación Estatal Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Vías Terrestres Fecha de obtención del Titulo

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras 
Civiles

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5%

25%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25%

100%

X

X

X

X

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S 800.245.246 25%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTER CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS 901.294.312

MYRIAM DOLORES ARTEAGA CARDENAS 60.292.980 5%

25%

INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES PARRA SAS 901.193.215 20%

INFRALAR S.A.S 900.284.623 25%

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 4/08/2011

Titulo de Pregrado 22/08/2008

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL SAS PRIVADA

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, LLEVANDO A CABO LOS BALANCES
FINANCIEROS Y COORDINANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA/ OBRAS, EJECUTADOS POR LA
EMPRESA M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL SAS

PROFESIONAL 
ADMINISTRATIVO Y 

CONTABLE
SI 3/01/2017 15/10/2023 N/A MAIRA ALEJANDRA 

PICON GARCIA PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

N/A Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.
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JHONNY HARVEY TAPIAS NAVARRO

160581-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines



NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 0 3

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

X

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

X

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

80101600 X

J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TRES (3)
AULAS ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA CUBIERTA DE MICRO FUTBOL Y ESCENARIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO No. 1

100,0% 11/08/2014 30/12/2014 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 331,51 331,52 7542 - 2014 GIMNASIO INFANTIL MIS 
CHIQUITINES

2
SI NO SI 6

81101500

223.120.036$           
PAOLA ANDREA CABEZAS 

LOZADA / REPRESENTANTE 
LEGAL

CUMPLE
1

SI NO SI 7

204.216.240$           
PAOLA ANDREA CABEZAS 

LOZADA / REPRESENTANTE 
LEGAL

CUMPLE

80101600 X

J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CUATRO (4)
AULAS ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA CUBIERTA DE MINI BASKETBALL Y
ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO No. 2.

100,0% 29/01/2015 24/06/2015 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 346,27 346,27 7548 - 2015 GIMNASIO INFANTIL MIS 
CHIQUITINES

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente J S M AMBIENTALES EU NIT 844.001.083



NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 0 3

223.120.036$           
PAOLA ANDREA CABEZAS 

LOZADA / REPRESENTANTE 
LEGAL

CUMPLE
1

SI NO SI 7 J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CUATRO (4)
AULAS ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA CUBIERTA DE MINI BASKETBALL Y
ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO No. 2.

100,0% 29/01/2015 24/06/2015 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 346,27 346,27 7548 - 2015 GIMNASIO INFANTIL MIS 
CHIQUITINES

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente J S M AMBIENTALES EU NIT 844.001.083

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

X

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

80101600 X

J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO NO. 037
DE 2011 EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE
INSTITUTO TÉCNICO IMPERIAL EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR CESAR

100,0% 1/02/2011 8/07/2011 VALLEDUPAR

X

SMMLV 919,76 919,76 029 DE 2012 DANIEL ALBEIRO CEDIEL 
RODRIGUEZ

4
SI SI NO 2

81101500

232.502.520$           
PAOLA ANDREA CABEZAS 

LOZADA / REPRESENTANTE 
LEGAL

CUMPLE
3

SI NO SI 8

492.623.500$           DANIEL ALBEIRO CEDIEL 
RODRIGUEZ NO CUMPLE

80101600 X

J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CUATRO (4)
AULAS ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA POLIDEPORTIVA

100,0% 31/07/2015 23/12/2015 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 360,83 360,83 7554 - 2015 GIMNASIO INFANTIL MIS 
CHIQUITINES

81101500



NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a 
interventoría de 
infraestructura educativa 
en instituciones de nivel 
técnico y/o tecnológico y/o 
superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 0 3

223.120.036$           
PAOLA ANDREA CABEZAS 

LOZADA / REPRESENTANTE 
LEGAL

CUMPLE
1

SI NO SI 7 J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE CUATRO (4)
AULAS ESCOLARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
CANCHA CUBIERTA DE MINI BASKETBALL Y
ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO No. 2.

100,0% 29/01/2015 24/06/2015 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 346,27 346,27 7548 - 2015 GIMNASIO INFANTIL MIS 
CHIQUITINES

81101500

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de 
ejecución del 

contrato o 
convenio 

(Municipio – 
Departamento).

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL
EXPERIENCIA TÉCNICA

EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicionales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente J S M AMBIENTALES EU NIT 844.001.083

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

ESTADO DEL PROPONENTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE

OBSERVACIONES GENERALES

El Comité Evaluador haciendo uso:"Potestad de verificación El comité evaluador podrá verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por el proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere necesarios para el cumplimiento de dicha verificación."  se solicita frente a la experiencia aportada aportar los 
siguientes documentos:
a) Numero de Identificación Tributaria - NIT del Insitituto Técnico Imperial
b) Licencia de construcción e intervención de las obras realizadas al predio donde se ubica el Insitituto Técnico Imperial
c) Relación del señor DANIEL ALBEIRO CEDIEL RODRIGUEZ para actuar en representación del Insitituto Técnico Imperial

Una vez revisados los documentos aportados durante la etapa de subsanación de la oferta, el comité evaluador advierte falencias e irregularidades en la documentación allegada, las cuales se describen a continuaciòn:
1. No se informa el numero de Identificación Tributaria - NIT del Instituto Técnico Imperial de acuerdo a la solicitud realizada en el informe de evaluación preliminar. 
2. No aporta Licencia de construcción e intervención de las obras realizadas al predio donde se ubica el Instituto Técnico Imperial, documento que debe constar en el archivo de dicho contrato. 
3. Aporta Resolución No. 1120 de 2008 emitida por la Alcaldía municipal de Valledupar, por medio de la cual se concede licencia de funcionamiento a la Institución Educativa "Instituto Tecnico Imperial", no obstante, es relevante mencionar que el documento que es emitido en fecha 3 de septiembre de 2008, se encuentra citando normatividad expedida en el año 2015 (Decreto 1075 de 2015), es decir cita fuentes normativas expedidas 7 años después de su emisiòn, 
lo cual genera serios cuestionamientos acerca de la validez y autenticidad de este documento. 
4. Consultado el Registro Unico Empresarial RUES, se advierte que el GIMNASIO MODERNO IMPERIAL fue matriculado en Camara de Comercio el día 06 de febrero de 2017, como un establecimiento de comercio a nombre del señor DANIEL ALBEIRO CEDIEL RODRIGUEZ sin que se logre acreditar y aclarar su funcionamiento a partir del año 2008.
5. No aporto la hoja de vida del Coordinador Técnico de Interventoría , conforme al análisis preliminar numeral 3.3.6, sub-numeral 1.

El proponente no cumple con la experiencia solicitada por el Análisis Preliminar en el numeral 3.3.1. Experiencia Habilitante, subnumeral 1:  Al menos uno de los seis (6) contratos aportados deberá tener el objeto relacionado a interventoría de infraestructura educativa en instituciones de nivel técnico y/o tecnológico y/o superior y subnumeral y subnumeral 3:  El valor del contrato ejecutado o la sumatoria de los contratos acreditados para la experiencia habilitante y 
registrados en el RUP, debe ser igual o superior al presupuesto asignado para la contratación, expresado en SMMLV.  

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

495.485.000$           DANIEL ALBEIRO CEDIEL 
RODRIGUEZ NO CUMPLE

5
SI SI NO 1

80101600 X

J S M AMBIENTALES EU

REALIZAR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO NO. 049
DE 2012 EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE
INSTITUTO TÉCNICO IMPERIAL EN EL MUNICIPIO DE
YOPAL CASANARE

100,0% 20/02/2012 13/07/2012 YOPAL - CASANARE

X

SMMLV 874,33 874,33 035 DE 2012 DANIEL ALBEIRO CEDIEL 
RODRIGUEZ

81101500



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

NO CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 2/04/2008

Titulo de Pregrado 11/03/2008

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 16/03/2019

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS - ECOPETROL SA

PÚBLICA / 
PRIVADA

GERENTE DE PROYECTOS PMP (CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, CAMPAMENTOS,
CASINOS, HOSPITALES, CENTROS DE ATENCIÓN LOCAL, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS
DE URBANISMO, ADECUACIONES FÍSICAS SOBRE INMUEBLES YA CONSTRUIDOS Y EN
GENERAL CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA FACILIDADES DE ECOPETROL)

GERENTE DE 
PROYECTOS PMP SI 18/12/2008 24/04/2016 17.369,00

ELVER MAURICIO 
PEÑUELA / 

COORDINADOR DE 
INSTALACIONES NO 
INDUSTRIALES DSC

PRIMER ORDEN

CONSORCIO DORADO PRIVADA

GERENTE PMP DE PROYECTOS PARA EL CONTRATO DE OBRA N 170000360 H4 DE
2017 CUYO OBJETO FUE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA CULMINAR EL
SISTEMA COMPLEMENTARIO DE CALLES DE RODAJE EN EL COSTADO OCCIDENTAL
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO - FASE 1

GERENTE PMP DE 
PROYECTOS SI 17/08/2017 30/07/2018

ALFREDO MUÑOZ 
RODRIGUEZ / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

SEGUNDO ORDEN

CORPORACIÓN GRUPO 
EMPRESARIAL ASES PRIVADA

PRESTÓ SUS SERVICIOS COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, DE 5 PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA DE 5250 METROS
CUADRADOS, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 0182

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 6/03/2020 9/06/2023 5.250,00

LIZETH YURANY 
BUITRAGO NIÑO / 
REPRESENTANTE 

LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES
El Comité Evaluador para el contrato del CONSORCIO DORADO no identifico actividades propias de Dirección de Interventoría Obra Civil, se observa que el contratante es el ejecutor de la obra y no el interventor;no obstante el requisito se cumple con el contrato DIRECCIÓN 
DE SERVICIOS COMPARTIDOS - ECOPETROL SA y CORPORACIÓN GRUPO EMPRESARIAL ASES

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

Magíster en Ingeniería Civil Fecha de obtención del Titulo

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.

15

OSCAR JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ

25202 - 153266CND Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

0%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

J S M AMBIENTALES EU 844.001.083

Integrantes

Identificación (NIT) Participación



Nombre del Proponente NIT

Total Participación 0%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

J S M AMBIENTALES EU 844.001.083

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

Cargo NO CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica NO CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 22/10/2009

Titulo de Pregrado 29/09/2009

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 14/10/2011

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

CORPORACIÓN GRUPO 
EMPRESARIAL ASES PRIVADA

PRESTÓ SUS SERVICIOS COMO COORDINADOR DE INTERVENTORÍA, DE 5
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA DE 5250
METROS CUADRADOS, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N 0187

COORDINADOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 6/03/2020 9/06/2023 5.250,00

LIZETH YURANY 
BUITRAGO NIÑO / 
REPRESENTANTE 

LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

El Comité Evaluador se permite informar al proponente que dentro de los documentos aportados para subsnarar no aporto la hoja de vida, conforme al análisis preliminar numeral 3.3.6, sub-numeral 1.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia Integral de Obras Fecha de obtención del Titulo

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras 
Civiles

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

10

JOHN JAIRO GUERRERO VERA

25202 - 175849CND Fecha de Expedición

Coordinador Técnico de Interventoría



Nombre del Proponente NIT

Total Participación 0%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

J S M AMBIENTALES EU 844.001.083

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 12/12/2002

Titulo de Pregrado 3/10/2002

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin Área intervenida en 
metros cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

CONSTRUCTORA SIACO PRIVADA SE DESEMPEÑO COMO COORDINADOR FINANCIERO MEDIANTE CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

COORDINADOR 
FINANCIERO SI 1/01/2009 31/12/2013 N/A

LIZETH YURANY 
BUITRAGO NIÑO / 

GERENTE
PRIMER ORDEN

J G R OBRAS CIVILES EU PRIVADA LABORÓ DESEMPEÑANDO EL CARGO DE CONTADOR PÚBLICO CONTADOR PÚBLICO SI 2/01/2002 31/12/2003 N/A
JOSE GUSTAVO 

RODRIGUEZ 
VASQUEZ

PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

8

JHON FREDY GONZALEZ GARCIA

90262-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

N/A Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo X

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
EJECUCION DE DEMOLICION PARCIAL Y OBRA
NUEVA PARA EL COLEGIO INSTITUTO TECNICO JUAN
DEL CORRAL SEDE A, DE LA LOCALIDAD 10
ENGATIVA, IDENTIFICADO CON EL CPF 1049 DE
ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL DISTRITO

100,0% 23/11/2015 17/05/2017236 SMMLV 1103,94

X

ADRIANA MARÍA GONZALEZ 
/ ORDENADORA DEL 
GASTO ((Firma acta de 

liquidación)

CUMPLESI 1103,95 3616 DE 2015

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

BOGOTÁ D.C.

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

814.400.431$                   
2

SI

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

SI

81101500 X

80101600 X

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

BOGOTÁ DISTRITO 
CAPITAL - SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DISTRITAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

SMMLV

81101500

80101600 X



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

X

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

SMMLV

81101500

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo X

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

3
247 SMMLV 6.887,17 30/11/2018 BOGOTÁ D.C.

ANTIOQUÍA, CALDAS, 
QUINDÍO, RISARALDA, 
CHOCO, VALLE DEL 

CAUCA, CAUCA Y 
NARIÑO

CO1.PCCNTR.1969933 DE 
2020SI SI NO

SI NO

4

81101500 X

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE - SENA

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS
286 SMMLV 2.779.103.590$                

WILSON JAVIER ROJAS 
MORENO / DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

3058,91 3058,91

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
ARQUITECTÓNICA Y DE INGENIERÍA, CONTABLE,
FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS
OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN EN ESPACIOS
FÍSICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO
MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-
SENA- A MONTO AGOTABLE - ZONA 3.

100,0% 9/12/2020 31/12/2021

80101600 X

5.380.547.584$                NO 3443,59 381 DE 2015 DEFENSORIA DEL PUEBLO

81101500 X

80101600 X

YANETH CECILIA 
FONTALVO ROMERO / 
RESPONSABLE DEL 

GRUPO DE 
CONTRATACIÓN

CONSORCIO PROEZA 
MEDIR 2 / MEDINA Y 
RIVERA INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS

CUMPLE

CUMPLE

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA DE LA DEMOLICION Y
CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE LOS BLOQUES A Y
B DE LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ EN LA CALLE 55 N° 10-32.

50,0% 6/05/2016



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

X

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

SMMLV

81101500

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo X

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

31/12/2019 973.994.175$                   
IVÁN AUGUSTO ROJAS 

CAMARGO / ORDENADOR 
DEL GASTO

DC-051 DE 2018 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

CONSORCIO AML Y M&R 
PIEDECUESTA / MEDINA Y 

RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS

50,0% 17/07/2018
5

SI SI 588,08NO 261 SMMLV 1176,15

81101500 X

80101600 X

1.090.758.382$                

ÁNDRES NOGUERA 
RICAURTE / 

REPRESENTANTE LEGAL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA - FINDETER 
EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS

CUMPLE

CUMPLESANTANDER

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL
SEGUNDO EDIFICIO PARA UNIDADES
EMPRESARIALES I + D (GECT II).

6
SI NO SI 252

81101500 X

SMMLV 1396,18

80101600 X

698,09 PAF-JU15-G04IDC-2015

 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 
ADMINISTRADORA Y 

VOCERA
DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TECNICA-

FINDETER

CONSORCIO MV 15 / 
MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS 
SAS

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A
DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA -
GRUPO 04

50,0% 4/11/2015 15/09/2018 CHOCO Y VALLE DEL 
CAUCA 



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

X

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

SMMLV

81101500

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones 828,21

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

SMMLV 1104,27
8

SI NO NO

Nombre del Anexo

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Observaciones

81101500 X

80101600 X

POPAYÁN

OBSERVACIONES GENERALES

El comité evaluador técnico verficó la acreditación de Mypimes de los tres integrantes del oferente plural, por lo que son validos los ocho contratos aportados para acreditar la experiencia hablitante del proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO.

243

7

828,21 PN-DIRAF-06-3-10149-16 POLICIA NACIONAL
CONSORCIO DOBLE R M&R 
78 / M&R CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCIÓN SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE
DEL COMANDO DE POLICÍA METROPOLITANA DE
POPAYÁN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y
COMANDO REGION No.4, A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

75,0% 28/10/2016 27/04/2018

893,40 AF-JU22-G11IDC-2015

CUMPLE862.705.194,5$                

YOLANDA CACERES 
MARTÍNEZ / DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANACIERA (Firma acta de 

liquidación)

SI 262

81101500 X

SMMLV 1786,79SI NO

80101600 X

CHOCO Y NARIÑO

 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 
ADMINISTRADORA Y 

VOCERA
DEL PATRIMONIO 

AUTONOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TECNICA-

FINDETER

CONSORCIO MV 22 / 
MEDINA Y RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS 
SAS

INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE
DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A
DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y NARIÑO - GRUPO 11

50,0% 13/11/2015 25/03/2018 1.395.916.161,11$           

ÁNDRES NOGUERA 
RICAURTE / 

REPRESENTANTE LEGAL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO ASISTENCIA 

TÉCNICA - FINDETER 
EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS

CUMPLE



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

X

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

SMMLV

81101500

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

311 DE 2003 INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU

COSORCIO VIAS CODITO 
/ MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS
6/11/2004 BOGOTÁ CUMPLE

IDU-UEL-4-160 DE 2005 INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO - IDU

 CONSORCIO M&R 
MEDINA / MEDINA & 

RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS

11/10/2006 BOGOTÁ CUMPLE

710 A DE 2007 AGENCIA PRESIDENCIAL 
PARA LA ACCION SOCIAL

 MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS

30/11/2008 ARAUCA CUMPLE

403 DE 2009 CAJA DE VIVIENDA POPULAR  MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS

24/02/2010 BOGOTÁ CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 
contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

0452 DE 2015 DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER

  CONSORCIO AML-
MEDIR 007 / MEDINA & 
RIVERA INGENIEROS 

ASOCIADOS

28/07/2017 TIBÚ CUMPLE

67 DE 2017
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA

 MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS

10/05/2022 TUNJA CUMPLE

DC - 017 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE  
SANTANDER

 MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS

28/02/2020 FLORIDABLANCA CUMPLE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

62

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE
LOS ANDENES DE ACCESO AL BARRIO
CODITO DESDE LA AVENIDA 7 ( CON
CALLE 175 ), EN BOGOTA D.C.

21/07/2004

73

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO
AMBIENTAL PARA LA
COMPLEMENTACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA 20 DE
JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C.

27/07/2006

17

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION
DE LAS ETAPAS PRIMERA Y SEGUNDA
DEL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO
PUBLICO Y ENTORNO URBANO EN EL
MUNICIPIO DE SARAVENA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

19/11/2007

99

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS
OBRAS DE URBANISMO EN LA
URBANIZACION NUEVA ROMA ORIENTAL
DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

9/11/2009

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

231

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA
GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE
DE SANTANDER

9/07/2015

287

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA 
CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA
CONTRUCCION DEL EDIFICIO DE
POSGRADOS DE LA UPTC SEDE CENTRAL

3/12/2018

265

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE
LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER EN EL
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

15/02/2019



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

8 3 4

SI 2137,98

PABLO JARAMILLO 
QUINTERO / VICEMINISTRO 

DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y 

MEDIA (Firma acta de 
liquidación)

X

Fecha de 
inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y terminación 

del contrato (día - mes – 
año).

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

100,00%

Clasificación RUP

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

EXPERIENCIA TÉCNICA

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total contrato 
incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO NIT

% de participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

1451 DE 2013 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A
LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCION CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAIS (GRUPO No. 2 LA
GUAJIRA, CESAR, NORTE DE SANTANDER Y
ATLANTICO).

2137,98

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
No.

EXPERIENCIA SMMLV

GENERAL

136

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

1
SI

CC. 79.311.791 1,00%

Total Participación

Integrantes

Experiencia

Identificación (NIT)

CUMPLENO

 LA GUAJIRA,  CESAR, 
NORTE DE 

SANTANDER Y 
ATLANTICO

31/12/2014 1.316.998.592$                100,0% 20/12/2013

ROY INGENIERIA SAS 900.922.872-7 49,00%

ORLANDO RIVERA MORA

SMMLV

81101500
Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social del 

contratista
Fecha terminación del 

contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

0452 DE 2015 DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER

  CONSORCIO AML-
MEDIR 007 / MEDINA & 
RIVERA INGENIEROS 

ASOCIADOS

28/07/2017 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

707 DE 2007 AGENCIA PRESIDENCIAL 
PARA LA ACCION SOCIAL

MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS

29/03/2008 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

0900 - 29 DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER

CONSORCIO NORTE DE 
SANTANDER ORM / 
MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS

18/09/2017 El Tarra-Norte de 
Santander CUMPLE

01323 DE 2011 DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER

CONSORCIO 
INTERPUENTES / 

ORLANDO RIVERA MORA
13/04/2012 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

X

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

231

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA
GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE
DE SANTANDER

9/07/2015

18

EJECUTAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA
CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES
VIALES, GAVION, BOX, PAVIMENTO
RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE TIBU NORTE
DE SANTANDER.

1/11/2007

241

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL
PROCESO LICITATORIO LP-SEG-027-2015
PARA LA CONSTRUCCION CUBIERTAS
METALICAS ESCENARIOS DEPORTIVOS
Y/O RECREATIVOS EN DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO NORTE
DE SANTANDER

16/02/2016

7

INTERVENTORIA ATENCION DE OBRAS
DE EMERGENCIA PARA EL DESMONTAJE
Y RETIRO PUENTE COLAPSADO,
REFORZAMIENTO DE LOS ESTRIBOS
EXISTENTES Y MONTAJE PUENTE
COLGANTE MODULAR METALICO TIPO
MABEY Y OBRAS DE PROTECCION
SOBRE LAS MARGENES DEL RIO
SARDINATA EN CAMPO DOS VIA
SECUNDARIA CUCUTA CAMPO DOS TIBU
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

11/07/2011

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

200Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 1000

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

200
Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 24/05/2002

Titulo de Pregado 21/12/2001

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 9/09/2018

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 25/09/2008

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS PRIVADA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA
LA “CONSTRUCCION DE LOS PARQUES EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE
GIRARDOTA, MACEO, VEGACHI Y ANORI EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 25/04/2014 2/11/2015 3.183,23

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO 

/ REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE SANTA MARTA FASE
2 ATENCIÓN AL CIUDADANO, FASE 3 BODEGAS, FASE 4 ALOJAMIENTOS, FASE 5
ALOJAMIENTOS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 6/11/2019 30/04/2023 9.516,75

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO 

/ REPRESENTANTE 
LEGAL

SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

CC. 79.311.791

15

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50%

ROY INGENIERIA SAS

1%

900.922.872-7 49%

ORLANDO RIVERA MORA

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

Especialista en gerencia y control de la construcción Fecha de obtención del Titulo

Arquitecta Fecha de obtención del Titulo

100%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de proyectos en 
obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en 
máximo 3 contratos.

CARMEN LISETTE SALAS ORTIZ

A08092002 - 57305302 Fecha de Expedición

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CC. 79.311.791

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50%

ROY INGENIERIA SAS

1%

900.922.872-7 49%

ORLANDO RIVERA MORA

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 21/03/1991

Titulo de Pregado 27/04/1990

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 10/08/1995

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) 3/07/2001

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

CONSORCIO PROEZA M&R PRIVADA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA A LA CONSTRUCCION DE
UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE POTRERO GRANDE,
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 15/01/2009 31/08/2009 4.176,25

JOSÉ ALCIBIADES 
MEDINA LINARES / 
REPRESENTANTE 

LEGAL CONSORCIO 
PROEZA M&R

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

CONSORCIO AML - MEDIR 007 PRIVADA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION
MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER /
CONTRATO 452 DE 2015

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 9/06/2015 28/07/2017 9.133,00

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO

/ REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Coordinador Técnico de Interventoría

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

10

ORLANDO RIVERA MORA

2520-238565 CND Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Sistemas Gerenciales de Ingeniería Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Diseño, Construcción y Conservación de Vías Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CC. 79.311.791

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO MYR INTEREDUCACIÓN CATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS 830.013.230-5 50%

ROY INGENIERIA SAS

1%

900.922.872-7 49%

ORLANDO RIVERA MORA

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 12/03/2009

Titulo de Pregado 12/12/2008

Titulo de Posgrado en la 
Modalidad de (Si Aplica) NA

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato secundario
(segundo orden).

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS

PRIVADA GESTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA MEDINA Y RIVERA INGENIEROS
ASOCIADOS SAS

GESTOR 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
SI 1/03/2016 29/09/2023 N/A

CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Profesional Administrativo y Financiero

N/A Fecha de obtención del Titulo

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

8

ALCIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ TORRES

140739-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

OBSERVACIONES



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

80101600 X

CONSORCIO INFRA-INTEXE 
/ INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS SOCORRO
SANTANDER

80,0% 16/09/2019 16/09/2021 SOCORRO 
SANTANDER

X

SMMLV 965,19 772,16 080 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

81101500

2
SI NO SI 265

81101500

876.904.290$           
MARÍA TERESA DUARTE 

SIERRA / DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA UIS

CUMPLE
1

SI SI NO 246

364.502.950$           

MIGUEL ENRIQUE 
PEÑARANDA CANAL / 

DIRECTOR ÁREA 
METROPOLITANA DE 

CÚCUTA

CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO GREMIOS 
UNIDOS / INFRAOBRAS 

INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA No AMC-LP-014-2021 CORRESPONDIENTE
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SEDE
SIMON BOLIVAR DEL COLEGIO GREMIOS UNIDOS EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA,
CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020-
2023 “ CÚCUTA 2050, ESTRATEGIA DE TODOS”
DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
3094 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL AMC Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA”.

50,0% 9/03/2022 22/03/2023
SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA - NORTE DE 
SANTANDER

X

SMMLV 314,22 157,11 03 DE 2022 ÁREA METROPOLITANA DE 
CÚCUTA



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

CONSORCIO INFRA-INTEXE 
/ INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS SOCORRO
SANTANDER

80,0% 16/09/2019 16/09/2021 SOCORRO 
SANTANDER

X

SMMLV 965,19 772,16 080 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

81101500

876.904.290$           
MARÍA TERESA DUARTE 

SIERRA / DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA UIS

CUMPLE
1

SI SI NO 246

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones  

Acta de liquidación

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

Observaciones

80101600 X

CONSORCIO PROEZA M&R 
/ PROEZA CONSULTORES 

SAS(ASOCIADO DE 
INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL
PAÍS, GRUPO 1 DEPARTAMENTOS DE CAUCA,
CHOCÓ, NARIÑO Y VALLE

50,0% 20/12/2012 20/10/2013 BOGOTÁ D.C.

X

SMMLV 980,84 490,42 779 DE 2012 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL

81101500

4
SI NO SI 164

81101500

578.208.960$           
DUNIA MONTAÑEZ JIMENEZ 

/ SUBDIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN

CUMPLE
3

SI NO SI 161

LUZ KARIME JAIMES 
BONILLA / SUBDIRECTORA 

DE CONTRATACIÓN
NO CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO PMI / PROEZA 
CONSULTORES 

SAS(ASOCIADO DE 
INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS
CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (AMAZONAS, ARAUCA,
CAQUETA, CASANARE, GUAINIA, GUAVIARE, META,
VICHADA)

40,0% 1/04/2013 30/11/2013

AMAZONAS, ARAUCA, 
CAQUETA, 

CASANARE, GUAINIA, 
GUAVIARE, META, 

VICHADA

X

SMMLV 3436,83 0,00 1013 DE 2012 MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

CONSORCIO INFRA-INTEXE 
/ INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS SOCORRO
SANTANDER

80,0% 16/09/2019 16/09/2021 SOCORRO 
SANTANDER

X

SMMLV 965,19 772,16 080 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

81101500

876.904.290$           
MARÍA TERESA DUARTE 

SIERRA / DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA UIS

CUMPLE
1

SI SI NO 246

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO PROEZA 
MEDIR 2 /  PROEZA 

CONSULTORES 
SAS(ASOCIADO DE 

INFRAOBRAS INGENIERIA 
SAS)

EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LA
DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
LOS BLOQUES A Y B DE LA SEDE DEL NIVEL
CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA EN LA CALLE
55 No. 10-32

50,0% 6/05/2016 30/11/2018 BOGOTÁ D.C.

X

SMMLV 6887,17 3443,59  381 DE 2015 DEFENSORIA DEL 
PUEBLO

81101500

6
NO NO SI 151

81101500

5.380.547.584$        

YANETH CECILIA 
FONTALVO ROMERO / 

RESPONSABLE DEL 
GRUPO DE 

CONTRATACIÓN

CUMPLE
5

SI NO NO 211

161.545.660$           

MARÍA PATRICIA 
TRONCOSO AYALDE / 

SUBGERENTE DE 
CONTRATACIÓN

NO CUMPLE

80101600 X

PROEZA CONSULTORES 
SAS(ASOCIADO DE 

INFRAOBRAS INGENIERIA 
SAS)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL A LOS DISEÑOS,
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, GRUPO 1: I.E.
MARCO FIDEL SUAREZ SEDE C NAZARETH,
LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

100,0% 5/12/2011 19/01/2013 BELLO - ANTIOQUÍA

X

SMMLV 274,03 274,04 2111772 FONADE

OBSERVACIONES GENERALES

El comité evaluador evidencia frente al contrato No. 1013 de 2012, que el valor reportado al Registro Único de Proponentes corresponde a los SMMLV del valor total del contrato sin tener presente la liberación de los recursos, es decir, que no fue reportado sobre lo realmente ejecutado, lo anterior de conformidad con el literal  b reglas para valorar la experiencia, numeral 3.3.1 del análisis preliminar "Todos los contratos deben encontrarse registrados en el 
RUP con el valor realmente ejecutado expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de TERMINACIÓN del contrato que presenta para acreditar experiencia, sin perjuicio de que los salarios mínimos registrados se hayan calculado con el salario mínimo de la terminación del contrato, del acta de recibo o del acta de liquidación, siempre y cuando exista coherencia entre los documentos aportados para acreditar la 
experiencia."

El comité evaluador evidencia que el proponente no aporto subsanación al contrato No. 2111772, lo que no permite identificar con plenitud la integralidad de la interventoría.

No obstante la expericiente técnica y en SMMLV se encuentra acreditada con los demas contratos aportados.

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

El comité evaluador se permite indicar que el formato presenta las siguientes diferencias:
1. En el contrato con consecutivo 266, conforme a los documentos aportados se identifica en el RUP con consecutivo 265.
2. El contrato con consecutivo 151 del RUP en cuanto al valor total del contrato incluyendo adicionales y el valor ejecutado de acuerdo al % de participación, en concordancia con el RUP y los 
demás documentos aportados presenta diferencia en estos valores.
3. De acuerdo a las observaciones anteriores la sumatoria total de la experiencia técnica habilitante no corresponde a la indicada en el formato.

Nota: Las observaciones antes mencionadas son netamente indicativas por lo tanto no generan subsanaciones

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

CONSORCIO INFRA-INTEXE 
/ INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS SOCORRO
SANTANDER

80,0% 16/09/2019 16/09/2021 SOCORRO 
SANTANDER

X

SMMLV 965,19 772,16 080 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

81101500

876.904.290$           
MARÍA TERESA DUARTE 

SIERRA / DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA UIS

CUMPLE
1

SI SI NO 246

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

1931 DE 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DE 
CUCUTA

INFRAOBRAS 
INGENIERIA SAS 27/12/2019 CUCUTA CUMPLE

5200000798 DE 2006 ALCALDIA DE MEDELLÍN

CONSORCIO PROEZA
GUTIERREZ / 
INFRAOBRAS 

INGENIERIA SAS

6/08/2007 MEDELLÍN CUMPLE

5200000814 DE 2006 ALCALDIA DE MEDELLÍN

CONSORCIO PROEZA -
GUTIERREZ  / 
INFRAOBRAS 

INGENIERIA SAS

6/08/2007 MEDELLÍN CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

2082241 FONADE

CONSORCIO PROEZA - 
M&R / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE / PROEZA 
CONSULTORES

31/08/2009 CALI CUMPLE

2082510 FONADE

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

25/08/2009 LA UNION CUMPLE

2081910 FONADE

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

10/05/2011 LA UNION CUMPLE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

88

INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS DEURBANISMO DEL ESPACIO
PUBLICO DEL JARDIN BOTANICO
PRIMERA ETAPA

6/09/2006

Fecha de inicio

120

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UBICADA EN EL SECTOR POTRERO
GRANDE, EN LA CIUDAD DE CALI
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

15/01/2009

87

INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PASEO URBANO CARABOBO ENTRE
LA CALLE 67 BARRANQUILLA Y LA CALLE
53 AVENIDA DE GREIFF TRAMO 2

6/09/2006

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

241

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
RESULTANTE DEL PROCESO
LICITATORIO DAPLP-001-2019 CUYO
OBJETO CORRESPONDE A LA
CONSTRUCCION ANDENES DE LA
CIUDAD DE CUCUTA, DEPARTAMENTO
DE NORTE DE SANTANDER, CENTRO
ORIENTE

21/06/2019

115

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION DE 3 BATERIAS
SANITARIAS, OBRAS DE URBANISMO Y
TEATRINO; REPOSICION DE 18 AULAS, 2
BATERIAS SANITARIAS, 1 BIBLIOTECA,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
BIENESTAR, ARTES VISUALES Y
DEPORTES, Y ADECUACIONES DE
FACHADAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA SEDE SUCRE

11/11/2008

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato

112

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA
LA CONSTRUCCION DE 3 BATERIAS
SANITARIAS, OBRAS DE URBANISMO Y
TEATRINO; REPOSICION DE 18 AULAS, 2
BATERIAS SANITARIAS, 1 BIBLIOTECA,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE
BIENESTAR, ARTES VISUALES Y
DEPORTES, Y ADECUACIONES DE
FACHADAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR SANC ARLOS EN EL
MUNICIPIO DE LA UNION-NARIÑO

14/08/2008



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

4 1 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110

Total Participación 0,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

CONSORCIO INFRA-INTEXE 
/ INFRAOBRAS INGENIERIA 

SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO D EN LA SEDE UIS SOCORRO
SANTANDER

80,0% 16/09/2019 16/09/2021 SOCORRO 
SANTANDER

X

SMMLV 965,19 772,16 080 DE 2019 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 
DE SANTANDER

81101500

876.904.290$           
MARÍA TERESA DUARTE 

SIERRA / DIVISIÓN DE 
CONTRATACIÓN DE LA UIS

CUMPLE
1

SI SI NO 246

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

SUB302440164
PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

6/11/2004 El Tarra-Norte de 
Santander CUMPLE

FIP 037/02

FIDUCIARIA PETROLERA S A 
FIDUPETROL S A-EN

LIQUIDACION- PATRIMONIO 
AUTONOMO DAPR-FIP

CONSORCIO ESTUDIOS
TECNICOS - PROEZA / 

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

27/01/2003 San Calixto-Norte de 
Santander CUMPLE

SUB302440120
PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

28/09/2004 Sardinata-Norte de 
Santander CUMPLE

SUB302440126
PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD

PROEZA CONSULTORES 
S.A.S. / ACCIONISTA, 

SOCIO O 
CONSTITUYENTE DEL 

PROPONENTE 

2/09/2006 Sardinata-Norte de 
Santander CUMPLE

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

X

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

82

INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA
OBRA DE UNA UNIDAD BASICA TIPO B
EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE
DE SANTANDER

22/06/2004

37

INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE 1 POLIDEPORTIVO
TIPO A EN EL MUNICIPIO DE SAN
CALIXTO DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER

15/07/2002

81

INTERVENTORIA ADMINISTRTIVA
TECNICA Y FINACIERA DE LA OBRA
DEUN CENTRO COMUNITARIO UN
PARQUE MODULAR Y UN
POLIDEPORTIVO TIPO A EN EL
MUNICIPIO SARDINATA NORTE DE
SANTANDER

13/05/2004

222

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA,
TECNICA Y FINANCIERA DE LAOBRA DE
UN (1) PARQUE MODULAR Y UN (1)
POLIDEPORTIVO TIPO A EN EL
MUNICIPIO DE SARDINATA-NORTE DE
SANTANDER

18/04/2006

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

200Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 1000

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

200
Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 19/08/1993

Titulo de Pregado 26/06/1992

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 12/09/1997

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 20/12/2006

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 27/09/2018

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato secundario
(segundo orden).

X

X

X

X

X

X

X

X

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 901158110-1

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

0%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de 
proyectos en obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Especialista en Gerencia de Construcción Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Diseño y Construcción de Vías y Areopistas Fecha de obtención del Titulo

Magister en Administración de Empresas e Innovación Fecha de obtención del Titulo

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, 
certificada en máximo 3 contratos.

15

JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL

2520247678 CND Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

16/10/2000 10.400,00

AIDA SORAYA 
SEGURA VARGAS / 

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

16/12/2013 25.350,49

SANDRA MILENA 
RODRIGUEZ / 
DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

PROEZA CONSULTORES LTDA PRIVADA INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO
CARLINA

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 1/10/1998

URBANIZADORA RIVIERA DEL ESTE PRIVADA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RIVIERA DEL ESTE UBICADO EN
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER DIRECTOR DE OBRA SI 16/12/2009

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 901158110-1

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

0%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 27/02/2003

Titulo de Pregado 16/08/2002

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 26/03/2014

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 17/09/2008

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato secundario
(segundo orden).

PROEZA CONSULTORES LTDA PRIVADA
INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS,
ESTRUCTURALES, DE SUELO Y GEOTECNIA, HIDROSANITARIOS, ELECRICOS Y DE
INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO SOLARIUM 97

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 1/09/2003 31/05/2006 6.770,22 PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

PROEZA CONSULTORES LTDA PRIVADA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO ALTOS DE GINEBRA UBICADO EN LA AVENIDA 7 No. 130 A 27-43 EN BOGOTA

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 15/09/2006 30/07/2008 3.278,99 PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y 
Obras Civiles

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente Fecha de obtención del Titulo

AIDA SORAYA 
SEGURA VARGAS / 

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

10

JOSÉ CARLOS VERGARA MENDOZA

13202 - 096488 Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

INFRAOBRAS INGENIERIA SAS 901158110-1

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

0%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. N/A

Titulo de Pregado 25/06/2002

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 26/09/2008

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el equipo
de trabajo se acreditará con la información del
contrato principal (primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

PROEZA CONSULTORES LTDA PRIVADA ESPECIALISTA EN FINANZAS, EN CALIDAD DE PROFESIONAL ASOCIADO GERENTE 
ADMINISTRATIVO

SI 4/08/2008 31/12/2013 NA

MARIO VILLAMIZAR 
SUAREZ / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

Profesional Administrativo y Financiero

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Administradora Financiera y de Sistemas Fecha de obtención del Titulo

Especialización en Alta Gerencia Fecha de obtención del Titulo

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

8

MARÍA MARCELA VILLAMIZAR SANDOVAL

N/A Fecha de Expedición

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

5 1 3

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

  

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO NIT 901158110-1

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 50,00%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Valor total contrato 
incluyendo adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato (día 
- mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

80101600 X

VASQUEZ PINO ZULAY 
YADIRA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 087 DE
2015 PARA LA ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
EN EL ANTIGUO COLEGIO EL ROSARIO EN LA
CIUDAD DE PAMPLONA"

100,0% 19/01/2015 21/06/2015 PAMPLONA - NORTE 
DE SANTANDER

X

SMMLV 56,86 56,87 088/2015 UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA

81101500

2
SI NO SI 64

81101500

36.642.080$                          

FREDY SOLANO ORTEGA / 
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

CUMPLE
1

SI SI NO 65

4.204.972.778$                      

FANNY JEANNETTE MORA 
MONROY / ASESOR 3 
ENCARGADO DE LAS 

FUNCIONES DEL CARGO 
DE SECRETARÍA GENRAL

CUMPLE

80101600 X

CONSORCIO 
INTEREDUCATIVAS C&S / 

ALFREDO JOSE 
LEPESQUER MARTINEZ  

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
,TÉCNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y
OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL
FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CORDOBA Y SUCRE DE
CONFORMIDAD CON LOS TTC" 

70,0% 30/10/2017 18/02/2021 CORDOBA Y SUCRE

X

SMMLV 4628,34 3239,84 257 DE 2017 FONDO DE ADAPTACIÓN



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

5 1 3

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO NIT 901158110-1

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 50,00%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Valor total contrato 
incluyendo adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato (día 
- mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

VASQUEZ PINO ZULAY 
YADIRA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 087 DE
2015 PARA LA ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
EN EL ANTIGUO COLEGIO EL ROSARIO EN LA
CIUDAD DE PAMPLONA"

100,0% 19/01/2015 21/06/2015 PAMPLONA - NORTE 
DE SANTANDER

X

SMMLV 56,86 56,87 088/2015 UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA

81101500

36.642.080$                          

FREDY SOLANO ORTEGA / 
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

CUMPLE
1

SI SI NO 65

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

80101600 X

UNIÓN TEMPORAL 
MEGACOLEGIOS / ZULAY 
YADIRA VASQUEZ PINO

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN MEGACOLEGIO
LA FRONTERA MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,
NORTE DE SANTANDER"

10,0% 5/05/2015 2/09/2016
VILLA DEL ROSARIO - 

NORTE DE 
SANTANDER

X

SMMLV 1.366,57 136,66 313 DE 2015 DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER

81101500

4
NO NO NO 58

81101500

942.188.580$                         

SONIA ARANGO MEDINA / 
SECRETARIA GENERAL 

DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER

CUMPLE
3

SI NO SI 72

330.760.591$                         
OSCAR GUILLERMO 

GERARDINO ASTIER / 
SUPERVISOR

NO CUMPLE

80101600 X

ZULAY YADIRA VASQUEZ

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA OBRA DE
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO
REGIONAL PARA LA ATENCION Y REPARACION A
LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
CUCUTA

100,0% 1/10/2013 26/11/2014 SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA

X

SMMLV 536,94 536,95 1004 DE 2013 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA



CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá 
tener el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

5 1 3

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO NIT 901158110-1

Total Participación 100,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 50,00%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Valor total contrato 
incluyendo adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato (día 
- mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

VASQUEZ PINO ZULAY 
YADIRA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 087 DE
2015 PARA LA ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE
ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
EN EL ANTIGUO COLEGIO EL ROSARIO EN LA
CIUDAD DE PAMPLONA"

100,0% 19/01/2015 21/06/2015 PAMPLONA - NORTE 
DE SANTANDER

X

SMMLV 56,86 56,87 088/2015 UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA

81101500

36.642.080$                          

FREDY SOLANO ORTEGA / 
VICERRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

CUMPLE
1

SI SI NO 65

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
o los documentos pertinentes para determinar su 
participación en las actividades y ejecución del contrato.

X

Observaciones

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

80101600 X

ZULAY YADIRA VASQUEZ
INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA DE
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO
MUNICIPAL DE RAGONVALIA

100,0% 7/02/2018 25/04/2019 MUNICIPIO DE 
RANGONVALIA

X

SMMLV 271,19 271,19 058 DE 2018 MUNICIPIO DE 
RANGONVALIA

81101500

NO SI 71

81101500

224.577.140$                         

CRISTIAN ALBEIRO  ORDUZ 
DUARTE / SUPERVISOR 

DEL CONTRATO - 
SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL

CUMPLE
5

SI NO NO 95

71.949.696$                          

MARÍA FABIOLA CACERES 
PEÑA / SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO

CUMPLE

OBSERVACIONES GENERALES

El comité evaluador evidencia que en los documentos aportados para la subnación al contrato No. 1004 DE 2013, no se encuentra la certificación referida en el escrito de subsanación; No obstante la expericiente técnica y en SMMLV se encuentra acreditada con los demas contratos aportados.

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

80101600 X

UNIÓN TEMPORAL 
INTERVENTORIA S.J.M. 
2015 / ZULAY YADIRA 

VASQUEZ PINTO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
RESULTANTE DE LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA LP-SEG-005-2015 CUYO
OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS,
UNA BATERÍA SANITARIA Y UN COMEDOR INFANTIL
EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL MARÍA
AUXILIADORA CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA,
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

85,0% 18/08/2015 30/12/2015
MUNICIPIO DE 

CUCUTILLA - NORTE 
DE SANTANDER

X

SMMLV 111,66 94,91 00622 DE 2015 DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER

6
SI

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 18/03/2004

Titulo de Pregado 26/06/1992

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 18/10/2017

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 25/10/2018

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO PUBLICA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO
DE OBRA, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO EN EL
MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 16/12/2019 15/09/2023 4.428,34

WILMER OSPINA 
SERRANO / GERENTE 
DEL HOSPITAL JUAN 

LUIS LONDOÑO DE EL 
ZULIA

PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

50%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en 
máximo 3 contratos.

15

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

54202-106086 NTS Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

100%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de proyectos en 
obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha de obtención del Titulo

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

50%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 22/04/2002

Titulo de Pregado 7/09/2001

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 11/03/2011

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 18/10/2017

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal
(primer orden) e información del
contrato secundario (segundo orden).

GOBERNACIÓN DE ARAUCA PÍUBLICA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, NUECLEADA EN EL
CENTRO POBLADO DE PANAMA ARAUCA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO
DE ARAUCA

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA

SI 31/12/2018 11/08/2020 4.480,00

NELBA MARLENY 
MANOSALBA CARO / 

SUPERVISOR 
RESOLUCIÓN 4221 DE 

2018

PRIMER ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

10

ANIBAL OSORIO BARBOSA

A68082002-88279085 Fecha de Expedición

Arquitecto Fecha de obtención del Titulo

Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

Especialista en Interventoría de la Construcción Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Gerencia de Proyectos Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

50%

ALFREDO JOSE LEPESQUER MARTINEZ CC. 10.766.786 50%

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

UNIÓN TEMPORAL INTERUNICATATUMBO

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO CC. 60.373.700 

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 25/09/2008

Titulo de Pregado 28/03/2008

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 4/12/2009

Titulo de Posgrado en la Modalidad 
de (Si Aplica) 15/03/2016

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo

Describe las 
principales 
actividades 

ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato
secundario (segundo orden).

X

X

X

X

X

X

X

X

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

8

OMAR ALEJANDRO LUNA MENDOZA

137112-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Especialista en Gerencia Tributaria Fecha de obtención del Titulo

Magister en Derecho con enfásis en tributación Fecha de obtención del Titulo

CONSTRUCTURA Y DISEÑOS GOMEZ 
HERNANDEZ SAS

PRIVADA SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR AUDITOR INTEGRAL SI 14/01/2019 13/12/2020 NA

EDGAR GÓMEZ 
BELTRAN / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER ORDEN

INVERSIONES CONSTRUOBRAS SAS PRIVADA
EL CONTRATISTA en su calidad de Prestador de Servicios de Auditoría, se compromete con EL
CONTRATANTE de ejecutar los trabajos y demás actividades correspondientes en el apoyo
profesional de servicios de auditoria para la empresa INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S.

AUDITOR SI 1/01/2020 31/12/2020 NA

ILEANA STELLA 
CARVAJAL ARENAS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER ORDEN

PRIMER ORDEN

INVERSIONES CONSTRUOBRAS SAS PRIVADA
EL CONTRATISTA en su calidad de Prestador de Servicios de Auditoría, se compromete con EL
CONTRATANTE de ejecutar los trabajos y demás actividades correspondientes en el apoyo
profesional de servicios de auditoria para la empresa INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S.

AUDITOR SI 1/01/2022

4/10/2023 NA

ILEANA STELLA 
CARVAJAL ARENAS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER ORDEN

INVERSIONES CONSTRUOBRAS SAS PRIVADA
EL CONTRATISTA en su calidad de Prestador de Servicios de Auditoría, se compromete con EL
CONTRATANTE de ejecutar los trabajos y demás actividades correspondientes en el apoyo
profesional de servicios de auditoria para la empresa INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S.

AUDITOR SI 1/01/2021 31/12/2021 NA

ILEANA STELLA 
CARVAJAL ARENAS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante

a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

31/12/2022 NA

ILEANA STELLA 
CARVAJAL ARENAS / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER ORDEN

INVERSIONES CONSTRUOBRAS SAS PRIVADA
EL CONTRATISTA en su calidad de Prestador de Servicios de Auditoría, se compromete con EL
CONTRATANTE de ejecutar los trabajos y demás actividades correspondientes en el apoyo
profesional de servicios de auditoria para la empresa INVERSIONES CONSTRUOBRA S.A.S.

AUDITOR SI 1/01/2023

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 2 2

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia

Acta de inicio o la orden de inicio

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

X

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES NIT

Total Participación 100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1,00%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50,00%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48,00%

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

1
SI SI SI 12

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

AGUAZIL, CHAMEZA, 
SAN LUIS DE 

PELENQUE, OROCUE, 
TRINIDAD, NUNCHIA, 

PAZ DE ARIPORO, 
PORE, TAMARA, 

YOPAL VILLANUEVA 
DEL  

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

3.969.527.408$          

HUMBERTO ALIRIO 
MARTINEZ PEREZ / 

SUPERVISOR - DIRECCIÓN 
DE COBERTURA 

EDUCATIVA

CUMPLE

80101600 X

GOBERNACIÓN DE 
CASANARE

COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE 

COLOMBIA / MIEMBRO 
ASOCIADO  

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES SAS

"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEPARTAMANETAL DERIVADOS DE LA
ORDENANZA 007 DE 2010 UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZIL, CHAMEZA, SAN LUIS DE 
PELENQUE, OROCUE, TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

100,0% 23/02/2011 18/12/2012

81101500 X

SMMLV 7004,63 7004,64 150 DE 2011

80101600 X

CONSORCIO CAZA / 
CALIMA LTDA - HOY CALIMA 

CONSTRUCCIONES SAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, A LA OBRA
DEL CONVENIO NO. 1620/09 CUYO OBJETO ES LA:
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA
ASUNCION, SEDE LA ASUNCION, DEL MUNICIPIO DE
TELLO, DEPARTAMENTO DEL HUILA

50,0% 1/12/2010 5/12/2013
MUNICIPIO DE TELLO - 
DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

X

SMMLV 213,43 106,72 0926 DE 2010 GOBERNACIÓN DEL HUILA

81101500

125.818.240$             

CAMILO ÁNDRES GUZMAN / 
DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

CONTRATACIÓN

CUMPLE
2

SI NO SI 12



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 2 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES NIT

Total Participación 100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1,00%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50,00%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48,00%

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

1
SI SI SI 12

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

AGUAZIL, CHAMEZA, 
SAN LUIS DE 

PELENQUE, OROCUE, 
TRINIDAD, NUNCHIA, 

PAZ DE ARIPORO, 
PORE, TAMARA, 

YOPAL VILLANUEVA 
DEL  

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

3.969.527.408$          

HUMBERTO ALIRIO 
MARTINEZ PEREZ / 

SUPERVISOR - DIRECCIÓN 
DE COBERTURA 

EDUCATIVA

CUMPLEGOBERNACIÓN DE 
CASANARE

COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE 

COLOMBIA / MIEMBRO 
ASOCIADO  

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES SAS

"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEPARTAMANETAL DERIVADOS DE LA
ORDENANZA 007 DE 2010 UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZIL, CHAMEZA, SAN LUIS DE 
PELENQUE, OROCUE, TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

100,0% 23/02/2011 18/12/2012

81101500 X

SMMLV 7004,63 7004,64 150 DE 2011

Acta de liquidación X

Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo X

Certificación de experiencia X

Acta de inicio o la orden de inicio X

Copia de la licencia de  construcción y/o licencia de 
urbanismo

Planos récord finales de obra

Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el 
Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el 
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la 
persona jurídica o natural cesionaria, según aplique

Cualquier otro documento idóneo que acredite la 
experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los 
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben 
estar suscritos por las personas que intervinieron en su 
formación o estar publicados en el SECOP

X

Para efectos de acreditación de experiencia entre 
particulares, el Proponente deberá aportar, además, la 
certificación de facturación expedida con posterioridad a 
la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor 
fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda

Documento de constitución del consorcio o unión 
temporal o los documentos pertinentes para determinar 
su participación en las actividades y ejecución del 
contrato.

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

3
SI SI NO 73

81101500

529.938.218$             
JULIO ALVAREZ MONTH / 

JEFE OFICINA DE 
PLANEACIÓN

CUMPLE

80101600 X

ANUAR TUFIC OBEID 
TOVAR, EN CALIDAD DE 

SOCIO DE KABOD 
EXECUTIVE GROUP SAS 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA
LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL
BLOQUE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA EN EL
CAMPUS PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE
SUCRE

100,0% 28/08/2015 27/07/2017
SINCELEJO - 

DEPARTAMENTO DE 
SUCRE

X

SMMLV 718,34 718,35 USCC06-2015 UNIVERSIDAD DE SUCRE

OBSERVACIONES GENERALES

EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 15- EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

ESTADO DEL PROPONENTE CUMPLE TÉCNICAMENTE



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 2 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES NIT

Total Participación 100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1,00%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50,00%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48,00%

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

1
SI SI SI 12

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

AGUAZIL, CHAMEZA, 
SAN LUIS DE 

PELENQUE, OROCUE, 
TRINIDAD, NUNCHIA, 

PAZ DE ARIPORO, 
PORE, TAMARA, 

YOPAL VILLANUEVA 
DEL  

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

3.969.527.408$          

HUMBERTO ALIRIO 
MARTINEZ PEREZ / 

SUPERVISOR - DIRECCIÓN 
DE COBERTURA 

EDUCATIVA

CUMPLEGOBERNACIÓN DE 
CASANARE

COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE 

COLOMBIA / MIEMBRO 
ASOCIADO  

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES SAS

"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEPARTAMANETAL DERIVADOS DE LA
ORDENANZA 007 DE 2010 UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZIL, CHAMEZA, SAN LUIS DE 
PELENQUE, OROCUE, TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

100,0% 23/02/2011 18/12/2012

81101500 X

SMMLV 7004,63 7004,64 150 DE 2011

CUMPLE / 
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

650 DE 2011 MUNICIPIO DE ARAUCA

COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE 

COLOMBIA CREER EN LO 
NUESTRO / SOCIO /  

ASOCIADO / 
INTERVENTORÍA Y 

GESTIÓN INTERGES SAS

5/10/2013 Arauca CUMPLE

952 DE 2013 ALCALDÍA DE NEIVA

CONSORCIO 
INTERVENTORÍA PEÑON 

REDONDO / CALIMA Y 
CONSTRUCCIONES 

LTDA

12/11/2014 Neiva CUMPLE

995 DE 2013 ALCALDÍA DE NEIVA

CONSORCIO 
INTERVENTORÍA 

METROPOLITANO / 
CALIMA Y 

CONSTRUCCIONES 
LTDA

16/06/2015 Neiva CUMPLE

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

219 DE 2015 ALCALDIA DE 
CAMPOALEGRE

CALIMA Y 
CONSTRUCCIONES 

LTDA
18/12/2015 Campoalegre CUMPLE

005 DE 2015 MUNICIPIO DEL AGRADO
JOSÉ HERNEY POLO 

SOTTO / SOCIO 
ACCIONISTA

24/12/2015 Agrado CUMPLE

MPSEMCCON077-2021 ALCALDIA MUNICIPAL - 
PITALITO HUILA

CALIMA 
CONSTRUCCIONES 

LTDA
15/11/2022 Pitalito CUMPLE

ANEXO 17A - PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

Nombre del Anexo Observaciones

ANEXO 16 - EXPERIENCIA TÉCNICA PONDERABLE DEL PROPONENTE

17

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
"CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA
"PARQUE METROPOLITANO" COMUNA 10
MUNICIPIO DE NEIVA -DEPARTAMENTO
DEL HUILA

20/12/2013

Fecha de inicio

26

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL
DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION,
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EUGENIO
FERRO FALLA SEDES: JOSE HILARIO
LOPEZ SEDE CENTRAL, INSTITUCION
EDUCATIVA ECOPETROL SEDE
PRINCIPAL SEDE PANAMA, Y SEDE
DELIA FERRO FALLA, INSTITUCION
EDUCATIVA LA VEGA SEDE LA
ESPERANZA Y INSTITUCION EDUCATIVA
SAN MIGUEL - SEDE EL ROBLE DEL
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE -
DEPARTAMENTO DEL HUILA

4/08/2015

14

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
"CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA
"PARQUE METROPOLITANO" COMUNA 8
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO
DEL HUILA

2/09/2013

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

79

INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
PROYECTOS EJECUTADOS CON
RECURSOS DE REGALIAS PETROLERAS
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA

2/11/2011

28

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL,
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION
DE MEJORAS LOCATIVAS EN SEDES
EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL Y
URBANAS DEL MUNICIPIO DEL AGRADO

13/11/2015

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato

47

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL
AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
OBJETO: CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
NSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
SECTOR 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
PITALITO -
HUILA. SEGÚN CÓDIGO BPIN
2020415510056."

7/04/2022



CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

Acreditar la experiencia técnica 
habilitante, a través de máximo 
seis (6) contratos terminados y/o 
liquidados en los últimos 13 años 
anteriores al cierre del presente 
proceso y los cuales estén 
relacionados con interventoría 
integral a proyectos de 
infraestructura educativa y/o de 
uso institucional

Al menos uno de los seis 
(6) contratos aportados 
deberá tener el objeto 
relacionado a interventoría 
de infraestructura 
educativa en instituciones 
de nivel técnico y/o 
tecnológico y/o superior

Al menos dos de los seis (6) 
contratos aportados deberá tener 
el objeto relacionado a 
interventoría de infraestructura 
educativa en instituciones de 
nivel básica y media.

3 2 2

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2023

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

Nombre del Proponente CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES NIT

Total Participación 100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

GENERAL

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1,00%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1,00%

Integrantes

Identificación (NIT) % de participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50,00%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48,00%

EXPERIENCIA TÉCNICA
EXPERIENCIA SMMLV

No.

Experiencia

Número consecutivo del 
reporte del contrato 

ejecutado en el RUP (para  
nacionales y extranjeras 

domiciliadas  en Colombia)

Clasificación RUP

Experiencia en 
SMLMV que le 

corresponden al 
proponente

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Documentos Válidos para la Acreditación 
de la Experiencia Requerida

EXPERIENCIA 
CUMPLE / NO 

CUMPLE
Fecha de 

inicio

Fecha 
terminación 
del contrato

1
SI SI SI 12

Objeto del contrato

Porcentaje de 
participación en el 
Consorcio o Unión 

Temporal, si la 
certificación se expide 

para un contrato 
ejecutado bajo alguna 

de estas figuras.

Plazo de ejecución. 
Fecha de inicio y 

terminación del contrato 
(día - mes – año).

Lugar de ejecución 
del contrato o 

convenio 
(Municipio – 

Departamento).

Valor total 
contrato 

incluyendo 
adicoinales

Firma y cargo del 
funcionario o persona 

de la empresa que 
expide la certificación.

AGUAZIL, CHAMEZA, 
SAN LUIS DE 

PELENQUE, OROCUE, 
TRINIDAD, NUNCHIA, 

PAZ DE ARIPORO, 
PORE, TAMARA, 

YOPAL VILLANUEVA 
DEL  

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

3.969.527.408$          

HUMBERTO ALIRIO 
MARTINEZ PEREZ / 

SUPERVISOR - DIRECCIÓN 
DE COBERTURA 

EDUCATIVA

CUMPLEGOBERNACIÓN DE 
CASANARE

COOPERATIVA DE 
PROFESIONALES DE 

COLOMBIA / MIEMBRO 
ASOCIADO  

INTERVENTORÍA Y 
GESTIÓN INTERGES SAS

"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEPARTAMANETAL DERIVADOS DE LA
ORDENANZA 007 DE 2010 UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZIL, CHAMEZA, SAN LUIS DE 
PELENQUE, OROCUE, TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

100,0% 23/02/2011 18/12/2012

81101500 X

SMMLV 7004,63 7004,64 150 DE 2011

Número del contrato Entidad contratante Nombre o razón social 
del contratista

Fecha terminación del 
contrato

Lugar de ejecución del 
contrato o convenio 

(Municipio – 
Departamento)

CUMPLE / NO CUMPLE

202/2012 MUNICIPIO DE TIBU 

CONSORCIO 
INTERVENTORIA TIBU II / 
HERNANDEZ MOGOLLON 

OMAR IVAN

18/03/2013 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

298/2013 MUNICIPIO DE TIBU OMAR IVAN HERNANDEZ 
MOGOLLON 15/10/2014 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

109/2015 MUNICIPIO DE TIBU OMAR IVAN HERNANDEZ 
MOGOLLON 3/12/2013 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

312/2021 MUNICIPIO DE TIBU OMAR IVAN HERNANDEZ 
MOGOLLON 26/08/2022 Tibú-Norte de Santander CUMPLE

Puntaje

300

240

100

Puntaje

200

140

70

Puntaje

200

100

50

Puntaje

X

Puntaje

X

X

X

X

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL

Número consecutivo del reporte del 
contrato ejecutado en el RUP (para  

nacionales y extranjeras 
domiciliadas  en Colombia)

Objeto del contrato Fecha de inicio

6
EJECUCION DE LA INTERVENTORIA DE
LAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE TIBU
NORTE DE SANTANDER.

8/11/2012

8

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA FISICA DE SEDES
EDUCATIVAS, ESCUELA VEREDA LA
CUATRO, ESCUELA SOCUAVO NORTE,
ESCUELA VEREDA J-10, ESCUELA LA
ESPERANZA, MUNICIPIO DE TIBU,
DEPARTAMENTO, NORTE DE
SANTANDER

30/12/2013

12

"INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
OBRAS QUE SE EJECUTEN EN EL
MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER. "

3/06/2013

17

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO
OBJETO ES CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA SEDES SAN FRANCISCO
JAVIER Y VERSALLES EN EL CENTRO
EDUCATIVO RURAL HORACIO OLAVE DE
PACCELY, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE
DE SANTANDER

2/11/2021

4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN

4.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA A OBRAS CON ACTIVIDADES DE URBANISMO (máximo 300 puntos).

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

300Que el oferente presente dos contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo..

Que el oferente presente tres o mas contratos de experiencia especifica en interventoría a obras con actividades de urbanismo.

4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INSTITUCIONES DE NIVEL BASICA Y/O MEDIA Y/O TÉCNICO Y/O TECNOLÓGICO Y/O SUPERIOR (máximo 200 puntos).

El proponente que acredite tres contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

200El proponente que acredite dos contratos adicionales al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

El proponente que acredite un contrato adicional al requisito solicitado en la experiencia técnica habilitante, relacionados con la interventoría de obra a infraestructura educativa en instituciones de nivel basica y/o media y/o técnico y/o tecnológico y/o superior.

4.3. EXPERIENCIA REGIONAL (máximo 200 puntos).

Si acredita la ejecución de cuatro (4) contratos en la Subregión PDET

200Si acredita la ejecución de tres (3) contratos en la Subregión PDET

Si acredita la ejecución de dos (2) contratos en la Subregión PDET

TOTAL FACTORES DE EVALUACIÓN 1000

OBSERVACIONES

4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (máximo 100 puntos)

Ofrece servicios nacionales.

100Ofrece servicios extranjeros y tienen componente nacional.

Ofrece servicios extranjeros.

4.5. FORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (máximo 200 puntos).

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del DIRECTOR DE PROYECTO

200
Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del DIRECTOR DE PROYECTO

Posgrado adicional al requerido como requisito habilitante en áreas afines a la ingeniería civil o arquitectura del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA

Experiencia adicional como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical, con un área construida superior a 6000 metros cuadrados, del COORDINADOR TÊCNICO DE INTERVENTORÍA



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

CUMPLE

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 18/10/2001

Titulo de Pregado 22/06/2001

Titulo de Posgrado en la Modalidad de (Si 
Aplica) 25/04/2008

Titulo de Posgrado en la Modalidad de (Si 
Aplica) 25/06/1999

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada) Objeto Cargo

Describe las 
principales actividades 

ejecutadas (SI /NO)
Fecha Inicio Fecha Fin

Área intervenida 
en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato secundario
(segundo orden).

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE 
COLOMBIA PRIVADA

CONTRATO 150 DE 2011: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADAMINISTRATIVA
A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL DERIVADOS DE LA ORDENANZA 007 DE 2010, UBICADOS EN LOS
MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHAMEZA, SAN LUIS, DE PALENQUE, OROCUE, TRINIDAD,
NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE TAMARA, YOPAL, VILLANUEVA DEL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 23/02/2011 6/12/2011 85.635,63

LARRY STEVEN LYNN 
FERNANDEZ / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48%

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1%

JAIME SAAVEDRA PERDOMO

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1%

100%

VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA 

Director de Proyecto

Título profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la Gerencia de proyectos, cuyo núcleo básico del conocimiento esté relacionado con Economía, administración, contaduría y afines o Arquitectura y/o Gerencia de proyectos en 
obras civiles, y/o Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Experiencia como Director de Interventoría y/o Director de obras y/o Director de consultoría de proyectos de infraestructura de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en 
máximo 3 contratos.
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25202 - 088447 Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Alta Gerencia Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante
a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

Especialista en Ingenieria Ambiental Fecha de obtención del Titulo

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48%

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1%

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 21/05/2009

Titulo de Pregado 2/04/2009

Titulo de Posgrado en la Modalidad de (Si 
Aplica) 24/08/2012

Titulo de Posgrado en la Modalidad de (Si 
Aplica) 17/11/2017

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada) Objeto Cargo

Describe las 
principales actividades 

ejecutadas (SI /NO)
Fecha Inicio Fecha Fin

Área intervenida 
en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el
equipo de trabajo se acreditará con la
información del contrato principal (primer
orden) e información del contrato secundario
(segundo orden).

COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE 
COLOMBIA PRIVADA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
DERIVADOS DE LA ORDENANZA 007 DE 2010, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE
AGUAZUL, CHAMEZA, SAN LUIS DE PALENQUE, OROCUE, TRINIDAD, NUNCHIA, PAZ DE
ARIPORO, PORE, TAMARA, YOPAL, VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA SI 7/12/2011 18/12/2012 53.115,66

JAIME SAAVEDRA 
PERDOMO / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

PRIMER Y SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X

X
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Coordinador Técnico de Interventoría

Titulo profesional en Arquitectura o ingeniería civil con posgrado relacionado con la gerencia de obras o construcción y cuyo campo especifico este relacionado con arquitectura y construcción. y/ó en Interventoría y Supervisión de Proyectos y Obras Civiles

Experiencia como director y/o coordinador de interventoría de proyectos de obras civiles en infraestructura vertical y que sumados den un área intervenida superior a 3000 metros cuadrados, certificada en máximo 3 contratos.

c) Fotocopia Título Profesional

JOSÉ LUIS VARGAS QUIMBAYA

70202170212 TLM Fecha de Expedición

Ingeniero Civil Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Geotécnia Víal y Pavimentos Fecha de obtención del Titulo

Especialista en Interventoría y Supervisión de la Construcción Fecha de obtención del Titulo

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante
a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES



Nombre del Proponente NIT

Total Participación

FORMATO DE EVALUACIÓN FINAL DE 3.3.6. PERFILES MINIMOS REQUERIDOS PARA HABILITACIÓN

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato para realizar los estudios, diseños y construcción de la infraestructura de Educación Superior en la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET

CONSORCIO INTER - INSTITUCIONALES

Integrantes

Identificación (NIT) Participación

INTERVENTORÍA Y GESTIÓN INTERGES SAS 901145450-2 50%

CALIMA CONSTRUCCIONES SAS 900283060-0 48%

KABOD EXECUTIVE GROUP SAS 901396689-1 1%

OMAR IVAN HERNANDEZ MOGOLLON CC 79.956.409 1%

100%

Cargo CUMPLE

Formación académica mínima CUMPLE

Experiencia específica CUMPLE

Experiencia General (años) CUMPLE

Nombre

Matricula Profesional No. 6/02/2013

Titulo de Pregado 9/11/2012

Titulo de Posgrado en la Modalidad de (Si 
Aplica)

Entidad Contratante Tipo (Pública o 
Privada)

Objeto Cargo
Describe las 

principales actividades 
ejecutadas (SI /NO)

Fecha Inicio Fecha Fin
Área intervenida 

en metros 
cuadrados

Nombre y cargo de la 
persona que expide la 

certificación

NOTA 1: La experiencia exigida para el equipo
de trabajo se acreditará con la información del
contrato principal (primer orden) e información
del contrato secundario (segundo orden).

UNIÓN TEMPORAL VIVE COLOMBIA PRIVADA

CONTRATO No. 495 de 2019: IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA OBRAS PDET A TRAVÉS DE LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DE
CONTROL SOCIAL, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE BAJA ESCALA Y RÁPIDA
EJECUCIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS
COMUNIDADES ASENTADAS EN LOS TERRITORIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.

CPS-GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

TÉCNICA Y FINANCIERA
SI 7/02/2017 28/02/2023 NA

EDGAR GÓMEZ 
BELTRAN / 

REPRESENTANTE 
LEGAL

SEGUNDO ORDEN

X

X

X

X

X

X

X
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Profesional Administrativo y Financiero

Título profesional en las áreas de Conocimiento de: Economía, Administración, Contaduría y afines

Experiencia en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción. y/o experiencia en gestión de interventoría y/o auditoría en gestión administrativa integral de empresas del sector de la construcción de 4 años certificados.

Documentos de acreditación de formación y experiencia del equipo de trabajo habilitante
a) Fotocopia de cédula de ciudadanía

MILENA GRANADOS RODRIGUEZ

174999-T Fecha de Expedición

Contador Público Fecha de obtención del Titulo

N/A Fecha de obtención del Titulo

h) Documentos con las que pretenda demostrar las condiciones de experiencia exigidas.

i) Carta de compromiso suscrita por cada uno de los profesionales ofrecidos por el proponente, en la cual manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el presente proceso, en consonancia con la dedicación exigida.

OBSERVACIONES

b) Fotocopia de la tarjeta profesional (cuando el ejercicio de la profesión lo requiera).

c) Fotocopia Título Profesional

d) Fotocopia del certificado de Vigencia de la Matricula Profesional expedida por el ente u órgano competente (cuando aplique)

e) Antecedentes disciplinarios profesionales expedidos por el órgano competente.

f) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente).

g) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de postgrado, en caso de requerirse este nivel académico.
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