PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 033 DE 2023
OBJETO: "Realizar la interventoría integral de los contratos para la ejecución de los proyectos de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET"
RESUMEN INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

No.	PROPONENTE	COMPONENTE			RESULTADO
		JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	
1	CONSORCIO BDCO23	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

OBJETO: "Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR

N°	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO BDCO23	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE
2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	NO CUMPLE JURÍDICAMENTE

Bogotá, Diciembre 19 de 2023

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

OBJETO:"Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

PROPONENTE No.1: CONSORCIO BDCO23

		INTEGRANTE No. 1: BERAKAH INGENIERIA S.A.S. NIT: 900.353.973 - 0 (60 %)			INTEGRANTE No. 2: DAIMCO S.A.S. NIT: 900.021.482 - 1 (40 %)		
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		**CUMPLE / NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**FOLIOS**	**OBSERVACIONES**
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 4 al 6	Se debe ajustar el numeral 10 de la carta de presentación de la propuesta, toda vez que no se indica a que regimen tributario pertenece el proponente. **SE DEBE SUBSANAR**	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 4 al 6	Se debe ajustar el numeral 10 de la carta de presentación de la propuesta, toda vez que no se indica a que regimen tributario pertenece el proponente. **SE DEBE SUBSANAR**
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 16 al 20	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 16 al 20	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 22 al 32	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folios: 22 al 32	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE			CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE			CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			CUMPLE		
	Tomador/Afianzado	CUMPLE			CUMPLE		
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 34	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 35	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivos denominados: Propuesta_.pdf Folios: 37 y 133 al 135	N/A	CUMPLE	Archivos denominados: Propuesta_.pdf Folios: 38 y 133 al 135	N/A
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 40 al 44	CUMPLE	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 45 al 50	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar	CUMPLE			CUMPLE		
	Facultades del representante legal	CUMPLE			CUMPLE		
	Domicilio	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más	CUMPLE			CUMPLE		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como minimotres (3) años de constitución con antelación a	CUMPLE			CUMPLE		
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE			CUMPLE		
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 52 a 53	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 52 a 53	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 55	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: Propuesta_.pdf Folio: 55	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN		**NO CUMPLE JURÍDICAMENTE**					

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE DEBERÁ SUBSANAR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 033 DE 2023

Bogotá, D.C. Diciembre 19 de 2023

Abogado SANDRA PAOLA LAVERDE
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

PROCESO DE SELECCIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

OBJETO:"Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET".

PROPONENTE No. 2: CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
NIT: 900.084.348-2

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO1. CARTA DE PRESENTACION.pdf Folios: 1 al 3	N/A
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		N/A	N/A	N/A
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Poliza / Certificado de Pago	CUMPLE	Archivos denominado: POLIZA..pdf Folios: 1 al 14	N/A
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		
	Valor asegurado:	CUMPLE		
	Vigencia	CUMPLE		
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE		
	Tomador/Afianzado	CUMPLE		
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: CEDULA Y MATRICULA Folios: 1	N/A
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: anexo 5. cumplimiento de obligaciones de seguridad social y pago de aporte parafiscales.pdf Folios: 1	N/A
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: CERTIFICADO DE EXISTENCIA.pdf Folios: 1 al 8	N/A
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE		
	Facultades del representante legal	CUMPLE		
	Domicilio	CUMPLE		
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE		
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE		
	Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	N.A.		
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 6)		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO6. COMPROMISO ANTICORRUPCION.pdf Folios: 1	N/A
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012 (ANEXO 7)		CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 7 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.pdf Folios 1	N/A
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo. El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Procuraduría General de la Nación.**		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
12. ANTECEDENTES FISCALES **Contraloría General de la República.**		NO CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	En la verificación realizada se evidenció que el Certificado de Antecedentes Fiscales de Constructodo Ingenieros Contratistas Ltda, presenta una anotación, por lo que se solicita que se aporte el fallo Nº. 46 del 15 de septiembre de 2023, para la verificación respectiva. **SE DEBE SUBSANAR**
13. ANTECEDENTES JUDICIALES **Policía Nacional.**		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS **RNMC**		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A
CONCLUSIÓN		**NO CUMPLE JURÍDICAMENTE**		

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE DEBERÁ SUBSANAR LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA 033 DE 2023

Bogotá, D.C. Diciembre 19 de 2023

Abogado SANDRA PAOLA LAVERDE
Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 33 DE 2023

OBJETO DEL PROCESO	Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET"

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
1	CONSORCIO BDCO23	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.	900353973-0	JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA	CINDY MARIA BUSTAMANTE BILBAO	JOSE MIGUEL DONADO WALTEROS	NO CUMPLE
		DAIMCO S.A.S.	900021482-1	SHEIRY CHARIN DAHJER HERRERA	CINDY MARIA BUSTAMANTE BILBAO	JOSE MIGUEL DONADO WALTEROS	
2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	PROPONENTE SINGULAR	900084348-2	HENRY ALBERTO CASTRO REINA	HERNANDO OSPINA VALENCIA	FLOR LEIDY CORREDOR PIRAZAN	NO CUMPLE

Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

Elaboró
Andres Gaviria Romero
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 33 DE 2023	
OBJETO	Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET"
PROPONENTE No.1. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO BDCO23 integrada por BERAKAH INGENIERIA S.A.S. NIT 900353973-0 y DAIMCO S.A.S. NIT 900021482-1	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE

	INTEGRANTE 1. BERAKAH INGENIERIA S.A.S.			INTEGRANTE 2. DAIMCO S.A.S.			Observaciones
3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE			NO CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022	X		91-94/101-109	X		95-98/111-120	
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal y/o contador independiente	X		127-131	X		122-126	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal	X		135/138	X		135/138	
Tarjeta profesional del Contador Y Revisor Fiscal	X		134/137	X		134/137	
Anexo No.12- Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.		X	142-143		X	142-143	Los indicadores de nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses, capital de trabajo y rentabilidad del activo y del patrimonio difieren de los calculados

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,2	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 75%	X		
RAZON COBERTURA DE INTERES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual 1	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a $172.000.000	X		
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 1%	X		
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 1%	X		

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes

	60%	40%
	INTEGRANTE 1	INTEGRANTE 2
Cuenta	Valor	Valor
ACTIVO CORRIENTE	$ 3.781.762.585	$ 4.032.887.052
ACTIVO TOTAL	$ 3.790.095.585	$ 5.021.674.024
PASIVO CORRIENTE	$ 246.991.632	$ 294.862.072
PASIVO TOTAL	$ 1.430.018.304	$ 1.362.081.701
PATRIMONIO	$ 2.360.077.281	$ 3.659.592.323
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 1.505.213.325	$ 2.349.123.451
GASTOS INTERESES	$ 35.161.411	$ 35.161.411
	$ -	$ -

Indicador	Valor
LIQUIDEZ	14,42
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	31,7%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	54,81
CAPITAL DE TRABAJO	$ 7.272.795.933
RENTABILIDAD ACTIVO	43,74%
RENTABILIDAD PATRIMONIO	64,03%

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 33 de 2023, el proponente NO CUMPLE Financieramente.

Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	
CONVOCATORIA ABIERTA No 33 DE 2023	
OBJETO	Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET"
PROPONENTE No.2 Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. NIT 900.084.348-2	

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE			
Documento	**Cumple**	**No cumple**	**Folios**	**Observaciones**
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2022	X		FINANCIEROS pag 2 - 11	
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal y/o contador independiente	X		FINANCIEROS pag 17 - 18	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal		X	FINANCIEROS pag 21 / 23	1. No se encuentra vigente el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del profesional contador HERNANDO OSPINA VALENCIA.
Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal	X		FINANCIEROS pag 16 / 20	
Anexo No.12- Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		FINANCIEROS pag 1	

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE		CUMPLE		
Índice	**Margen Solicitado**	**Cumple**	**No cumple**	**OBSERVACIÓN**
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1,2	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual al 75%	X		
RAZON COBERTURA DE INTERES: Utilidad Operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual 1	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a $87.000.000	X		
RENTABILIDAD ACTIVO: Utilidad Operacional/Activo total	Mayor o igual al 1%	X		
RENTABILIDAD PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Patrimonio	Mayor o igual al 1%	X		

Calculo Criterios Financieros Habilitantes

Cuenta	Valor
ACTIVO CORRIENTE	$ 620.108.350
ACTIVO TOTAL	$ 874.442.153
PASIVO CORRIENTE	$ 23.796.672
PASIVO TOTAL	$ 23.796.672
PATRIMONIO	$ 850.645.481
UTILIDAD OPERACIONAL	$ 65.601.563
GASTO DE INTERESES	$ 8.547.951
	$ -

Indicador	Valor
LIQUIDEZ	26,06
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	2,72%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	7,67
CAPITAL DE TRABAJO	$ 596.311.678,00
RENTABILIDAD ACTIVO	7,50%
RENTABILIDAD PATRIMONIO	7,71%

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 33 de 2023, el proponente NO CUMPLE Financieramente.

Elaboró
Andres Gaviria Romero
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

ITUANGO :							
No. De Proponente	Nombre del proponente	EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE				RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)
		1. Uno (1) de los contratos terminados y/o liquidados debe corresponder a interventoría a la ejecución de actividades de estructuración y/o elaboración y/o apropiación y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños.	2. Mínimo uno (1) de los contratos debe corresponder a interventoría integral a la construcción o mejoramiento o rehabilitación en pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella.	3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	4. Los contratos presentados para acreditar EXPERIENCIA TÉÉCNICA HABILITANTE deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC 81101500 , 80101600		
1	CONSORCIO BDCO 23	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Contrato 053 DE 2016 1. Se solicita documento en el que se relacionen las distintas actividades con sus cantidades de acuerdo con el numeral 3.3.4 Contrato 068 DE 2016 1. Se solicita documento en el que se relacionen las distintas actividades con sus cantidades de acuerdo con el numeral 3.3.4
2	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE	Contrato 412 de 2008 1. En el anexo 13 el proponente relaciona este contrato como 418 de 2008 y los soportes establecen que el contrato es el 412 de 2008. (nota aclaratoria, no requiere subsanación) Contrato 047 de 2011 1. En el anexo 13 el proponente relaciona este contrato como 052 de 2011, pero este consecutivo corresponde a la convocatoria según certificación anexa, el numero del contrato según esta ultima es el 047 de 2011. (nota aclaratoria, no requiere subsanación)

De acuerdo a la evaluación técnica los proponentes señalados anteriormente se encuentran Habilitados Técnicamente.

Nota aclaratoria: En caso de que el proponente Consorcio BDCO 23 no presente la subsanaciones a los contratos en mención, continuará cumpliendo técnicamente.

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROPONENTE #	1		
NOMBRE DEL PROPONENTE	**CONSORCIO BDCO 23**		
		ITUANGO (ANTIOQUIA)	
INTEGRANTES	**Nombre**	**MIPYME**	**Porcentaje de Participación**
	BERAKAH INGENIERIA SAS		60%
	DAIMCO SAS		40%
	TOTAL		**100%**

No	No. RUP	Nombre del Contratante	Contrato		FORMAS DE EJECUCIÓN			Integrante acreditado	Fecha de Iniciación (Dia-mes-año)	Fecha de Terminación (Dia-mes-año)	Valor total ejecutado del contrato en pesos Colombianos	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV (declarado en el RUP)	3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	1. Uno (1) de los contratos terminados y/o liquidados debe corresponder a interventoria a la ejecución de actividades de estructuración y/o elaboración y/o apropiación y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños.	2. Minimo uno (1) de los contratos debe corresponder a interventoria integral a la construcción o mejoramiento o rehabilitación en pavimento asfaltico o concreto hidráulico o placa huella.	4. Los contratos presentados para acreditar EXPERIENCIA TÉECNICA HABILITANTE deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC 81101500 , 80101600	Documentos validos para la acreditación de experiencia requerida				OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)
			No.	Objeto	INDIVIDUAL CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL OTRA	CONTRATISTA	% CONFORMACION FIGURA ASOCIATIVA											A. Acta de Liquidación	B. Acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción.	C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.	D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio	
1	34	IDU	1613 DE 2019	INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PUNTUALES A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EN LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA DE INTEGRADO DE TRANPORTE PÚBLICO SITP	CONSORCIO	CONSORCIO BEMAST 012	50%	BERAKAH INGENIERIA S.A.S.,	18-feb-20	15-jun-21	$ 1,925,063,000.00	$ 2,118.89	2,118.88	1,059.44		✔	1.00		✔			
2	112	FONDECUN	053 DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA MITÚ – MONFORTH, CUARTA ETAPA, MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.	CONSORCIO	CONSORCIO ECO-DAIMCO	50%	DAIMCO S.A.S	16-may-16	11-dic-17		$ -	855.60	-	✔	✔	1.00		✔			1. Se solicita documento en el que se relacionen las distintas actividades con sus cantidades de acuerdo con el numeral 3.3.4
3	100	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0108-2015-000226	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA CANDELARIA - CARRETERA ORIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	CONSORCIO	CONSORCIO ORIENTAL	50%	DAIMCO S.A.S	20-nov-15	25-nov-17	$ 573,000,000.00	$ 776.72	776.72	388.36	✔	✔	1.00		✔			
	119	FONDECUN	068 DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO (PAVIMENTACIÓN) DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA – VICHADA. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONSORCIO	CONSORCIO ECO-DAIMCO	50%	DAIMCO S.A.S	31-may-16	17-nov-16		-	-	-		✔	1.00		✔			1. Se solicita documento en el que se relacionen las distintas actividades con sus cantidades de acuerdo con el numeral 3.3.4
		4												1,447.80	2	4	4.00					

CONDICIÓN PRESUPUESTAL	CUMPLE

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)		1,447.80
MÁXIMO 4 CONTRATOS (MÁX. 6 SI CUMPLE CALIDAD MIPYME)	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
PRESENTACION OF OFERTA ECONOMICA	SI	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL CORRECTO
1. CUMPLIMIENTO NUMERAL 1 EXP TEC HAB	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
2. CUMPLIMIENTO NUMERAL 3 EXP TEC HAB	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
3. CUMPLIMIENTO 100% PRES OFICIAL	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
4.CUMPLIMIENTO NUMERAL 2 EXP TEC HAB	CUMPLE TÉCNICAMENTE	
CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES	**CUMPLE TÉCNICAMENTE**	

CONCLUSIÓN	Una vez efectuada la evaluación preliminar el proponente cumple técnicamente con los requisitos habilitantes

CUMPLE	**SI**	**NO**	**CONCEPTO FINAL**
	x		

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

"Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET"

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE

PROPONENTE #	2		
NOMBRE DEL PROPONENTE	CONTRUCTODO SAS		
		ITUANGO (ANTIOQUIA)	
INTEGRANTES	**Nombre**	**MIPYME**	**Porcentaje de Participación**
	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	SI	100%
	TOTAL		100%

No	No. RUP	Nombre del Contratante	Contrato		FORMAS DE EJECUCIÓN			Integrante acreditado	Fecha de Iniciación (Dia-mes-año)	Fecha de Terminación (Dia-mes-año)	Valor total ejecutado del contrato en pesos Colombianos	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV (de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV (declarado en el RUP)	3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	1. Uno (1) de los contratos terminados y/o liquidados debe corresponder a interventoría a la ejecución de actividades de estructuración y/o elaboración y/o apropiación y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños.	2. Mínimo uno (1) de los contratos debe corresponder a interventoría integral a la construcción o mejoramiento o rehabilitación en pavimento asfáltico o concreto hidráulico o placa huella.	4. Los contratos presentados para acreditar EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE deben tener registrado e identificado hasta el tercer nivel, al menos uno (1) de los códigos UNSPSC 81101500 , 80101600	Documentos validos para la acreditación de experiencia requerida				OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)
			No.	Objeto	INDIVIDUAL CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL OTRA	CONTRATISTA	% CONFORMACION FIGURA ASOCIATIVA											A. Acta de Liquidación	B. Acta de entrega y recibo definitivo a satisfacción.	C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.	D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio	
1	12	FONADE	2120423 de 2012	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	CONSORCIO	CONSORCIO LA RESERVA	45%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	28-may-12	28-sep-12	$ 199,559,260.00	$ 352.1427	352.14	158.46		✔	✔		✔	✔		
2	5	INVIAS	412 de 2008	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ATENCION DE OBRAS VIALES EN LAS CARRETERAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META.	INDIVIDUAL	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	100%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	31-jul-08	30-dic-08	$ 88,727,990.00	$ 192.26	192.26	192.26		✔	✔			✔		En el anexo 13 el proponente relaciona este contrato como 418 de 2008 y los soportes establecen que el contrato es el 412 de 2008. (nota aclaratoria, no requiere subsanación)
3	22	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	047 de 2011	INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS, LA VIA QUITOYUTO MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CONSORCIO	CONSORCIO LA PROGRESAR 2011 CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA. 50% Y EDGAR ARTURO PADILLA ROZO 50%	50%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	5-abr-13	5-may-13	$ 94,053,960.00	$ 159.55	159.56	79.77		✔	✔	✔	✔		En el anexo 13 el proponente relaciona este contrato como 052 de 2011, pero este consecutivo corresponde a la convocatoria según certificación anexa, el numero del contrato según esta ultima es el 047 de 2011. (nota aclaratoria, no requiere subsanación)
4	23	ALCALDIA DE OROCUE	124003-28 de 2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EI MUNICIPIO DE OROCUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE.	CONSORCIO	CONSORCIO MEGACONSTRUCCIONES (CONSTRUCTODO LTDA 90%, CARLOS MOJICA 10%)	90%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	10-jun-09	10-oct-09	$ 162,580,711.00	$ 327.19	327.19	294.47	✔	✔	✔		✔	✔		
5	9	INVIAS	1522 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA TEBAIDA - AEROPUERTO EI EDEN, MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.	INDIVIDUAL	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	100%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	31-jul-07	31-oct-07	$ 41,644,000.00	$ 96.02	96.02	96.02		✔	✔	✔	✔		
6	25	ALCALDIA DE GUACHETA	138-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EI CONTRATO DE OBRA PUBLICA "CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS VEREDA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE GUACHETÁ-CUNDINAMARCA"	INDIVIDUAL	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	100%	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.	21-nov-15	31-dic-15	$ 14,426,996.00	$ 22.39	22.39	22.39		✔	✔	✔	✔		
		6												843.38	1	6	6.00					

CONDICIÓN PRESUPUESTAL	CUMPLE

VALOR TOTAL SUMATORIA CONTRATOS (SMMLV)		843.38
MÁXIMO 4 CONTRATOS (MÁX. 6 SI CUMPLE CALIDAD MIPYME)		CUMPLE TÉCNICAMENTE
PRESENTACION OF OFERTA ECONOMICA	SI	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL CORRECTO
1. CUMPLIMIENTO NUMERAL 1 EXP TÉC HAB		CUMPLE TÉCNICAMENTE
2. CUMPLIMIENTO NUMERAL 2 EXP TÉC HAB		CUMPLE TÉCNICAMENTE
3. CUMPLIMIENTO 100% PRES OFICIAL		CUMPLE TÉCNICAMENTE
4.CUMPLIMIENTO NUMERAL 2 EXP TÉC HAB		CUMPLE TÉCNICAMENTE
CUMPLIMIENTO REQUISITOS HABILITANTES		**CUMPLE TÉCNICAMENTE**

CONCLUSIÓN	Una vez efectuada la evaluación preliminar el proponente cumple técnicamente con los requisitos habilitantes

CUMPLE	**SI**	**NO**	**CONCEPTO FINAL**
	X		

INFORME DEFINITIVO CONVOCATORIA ABIERTA No. 033 de 2023

Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura vial para el desarrollo territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE Y CRITERIOS PONDERABLES DEL PROPONENTE

Firmas del comité verificador y evaluador de propuestas

La presente se firma a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023

Comité verificador y evaluador de propuestas	Edwin Villamizar Prieto	
	Sergio Enrique Rodríguez Rincón	
	Tania Zulay Megarejo Zanabria	
	Maria Alejandra Amado Arenas	
	Adriana Espitia	