

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 012 DE 2023

PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025

OBJETO:

“IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, MUTATÁ, MURINDÓ Y VIGÍA DEL FUERTE DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

DICIEMBRE DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

|                 |                                                                                                |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>       | <b>CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS</b>                                                           | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>       | <b>CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>3.</b>       | <b>INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES</b>                                         | <b>5</b>  |
| <b>3.1</b>      | <b>EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>3.1.1.</b>   | <b>HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.</b>                                                       | <b>7</b>  |
| <b>3.1.1.1.</b> | <b>EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>3.1.1.2.</b> | <b>RESULTADO EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE</b>                                          | <b>11</b> |
|                 | Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: <b>450 puntos</b>        | <b>11</b> |
| <b>3.1.1.3.</b> | <b>EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA</b>                                                             | <b>11</b> |
| <b>3.1.1.4.</b> | <b>RESULTADO OBTENIDO OFERTA ECONÓMICA</b>                                                     | <b>17</b> |
|                 | Puntaje obtenido por oferta económica: <b>100 puntos</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>3.1.1.5.</b> | <b>CERTIFICADO COMERCIAL Y/O CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO</b>                              | <b>18</b> |
|                 | Puntaje obtenido certificado comercial y/o carta de distribuidor autorizado: <b>400 puntos</b> | <b>18</b> |
| <b>3.1.1.6.</b> | <b>EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL</b>                                               | <b>18</b> |
|                 | Puntaje obtenido evaluación promoción a la industria local: <b>0 puntos</b>                    | <b>18</b> |
| <b>3.1.2.</b>   | <b>UNIÓN TEMPORAL SUMANES</b>                                                                  | <b>18</b> |
| <b>3.1.2.1.</b> | <b>EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE</b>                              | <b>18</b> |
| <b>3.1.2.2.</b> | <b>RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE</b>                      | <b>21</b> |
|                 | Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: <b>450 puntos</b>        | <b>21</b> |
| <b>3.1.2.3.</b> | <b>EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>3.1.2.4.</b> | <b>RESULTADO OBTENIDO OFERTA ECONÓMICA</b>                                                     | <b>27</b> |
|                 | Puntaje obtenido por oferta económica: <b>Requiere Aclaración</b>                              | <b>27</b> |
| <b>3.1.2.5.</b> | <b>CERTIFICADO COMERCIAL Y/O CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO</b>                              | <b>28</b> |
|                 | Puntaje obtenido certificado comercial y/o carta de distribuidor autorizado: <b>400 puntos</b> | <b>28</b> |
| <b>3.1.2.6.</b> | <b>EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL</b>                                               | <b>28</b> |
|                 | Puntaje obtenido evaluación promoción a la industria local: <b>0 puntos</b>                    | <b>28</b> |
| <b>3.2</b>      | <b>RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES</b>                                            | <b>29</b> |
| <b>3.3</b>      | <b>RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR</b>                                                      | <b>30</b> |

### 1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No. 012 de 2023, cuyo objeto es **REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, MUTATÁ, MURINDÓ Y VIGÍA DEL FUERTE DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**, y cuyo cierre se efectuó a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023), siendo las 9:00 a.m., se recibieron las siguientes ofertas:

#### OFERTAS:

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE  | NOMBRE DEL PROPONENTE            | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO                 | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                             | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1  | 7/12/2023<br>Hora:<br>09:00 a.m | UT BS - ABR                      | BIENSERVICIOS SAS (50%)<br>- ABR CONTRATOS SAS (50%)                  | (3) Correos recibidos el 06/12/2023:<br>9:30 p. m<br>9:32 p. m<br>9:33 p. m                                                            | Recibido en término  | Recibido en término      | Recibido en término |
| 2  |                                 | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA | N/A                                                                   | (7) Correos recibidos el 07/12/2023:<br>07:31 a.m.<br>07:31 a.m.<br>07:34 a.m.<br>07:38 a.m.<br>08:39 a.m.<br>08:39 a.m.<br>08:42 a.m. | Recibido en término  | Recibido en término      | Recibido en término |
| 3  |                                 | UT INNOVARSERLE                  | COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS (80%)<br>- INNOVAR IT SAS (20%)        | (5) Correos recibidos el 07/12/2023:<br>08:18 a.m.<br>08:20 a.m.<br>08:21a.m.<br>08:26 a.m.<br>08:33 a.m.                              | Recibido en término  | Recibido en término      | Recibido en término |
| 4  |                                 | UNION TEMPORAL SUMANES           | Nueva Era Soluciones S.A.S (20%)<br>- Manufacturas Sumapaz S.A. (80%) | (3) Correos recibidos el 07/12/2023<br>08:50 a.m.<br>08:52 a.m.<br>08:56 a.m.                                                          | Recibido en término  | Recibido en término      | Recibido en término |

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE                                        | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO                                 | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 5  |                                | UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION DIGITAL 2023 "UT IMPLDIG 2023" | N/A                                                   | (2) Correos recibidos el 07/12/2023: 08:55 a.m. 09:00 a.m. | N/A                  | Recibido en término      | Recibido en término |

Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de la referencia deja constancia dentro de la presente acta que:

- No se realizó la lectura de la garantía de seriedad de la oferta del proponente N°5 "UNION TEMPORAL IMPLEMENTACION DIGITAL 2023 "UT IMPLDIG 2023" debido a que, fue rechazado en audiencia por haber enviado los documentos de requisitos ponderables a través de hipervínculo de la herramienta Google drive, lo cual constituye causal de rechazo, ya que, así lo establece los términos de referencias definitivos:

### 5.6 "CAUSALES DE RECHAZO

nn. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un hipervínculo de la herramienta de Google drive o similares"

Cabe a aclarar que, el proponente tampoco realizó el envío de la garantía de seriedad de la oferta a través del correo establecido para el recibimiento de propuestas.

## 2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

| No | PROPONENTE                        | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO  |
|----|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| P1 | UT BS - ABR                       | NO CUMPLE/ RECHAZADO | NO CUMPLE/ RECHAZADO   | NO CUMPLE           | RECHAZADO  |
| P2 | HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA. | CUMPLE               | CUMPLE                 | CUMPLE              | HABILITADO |
| P3 | UNIÓN TEMPORAL INNOVARSERLE       | CUMPLE               | NO CUMPLE/ RECHAZADO   | CUMPLE              | RECHAZADO  |
| P4 | UNIÓN TEMPORAL SUMANES            | CUMPLE               | CUMPLE                 | CUMPLE              | HABILITADO |

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es "HABILITADO" continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

### 3. INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 013 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, MUTATÁ, MURINDÓ Y VIGÍA DEL FUERTE DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, se establecieron los siguientes:

- **REQUISITOS PONDERABLES**

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

| FACTORES DE EVALUACIÓN                          | PUNTAJE MÁXMO |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Experiencia Adicional                           | 450           |
| Certificado comercial y/o carta de distribuidor | 400           |
| Oferta económica                                | 100           |
| Promoción a la industria local                  | 50            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.000</b>  |

Para la asignación del puntaje por ofrecimiento económico existen tres (3) métodos para realizar la calificación por precio de las diferentes propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar se tendrá en cuenta las centésimas de la tasa representativa del mercado TRM para el dólar, publicada por el Banco de la Republica que rija para el DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES, el día fijado finalmente en el cronograma del proceso de selección, conforme a los cuales se determinará la formula o procedimiento a aplicar, según como se muestra a continuación.

La asignación del método de evaluación según TRM:

| RANGO          | Nº | MÉTODO                                   |
|----------------|----|------------------------------------------|
| De 0.00 a 0.33 | 1  | Media aritmética                         |
| De 0.34 a 0.66 | 2  | Media aritmética alta                    |
| De 0.67 a 0.99 | 3  | Media geométrica con presupuesto oficial |

Por lo anterior, el cálculo se realizará por medio del siguiente método:

Media aritmética alta

Este método consiste en en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas validas asignadas de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

X\_A = (Vmax + X) / 2

Donde,

X\_A = Media aritmética alta

V\_max = Valor total si decimales de la oferta más alta

X = Media Aritmética

V = Valor de cada una de las ofertas sin decimales

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje para X\_A , i = Puntaje Máximo \* (1 - (X\_A - V) / X\_A) Para valores menores o iguales a X\_A

Puntaje Máximo \* (1 - 2 \* ((X\_A - V) / X\_A)) Para valores mayores a X\_A

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de ponderación.

Para el cálculo de la media aritmética alta de esta Licitación Privada Abierta, tenemos a continuación el consolidado de los valores de las ofertas económicas presentadas:

Table with 3 columns: Proponente, Valor de la oferta. Rows include P2 (HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA) and P4 (UNIÓN TEMPORAL SUMANES).

\* Se requiere aclaración sobre el cálculo del IVA por parte del proponente.

Según esto determinamos:

V\_max = \$ 7.158.944.800

X = \$ 7.158.944.800

Aplicamos la fórmula:

$$X_A = \frac{Vmax + X}{2}$$

Obtenemos,  $X_A = \$ 7.158.944.800$

Este es el valor de la media aritmética alta que se tomará para ponderar las ofertas económicas de acuerdo con las fórmulas para valores menores o iguales o para valores mayores.

### 3.1 EVALUACIÓN REQUISITOS PONDERABLES

#### 3.1.1. HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.

##### 3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de orden | Contratante                                               | Objeto                                                                                                                                                                                                         | No. de contrato    | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia   | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV)   | Proporción participación |                   |                            | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                         |                            |                                 |                                |                            |           | I, C, UT                 | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV)          |
| 1            | Fiduciaria La Previsora S.A.                              | Realizar la dotación de elementos tecnológicos para las sedes educativas de la Subregión Bajo Cauca y Nordeste del departamento de Antioquia.                                                                  | 3-1-98870-003-2021 | Hardware Asesorías Software Ltda.                       | 12/10/2021                 | 27/05/2022                      | Liquidado                      | \$ 4.283.527.570,00        | 4.283,53  | I                        | 100%              | \$ 4.283.527.570,00        | 4.283,53         |
| 2            | Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla | Prestación de servicios de mantenimiento al subsistema número único de Atención de Emergencias (NUSE 123) del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) del Distrito de Barranquilla.                | 12020002727        | Hardware Asesorías Software Ltda.                       | 30/06/2020                 | 31/12/2021                      | Liquidado                      | \$ 340.000.000,00          | 374,23    | I                        | 100%              | \$ 340.000.000,00          | 374,23           |
| 3            | Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla | Prestación de servicios de mantenimiento al subsistema número único de Atención de Emergencias (NUSE 123) del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) del Distrito de Barranquilla.                | 12021003676        | Hardware Asesorías Software Ltda.                       | 02/08/2021                 | 31/03/2022                      | Liquidado                      | \$ 449.514.577,00          | 449,51    | I                        | 100%              | \$ 449.514.577,00          | 449,51           |
| 4            | Eléctrica Ingeniería - Electring S.A.                     | Soporte técnico y mantenimiento preventivo a computadores de Eléctrica Ingeniería Electring S.A.                                                                                                               | N.A.               | Hardware Asesorías Software Ltda.                       | 14/09/2016                 | 22/09/2016                      | Finalizado                     | \$ 4.615.000,00            | 6,69      | I                        | 100%              | \$ 4.615.000,00            | 6,69             |
| 5            | Gobernación de Sucre                                      | Suministro de equipos de informática, seguridad y licenciamiento de software para la ejecución de los proyectos en el marco de los convenios especiales de cooperación suscritos por el departamento de Sucre. | SA-021 de 2014     | U.T. Sucre IT - 2014/ Hardware Asesorías Software Ltda. | 06/08/2014                 | 05/12/2014                      | Liquidado                      | \$ 11.384.900.000,00       | 18.481,98 | UT                       | 98%               | \$ 11.157.202.000,00       | 18.112,34        |
|              |                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                         |                            |                                 |                                |                            |           |                          |                   | \$ 16.234.859.147,00       | 23.226,31        |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACIÓN | FOLIO (s)                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia UN (1) contrato ejecutado directamente y terminado adicional a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tenga por objeto o contenga dentro de su alcance: <b>“Suministro y/o dotación de equipos de cómputo y/o equipos tecnológicos en el departamento de Antioquia”</b>.</p> <p>B. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia hasta en máximo TRES (3) contratos ejecutados directamente y terminados durante los últimos 10 años adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: <b>“Soporte técnico”</b></p> <p>C. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia UN (1) contrato ejecutado directamente y terminado durante los últimos 10 años adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: <b>“Venta e instalación de</b></p> | <p>El proponente presenta cinco (5) contratos con los que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>Dado que se acredita el cumplimiento de los criterios A., B. y C., se asigna 450 puntos.</p>                                                                                                                                                       | CUMPLE     | Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 4 a 223  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance dotación de elementos tecnológicos (computadores portátiles) en el departamento de Antioquia. Se ejecutó directamente y su estado es terminado y liquidado.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A. solicitado.</p>                                                                                         | CUMPLE     | Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 6 a 82   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su alcance soporte técnico a equipos y software. Se ejecutó directamente durante los últimos 10 años anteriores al cierre y su estado es terminado y liquidado.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B. solicitado.</p> <p>Se ajusta número de contrato y fecha de terminación según acta de liquidación aportada.</p> | CUMPLE     | Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 84 a 149 |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACIÓN | FOLIO (s)                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>software”.</b></p> <p>D. Las condiciones de los literales A., B. y C. podrán ser acreditadas de forma integral mediante la presentación de un (1) solo contrato.</p> | <p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance soporte técnico a equipos y software. Se ejecutó directamente durante los últimos 10 años anteriores al cierre y su estado es terminado y liquidado.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B. solicitado.</p> <p>Se ajusta número de contrato, fecha de inicio y terminación y valor total ejecutado según acta de liquidación aportada.</p> | CUMPLE     | <p>Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 150 a 188</p> |
|                                                                                                                                                                            | <p>4. El contrato No. 4 contiene dentro de su alcance soporte técnico a equipos. Se ejecutó directamente durante los últimos 10 años anteriores al cierre y su estado es terminado.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B. solicitado.</p> <p>Se ajusta estado del contrato según certificación aportada.</p>                                                                                    | CUMPLE     | <p>Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 189 a 191</p> |
|                                                                                                                                                                            | <p>5. El contrato No. 5 contiene dentro de su alcance suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de software. Se ejecutó directamente durante los últimos 10 años anteriores al cierre y su estado es terminado y liquidado.</p> <p>Cumpliendo con el criterio C. solicitado.</p> <p>Se ajusta fecha de terminación según certificación aportada.</p>                           | CUMPLE     | <p>Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 192 a 223</p> |

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                    | EVALUACIÓN | FOLIO (s)                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 14 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE     | Correo No. 3 - Requisitos Ponderables Hocol versión final VFHAS - Folios 4 a 5 |

### 3.1.1.2. RESULTADO EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

#### PUNTAJE OBTENIDO

| Criterio     | Puntaje asignado |
|--------------|------------------|
| A            | 150              |
| B            | 150              |
| C            | 150              |
| <b>Total</b> | <b>450</b>       |

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **450 puntos**

### 3.1.1.3. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

#### Oferta económica

#### Desglose de la oferta económica

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO           | CÓDIGO SEDE  | SEDE                             | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                 |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |           |                                  |              |                                  | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario  | Subtotal         |                   |                |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. ANTA                    | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. EL PORVENIR             | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. EL AGUILA               | 2               | \$ 4.695.000,00       | \$ 9.390.000,00   | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 10.805.000,00  | \$ 10.805.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 15              | \$ 4.695.000,00       | \$ 70.425.000,00  | 3                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 4.245.000,00  | \$ 74.670.000,00  | \$ 74.670.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 50              | \$ 4.695.000,00       | \$ 234.750.000,00 | 10                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 14.150.000,00 | \$ 248.900.000,00 | \$ 248.900.000 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 35              | \$ 4.695.000,00       | \$ 164.325.000,00 | 7                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 9.905.000,00  | \$ 174.230.000,00 | \$ 174.230.000 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C. E. R. CHOROMANDÓ              | 8               | \$ 4.695.000,00       | \$ 37.560.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 40.390.000,00  | \$ 40.390.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA EL PITAL    | 15              | \$ 4.695.000,00       | \$ 70.425.000,00  | 3                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 4.245.000,00  | \$ 74.670.000,00  | \$ 74.670.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA KARRA       | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I SERBER                   | 10              | \$ 4.695.000,00       | \$ 46.950.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 49.780.000,00  | \$ 49.780.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I ERUPUMA                  | 5               | \$ 4.695.000,00       | \$ 23.475.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 24.890.000,00  | \$ 24.890.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I KATUMBA BI               | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA TAPARALES   | 12              | \$ 4.695.000,00       | \$ 56.340.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 59.170.000,00  | \$ 59.170.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C. E. R. EL SALADO               | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO           | CÓDIGO SEDE  | SEDE                                  | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                 |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |           |                                  |              |                                       | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario  | Subtotal         |                   |                |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA DE POPALITO BAJO | 10              | \$ 4.695.000,00       | \$ 46.950.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 49.780.000,00  | \$ 49.780.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C.E.R. CHIMURRO                       | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C. E. R. NUDILLALES                   | 2               | \$ 4.695.000,00       | \$ 9.390.000,00   | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 10.805.000,00  | \$ 10.805.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C.E.R. VALLESI                        | 10              | \$ 4.695.000,00       | \$ 46.950.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 49.780.000,00  | \$ 49.780.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA                   | 205234000366 | COLEGIO URAMA                         | 50              | \$ 4.695.000,00       | \$ 234.750.000,00 | 10                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 14.150.000,00 | \$ 248.900.000,00 | \$ 248.900.000 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA                   | 205234000366 | C. E. R. CHARRASCAL                   | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA                   | 205234000366 | C. E. R. CUCHILLON                    | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | LLANOGRANDE                           | 25              | \$ 4.695.000,00       | \$ 117.375.000,00 | 5                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 7.075.000,00  | \$ 124.450.000,00 | \$ 124.450.000 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA                   | 205234000366 | C. E. R. LA AGUADA                    | 15              | \$ 4.695.000,00       | \$ 70.425.000,00  | 3                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 4.245.000,00  | \$ 74.670.000,00  | \$ 74.670.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA                   | 205234000366 | C. E. R. TOCUNAL                      | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | E U JUAN H WHITE                      | 105             | \$ 4.695.000,00       | \$ 492.975.000,00 | 14                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 19.810.000,00 | \$ 512.785.000,00 | \$ 512.785.000 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | E U JORGE FLOREZ                      | 5               | \$ 4.695.000,00       | \$ 23.475.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 24.890.000,00  | \$ 24.890.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. EL TORO                      | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. PALMICHALES                  | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. EL PARAISO                   | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. LA ESTRELLA                  | 2               | \$ 4.695.000,00       | \$ 9.390.000,00   | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 10.805.000,00  | \$ 10.805.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. CARRA                        | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | C. E. R. DABEIBA VIEJO                | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | E U EL PESEBRE                        | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE        | 105234000531 | I. E. R. ANTADO                       | 50              | \$ 4.695.000,00       | \$ 234.750.000,00 | 4                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 5.660.000,00  | \$ 240.410.000,00 | \$ 240.410.000 |

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                              | CÓDIGO SEDE  | SEDE                          | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                 |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |           |                                                     |              |                               | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario  | Subtotal         |                   |                |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE                           | 105234000531 | I. E. R. EL MOHAN             | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE                           | 105234000531 | C. E. R. EL BOTON             | 12              | \$ 4.695.000,00       | \$ 56.340.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 59.170.000,00  | \$ 59.170.000  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE                           | 105234000531 | C. E. R. EL PITAL             | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | LICEO MURINDO                 | 50              | \$ 4.695.000,00       | \$ 234.750.000,00 | 40                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 56.600.000,00 | \$ 291.350.000,00 | \$ 291.350.000 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. BAROLO               | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. BEBARAMEÑO           | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. CAMPO ALEGRE         | 15              | \$ 4.695.000,00       | \$ 70.425.000,00  | 3                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 4.245.000,00  | \$ 74.670.000,00  | \$ 74.670.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. EL CANAL             | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C.E.R MURINDO VIEJO           | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C.E.R PRIMAVERA               | 2               | \$ 4.695.000,00       | \$ 9.390.000,00   | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 10.805.000,00  | \$ 10.805.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. OPOGADO              | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. SANTA FE DE MURINDO  | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. TURRIQUITADO         | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | CENTRO EDUCATIVO RURAL GUAMAL | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO                      | 205475000332 | INDIGENISTA ISLA              | 12              | \$ 4.695.000,00       | \$ 56.340.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 59.170.000,00  | \$ 59.170.000  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO                      | 205475000332 | GUAGUA                        | 12              | \$ 4.695.000,00       | \$ 56.340.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 59.170.000,00  | \$ 59.170.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. MONTERIA LEON        | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. LA FORTUNA           | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |

| SUBREGION | MUNICIPIO        | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                               | CÓDIGO SEDE  | SEDE                                       | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                 |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |                  |                                                      |              |                                            | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario  | Subtotal         |                   |                |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C. E. R. PAVARANDOCITO                     | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | E R JOSE ANTONIO GALAN                     | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 20.195.000,00  | \$ 20.195.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C. E. R. LA MILAGROSA                      | 5               | \$ 4.695.000,00       | \$ 23.475.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 24.890.000,00  | \$ 24.890.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C. E. R. LEON PORROSO                      | 10              | \$ 4.695.000,00       | \$ 46.950.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 48.365.000,00  | \$ 48.365.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C.E.R JURADO CARRETERA                     | 2               | \$ 4.695.000,00       | \$ 9.390.000,00   | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 10.805.000,00  | \$ 10.805.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | I. E. MUTATA                                         | 105480000010 | E U ANA JOAQUINA OSORIO HOY...E.U. LA PAZA | 90              | \$ 4.695.000,00       | \$ 422.550.000,00 | 18                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 25.470.000,00 | \$ 448.020.000,00 | \$ 448.020.000 |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | I. E. R. LA INMACULADA CAUCHERAS           | 180             | \$ 4.695.000,00       | \$ 845.100.000,00 | 30                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 42.450.000,00 | \$ 887.550.000,00 | \$ 887.550.000 |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | EL PORROSO                                 | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 15.500.000,00  | \$ 15.500.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C. E. R CHADO ARRIBA                       | 8               | \$ 4.695.000,00       | \$ 37.560.000,00  | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00  | \$ 40.390.000,00  | \$ 40.390.000  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | I. E. MUTATA                                         | 105480000010 | C. E. R. CHONTADURAL                       | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00  | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00  | \$ 29.585.000,00  | \$ 29.585.000  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALIANZA PARA EL PROGRESO | 405873000325 | I. E. R. ALIANZA PARA EL PROGRESO          | 25              | \$ 4.695.000,00       | \$ 117.375.000,00 | 5                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 7.075.000,00  | \$ 124.450.000,00 | \$ 124.450.000 |

| SUBREGION                     | MUNICIPIO        | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                               | CÓDIGO SEDE  | SEDE                          | Equipo portátil |                       |                            | Mueble de almacenamiento |                 |                          | TOTAL                      | VERIFICACION               |                         |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                               |                  |                                                      |              |                               | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal                   | Unidades                 | Valor unitario  | Subtotal                 |                            |                            |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALIANZA PARA EL PROGRESO | 405873000325 | ISLETA                        | 10              | \$ 4.695.000,00       | \$ 46.950.000,00           | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00          | \$ 49.780.000,00           | \$ 49.780.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | LICEO VIGIA DEL FUERTE        | 120             | \$ 4.695.000,00       | \$ 563.400.000,00          | 20                       | \$ 1.415.000,00 | \$ 28.300.000,00         | \$ 591.700.000,00          | \$ 591.700.000             |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. PUERTO ANTIOQUIA     | 8               | \$ 4.695.000,00       | \$ 37.560.000,00           | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00          | \$ 40.390.000,00           | \$ 40.390.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. SAN ALEJANDRO        | 8               | \$ 4.695.000,00       | \$ 37.560.000,00           | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00          | \$ 40.390.000,00           | \$ 40.390.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. LA LOMA MURRI        | 30              | \$ 4.695.000,00       | \$ 140.850.000,00          | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00          | \$ 142.265.000,00          | \$ 142.265.000             |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. MURRI LA PLAYA       | 20              | \$ 4.695.000,00       | \$ 93.900.000,00           | 4                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 5.660.000,00          | \$ 99.560.000,00           | \$ 99.560.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. VUELTA CORTADA       | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00           | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00          | \$ 15.500.000,00           | \$ 15.500.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADO                  | 205873000342 | C. E. R. ARENAL               | 4               | \$ 4.695.000,00       | \$ 18.780.000,00           | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00          | \$ 20.195.000,00           | \$ 20.195.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADO                  | 205873000342 | C. E. R. SAN MIGUEL           | 8               | \$ 4.695.000,00       | \$ 37.560.000,00           | 2                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 2.830.000,00          | \$ 40.390.000,00           | \$ 40.390.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. SAN MARTIN DE PORRES | 3               | \$ 4.695.000,00       | \$ 14.085.000,00           | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00          | \$ 15.500.000,00           | \$ 15.500.000              |                         |
| URABÁ                         | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. GUADUALITO           | 6               | \$ 4.695.000,00       | \$ 28.170.000,00           | 1                        | \$ 1.415.000,00 | \$ 1.415.000,00          | \$ 29.585.000,00           | \$ 29.585.000              |                         |
| <b>TOTAL</b>                  |                  |                                                      |              |                               | <b>1.206</b>    |                       | <b>\$ 5.662.170.000,00</b> | <b>250</b>               |                 | <b>\$ 353.750.000,00</b> | <b>\$ 6.015.920.000,00</b> | <b>\$ 6.015.920.000</b>    |                         |
| <b>SUBTOTAL COSTO DIRECTO</b> |                  |                                                      |              |                               |                 |                       |                            |                          |                 |                          | <b>\$ 6.015.920.000,00</b> | <b>\$ 6.015.920.000</b>    |                         |
| <b>IVA</b>                    |                  |                                                      |              |                               |                 |                       |                            |                          |                 |                          | <b>19%</b>                 | <b>\$ 1.143.024.800,00</b> | <b>\$ 1.143.024.800</b> |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO</b>   |                  |                                                      |              |                               |                 |                       |                            |                          |                 |                          | <b>\$ 7.158.944.800,00</b> | <b>\$ 7.158.944.800</b>    |                         |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                     | EVALUACIÓN    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| La propuesta económica presentada o posterior a la corrección aritmética, no podrá superar el presupuesto estimado, y tampoco, podrá ser menor al valor mínimo estimado del NOVENTA POR CIENTO (90%), so pena de ser rechazada                                                                                                                                                                                              | El valor de la propuesta revisada es \$7.158.944.800,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | <b>CUMPLE</b> |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada.<br>El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados.                                                                                                                                                                                                                                                                       | La oferta económica está debidamente firmada.<br>La oferta económica es allegada en formato Excel y Pdf                         | <b>CUMPLE</b> |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS.<br>El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO.                                                                                                                                                                                                     | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA                                   | <b>CUMPLE</b> |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La oferta económica presenta valores ajustados al peso                                                                          |               |
| El proponente que no consigne u ofrezca el valor de un precio unitario u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                          | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)                                   |               |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación.<br>Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica presentada no presenta errores y/o imprecisiones                                                            | <b>CUMPLE</b> |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas                                             |               |

### 3.1.1.4. RESULTADO OBTENIDO OFERTA ECONÓMICA

Puntaje obtenido por oferta económica: **100 puntos**

### 3.1.1.5. CERTIFICADO COMERCIAL Y/O CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

El proponente adjunta Certificado Comercial suscrito por Impresistem S.A.S., en el que se indica la disponibilidad de un cupo de crédito de 6.034,48 SMMLV.

Adicionalmente, adjunta Carta de Distribuidor Autorizado Mayorista suscrita por HP Colombia S.A.S., en la que se indica que Impresistem S.A.S. es distribuidor mayorista y Hardware Asesorías Software Ltda. es un distribuidor autorizado.

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SÍ  |
| Puntaje obtenido                      | 400 |

Puntaje obtenido certificado comercial y/o carta de distribuidor autorizado: **400 puntos**

### 3.1.1.6. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente adjunta Certificado de Matrícula de Agencia, en el que se indica que el domicilio de la Agencia HAS - Medellín corresponde a Medellín, Antioquia. Sin embargo, se verifica que la matrícula mercantil de la Agencia es diferente a la matrícula del Proponente. Además, el Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente se encuentra registrado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Santander. Por lo tanto, no se asigna puntaje por este criterio.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | NO |
| Puntaje obtenido                      | 0  |

Puntaje obtenido evaluación promoción a la industria local: **0 puntos**

### 3.1.2. UNIÓN TEMPORAL SUMANES

#### 3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

| No. de orden | Contratante                                                                                                    | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No. de contrato    | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV)   | Proporción participación |                   |                            | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                       |                            |                                 |                                |                            |           | I, C, UT                 | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV)          |
| 1            | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín<br><br>Secretaría de Suministros y Servicios | Adquirir equipos de cómputo para el fortalecimiento de la transformación educativa y digital de la ciudad de Medellín:<br><br>Adquirir equipos de cómputo portátiles con sus respectivas garantías, y el software de gestión académica de acuerdo con las especificaciones técnicas, para disminuir la brecha de acceso y mejorar las condiciones tecnológicas actuales, acorde a Medellín Valle del Software y la cuarta revolución industrial. | 4600091573 de 2021 | Nueva Era Soluciones S.A.S.                           | 11/10/2021                 | 31/08/2023                      | Finalizado                     | \$ 111.998.869.992,00      | 96.550,75 | I                        | 100%              | \$ 111.998.869.992,00      | 96.550,75        |
|              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                       |                            |                                 |                                |                            |           |                          |                   | \$ 111.998.869.992,00      | 96.550,75        |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN | FOLIO (s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia UN (1) contrato ejecutado directamente y terminado adicional a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tenga por objeto o contenga dentro de su alcance: <b>“Suministro y/o dotación de equipos de cómputo y/o equipos tecnológicos en el departamento de Antioquia”</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>El proponente presenta un (1) contrato con el que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>Dado que se acredita el cumplimiento de los criterios A., B. y C., se asigna 450 puntos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE     | <p>Correo No. 3 - Ponderables - 2 Anexo No. 10 Experiencia específica adicional del proponente Diligencia/ 2.1 Certificado 4600091573 de 2021 Nueva Era Soluciones S.A.S 1sept2023 (1)/ Dian NES3106/ Dian NES3234/ Dian NES3480/ Dian NES3568/ Dian NES3810/ Dian NES4386/ Dian NES4388/ Dian NES4434/ Dian NES4486</p> |
| <p>B. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia hasta en máximo TRES (3) contratos ejecutados directamente y terminados durante los últimos 10 años adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: <b>“Soporte técnico”</b></p> <p>C. Se otorgará CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia UN (1) contrato ejecutado directamente y terminado durante los últimos 10 años adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: <b>“Venta e instalación de software”</b>.</p> <p>D. Las condiciones de los literales A., B. y C. podrán ser acreditadas de forma integral mediante la presentación de un (1) solo contrato.</p> | <p>1. El contrato No. 1 contiene dentro de su alcance suministro de equipos de cómputo (computadores portátiles), soporte técnico a hardware y software y venta e instalación de software educativo en el departamento de Antioquia. Se ejecutó directamente durante los últimos 10 años anteriores al cierre y su estado es terminado.</p> <p>Cumpliendo con los criterios A., B. y C. solicitados.</p> <p>Se ajusta fecha de terminación según certificación aportada.</p> | CUMPLE     | <p>Correo No. 3 - Ponderables - 2 Anexo No. 10 Experiencia específica adicional del proponente Diligencia/ 2.1 Certificado 4600091573 de 2021 Nueva Era Soluciones S.A.S 1sept2023 (1)/ Dian NES3106/ Dian NES3234/ Dian NES3480/ Dian NES3568/ Dian NES3810/ Dian NES4386/ Dian NES4388/ Dian NES4434/ Dian NES4486</p> |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                    | EVALUACIÓN | FOLIO (s)                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 14 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE     | Correo No. 3 - Ponderables<br>- 2 Anexo No. 10<br>Experiencia específica adicional del proponente<br>Diligenciada |

### 3.1.2.2. RESULTADO OBTENIDO EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE

#### PUNTAJE OBTENIDO

| Criterio     | Puntaje asignado |
|--------------|------------------|
| A            | 150              |
| B            | 150              |
| C            | 150              |
| <b>Total</b> | <b>450</b>       |

Puntaje obtenido por experiencia específica adicional del proponente: **450 puntos**

### 3.1.2.3. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

#### Oferta económica

#### Desglose de la oferta económica

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO           | CÓDIGO SEDE  | SEDE                                  | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                |                 | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|           |           |                                  |              |                                       | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario | Subtotal        |                   |                |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. ANTA                         | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. EL PORVENIR                  | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. EL AGUILA                    | 2               | \$ 5.104.638,87       | \$ 10.209.277,74  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 10.945.671,74  | \$ 10.945.672  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | C. E. R. JOSEFA ROMERO           | 205234000161 | C. E. R. JOSEFA ROMERO                | 15              | \$ 5.104.638,87       | \$ 76.569.583,02  | 3                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.209.182,00 | \$ 78.778.765,02  | \$ 78.778.765  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | I. E. MADRE LAURA MONTOYA             | 50              | \$ 5.104.638,87       | \$ 255.231.943,40 | 10                       | \$ 736.394,00  | \$ 7.363.940,00 | \$ 262.595.883,40 | \$ 262.595.883 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO      | 35              | \$ 5.104.638,87       | \$ 178.662.360,38 | 7                        | \$ 736.394,00  | \$ 5.154.758,00 | \$ 183.817.118,38 | \$ 183.817.118 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C. E. R. CHOROMANDÓ                   | 8               | \$ 5.104.638,87       | \$ 40.837.110,94  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 42.309.898,94  | \$ 42.309.899  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA EL PITAL         | 15              | \$ 5.104.638,87       | \$ 76.569.583,02  | 3                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.209.182,00 | \$ 78.778.765,02  | \$ 78.778.765  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA KARRA            | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I SERBER                        | 10              | \$ 5.104.638,87       | \$ 51.046.388,68  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 52.519.176,68  | \$ 52.519.177  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I ERUPUMA                       | 5               | \$ 5.104.638,87       | \$ 25.523.194,34  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 26.259.588,34  | \$ 26.259.588  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C.E.R.I KATUMBA BI                    | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA TAPARALES        | 12              | \$ 5.104.638,87       | \$ 61.255.666,42  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 62.728.454,42  | \$ 62.728.454  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C. E. R. EL SALADO                    | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. INDIGENISTA LLANO GORDO | 205234001672 | C. E. R. INDIGENISTA DE POPALITO BAJO | 10              | \$ 5.104.638,87       | \$ 51.046.388,68  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 52.519.176,68  | \$ 52.519.177  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA        | 105234000086 | C.E.R. CHIMURRO                       | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO    | CÓDIGO SEDE  | SEDE                   | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|-----------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |           |                           |              |                        | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario | Subtotal         |                   |                |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA | 10523400086  | C. E. R. NUDILLALES    | 2               | \$ 5.104.638,87       | \$ 10.209.277,74  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 10.945.671,74  | \$ 10.945.672  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA | 10523400086  | C.E.R. VALLESÍ         | 10              | \$ 5.104.638,87       | \$ 51.046.388,68  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 52.519.176,68  | \$ 52.519.177  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA            | 205234000366 | COLEGIO URAMA          | 50              | \$ 5.104.638,87       | \$ 255.231.943,40 | 10                       | \$ 736.394,00  | \$ 7.363.940,00  | \$ 262.595.883,40 | \$ 262.595.883 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA            | 205234000366 | C. E. R. CHARRASCAL    | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA            | 205234000366 | C. E. R. CUCHILLON     | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. MADRE LAURA MONTOYA | 10523400086  | LLANOGRANDE            | 25              | \$ 5.104.638,87       | \$ 127.615.971,70 | 5                        | \$ 736.394,00  | \$ 3.681.970,00  | \$ 131.297.941,70 | \$ 131.297.942 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA            | 205234000366 | C. E. R. LA AGUADA     | 15              | \$ 5.104.638,87       | \$ 76.569.583,02  | 3                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.209.182,00  | \$ 78.778.765,02  | \$ 78.778.765  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. R. URAMA            | 205234000366 | C. E. R. TOCUNAL       | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | E U JUAN H WHITE       | 105             | \$ 5.104.638,87       | \$ 535.987.081,14 | 14                       | \$ 736.394,00  | \$ 10.309.516,00 | \$ 546.296.597,14 | \$ 546.296.597 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | E U JORGE FLOREZ       | 5               | \$ 5.104.638,87       | \$ 25.523.194,34  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 26.259.588,34  | \$ 26.259.588  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. EL TORO       | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. PALMICHALES   | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. EL PARAISO    | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. LA ESTRELLA   | 2               | \$ 5.104.638,87       | \$ 10.209.277,74  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 10.945.671,74  | \$ 10.945.672  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. CARRA         | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. DABEIBA VIEJO | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | E U EL PESEBRE         | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | I. E. R. ANTADO        | 50              | \$ 5.104.638,87       | \$ 255.231.943,40 | 4                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.945.576,00  | \$ 258.177.519,40 | \$ 258.177.519 |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | I. E. R. EL MOHAN      | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. EL BOTON      | 12              | \$ 5.104.638,87       | \$ 61.255.666,42  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 62.728.454,42  | \$ 62.728.454  |
| OCCIDENTE | DABEIBA   | I. E. JUAN HENRIQUE WHITE | 105234000531 | C. E. R. EL PITAL      | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO             | 105475000125 | LICEO MURINDO          | 50              | \$ 5.104.638,87       | \$ 255.231.943,40 | 40                       | \$ 736.394,00  | \$ 29.455.760,00 | \$ 284.687.703,40 | \$ 284.687.703 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO             | 105475000125 | C. E. R. BARTOLO       | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO             | 105475000125 | C. E. R. BEBARAMENO    | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |

| SUBREGION | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                              | CÓDIGO SEDE  | SEDE                          | Equipo portátil |                       |                  | Mueble de almacenamiento |                |                 | TOTAL            | VERIFICACION  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
|           |           |                                                     |              |                               | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal         | Unidades                 | Valor unitario | Subtotal        |                  |               |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. CAMPO ALEGRE         | 15              | \$ 5.104.638,87       | \$ 76.569.583,02 | 3                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.209.182,00 | \$ 78.778.765,02 | \$ 78.778.765 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. EL CANAL             | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 16.050.310,60 | \$ 16.050.311 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C.E.R.MURINDO VIEJO           | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C.E.R PRIMAVERA               | 2               | \$ 5.104.638,87       | \$ 10.209.277,74 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 10.945.671,74 | \$ 10.945.672 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. OPOGADO              | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. SANTA FE DE MURINDO  | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 16.050.310,60 | \$ 16.050.311 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | C. E. R. TURRIQUITADO         | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21 | \$ 31.364.227 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | I. E. MURINDO                                       | 105475000125 | CENTRO EDUCATIVO RURAL GUAMAL | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO                      | 205475000332 | INDIGENISTA ISLA              | 12              | \$ 5.104.638,87       | \$ 61.255.666,42 | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 62.728.454,42 | \$ 62.728.454 |
| URABÁ     | MURINDÓ   | C. E. R. INDIGENISTA CHAGERADO                      | 205475000332 | GUAGUA                        | 12              | \$ 5.104.638,87       | \$ 61.255.666,42 | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00 | \$ 62.728.454,42 | \$ 62.728.454 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. MONTERIA LEON        | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. LA FORTUNA           | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. PAVARANDOCITO        | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 31.364.227,21 | \$ 31.364.227 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | E R JOSE ANTONIO GALAN        | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 21.154.949,47 | \$ 21.154.949 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. LA MILAGROSA         | 5               | \$ 5.104.638,87       | \$ 25.523.194,34 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 26.259.588,34 | \$ 26.259.588 |
| URABÁ     | MUTATÁ    | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS | 205480000341 | C. E. R. LEON PORROSO         | 10              | \$ 5.104.638,87       | \$ 51.046.388,68 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00   | \$ 51.782.782,68 | \$ 51.782.783 |



| SUBREGION | MUNICIPIO        | NOMBRE ESTABLECIMIENTO                               | CÓDIGO SEDE  | SEDE                                       | Equipo portátil |                       |                   | Mueble de almacenamiento |                |                  | TOTAL             | VERIFICACION   |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
|           |                  |                                                      |              |                                            | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal          | Unidades                 | Valor unitario | Subtotal         |                   |                |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C.E.R JURADO CARRETERA                     | 2               | \$ 5.104.638,87       | \$ 10.209.277,74  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 10.945.671,74  | \$ 10.945.672  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | I. E. MUTATA                                         | 105480000010 | E U ANA JOAQUINA OSORIO HOY...E.U. LA PAZA | 90              | \$ 5.104.638,87       | \$ 459.417.498,12 | 18                       | \$ 736.394,00  | \$ 13.255.092,00 | \$ 472.672.590,12 | \$ 472.672.590 |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | I. E. R. LA INMACULADA CAUCHERAS           | 180             | \$ 5.104.638,87       | \$ 918.834.996,24 | 30                       | \$ 736.394,00  | \$ 22.091.820,00 | \$ 940.926.816,24 | \$ 940.926.816 |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | EL PORROSO                                 | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA INMACULADA CAUCHERAS  | 205480000341 | C. E. R CHADO ARRIBA                       | 8               | \$ 5.104.638,87       | \$ 40.837.110,94  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 42.309.898,94  | \$ 42.309.899  |
| URABÁ     | MUTATÁ           | I. E. MUTATA                                         | 105480000010 | C. E. R. CHONTADURAL                       | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 31.364.227,21  | \$ 31.364.227  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALIANZA PARA EL PROGRESO | 405873000325 | I. E. R. ALIANZA PARA EL PROGRESO          | 25              | \$ 5.104.638,87       | \$ 127.615.971,70 | 5                        | \$ 736.394,00  | \$ 3.681.970,00  | \$ 131.297.941,70 | \$ 131.297.942 |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ALIANZA PARA EL PROGRESO | 405873000325 | ISLETA                                     | 10              | \$ 5.104.638,87       | \$ 51.046.388,68  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 52.519.176,68  | \$ 52.519.177  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | LICEO VIGIA DEL FUERTE                     | 120             | \$ 5.104.638,87       | \$ 612.556.664,16 | 20                       | \$ 736.394,00  | \$ 14.727.880,00 | \$ 627.284.544,16 | \$ 627.284.544 |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. PUERTO ANTIOQUIA                  | 8               | \$ 5.104.638,87       | \$ 40.837.110,94  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 42.309.898,94  | \$ 42.309.899  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. SAN ALEJANDRO                     | 8               | \$ 5.104.638,87       | \$ 40.837.110,94  | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00  | \$ 42.309.898,94  | \$ 42.309.899  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. LA LOMA MURRI                     | 30              | \$ 5.104.638,87       | \$ 153.139.166,04 | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 153.875.560,04 | \$ 153.875.560 |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. MURRI LA PLAYA                    | 20              | \$ 5.104.638,87       | \$ 102.092.777,36 | 4                        | \$ 736.394,00  | \$ 2.945.576,00  | \$ 105.038.353,36 | \$ 105.038.353 |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE                               | 105873000232 | C. E. R. VUELTA CORTADA                    | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 16.050.310,60  | \$ 16.050.311  |
| URABÁ     | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADO                  | 205873000342 | C. E. R. ARENAL                            | 4               | \$ 5.104.638,87       | \$ 20.418.555,47  | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00    | \$ 21.154.949,47  | \$ 21.154.949  |

| SUBREGION                   | MUNICIPIO        | NOMBRE ESTABLECIMIENTO              | CÓDIGO SEDE  | SEDE                          | Equipo portátil |                       |                        | Mueble de almacenamiento |                |                   | TOTAL                      | VERIFICACION            |                  |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
|                             |                  |                                     |              |                               | Unidades        | Valor unitario Equipo | Subtotal               | Unidades                 | Valor unitario | Subtotal          |                            |                         |                  |
| URABÁ                       | VIGÍA DEL FUERTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADO | 205873000342 | C. E. R. SAN MIGUEL           | 8               | \$ 5.104.638,87       | \$ 40.837.110,94       | 2                        | \$ 736.394,00  | \$ 1.472.788,00   | \$ 42.309.898,94           | \$ 42.309.899           |                  |
| URABÁ                       | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE              | 105873000232 | C. E. R. SAN MARTIN DE PORRES | 3               | \$ 5.104.638,87       | \$ 15.313.916,60       | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00     | \$ 16.050.310,60           | \$ 16.050.311           |                  |
| URABÁ                       | VIGÍA DEL FUERTE | I. E. VIGIA DEL FUERTE              | 105873000232 | C. E. R. GUADUALITO           | 6               | \$ 5.104.638,87       | \$ 30.627.833,21       | 1                        | \$ 736.394,00  | \$ 736.394,00     | \$ 31.364.227,21           | \$ 31.364.227           |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                                     |              |                               | <b>1.206</b>    |                       | \$<br>6.156.194.474,79 | <b>250</b>               |                | \$ 184.098.500,00 | \$ 6.340.292.974,79        | \$ 6.340.292.969        |                  |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO      |                  |                                     |              |                               |                 |                       |                        |                          |                |                   | \$ 6.340.292.974,79        | \$ 6.340.292.975        |                  |
| IVA                         |                  |                                     |              |                               |                 |                       |                        |                          |                |                   | 19%                        | \$ 718.878.865,21       | \$ 1.204.655.665 |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO</b> |                  |                                     |              |                               |                 |                       |                        |                          |                |                   | <b>\$ 7.059.171.840,00</b> | <b>\$ 7.544.948.640</b> |                  |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                  | EVALUACIÓN                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| La propuesta económica presentada o posterior a la corrección aritmética, no podrá superar el presupuesto estimado, y tampoco, podrá ser menor al valor mínimo estimado del NOVENTA POR CIENTO (90%), so pena de ser rechazada                                                                                                                                                                                              | Se requiere aclaración en el valor del IVA, indicando el método y cálculo del IVA. Esto por presentar diferencias con los valores revisados. | <b>Requiere Aclaración</b> |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada.<br>El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados.                                                                                                                                                                                                                                                                       | La oferta económica está debidamente firmada.<br>La oferta económica es allegada en formato Excel y Pdf.                                     | <b>CUMPLE</b>              |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS.<br>El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO.                                                                                                                                                                                                     | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA                                                | <b>CUMPLE</b>              |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La oferta económica presenta alguno(s) valores no ajustados al peso                                                                          |                            |
| El proponente que no consigne u ofrezca el valor de un precio unitario u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO                                                                                                                                                                                                                                          | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)                                                |                            |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación.<br>Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica presentada si presenta errores y/o imprecisiones                                                                         | <b>CUMPLE</b>              |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas                                                          |                            |

### 3.1.2.4. RESULTADO OBTENIDO OFERTA ECONÓMICA

Puntaje obtenido por oferta económica: **Requiere Aclaración**

### 3.1.2.5. CERTIFICADO COMERCIAL Y/O CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

El proponente adjunta Certificado Comercial suscrito por Lenovo Asia Pacific Limited Sucursal Colombia, en el que se indica que Nueva Era Soluciones S.A.S. es un distribuidor autorizado y cuenta con la disponibilidad de un cupo de crédito de 5.000 SMMLV.

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | <b>SÍ</b>  |
| <b>Puntaje obtenido</b>               | <b>400</b> |

Puntaje obtenido certificado comercial y/o carta de distribuidor autorizado: **400 puntos**

### 3.1.2.6. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

Se verifica que los Certificados de Existencia y Representación Legal de los integrantes del proponente plural, Manufacturas Sumapaz S.A. y Nueva Era Soluciones S.A.S., se encuentran registradas por la Cámara de Comercio de Bogotá, Cundinamarca. Por lo tanto, no se asigna puntaje por este criterio.

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | <b>NO</b> |
| <b>Puntaje obtenido</b>               | <b>0</b>  |

Puntaje obtenido evaluación promoción a la industria local: **0 puntos**

### 3.2 RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 7.1. a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

| No. PROPONENTE | PROPONENTE                        | PUNTAJE |
|----------------|-----------------------------------|---------|
| P2             | Hardware Asesorías Software Ltda. | 950     |
| P4             | UNIÓN TEMPORAL SUMANES            | *       |

\* Se requiere aclaración sobre el cálculo del IVA por parte del proponente.

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

| ORDEN DE ELEGIBILIDAD | No. PROPONENTE | PROPONENTE                        | PUNTAJE |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---------|
| 1                     | P2             | HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA. | 950     |
| 2                     | P4             | UNIÓN TEMPORAL SUMANES            | *       |

\* Se requiere aclaración sobre el cálculo del IVA por parte del proponente.

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**




### 3.3 RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR


Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es “IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA APRENDER EN SEDES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DE LOS MUNICIPIOS DE DABEIBA, MUTATÁ, MURINDÓ Y VIGÍA DEL FUERTE DE LAS SUBREGIONES OCCIDENTE Y URABÁ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”, a **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.** por valor de **SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 7.158.944.800,00)** incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.


El presente informe se publica el veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2023.

Publíquese,

**COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO**  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025**

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma, <br>Nombre: Vanessa Noguera Duran<br>Evaluador Jurídico<br><b>PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025</b>       | Firma, <br>Nombre: Adriana Martínez Salamanca<br>Evaluador Técnico<br><b>PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025</b> |
| Firma, <br>Nombre: Marco Annicchiarico Plata<br>Evaluador Financiero<br><b>PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |

**Revisó y aprobó:** Darío Alberto Villa Restrepo – Coordinador financiero Obras por Impuestos. 

**Revisó y aprobó:** María Lucía Franco Ensuncho – Coordinador técnico Obras por Impuestos. 

**Revisó y aprobó:** Vanessa Pacheco – Coordinador jurídico Obras por Impuestos 