

P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES  
FIDUPREVISORA S.A.  
LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 2023  
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME INICIAL DE REQUISITOS PONDERABLES

Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES atendiendo lo dispuesto en numeral 2.8. “CRONOGRAMA” en el marco de la Licitación Privada Abierta N.001 de 2023 cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MORALES - SANTA ROSA, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”**, procede a responder las observaciones allegadas al informe inicial de requisitos ponderables

| Nº DE OBSERVACIONES RECIBIDAS | FECHA DE RECIBO | MEDIO DE RECIBO    | OBSERVANTE            |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 1                             | 6/02/2024       | Correo electrónico | CONSORCIO MORALES AIP |
| 1                             | 7/02/2024       | Correo electrónico | CONSORCIO MORALES AIP |

• **OBSERVACIÓN 1: CONSORCIO MORALES AIP:**

*“(…) Una vez revisado el alcance **AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES** y el **INFORME INICIAL DE EVALUACION DE REQUISITOS PONDERABLES**, publicados el día 5 de febrero de 2024, es preciso hacer la siguiente OBSERVACION Y SOLICITUD:*  
**OBSERVACION**

*Se tienen los siguientes hechos:*

- De acuerdo con el **ALCANCE AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES** se tienen 6 proponentes HABILITADOS: JURIDICA, FINANCIERA y TECNICAMENTE, los cuales somos: VELNEC S.A., CONSORCIO MORALES AIP, CONSORCIO VIAL LEM 2023, PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS, INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS y CONSORCIO CONEXIÓN VIAL.*
- Una vez revisado el **ALCANCE AL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES**, se tiene que el proponente: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS aporó cuatro (4) contratos para acreditar su experiencia, de los cuales, el que está en número de orden 4 es el siguiente:*

**Contrato No. 018 del 29-12-2000, OBJETO:** *Interventoría Técnica y Administrativa de la Concesión para la Adecuación y/o Rehabilitación de la Red Vial Secundaria y Terciaria, su Operación y Mantenimiento en una Longitud de 88,5 Km., en el Departamento de La Guajira*

- Como se puede observar, en el objeto del contrato 018 del 29-12-2000, la interventoría se efectuó a una **CONCESION** y al respecto de este tipo de contratos, los TDR del proceso establecen lo siguiente:*

“6.3.1.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

(...) **J. Para los proyectos de concesiones viales únicamente se tendrá en cuenta la experiencia adquirida en la interventoría a la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, la cual deberá ser demostrada con los documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada”.**

4. Una vez consultado el contrato en referencia No. 018 del 29-12-2000, pudimos observar en licitaciones anteriores presentadas por INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS, como integrante de un consorcio anterior, que para el Concurso de méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-023-2015 con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la entidad le solicita al proponente realizar la siguiente subsanación: (documento anexo)

**I. SOLICITUDES DE SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN RESPECTO DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.**

**PROponente 3 CONSORCIO INTERVIAS DEL NUS 4 G:**

En relación con el contrato de orden No. 1 relacionado en el Formato 5 para acreditar la experiencia general, la certificación aportada contiene una salvedad en tanto los SMMLV se encuentran expresados a vigencia del año 2000. Con el fin de precisar el valor total ejecutado y no tener ambigüedad frente a su vigencia, se solicita aclarar el valor total facturado y anexar copia de la última factura.


Sobre lo cual el proponente 3 CONSORCIO INTERVIAS DEL NUS 4G conformado por **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS** allega la subsanación de cómo está discriminada la **FACTURACION** del contrato 018 del 29-12-2000 y al respecto aclaró lo siguiente: (documento anexo)

(...)

- Se realizó el cuadro de facturación teniendo en cuenta las dos etapas en las que está dividido el contrato, a saber: **Etapas de Adecuación y/o Rehabilitación y Etapas de Operación y Mantenimiento.**

| CUADRO DE FACTURACION  |                  |                     |                           |             |                      |  |
|--|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------|--|
| CONSORCIO ASESORIA Y CONSULTORIA   |                  |                     |                           |             |                      |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 018 DEL 29-12-2000   |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Interventoría Técnica y Administrativa de la Concesión para la adecuación y/o Rehabilitación de la Red vial Secundaria y Terciaria, su operación y Mantenimiento en una Longitud de 88,5 Km en el Departamento de la Guajira |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Entidad Contratante: Gobernación de la Guajira   |                  |                     |                           |             |                      |  |
| ETAPA DE ADECUACIÓN Y/O REHABILITACION CONTRATO INICIAL  |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Fecha Inicio: 01 de febrero de 2002  |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Fecha Finalización: 03 de diciembre de 2005  |                  |                     |                           |             |                      |  |
| AÑO  | Meses facturados | facturación mensual | total facturado en el año | valor smmlv | facturación en smmlv |  |
| 2.002  | 11               | 40.163.542,00       | 443.798.962,00            | 309.000,00  | 1.429,77             |  |
| 2.003  | 12               | 43.153.361,00       | 517.840.332,00            | 332.000,00  | 1.559,76             |  |
| 2.004  | 12               | 46.346.680,00       | 556.160.160,00            | 358.000,00  | 1.593,51             |  |
| 2.005  | 11,1             | 51.861.110,00       | 575.658.321,00            | 381.500,00  | 1.508,93             |  |
| <b>Total Etapa de Adecuación y Rehabilitación Contrato Inicial</b>   |                  |                     |                           |             | <b>6.052,98</b>      |  |
| ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRATO INICIAL  |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Fecha Inicio: 01 de enero de 2006  |                  |                     |                           |             |                      |  |
| Fecha Finalización: En ejecución   |                  |                     |                           |             |                      |  |
| AÑO  | Meses facturados | facturación mensual | total facturado en el año | valor smmlv | facturación en smmlv |  |
| 2.006  | 12               | 16.604.688,00       | 199.256.256,00            | 408.000,00  | 488,37               |  |
| 2.007  | 12               | 17.649.469,00       | 211.793.628,00            | 433.700,00  | 488,34               |  |
| 2.008  | 12               | 18.781.442,00       | 225.377.304,00            | 461.300,00  | 488,36               |  |
| 2.009  | 12               | 20.222.099,10       | 242.665.189,20            | 496.900,00  | 488,36               |  |
| 2.010  | 12               | 20.958.706,30       | 251.504.475,60            | 515.000,00  | 488,36               |  |
| 2.011  | 12               | 21.797.955,15       | 261.564.861,80            | 535.800,00  | 488,36               |  |
| 2.012  | 12               | 23.064.689,80       | 276.776.277,60            | 566.700,00  | 488,40               |  |
| 2.013  | 12               | 23.992.650,10       | 287.911.803,20            | 589.500,00  | 488,40               |  |
| 2.014  | 12               | 25.071.200,00       | 300.854.400,00            | 616.000,00  | 488,40               |  |
| 2.015  | 12               | 26.225.045,00       | 314.700.540,00            | 644.350,00  | 488,40               |  |
| <b>Total Etapa de Operación y Mantenimiento Contrato Inicial al 31-12-2015</b>   |                  |                     |                           |             | <b>4.883,75</b>      |  |

| ETAPA DE ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN CONTRATO Modificadorio No. 3                        |                    |                     |                           |                  |                      |
|--|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| Fecha Inicio   | 15 de mayo de 2009 |                     |                           |                  |                      |
| Fecha Finalización   | 12 de mayo de 2012 |                     |                           |                  |                      |
| AÑO  | Meses facturados   | facturación mensual | total facturado en el año | valor smmlv      | facturación en smmlv |
| 2.009  | 7,5                | 64.577.123,00       | 484.328.422,50            | 496.900,00       | 974,70               |
| 2.010  | 12                 | 66.929.399,70       | 803.152.796,40            | 515.000,00       | 1.559,52             |
| 2.011  | 12                 | 69.606.575,55       | 835.278.906,60            | 535.600,00       | 1.559,52             |
| 2.012  | 4,5                | 73.648.332,20       | 331.417.494,90            | 566.700,00       | 584,82               |
| <b>Total Etapa de Adecuación y Rehabilitación Contrato Modificadorio No. 3</b>             |                    |                     |                           |                  | <b>4.678,56</b>      |
| ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTRATO Modificadorio No. 3                            |                    |                     |                           |                  |                      |
| Fecha Inicio   | 13 de mayo de 2012 |                     |                           |                  |                      |
| Fecha Finalización   | En ejecución       |                     |                           |                  |                      |
| AÑO  | Meses facturados   | facturación mensual | total facturado en el año | valor smmlv      | facturación en smmlv |
| 2.012  | 7,5                | 9.905.916,00        | 75.284.961,60             | 566.700,00       | 132,85               |
| 2.013  | 12                 | 10.304.460,00       | 123.653.520,00            | 589.500,00       | 209,76               |
| 2.014  | 12                 | 10.767.680,00       | 129.212.160,00            | 616.000,00       | 209,76               |
| 2.015  | 12                 | 11.263.238,00       | 135.158.856,00            | 644.350,00       | 209,76               |
| <b>Total Etapa de Operación y Mantenimiento Contrato Modificadorio No. 3 al 31-12-2015</b> |                    |                     |                           |                  | <b>762,13</b>        |
| <b>TOTAL FACTURADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>  |                    |                     |                           | <b>16.376,42</b> |                      |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO 018 DEL 29-12-2000</b>   |                    |                     |                           | <b>16.948,50</b> |                      |
| <b>PORCENTAJE DE FACTURACION AL 31-12-2015</b>   |                    |                     |                           | <b>96,62%</b>    |                      |
| Porcentaje de facturación al 30-11-2015  |                    |                     |                           | 96,28%           |                      |

  
**RAFAEL BONADO OSORIO**  
 Representante Legal  
 CONSORCIO ASESORIA Y CONSULTORIA

- se puede observar con total y absoluta claridad, el mismo proponente explica sustancialmente que existe una facturación correspondiente a la **ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** y detalla su valor de manera discriminada: por año, numero de meses facturados por año, facturación mensual, facturación total por año, numero de SMMLV facturados por año y la sumatoria en SMMLV de la facturación específica para la **ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**, una parte para el contrato inicial y otra parte para el Modificadorio No. 3.
- Así las cosas, la sumatoria **TOTAL** en SMMLV de la facturación específica para la **ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO** es de 5.645,88 SMMLV (4883,75 + 762,13), es decir, este valor **NO PUEDE SER TENIDO EN CUENTA** dentro del valor del contrato 018 del 29-12-2000, de acuerdo con lo establecido con total y absoluta claridad en el **literal J** del numeral **6.3.1.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**, de los TDR del presente proceso: **“NO SERÁ VÁLIDA LA EXPERIENCIA OBTENIDA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA**
- En ese orden de ideas, el valor de facturación que sería válido para el contrato con No. orden 4, de la experiencia acreditada por el proponente **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS**, es de:  $8.474,25 - (5.645,88 / 2) = 5.651,31$  **SMMLV**, obteniendo finalmente un promedio de facturación total de: **2.205,065 SMMLV**.
- Ahora bien, de acuerdo con **INFORME INICIAL DE EVALUACION DE REQUISITOS PONDERABLES**, se estableció el siguiente orden inicial de elegibilidad:

| LUGAR | No. PROPONENTE | PROponente                             | PUNTAJE |
|-------|----------------|--|---------|
| 1     | P16            | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S | 89,963  |
| 2     | P8             | CONSORCIO MORALES AIP                  | 87,729  |
| 3     | P1             | VELNEC S.A.                            | 85,329  |
| 4     | P11            | CONSORCIO VIAL LEM 2023                | 84,365  |
| 5     | P19            | CONSORCIO CONEXIÓN VIAL                | 80,978  |
| 6     | P12            | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S   | 79,426  |

9. Al hacer el ajuste al promedio de facturación del proponente INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS, se obtiene el siguiente resultado:

| VALOR CONTRATO : |   | FORMULA 3: (MEDIA ARITMÉTICA ALTA)       |          |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |
|------------------|---|--|----------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------|
| No.              | Proponente                              | Promedio Valores Totales contratos SMMLV | % P.O.   | Puntaje por Experiencia | Equipo de trabajo (Personal Clase Evaluable) | Factor de sostenibilidad | Apoyo a la Industria nacional | Vinculación de personas con discapacidad | Emprendimientos y empresas de mujeres | Mipyme | Puntaje Total |
| 1                | VELNEC                                  | 2.664,46                                 | 146,22%  | 55,659                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0,25                                  | 0,25   | 88,159        |
| 2                | CONSORCIO VIAL LEM- 2023                | 2.628,46                                 | 144,24%  | 54,907                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0                                     | 0,25   | 87,157        |
| 3                | PAULO EMILIO BRAVO                      | 3.916,94                                 | 214,95%  | 38,856                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0                                     | 0,25   | 71,106        |
| 4                | INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S. | 2.205,07                                 | 121,01%  | 46,062                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0                                     | 0,25   | 78,312        |
| 5                | CONSORCIO CONEXION VIAL                 | 2.445,00                                 | 134,17%  | 51,074                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0,25                                  | 0,25   | 83,574        |
| 6                | CONSORCIO MORALES AIP                   | 2.785,50                                 | 152,86%  | 58,187                  | 10   | 1                        | 20                            | 1  | 0,25                                  | 0,25   | 90,687        |
|                  | Valor mayor                             | 3.916,94                                 |          |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |
|                  | Promedio                                | 2.549,70                                 |          |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |
|                  | De 0,00 a 0,33                          | 1. Mediana con valor absoluto            |          |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |
|                  | De 0,34 a 0,66                          | 2. Media geométrica                      |          |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |
|                  | De 0,67 a 0,99                          | 3.231,32                                 | 177,323% |                         |  |                          |                               |  |                                       |        |               |

Del cual, el mayor puntaje corresponde a nuestro **CONSORCIO MORALES AIP**, con un total de: 90,687 puntos.

Según lo anteriormente expuesto, todo lo cual está debidamente documentado y soportado, hacemos de manera respetuosa y comedida, la siguiente solicitud

### SOLICITUD

Hacer el ajuste correspondiente al promedio de facturación del proponente INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS, proceder a corregir los cálculos de los puntajes totales y definitivos de todos los proponentes, corregir el orden de elegibilidad y proseguir con las demás etapas del proceso, como corresponde, de acuerdo con el cronograma establecido.

Agradecemos la atención a la presente y esperamos que, ante la claridad y contundencia de nuestra observación, sea atendida nuestra solicitud y la misma se vea reflejada en el INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS PONDERABLES. (...)"

### RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

Se acepta su observación, considerando que, en efecto en la información allegada inicialmente por el proponente Ingeniero Civiles Especialistas S.A.S se encuentra el detalle del valor de cada actividad realizada en el contrato No. 4; este contrato cumple con lo requerido en los TDR del presente proceso sin ser objeto de subsanación ya que la información fue allegada desde el inicio de la propuesta, el valor en SMMLV

que se tendrá en cuenta es lo que corresponde únicamente a las actividades de adecuación y/o rehabilitación. El ajuste correspondiente se verá reflejado en el informe de ponderables definitivos.

**MODIFICA INFORME INICIAL DE REQUISITOS PONDERABLES SI X NO**

• **OBSERVACIÓN 2: CONSORCIO MORALES AIP:**

*“(…) Por medio del presente oficio, nos permitimos indicar a la entidad y poner en conocimiento de todos los interesados, la situación que se está presentando en los procesos de Interventoría que actualmente tiene la **Fiduprevisora S.A.** en curso, con respecto al proponente: **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S***

**HECHOS:**

1. *El proponente **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S** presentó propuestas para los dos procesos de Interventoría convocados por la entidad: **LPA 001 – 2023 P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES** y para la **LPA 001 – 2023, PATRIMONIO AUTÓNOMO HIDROELÉCTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. – SANTO DOMINGO***
2. *En cuanto al proceso **LPA 001 – 2023 P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES**, ya hemos presentado nuestra observación el día de ayer 6 de febrero de 2024, mediante oficio No. 42-1230-0110-2024, dentro del término otorgado en el cronograma del proceso para hacerlo.*
3. *Para el proceso **LPA 001 – 2023, PATRIMONIO AUTÓNOMO HIDROELÉCTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. – SANTO DOMINGO**, el día de ayer en horas de la noche, la Fiduprevisora publicó el **INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS PONDERABLES**, en el cual, el proponente **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.** también allegó en su propuesta técnica para la acreditación de la experiencia, según No de orden 5, el contrato No. 018 del 29 – 12 – 2000, con objeto:*

*“Interventoría técnica y administrativa de la concesión para la adecuación y/o rehabilitación de la Red Vial Secundaria y Terciaria, su operación y mantenimiento en una longitud de 88,5 Km., en el departamento de La Guajira”*

4. *Dicho contrato y de forma correcta por parte de la entidad, lo está validando y aceptado dentro del proceso, en el cual el proponente **INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S** acredita como valor del contrato 5.393,25 SMMLV, que están en concordancia con lo manifestado por nuestro CONSORCIO en el oficio No. 42-1230-0110-2024, de fecha 6 de febrero de 2024, **RATIFICANDO PLENAMENTE** los cálculos presentados en nuestro oficio al **VALIDAR** únicamente **LA EXPERIENCIA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE ADECUACION Y/O REHABILITACION** y no la de **OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**, ni el valor total que pretendió acreditar el proponente de 8.474,25 SMMLV.*

*Por todo esto expuesto anteriormente, lo cual está debidamente documentado y soportado, hacemos, de manera respetuosa y comedida, la siguiente solicitud:*

**SOLICITUD**

Tener en cuenta la presente OBSERVACION, en el sentido de que la misma es GENERAL A LA LPA 001 – 2023 P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES y además se dio aún mayor claridad y contundencia a la observación ya presentada mediante el oficio No. 42-1230-0110-2024, de fecha: 6 de febrero de 2024.

Agradecemos la atención a la presente y esperamos que nuestra observación sea debidamente atendida y nuestra solicitud se vea reflejada en el INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS PONDERABLES DE LA LPA 001 – 2023 P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES. (...)"

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:

Se tendrá en cuenta su observación, y los ajustes correspondientes se verán reflejados en el informe de requisitos ponderables definitivos, en lo que corresponde con este proceso.

MODIFICA INFORME INICIAL DE REQUISITOS PONDERABLES SI X NO   

El presente documento es expedido y publicado a los nueve (09) días del mes de febrero de 2024.

PUBLIQUESE,

COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del P.A. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. – PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIA MORALES

Table with 2 columns and 4 rows containing signatures and names of committee members: Manuel Alejandro Diaz Olivella (Firma, Nombre), Andres Imbett (Firma, Nombre), Marco Annicchiarico (Firma, Nombre), and Evaluador Financiero (Nombre).

Revisó y aprobó: Darío Alberto Villa Restrepo – Coordinador Financiero Obras por Impuestos. [Signature]

Revisó y aprobó: María Lucía Franco Ensuncho – Coordinador técnico Obras por Impuestos. [Signature]

Revisó y aprobó: Jose Alberto Pumarejo Medina– Coordinadora Jurídica Obras [Signature]

