

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS PONDERABLES

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 004 DE 2024

PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025

OBJETO:

REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 EN EL CORREGIMIENTO DE CANUTAL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”

MARZO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|-----------|
| 1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS | 4 |
| 2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES | 7 |
| 3.1.1. CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024 | 10 |
| 3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 10 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 450 puntos | 13 |
| 3.1.1.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 13 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 297,71 puntos | 15 |
| 3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 16 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 16 |
| 3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 16 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 16 |
| 3.1.1.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 16 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 0 puntos | 16 |
| 3.1.2. CONSORCIO SOGRAL OVEJAS | 16 |
| 3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 16 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 450 puntos | 19 |
| 3.1.2.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 19 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 296,64 puntos | 21 |
| 3.1.2.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 22 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 22 |
| 3.1.2.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 22 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 22 |
| 3.1.2.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 22 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 50 puntos | 22 |
| 3.1.3. CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 | 22 |
| 3.1.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 22 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 300 puntos | 25 |
| 3.1.3.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 26 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 299,55 puntos | 28 |
| 3.1.3.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 28 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 29 |
| 3.1.3.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 29 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 29 |
| 3.1.3.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 29 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 50 puntos | 29 |
| 3.1.4. CONSORCIO VIAL OVEJAS | 29 |
| 3.1.4.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 29 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 450 puntos | 32 |
| 3.1.4.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 32 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 299,60 puntos | 34 |

| | |
|---|----|
| 3.1.4.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 34 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 35 |
| 3.1.4.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 35 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 35 |
| 3.1.4.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 35 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 50 puntos | 35 |
| 3.1.5. GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. | 35 |
| 3.1.5.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 35 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 450 puntos | 38 |
| 3.1.5.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 38 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 295,96 puntos | 40 |
| 3.1.5.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 40 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 41 |
| 3.1.5.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 41 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 41 |
| 3.1.5.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 41 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 50 puntos | 41 |
| 3.1.6. CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE | 41 |
| 3.1.6.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL | 41 |
| Resultado obtenido por experiencia adicional: 300 puntos | 44 |
| 3.1.6.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA | 44 |
| Resultado obtenido por oferta económica: 295,96 puntos | 46 |
| 3.1.6.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | 46 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos | 47 |
| 3.1.6.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA | 47 |
| Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos | 47 |
| 3.1.6.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL | 47 |
| Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 0 puntos | 47 |
| 3.2. OBSERVACIONES AL INFORME DE REQUISITOS PONDERABLES | 47 |
| 3.3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES | 48 |
| 3.4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR | 49 |

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No. 004 de 2024, cuyo objeto es: **REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 EN EL CORREGIMIENTO DE CANUTAL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”** y cuyo cierre se efectuó a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las 11:00 a.m., se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 12/02/2024 Hora: 11:00 a.m | CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024 | SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA S.A.S (80%) - G&S INGENIERIA SAS (20%) | (03) Correos recibidos el 11/02/2024: 11:14 p. m. 11:17 p. m. 7:21 a. m.. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 2 | | CONSORCIO SOGRAL OVEJAS | SOFAN INGENIERIA S.A.S. (80%) - INTEGRAL INGENIERO S.A.S. (20%) | (5) Correos recibidos el 12/02/2024: 9:19 a. m. 9:38 a. m. 9:40 a. m. 9:42 a. m. 9:45 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 3 | | CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 | RIO CONSTRUCCIONES S.A.S (60%) - CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA (20%) - EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA (20%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024: 9:35 a. m. 9:40 a. m. 9:44 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 4 | | CONSORCIO AYS PAVIMENTO | ANGELA LORENA RENDON CASTRILLO (60%) - ALFONSO RAFAEL PACHECO OQUENDO (20%) - SAICO INGENIERIA S.A.S (20%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024: 9:35 a. m. 9:40 a. m. 9:44 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 5 | | CONSORCIO CANURIGIDO | RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO (60%) - HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S (40%) | (4) Correos recibidos el 12/02/2024: 9:38 a. m. 9:55 a. m. 10:02 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|---|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | 10:02 a. m. | | | |
| 6 | 12/02/2024 Hora: 11:00 a.m | CONSORCIO VIAL OVEJAS | CAMILO ANDRES BUSTOS VARÓN (60%) - COMPAÑÍA ABC SAS (20%) - AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS (20%) | (6) Correos recibidos el 12/02/2024 9:53 a. m. 9:54 a. m. 9:56 a. m. 9:55 a. m. 10:02 a. m. 10:02 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 7 | | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. | N/A | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 9:59 a. m. 10:27 a. m. 10:37 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 8 | | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE | BIOCIVIL ING S.A.S (60%) - PRODIAC LTDA (40%) | (5) Correos recibidos el 12/02/2024 10:14 a. m. 10:36 a. m. 10:44 a. m. 10:49 a. m. 10:58 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 9 | | CONSORCIO VIAS OVEJAS 2024 | GASVIAL G.V S.A.S (70%) - INGENIERIA COLOMBIANA L.A S.A.S (30%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:20 a. m. 10:23 a. m. 10:27 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 10 | | CONSORCIO PAVIMENTO OVEJAS-24 | GRAN OBRA S.A.S (80%) - CONSTRUSOCIAL S.A.S (20%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:22 a. m. 10:22 a. m. 10:23 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 11 | | CONSORCIO MEGA OVEJAS | SOLUCIONES EN TRANSPORTE, SUMINISTRO E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOLTRIC S.A.S (60%) - JHON CARLOS VIDAL ESTRADA (40%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:33 a. m. 10:35 a. m. 10:36 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Nº | FECHA Y HORA MAXIMAS DE CIERRE | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
|----|--------------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 12 | | CONOSORCIO CANUTAL SUCRE 2024 | LUZ MILENA HOYOS PALACIOS (20%) - SERVIAGRO Y CONSTRUCCIONES LTDA. (80%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:35 a. m. 10:38 a. m. 10:50 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 13 | | CONSORCIO CANUTAL 2024 | SAICO INGENIERÍA S.A.S (80%) - BUELVAS GANDARA & ALMARIO INGENIEROS LTDA BGA INGENIEROS LTDA (20%) | (4) Correos recibidos el 12/02/2024 10:39 a. m. 10:39 a. m. 10:40 a. m. 10:40 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 14 | | BARMAR CONSTRUCCIONES SAS | N/A | (4) Correos recibidos el 12/02/2024 10:44 a. m. 10:44 a. m. 10:44 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 15 | | CONSORCIO PROGRESO VIAL OVEJAS | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S (60%) - CIG INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S (20%) - ELIECER DEL CRISTO RUIZ LIDUEÑAS (20%) | (4) Correos recibidos el 12/02/2024 10:44 a. m. 10:47 a. m. 10:51 a. m. 10:53 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 16 | | CONSORCIO PAVIOVEJAS * | | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:54 a. m. 10:56 a. m. 10:58 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |
| 17 | | CONSORCIO PAVIMENTO OVEJAS 2024 ** | FML CONSTRUCTORES S.A.S. (60%) - G B G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S (40%) | (3) Correos recibidos el 12/02/2024 10:57 a. m. 10:59 a. m. 11:02 a. m. | Recibido en término | Recibido en término | Recibido en término |

VICELIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



*Se verifica en audiencia que el proponente **N°16 CONSORCIO PAVIOVEJAS** presentó la oferta en un hipervínculo incurriendo en la causal de rechazo establecida en el numeral 5.6 CAUSALES DE RECHAZO, la cual indican lo siguiente: *“NN. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un hipervínculo de la herramienta de Google drive o similares.”*

** Se verifica en audiencia que el proponente **N°17 CONSORCIO PAVIMENTOS OVEJAS 2024** presentó el ofrecimiento económico de forma extemporánea incurriendo en las causales de rechazo establecidas en el numeral 5.6 CAUSALES DE RECHAZO, las cuales indican lo siguiente: *G “Cuando la propuesta se presente o se reciba extemporáneamente o a un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de Referencia.” J. “Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta económica y la experiencia mínima habilitante.”*

Por lo anterior, las propuestas de los proponentes **N°16 CONSORCIO PAVIOVEJAS** y **N°17 CONSORCIO PAVIMENTOS OVEJAS 2024** se rechazan en audiencia y no serán tenida en cuenta para la evaluación.

2. CONSOLIDADO INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

| No | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--|----------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| P1 | CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P2 | CONSORCIO SOGRAL OVEJAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P3 | CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P4 | CONSORCIO AYS PAVIMENTO | RECHAZADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADO |
| P5 | CONSORCIO CANURIGIDO | CUMPLE | NO CUMPLE/ RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| P6 | CONSORCIO VIAL OVEJAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P7 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P8 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | HABILITADO |
| P9 | CONSORCIO VIAS OVEJAS 2024 | CUMPLE | NO CUMPLE/ RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| P10 | CONSORCIO PAVIMENTO OVEJAS-24 | NO CUMPLE | NO CUMPLE/ RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| P11 | CONSORCIO MEGA OVEJAS | CUMPLE | NO CUMPLE - RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |

| No | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS | RESULTADO |
|-----|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| P12 | CONOSORCIO CANUTAL SUCRE 2024 | NO CUMPLE/ RECHAZADO | NO CUMPLE/ RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |
| P13 | CONSORCIO CANUTAL 2024 | RECHAZADO | CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADO |
| P14 | BARMAR CONSTRUCCIONES SAS | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | RECHAZADO |
| P15 | CONSORCIO PROGRESO VIAL OVEJAS | NO CUMPLE | NO CUMPLE/ RECHAZADO | CUMPLE | RECHAZADO |

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de requisitos habilitantes presentada en el cuadro anterior, las ofertas cuyo resultado es “HABILITADO” continuará en el proceso, por lo tanto, se procederá a realizar la evaluación de requisitos ponderables a las ofertas presentadas por los proponentes.

3. INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE REQUISITOS PONDERABLES

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No 004 de 2024, cuyo objeto es **REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 EN EL CORREGIMIENTO DE CANUTAL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE”**, se establecieron los siguientes:

- **REQUISITOS PONDERABLES**

Los proponentes habilitados en los aspectos jurídicos, técnicos y financieros del título anterior, tendrán derecho a que sus Propuestas sean calificadas, de conformidad con los siguientes criterios de evaluación:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE MÁXIMO |
|-----------------------------------|----------------|
| Experiencia adicional | 450 |
| Oferta económica | 300 |
| Promoción a la industria nacional | 100 |
| Contratación personal de la zona | 100 |
| Promoción a la industria local | 50 |
| TOTAL | 1000 |

Para la asignación del puntaje por ofrecimiento económico existen tres (3) métodos para realizar la calificación por precio de las diferentes propuestas. Para la escogencia del procedimiento a aplicar se tendrá en cuenta las centésimas de la tasa representativa del mercado TRM para el dólar, publicada por el Banco de la Republica que rija para el DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES, el día fijado finalmente en

el cronograma del proceso de selección, conforme a los cuales se determinará la fórmula o procedimiento a aplicar, según como se muestra a continuación.

Métodos de Evaluación de la Oferta Económica

| MÉTODO |
|--|
| Media Aritmética |
| Media Aritmética Alta |
| Media Geométrica con Presupuesto Oficial |

Asignación de método de evaluación según TRM

| Rango | Numero | Método |
|----------------|--------|--|
| De 0,00 a 0,33 | 1 | Media aritmética |
| De 0,34 a 0,66 | 2 | Media aritmética Alta |
| De 0,67 a 0,99 | 3 | Media geométrica con presupuesto oficial |

Por lo anterior, el cálculo se realizará a través del siguiente método:

Media aritmética alta

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la oferta válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas asignadas de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética como resultado de aplicar las siguientes fórmulas

$$X_A = \frac{V_{max} + X}{2}$$

Donde

X_A = Media aritmética alta

V_{max} = Valor total revisado sin decimales de la oferta más alta

X = Media Aritmética

V = Valor revisado de cada una de las ofertas sin decimales

Puntaje para X_A , i=

Puntaje Máximo * $\left(1 - \frac{(X_A - V)}{X_A}\right)$ Para valores menores o iguales a X_A

Puntaje Máximo * $\left(1 - 2 * \frac{(|X_A - V|)}{X_A}\right)$ Para valores mayores a X_A

En el caso de ofertas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta como se observa en la fórmula de ponderación.

3.1. EVALUACIÓN DEFINITIVA REQUISITOS PONDERABLES

3.1.1. CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024

3.1.1.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------|--|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | GRUPO INVESCO SAS | Construcción de pavimento en concreto rígido en torrente indígena a sector los payos del municipio de Coveñas, departamento de Sucre | GI-207-2021 | SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA SAS | 11/04/2022 | 19/12/2022 | Liquidado | \$ 1.055.676.150 | 1.055,68 | I | 100% | \$ 1.055.676.150,00 | 1.055,68 |
| 2 | R&P CONSTRUCCIONES SA | 30 ml de pavimentación en concreto rígido dentro del casco urbano de Sabana de Torres (municipio zomac) en el sector de las Palmas. | 24 de 2.019 | SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA SAS | 4/06/2019 | 30/07/2019 | Liquidado | \$ 75.230.000 | 90,84 | I | 100% | \$ 75.230.000,00 | 90,84 |
| 3 | R&P CONSTRUCCIONES SA | Pavimentación de 120 ml en concreto rígido en el municipio de Puerto Boyacá | 08 de 2.023 | SOLUCIONES TECNICAS E INGENIERIA SAS | 6/02/2023 | 23/05/2023 | Finalizado | \$ 234.305.200 | 201,99 | I | 100% | \$ 234.305.200,00 | 201,99 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 1.365.211.350,00 | 1.348,51 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|---|------------|--|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta tres (3) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>El contrato No.1, No. 2 y No. 3 cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 450 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | 3 Correo - CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES - 2. ANEXO- No.-10- EXPERIENCIA-ADICIONAL.pdf |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: Construcción de pavimento en concreto rígido en torrente indígena a sector los payos del municipio de Coveñas, departamento de Sucre; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en el departamento de Sucre. Cumpliendo con el criterio B solicitado.</p> | CUMPLE | 3 Correo - CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES - 1. certificación criterio B exp adicional sucre.pdf |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto: 30 ml de pavimentación en concreto rígido dentro del casco urbano de Sabana de Torres (municipio zomac) en el sector de las Palmas; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC. Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | 3 Correo - CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES - 1. Certificación criterio A-A experiencia adicional zomac 150 pts.pdf |
| | <p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance: Pavimentación de 120 ml en concreto rígido en el municipio de Puerto Boyacá; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente. Cumpliendo con el criterio A.B solicitado.</p> | CUMPLE | 3 Correo - CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES - 1. certificación criterio A-B experiencia adicional pavimentación concreto rígido.pdf |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|--|------------|--|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 3 Correo - CORREO 3 REQUISITOS PONDERABLES - 2. ANEXO- No.-10- EXPERIENCIA-ADICIONAL.pdf |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 300 |
| B | 150 |
| Total | 450 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **450 puntos**

3.1.1.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PART. | | | | | | |
| 1 | | | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 500.000,00 | \$ 1.500.000,00 | \$ 1.500.000,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 60.000,00 | \$ 103.156.200,00 | \$ 103.156.200,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 64.000,00 | \$ 21.269.120,00 | \$ 21.269.120,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTUALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 90.000,00 | \$ 109.460.700,00 | \$ 109.460.700,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 65.000,00 | \$ 21.081.450,00 | \$ 21.081.450,00 |
| 2 | | | PAVIMENTO | | | | | |
| 320,1 | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 220.000,00 | \$ 178.380.400,00 | \$ 178.380.400,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------|---|---------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 630-07 | | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 1.100.000,00 | \$ 891.902.000,00 | \$ 891.902.000,00 |
| 630,7 | 630-07 | | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 40.000,00 | \$ 64.865.600,00 | \$ 64.865.600,00 |
| | | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 42.000,00 | \$ 68.108.880,00 | \$ 68.108.880,00 |
| | 640-3 | | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.000,00 | \$ 15.984.000,00 | \$ 15.984.000,00 |
| 3 | | SEÑALIZACIÓN | | | | | | |
| 710,1 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 500.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 |
| 4 | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| | | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 600.000,00 | \$ 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 |
| | | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 1.000.000,00 | \$ 43.440.000,00 | \$ 43.440.000,00 |
| | | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.000,00 | \$ 61.210.320,00 | \$ 61.210.320,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | | \$ | 1.592.358.670,00 | \$ 1.592.358.670,00 |
| ADMINISTRACION (22%): | | | | | | 22% | \$ 350.318.907,40 | \$ 350.318.907,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | | 3% | \$ 47.770.760,10 | \$ 47.770.760,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | | 5% | \$ 79.617.933,50 | \$ 79.617.934,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | | \$ | 2.070.066.271,00 | \$ 2.070.066.271,00 |
| PGIO: | | | | | | | \$ 5.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 |
| PMT: | | | | | | | \$ 5.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | | \$ 5.000.000,00 | \$ 5.000.000,00 |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | | \$ | 2.085.066.271,00 | \$ 2.085.066.271,00 |
| | | | | | IVA | Porcentaje | Valor | |
| | | | | | | 19% | \$ 15.127.407,37 | \$ 15.127.407,00 |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | | \$ | 2.100.193.678,37 | \$ 2.100.193.678,00 |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2,100,193,678.00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **297,71 puntos**

3.1.1.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos

3.1.1.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos

3.1.1.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente NO acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre. Se valida y en efecto NO cuenta con este registro, obteniendo 0 puntos por este criterio.

| | |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | NO |
| Puntaje obtenido | 0 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 0 puntos

3.1.2. CONSORCIO SOGRAL OVEJAS

3.1.2.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | INVIAS | Diseño, la reconstrucción, la pavimentación, y/o repavimentación de la vía grupo 40, tramo 1 vía Tierralta -valencia (los morales – valencia), del pr0+000 al pr16+300 con una longitud de 16.3 kilómetros en el departamento de Córdoba. | 1633-05 | SOFAN INGENIERIA S.A.S. | 25/11/2005 | 25/01/2008 | LIQUIDADO | \$ 6.749.700.133 | 6.749,70 | C | 50% | \$ 3.374.850.066,50 | 7.312,78 |
| 2 | MEDICINA INTEGRAL SAS | Pavimento en concreto rígido de la calle 43 entre carrera 14c y carrera 14d en una longitud de 42 mts frente a medicina integral SAS | - | INTEGRAL INGENIEROS S.A.S. | 10/07/2023 | 10/08/2023 | LIQUIDADO | \$ 108.008.286 | 93,11 | I | 100% | \$ 108.008.286,00 | 93,11 |
| 3 | INVIAS | Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Loric-Chinú, ruta 78 tramo 7801; Loric-San Onofre, sector Loric-Coveñas-Tolú-Toluviejo, ruta 90 tramo 9004 departamentos de Córdoba y Sucre. | 1718-2012 | SOFAN INGENIERIA S.A.S. | 13/12/2012 | 31/01/2014 | LIQUIDADO | \$ 23.723.979.609 | 38.512,95 | C | 20% | \$ 4.744.795.921,80 | 7.702,59 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 8.227.654.274,30 | 15.108,49 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|---|------------|--|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta tres (3) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>Solo dos experiencias cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 300 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | 5 Correo - 02. EXPERIENCIA ADICIONAL.pdf Pág. 1-22 |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: "Diseño, la reconstrucción, la pavimentación, y/o repavimentación de la vía grupo 40, tramo 1 vía Tierralta -valencia (los morales – valencia), del pr0+000 al pr16+300 con una longitud de 16.3 kilómetros en el departamento de Córdoba"; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | 5 Correo - 02. EXPERIENCIA ADICIONAL.pdf Pág. 1-22 |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto:Pavimento en concreto rígido de la calle 43 entre carrera 14c y carrera 14d en una longitud de 42 mts frente a medicina integral SAS ; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.B solicitado.</p> | CUMPLE | 5 Correo - 02. EXPERIENCIA ADICIONAL.pdf Pág. 1-22 |
| | <p>3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance: Mantenimiento y rehabilitación de las carreteras Lorica-Chinú, ruta 78 tramo 7801; Lorica-San Onofre, sector Lorica–Coveñas-Tolú-Toluviejo, ruta 90 tramo 9004 departamentos de Córdoba y Sucre.; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en el departamento de Sucre.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B solicitado.</p> | CUMPLE | 5 Correo - 02. EXPERIENCIA ADICIONAL.pdf Pág. 1-22 |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|--|------------|---|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 5 Correo - 02. EXPERIENCIA ADICIONAL.pdf Pág. 2 |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 300 |
| B | 150 |
| Total | 450 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **450 puntos**

3.1.2.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PA RT. | | | | | | |
| 1 | | | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 463.223,00 | \$ 1.389.669,00 | \$ 1.389.669,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 56.141,00 | \$ 96.521.537,00 | \$ 96.521.537,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 63.277,00 | \$ 21.028.845,00 | \$ 21.028.845,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTUALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 85.818,00 | \$ 104.374.426,00 | \$ 104.374.426,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 63.373,00 | \$ 20.553.765,00 | \$ 20.553.765,00 |
| 2 | | | PAVIMENTO | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|---------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 320,1 | 320-07 | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 202.386,00 | \$ 164.098.617,00 | \$ 164.098.617,00 |
| | 630-07 | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 980.273,00 | \$ 794.824.954,00 | \$ 794.824.954,00 |
| 630,7 | 630-07 | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 70.558,00 | \$ 114.419.675,00 | \$ 114.419.675,00 |
| | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 89.058,00 | \$ 144.420.015,00 | \$ 144.420.015,00 |
| | 640-3 | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.256,00 | \$ 16.495.488,00 | \$ 16.495.488,00 |
| 3 | | SEÑALIZACIÓN | | | | | |
| 710,1 | 710 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 425.454,00 | \$ 5.105.448,00 | \$ 5.105.448,00 |
| 4 | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | |
| | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 425.143,00 | \$ 4.251.430,00 | \$ 4.251.430,00 |
| | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 975.269,00 | \$ 42.365.685,00 | \$ 42.365.685,00 |
| | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.256,00 | \$ 63.169.050,00 | \$ 63.169.050,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | \$ | 1.593.018.604,00 | \$ 1.593.018.604,00 |
| ADMINISTRACION (22%): | | | | | 22% | \$ 350.464.093,00 | \$ 350.464.093,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | 3% | \$ 47.790.558,00 | \$ 47.790.558,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | 5% | \$ 79.650.930,00 | \$ 79.650.930,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | \$ | 2.070.924.185,00 | \$ 2.070.924.185,00 |
| PGIO: | | | | | | \$ 22.539.246,00 | \$ 22.539.246,00 |
| PMT: | | | | | | \$ 12.620.000,00 | \$ 12.620.000,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | \$ 6.970.000,00 | \$ 6.970.000,00 |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | \$ | 2.113.053.431,00 | \$ 2.113.053.431,00 |
| | | | | IVA | Porcentaje | Valor | |
| | | | | | 19% | \$ 15.133.677,00 | \$ 15.133.677,00 |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | \$ | 2.128.187.108,00 | \$ 2.128.187.108,00 |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2.128.187.108,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | CUMPLE |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | CUMPLE |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **296,64 puntos**

3.1.2.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

Table with 2 columns: ¿El oferente cumple con el requisito?, SI; Puntaje obtenido, 100

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: 100 puntos

3.1.2.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

Table with 2 columns: ¿El oferente cumple con el requisito?, SI; Puntaje obtenido, 100

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: 100 puntos

3.1.2.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre.

Table with 2 columns: ¿El oferente cumple con el requisito?, SI; Puntaje obtenido, 50

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: 50 puntos

3.1.3. CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024

3.1.3.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | Gobernación De Sucre | Construcción de pavimento en concreto rígido en el casco urbano del municipio de los Palmitos - departamento de Sucre | 70-017-0-12-2011 | CONSORCIO LOS PALMITOS 2012/CARLOS BUELVAS GUERRA | 6/06/2012 | 14/12/2012 | Finalizado | \$ 771.593.560 | 1.361,56 | C | 30% | \$ 231.478.068,10 | 408,47 |
| 2 | Montería Ciudad Amable S.A.S | Construcción de la vía principal del barrio nueva Belén - Nueva Jerusalén en la comuna 6 que hará parte de la operación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros SETP del municipio de Montería | 064 - 2021 | CONSORCIO CR VÍAS/ RIO CONSTRUCCIONES S.A.S | 11/01/2022 | 23/12/2022 | Finalizado | \$ 4.187.202.539 | 4.187,20 | C | 15% | \$ 628.080.380,85 | 628,08 |
| 3 | Municipio De Ovejas | Construcción de pavimento en concreto rígido de 3000 psi de las calles urbanas avenida Zamora, construcción de box coulvert en el barrio ciudadela de la paz y construcción de un sendero peatonal en el barrio calle nueva zona urbana del municipio de Ovejas departamento de Sucre | LP - MO - 011- 2013 | CONSORCIO JJEM 2013/EDUAR MONTIEL PERALTA | 6/02/2014 | 16/10/2014 | Finalizado | \$ 992.684.446 | 1.611,50 | C | 95% | \$ 943.050.223,70 | 1.530,93 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 1.802.608.672,65 | 2.567,47 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|---|------------|---|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A</p> <p>Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B</p> <p>Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta tres (3) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>Solo dos experiencias cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 300 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | <p>2 Correo - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024.pdf</p> |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: Construcción de pavimento en concreto rígido en el casco urbano del municipio de los Palmitos - departamento de Sucre; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC. Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | <p>2 Correo - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024.pdf</p> |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto: Construcción de la vía principal del barrio nueva Belén - Nueva Jerusalén en la comuna 6 que hará parte de la operación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros SETP del municipio de Montería; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente. Sin embargo, con la documentación allegada no es posible verificar que el objeto contenga la especificación técnica de "pavimentaciones en concreto rígido", se solicita aclarar con la documentación allegada la información correspondiente.</p> <p>Por lo que NO cumple con el criterio A.B solicitado.</p> | NO CUMPLE | <p>2 Correo - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024.pdf</p> |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|---|------------|--|
| | 3. El contrato No. 3 contiene dentro de su alcance: Construcción de pavimento en concreto rígido de 3000 psi de las calles urbanas avenida Zamora, construcción de box coulvert en el barrio ciudadela de la paz y construcción de un sendero peatonal en el barrio calle nueva zona urbana del municipio de Ovejas departamento de Sucre; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en el departamento de Sucre. Cumpliendo con el criterio B solicitado. | CUMPLE | 2 Correo - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024.pdf |
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 2 Correo - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 - REQUISITOS PONDERABLES_CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024.pdf |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 150 |
| B | 150 |
| Total | 300 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **300 puntos**

3.1.3.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PART. | | | | | | |
| 1 | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 445.095,00 | \$ 1.335.285,00 | \$ 1.335.285,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 55.390,00 | \$ 95.230.365,00 | \$ 95.230.365,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 62.313,00 | \$ 20.708.479,00 | \$ 20.708.479,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 89.019,00 | \$ 108.267.578,00 | \$ 108.267.578,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 79.128,00 | \$ 25.663.584,00 | \$ 25.663.584,00 |
| 2 | PAVIMENTO | | | | | | | |
| 320,1 | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 201.776,00 | \$ 163.604.016,00 | \$ 163.604.016,00 |
| | 630-07 | | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 971.040,00 | \$ 787.338.653,00 | \$ 787.338.653,00 |
| 630,7 | 630-07 | | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 69.237,00 | \$ 112.277.489,00 | \$ 112.277.489,00 |
| | | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 84.074,00 | \$ 136.337.761,00 | \$ 136.337.761,00 |
| | 640-3 | | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.210,00 | \$ 16.403.580,00 | \$ 16.403.580,00 |

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 3 | | SEÑALIZACIÓN | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------------|---|---------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710,1 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 692.370,00 | \$ 8.308.440,00 | \$ 8.308.440,00 |
| 4 | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| | | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 424.324,00 | \$ 4.243.240,00 | \$ 4.243.240,00 |
| | | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 919.863,00 | \$ 39.958.849,00 | \$ 39.958.849,00 |
| | | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.210,00 | \$ 62.817.091,00 | \$ 62.817.091,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | | \$ 1.582.494.410,00 | | \$ 1.582.494.410,00 |
| ADMINISTRACION (22%): | | | | | | 22% | \$ 348.148.770,00 | \$ 348.148.770,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | | 3% | \$ 47.474.832,00 | \$ 47.474.832,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | | 5% | \$ 79.124.721,00 | \$ 79.124.721,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | | \$ 2.057.242.733,00 | | \$ 2.057.242.733,00 |
| PGIO: | | | | | | | \$ 22.000.000,00 | \$ 22.000.000,00 |
| PMT: | | | | | | | \$ 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | | \$ 6.900.000,00 | \$ 6.900.000,00 |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | | \$ 2.098.142.733,00 | | \$ 2.098.142.733,00 |
| IVA | | | | | | Porcentaje | Valor | |
| | | | | | | 19% | \$ 15.033.697,00 | \$ 15.033.697,00 |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | | \$ 2.113.176.430,00 | | \$ 2.113.176.430,00 |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2.113.176.430,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **299,55 puntos**

3.1.3.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: **100 puntos**

3.1.3.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: **100 puntos**

3.1.3.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 50 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: **50 puntos**

3.1.4. CONSORCIO VIAL OVEJAS

3.1.4.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|--|---|-------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | Alcaldía Municipal De Chaparral Tolima | Pavimentación en concreto rígido de la calle 1 entre carreras 9 y 10 del barrio Santa Luisa del municipio de Chaparral. | 286-2018 | COMPAÑÍA ABC SAS | 10/09/2018 | 15/04/2019 | Liquidado | \$ 166.954.489 | 201,61 | I | 100% | \$ 166.954.489,00 | 201,61 |
| 2 | Alcaldía Municipal De Chaparral Tolima | Construcción pavimentación en concreto rígido de 11 calles en el casco urbano - plan - piv - municipio de Chaparral Tolima; en desarrollo del proyecto con Código BPIM No. 201573168004 | 045-2016 | CAMILO ANDRES BUSTOS VARÓN | 1/02/2016 | 3/11/2016 | Liquidado | \$ 1.006.190.616 | 1.459,40 | UT | 99% | \$ 996.128.709,84 | 1.444,81 |
| 3 | Municipio De Santiago De Tolú | Mejoramiento de la malla vial del municipio de Santiago de Tolú, mediante la construcción de losas de pavimento rígido. | MST-LP-OP005-2019 | AJR SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SAS | 22/07/2019 | 13/03/2020 | Liquidado | \$ 938.212.335 | 1.068,82 | I | 100% | \$ 938.212.335,00 | 1.068,82 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 2.101.295.533,84 | 2.715,23 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|--|------------|---|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta tres (3) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>El contrato No.1, No. 2 y No. 3 cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 450 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | 5 Correo - ANEXOS PONDERABLES - ANEXO-No.-10- EXPERIENCIA-ADICIONAL |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: "Pavimentación en concreto rígido de la calle 1 entre carreras 9 y 10 del barrio Santa Luisa del municipio de Chaparral."; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | 6 Correo - CRITERIO A - 35.VIAS CHAPARRAL-ABC- 49. SANTA LUISA -ABC |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto: Construcción pavimentación en concreto rígido de 11 calles en el casco urbano - plan - piv - municipio de Chaparral Tolima; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.B solicitado.</p> | CUMPLE | 6 Correo - CRITERIO A - 35.VIAS CHAPARRAL-ABC- 49. SANTA LUISA -ABC |
| | <p>3. La experiencia No. 3 contiene dentro de su objeto: Mejoramiento de la malla vial del municipio de Santiago de Tolú, mediante la construcción de losas de pavimento rígido.; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en el departamento de Sucre.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B solicitado.</p> | CUMPLE | 6 Correo - CRITERIO B. SANTIAGO DE TOLU -AJR |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|--|------------|--|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 5 Correo - ANEXOS PONDERABLES - ANEXO-No.-10-EXPERIENCIA-ADICIONAL |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 300 |
| B | 150 |
| Total | 450 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **450 puntos**

3.1.4.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PART. | | | | | | |
| 1 | | | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 488.939,76 | \$ 1.466.819,29 | \$ 1.466.819,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 55.687,26 | \$ 95.741.428,62 | \$ 95.741.436,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 62.765,51 | \$ 20.858.862,60 | \$ 20.858.862,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTUALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 85.124,67 | \$ 103.531.177,39 | \$ 103.531.177,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 62.860,77 | \$ 20.387.632,24 | \$ 20.387.634,00 |
| 2 | | | PAVIMENTO | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|------------------------------|---|---------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|
| 320,1 | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 200.750,26 | \$ 162.772.325,81 | \$ 162.772.326,00 |
| | 630-07 | | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 972.351,82 | \$ 788.402.327,02 | \$ 788.402.303,00 |
| 630,7 | 630-07 | | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 69.988,12 | \$ 113.495.538,16 | \$ 113.495.535,00 |
| | | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 88.338,76 | \$ 143.253.660,28 | \$ 143.253.667,00 |
| | 640-3 | | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.188,90 | \$ 16.361.418,20 | \$ 16.361.422,00 |
| 3 | | SEÑALIZACIÓN | | | | | | |
| 710,1 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 606.843,44 | \$ 7.282.121,27 | \$ 7.282.121,00 |
| 4 | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| | | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 421.707,13 | \$ 4.217.071,34 | \$ 4.217.071,00 |
| | | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 967.387,84 | \$ 42.023.327,77 | \$ 42.023.328,00 |
| | | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.188,90 | \$ 62.655.633,38 | \$ 62.655.649,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | | \$ 1.582.449.343,38 | \$ 1.582.449.350,00 | |
| ADMINISTRACION (22%): | | | | | | 22% | \$ 348.138.855,54 | \$ 348.138.857,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | | 3% | \$ 47.473.480,30 | \$ 47.473.481,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | | 5% | \$ 79.122.467,17 | \$ 79.122.468,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | | \$ 2.057.184.146,40 | \$ 2.057.184.156,00 | |
| PGIO: | | | | | | \$ 22.088.461,08 | \$ 22.088.461,08 | |
| PMT: | | | | | | \$ 12.367.600,00 | \$ 12.367.600,00 | |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | \$ 6.830.600,00 | \$ 6.830.600,00 | |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | | \$ 2.098.470.807,48 | \$ 2.098.470.817,08 | |
| | | | | | | IVA | Porcentaje | Valor |
| | | | | | | 19% | \$ 15.033.268,76 | \$ 15.033.269,00 |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | | \$ 2.113.504.076,24 | \$ 2.113.504.086,00 | |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2.113.504.086,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **299,60 puntos**

3.1.4.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: **100 puntos**

3.1.4.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: **100 puntos**

3.1.4.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 50 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: **50 puntos**

3.1.5. GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.

3.1.5.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | Municipio de San Antonio de Palmito | Construcción de pavimento rígido en la calle 5 entre carrera 2c y 6, en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre | MSAP-003- 2016 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERÍA SAS | 24/01/2017 | 27/04/2017 | Finalizado | \$ 1.114.494.516 | 1.510,73 | I | 100% | \$ 1.114.494.516,00 | 1.510,73 |
| 2 | Municipio de Tolú | Construcción de pavimento , bordillos y andenes en concreto rígido, para mejorar la movilidad peatonal y vehicular en las calles 4c, ae, 5, 5a y 5b entre carreras 8a y 9a y carreras 8a y 9a entre calles 4c y 6, del barrio Betania en el municipio de Santiago de tolú, departamento de Sucre | COP-ST5-009- 15 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERÍA SAS | 3/08/2015 | 3/02/2016 | Liquidado | \$ 1.861.383.832 | 2.699,79 | c | 40% | \$ 744.553.532,76 | 1.079,92 |
| 3 | Municipio de Sincé | Construcción de pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Sincé, Sucre | LP-001-2018 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERÍA SAS | 2/04/2018 | 14/03/2019 | Finalizado | \$ 2.454.883.147 | 2.964,42 | C | 50% | \$ 1.227.441.573,50 | 1.482,21 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 3.086.489.622,26 | 4.072,86 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|---|------------|--|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A</p> <p>Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B</p> <p>Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta tres (3) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>El contrato No.1, No. 2 y No. 3 cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 450 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | 2 Correo - 3. Sobre Ponderable - 1. Propuesta Sobre 3 Fin V0.pdf |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: "Construcción de pavimento rígido en la calle 5 entre carrera 2c y 6, en el municipio de San Antonio de Palmito, Sucre"; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | 2 Correo - 3. Sobre Ponderable - 1. Propuesta Sobre 3 Fin V0.pdf |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto: Construcción de pavimento , bordillos y andenes en concreto rígido, para mejorar la movilidad peatonal y vehicular en las calles 4c, ae, 5, 5a y 5b entre carreras 8a y 9a y carreras 8a y 9a entre calles 4c y 6, del barrio Betania en el municipio de Santiago de tolú, departamento de Sucre; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.B solicitado.</p> | CUMPLE | 2 Correo - 3. Sobre Ponderable - 1. Propuesta Sobre 3 Fin V0.pdf |
| | <p>3. La experiencia No. 3 contiene dentro de su objeto: Construcción de pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Sincé, Sucre; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en el departamento de Sucre.</p> <p>Cumpliendo con el criterio B solicitado.</p> | CUMPLE | 2 Correo - 3. Sobre Ponderable - 1. Propuesta Sobre 3 Fin V0.pdf |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|--|------------|--|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 2 Correo - 3. Sobre Ponderable - 1. Propuesta Sobre 3 Fin V0.pdf |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 300 |
| B | 150 |
| Total | 450 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **450 puntos**

3.1.5.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PART. | | | | | | |
| 1 | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 472.783,00 | \$ 1.418.349,00 | \$ 1.418.349,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 54.946,00 | \$ 94.467.009,00 | \$ 94.467.009,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 61.935,00 | \$ 20.582.859,00 | \$ 20.582.859,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTUALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 83.999,00 | \$ 102.162.104,00 | \$ 102.162.104,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 62.029,00 | \$ 20.117.866,00 | \$ 20.117.866,00 |
| 2 | PAVIMENTO | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--|---|------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 320,1 | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 198.095,00 | \$ 160.619.388,00 | \$ 160.619.388,00 |
| | 630-07 | | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 959.492,00 | \$ 777.975.303,00 | \$ 777.975.303,00 |
| 630,7 | 630-07 | | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 69.062,00 | \$ 111.993.702,00 | \$ 111.993.702,00 |
| | | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 87.170,00 | \$ 141.358.359,00 | \$ 141.358.359,00 |
| | 640-3 | | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.081,00 | \$ 16.145.838,00 | \$ 16.145.838,00 |
| 3 | | | SEÑALIZACIÓN | | | | | |
| 710,1 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 416.435,00 | \$ 4.997.220,00 | \$ 4.997.220,00 |
| 4 | | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | |
| | | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 416.130,00 | \$ 4.161.300,00 | \$ 4.161.300,00 |
| | | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 954.593,00 | \$ 41.467.520,00 | \$ 41.467.520,00 |
| | | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.081,00 | \$ 61.830.074,00 | \$ 61.830.074,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | | | \$ 1.559.296.891,00 | \$ 1.559.296.891,00 |
| ADMINISTRACION (22%): | | | | | | 22% | \$ 343.045.316,00 | \$ 343.045.316,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | | 3% | \$ 46.778.907,00 | \$ 46.778.907,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | | 5% | \$ 77.964.845,00 | \$ 77.964.845,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | | \$ | 2.027.085.959,00 | \$ 2.027.085.959,00 |
| PGIO: | | | | | | | \$ 22.539.246,00 | \$ 22.539.246,00 |
| PMT: | | | | | | | \$ 12.620.000,00 | \$ 12.620.000,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | | \$ 6.970.000,00 | \$ 6.970.000,00 |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | | \$ | 2.069.215.205,00 | \$ 2.069.215.205,00 |
| | | | | IVA | Porcentaje | Valor | | |
| | | | | | 19% | \$ 14.813.321,00 | \$ 14.813.321,00 | |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | | \$ | 2.084.028.526,00 | \$ 2.084.028.526,00 |

VICIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|---------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2.084.028.526,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **295,96 puntos**

3.1.5.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: **100 puntos**

3.1.5.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: **100 puntos**

3.1.5.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 50 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: **50 puntos**

3.1.6. CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE

3.1.6.1. EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL

El proponente presenta tres (3) contratos adicionales a los de la experiencia habilitante, descritos a continuación:

| No. de orden | Contratante | Objeto | No. de contrato | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Estado/ Finalizado/ Liquidado | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) | Proporción participación | | | Valor acreditado |
|--------------|--|---|-----------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | Valor Total Ejecutado (\$) | (SMMLV) |
| 1 | Municipio De Prado | Construcción pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Prado - Tolima | 203 | PRODIAC LTDA | 10/06/2020 | 5/10/2020 | Finalizado | \$ 344.412.544 | 392,36 | I | 100% | \$ 344.412.544,00 | 392,36 |
| 2 | Empresas Publicas el Hobo "EMUSERHOBO" S.A. E.S.P. | Realizar la pavimentación en concreto rígido de vías adyacentes parque principal simón bolívar calle 5 entre carrera 8 y 9 calle 6 entre carreras 8 y 9, calle 6 entre carrera 8 y 9, carrera 9 entre calle 5 y 6, pavimentación de la carrera 5a entre las calles 3a a la calle 4, de la calle 3b desde la carrera 5 a la carrera 6a e instalación de sardineles en vías a pavimentar y barrios orientales de este municipio | 8 | BIOCIVIL ING SAS | 19/11/2013 | 22/08/2014 | Finalizado | \$ 92.949.338 | 150,89 | I | 100% | \$ 92.949.338,00 | 150,89 |
| | | | | | | | | | | | | \$ 437.361.882,00 | 543,25 |

Se concluye según revisión de información, los siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|---|--|------------|--|
| <p>El puntaje se asignará de la siguiente forma:</p> <p>Criterio A</p> <p>Se otorgará hasta TRESCIENTOS (300) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia DOS (2) contratos recibidos a satisfacción, terminados y ejecutados directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida:</p> <p>A. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado en zona ZOMAC cuyo objeto corresponda “pavimentaciones urbanas en concreto rígido”.</p> <p>B. Se otorgará ciento cincuenta (150) puntos al proponente que acredite un contrato ejecutado cuyo objeto contenga “pavimentaciones en concreto rígido”.</p> <p>Criterio B</p> <p>Se otorgará hasta CIENTO CINCUENTA (150) puntos, a aquellos proponentes que acrediten dentro de su experiencia un (1) contrato recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente adicionales a los presentados en el numeral de experiencia mínima requerida, que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “pavimentación en concreto rígido ejecutado en el departamento de sucre”.</p> | <p>El proponente presenta dos (2) experiencias adicionales con las que pretende validar los requisitos de la LPA.</p> <p>Dos experiencias cumplen con lo solicitado en los TDR del presente proceso de selección, obteniendo 300 puntos por este criterio.</p> | CUMPLE | 4 Correo - 3.PONDERABLES - 43.ANEXO- No.-10- EXPERIENCIA-ADICIONAL |
| | <p>1. La experiencia No. 1 contiene dentro de su objeto: "Construcción pavimento rígido en vías urbanas del municipio de Prado - Tolima"; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente en municipio de zona ZOMAC.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.A solicitado.</p> | CUMPLE | 4 Correo - 3.PONDERABLES |
| | <p>2. El contrato No. 2 contiene dentro de su objeto: Realizar la pavimentación en concreto rígido de vías adyacentes parque principal simón bolívar calle 5 entre carrera 8 y 9 calle 6 entre carreras 8 y 9, calle 6 entre carrera 8 y 9, carrera 9 entre calle 5 y 6, pavimentación de la carrera 5a entre las calles 3a a la calle 4, de la calle 3b desde la carrera 5 a la carrera 6a e instalación de sardineles en vías a pavimentar y barrios orientales de este municipio; se encuentra recibido a satisfacción, terminado y ejecutado directamente.</p> <p>Cumpliendo con el criterio A.B solicitado.</p> | CUMPLE | 4 Correo - 3.PONDERABLES |

VICELIADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN | FOLIO (s) |
|--|--|------------|--------------------------|
| La experiencia adicional del proponente se deberá acreditar con el diligenciamiento del Anexo No. 10 (Experiencia adicional), el cual debe ser firmado por el representante legal o apoderado del proponente del oferente individual o el representante legal o apoderado del proponente plural. | El proponente presenta el Anexo No. 10 completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal, en formato PDF. | CUMPLE | 4 Correo - 3.PONDERABLES |

| Criterio | Puntaje |
|--------------|------------|
| A | 300 |
| B | 0 |
| Total | 300 |

Resultado obtenido por experiencia adicional: **300 puntos**

3.1.6.2. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

| ITEM DE PAGO | ESPECIFICACION | | ITEM DE PAGO | CANTIDAD | UNIDAD | V/ UNIT | V/TOTAL | VERIFICACION |
|--------------|----------------|--------|---|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| | GR. | PART. | | | | | | |
| 1 | | | EXPLANACIÓN Y PRELIMINARES | | | | | |
| | | | DEMOLICION DE ALCANTARILLA | 3 | UN | \$ 410.000,00 | \$ 1.230.000,00 | \$ 1.230.000,00 |
| 210.1.1 | 210-07 | | EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION, I | 1719,27 | M3 | \$ 56.000,00 | \$ 96.279.120,00 | \$ 96.279.120,00 |
| | 600-1 | | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | 332,33 | M3 | \$ 42.000,00 | \$ 13.957.860,00 | \$ 13.957.860,00 |
| | 230-07 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMOS PUNTUALES EMP | 1216,23 | M3 | \$ 78.000,00 | \$ 94.865.940,00 | \$ 94.865.940,00 |
| | 610.3 | 610.1P | RELLENO PARA ESTRUCTURAS ANDENES INCLUYE TRANSPORTE | 324,33 | m3 | \$ 85.000,00 | \$ 27.568.050,00 | \$ 27.568.050,00 |
| 2 | | | PAVIMENTO | | | | | |
| 320,1 | 320-07 | | SUBBASE GRANULAR INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL AL SI | 810,82 | m3 | \$ 200.000,00 | \$ 162.164.000,00 | \$ 162.164.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---|------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 630-07 | | CONCRETO HIDRÁULICO MR-40 KG/CM2 E=0.20 MTS, INCLUYE CA | 810,82 | m3 | \$ 985.000,00 | \$ 798.657.700,00 | \$ 798.657.700,00 |
| | 630,7 | 630-07 | ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M | 1621,64 | m2 | \$ 65.000,00 | \$ 105.406.600,00 | \$ 105.406.600,00 |
| | | | BORDILLO EN CONCRETO 3000PSI | 1621,64 | ml | \$ 85.000,00 | \$ 137.839.400,00 | \$ 137.839.400,00 |
| | 640-3 | | ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI PARA LOSAS IRREGULARES | 1998 | KG | \$ 8.100,00 | \$ 16.183.800,00 | \$ 16.183.800,00 |
| 3 | | | SEÑALIZACIÓN | | | | | |
| 710,1 | 710 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO | 12 | Un | \$ 410.000,00 | \$ 4.920.000,00 | \$ 4.920.000,00 |
| 4 | | | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | |
| | | | NIVELACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZ | 10 | und | \$ 100.000,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.000.000,00 |
| | | | BOX-COULVERT CONCRETO DE 3.000 PSI (3UNIDADES) | 43,44 | m3 | \$ 980.000,00 | \$ 42.571.200,00 | \$ 42.571.200,00 |
| | | | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (3UNIDADES) | 7651,29 | KG | \$ 8.100,00 | \$ 61.975.449,00 | \$ 61.975.449,00 |
| COSTOS DIRECTOS : | | | | | | \$ 1.564.619.119,00 | | \$ 1.564.619.119,00 |
| ADMINISTRACIÓN (22%): | | | | | | 22% | \$ 344.216.206,00 | \$ 344.216.206,00 |
| IMPREVISTOS (3%): | | | | | | 3% | \$ 46.938.574,00 | \$ 46.938.574,00 |
| UTILIDADES (5%): | | | | | | 5% | \$ 78.230.956,00 | \$ 78.230.956,00 |
| SUBTOTAL OBRA CIVIL: | | | | | | \$ | 2.034.004.855,00 | \$ 2.034.004.855,00 |
| PGIO: | | | | | | | \$ 21.000.000,00 | \$ 21.000.000,00 |
| PMT: | | | | | | | \$ 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 |
| CARACTERIZACIÓN VIAL 770.82 M | | | | | | | \$ 6.000.000,00 | \$ 6.000.000,00 |
| COSTO OBRA CIVIL : | | | | | | \$ | 2.073.004.855,00 | \$ 2.073.004.855,00 |
| | | | | IVA | Porcentaje | Valor | | |
| | | | | | 19% | \$ 14.863.882,00 | \$ 14.863.882,00 | \$ 14.863.882,00 |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IVA | | | | | | \$ | 2.087.868.737,00 | \$ 2.087.868.737,00 |

VICELADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|---------------|
| La propuesta económica, en ninguna circunstancia, antes y después de la corrección aritmética, podrá superar o ser menor al presupuesto estimado establecido, so pena de ser rechazada. | El valor de la propuesta revisada es \$2.087.868.737,00 se encuentra dentro del presupuesto estimado máximo y mínimo permitido. | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel o PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada y es allegada en formato Excel y pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | La oferta es presentada en PESOS COLOMBIANOS e incluye IVA en el valor total de la propuesta de conformidad con los términos de referencia | |
| Todos los valores se deben ajustar bien sea por exceso o por defecto al peso, en caso contrario, el Contratante efectuará dicho ajuste. | se evidencia que algunos valores no están ajustados al peso | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada u ofrezca como valor de ese precio unitario cero (0) para cada ítem del presupuesto, será causal de RECHAZO | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes exigidos como mínimo y ningún valor es (0) | |
| Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por EL CONTRATANTE y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de esta. La corrección la realizará la entidad en el proceso de evaluación. Las correcciones efectuadas a las ofertas de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos | La oferta económica NO presenta errores e imprecisiones de tipo aritmético. | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | |

Resultado obtenido por oferta económica: **295,96 puntos**

3.1.6.3. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

El proponente allega el anexo No. 16, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% mano de obra nacional.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria nacional: **100 puntos**

3.1.6.4. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LA ZONA

El proponente allega el anexo No. 18, completamente diligenciado y firmado por parte del representante legal donde se compromete a incorporar 100% del personal y/o servicios provenientes del departamento de Sucre.

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | SI |
| Puntaje obtenido | 100 |

Puntaje obtenido por contratación de personal de la zona: **100 puntos**

3.1.6.5. EVALUACIÓN PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA LOCAL

El proponente NO acredita que al menos uno de sus integrantes se encuentra registrado en el departamento de Sucre. Se valida y en efecto NO cuenta con este registro, obteniendo 0 puntos por este criterio.

| | |
|---------------------------------------|----|
| ¿El oferente cumple con el requisito? | NO |
| Puntaje obtenido | 0 |

Puntaje obtenido por promoción a la industria local: **0 puntos**

3.2. OBSERVACIONES AL INFORME DE REQUISITOS PONDERABLES

Remitirse al documento de respuesta de observaciones publicado en la página web:
<https://www.fiduprevisora.com.co/obras-por-impuestos-165/>

3.3. RESUMEN EVALUACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS PONDERABLES

Una vez aplicados los criterios de ponderación consignados en el numeral 7 a los proponentes habilitados se obtuvieron los siguientes resultados:

| ÍTEM | PROPONENTE | TOTAL |
|------|---|--------|
| P1 | CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024 | 947,71 |
| P2 | CONSORCIO SOGRAL OVEJAS | 996,64 |
| P3 | CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 | 849,55 |
| P6 | CONSORCIO VIAL OVEJAS | 999,60 |
| P7 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. | 995,42 |
| P8 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE | 795,96 |

De acuerdo con la calificación se establece el siguiente orden de elegibilidad:

| LUGAR | No. PROPONENTE | PROPONENTE | PUNTAJE |
|-------|----------------|---|---------|
| 1 | P6 | CONSORCIO VIAL OVEJAS | 999,42 |
| 2 | P2 | CONSORCIO SOGRAL OVEJAS | 996,64 |
| 3 | P7 | GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S. | 995,42 |
| 4 | P1 | CONSORCIO VIAL OVEJAS 2024 | 947,71 |
| 5 | P3 | CONSORCIO PAVIMENTACIÓN OVEJAS 2024 | 849,55 |
| 6 | P8 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN PC-SUCRE | 795,96 |

Conforme a lo anterior, el proponente con mayor puntaje es: **CONSORCIO VIAL OVEJAS**

3.4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Por lo anterior, el comité evaluador recomienda asignar el Contrato cuyo objeto es REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 EN EL CORREGIMIENTO DE CANUTAL MUNICIPIO DE OVEJAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE" a CONSORCIO VIAL OVEJAS, por valor de DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 2.113.504.086,00) incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA, costos, gastos, impuestos, tasas tributos y contribuciones de orden local y nacional, utilidad y demás contribuciones a que hubiere lugar.

El presente informe se publica a los quince (15) días del mes de marzo del año 2024.

Publíquese,



COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL S.A. – OBRAS POR IMPUESTOS 2023 - 2025

Table with 2 columns and 4 rows containing signatures and names of the legal and technical evaluators for the project.

Revisó y aprobó: Darío Alberto Villa Restrepo – Coordinador Financiero Obras por Impuestos.

Revisó y aprobó: María Lucía Franco Ensuncho – Coordinadora Técnica Obras por Impuestos.

Revisó y aprobó: Vanesa Pacheco Gómez. – Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos.