

INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
(SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD A LOS OFERENTES)

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 004 DE 2024

P.A. ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA

OBJETO:

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”

MAYO DE 2024

1 de 309

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| 1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS | 7 |
| 2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES | 24 |
| 2.1.1. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONSULTORES LTDA | 24 |
| 2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 24 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 27 |
| 2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 27 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 33 |
| 2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 33 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 37 |
| 2.1.2. CONSORCIO INTERVIAL SARAVERA | 37 |
| 2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 38 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 40 |
| 2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 40 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 50 |
| 2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 50 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 53 |
| 2.1.3. INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. | 53 |
| 2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 53 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 56 |
| 2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 56 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 61 |
| 2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 61 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 64 |
| 2.1.4. CONSORCIO INTERPONTONES | 64 |
| 2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 64 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 67 |
| 2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 67 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 73 |
| 2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 73 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 76 |
| 2.1.5. CONSORCIO INTERARAUQUITA A&C | 76 |
| 2.1.5.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 76 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 80 |
| 2.1.5.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 80 |

| | |
|--|-----|
| 1570 INGENIERIA S.A.S | 80 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 87 |
| 2.1.5.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 87 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 90 |
| 2.1.6. B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 90 |
| 2.1.6.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 90 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 95 |
| 2.1.6.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 95 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 100 |
| 2.1.6.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 100 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 104 |
| 2.1.8. GRUPO POSSO S.A.S. | 104 |
| 2.1.8.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 104 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 106 |
| 2.1.8.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 106 |
| Resultado evaluación financiera: CUMPLE | 112 |
| 2.1.8.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 112 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 114 |
| 2.1.9. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ARAUQUITA | 114 |
| 2.1.9.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 114 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 117 |
| 2.1.9.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 117 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 124 |
| 2.1.9.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 124 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 127 |
| 2.1.10. VELNEC S.A. | 127 |
| 2.1.10.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 127 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 132 |
| 2.1.10.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 132 |
| Resultado evaluación financiera: CUMPLE | 137 |
| 2.1.10.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 137 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 140 |
| 2.1.11. GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. | 140 |
| 2.1.11.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 140 |
| Resultado evaluación jurídica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 142 |
| 2.1.11.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 142 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 147 |
| 2.1.11.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 147 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 151 |
| 2.1.12. CONSORCIO FRONTERA 24 | 151 |

| | |
|--|-----|
| 2.1.12.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 151 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 153 |
| 2.1.12.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 153 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 160 |
| 2.1.12.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 160 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 165 |
| 2.1.13. CONSORCIO INTER GAVIMAS | 165 |
| 2.1.13.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 165 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 167 |
| 2.1.13.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 167 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 174 |
| 2.1.13.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 174 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 177 |
| 2.1.14. CONSORCIO INT VIAL DE ARAUCA | 177 |
| 2.1.14.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 177 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 180 |
| 2.1.14.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 180 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 188 |
| 2.1.14.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 188 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 192 |
| 2.1.15. CONSORCIO ARAUCA 2024. | 192 |
| 2.1.15.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 192 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO | 194 |
| 2.1.15.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 194 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 203 |
| 2.1.15.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 203 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO | 208 |
| 2.1.16. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC | 208 |
| 2.1.16.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 208 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 211 |
| 2.1.16.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 211 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR | 216 |
| 2.1.16.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 216 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 221 |
| 2.1.18. CONSORCIO ARAUQUITA IG | 221 |
| 2.1.18.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 221 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO | 223 |
| 2.1.18.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 223 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 227 |
| 2.1.18.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 227 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO | 229 |

| | |
|---|-----|
| 2.1.19. CONSORCIO ARAUQUITA 2024 | 229 |
| 2.1.19.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 229 |
| Resultado evaluación jurídica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO Y TÉCNICO | 231 |
| 2.1.19.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 231 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 235 |
| 2.1.19.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 235 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO | 235 |
| 2.1.20. GNG PROYECTOS S.A.S. | 235 |
| 2.1.20.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico. | 235 |
| Resultado evaluación jurídica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 237 |
| 2.1.20.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 237 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 242 |
| 2.1.20.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 242 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 247 |
| 2.1.21. CELQO S.A.S. | 247 |
| 2.1.21.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 247 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 249 |
| 2.1.21.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 249 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 252 |
| 2.1.21.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 252 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 255 |
| 2.1.22. CONSORCIO INTERVAL ARAUQUITA | 255 |
| 2.1.22.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 255 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 259 |
| 2.1.22.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 259 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 266 |
| 2.1.22.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 266 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 270 |
| 2.1.23. CONSORCIO INTER ARAUQUITA | 270 |
| 2.1.23.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 270 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR | 272 |
| 2.1.23.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 272 |
| Resultado evaluación financiera: CUMPLE | 280 |
| 2.1.23.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 280 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE | 284 |
| 2.1.24. PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 284 |
| 2.1.24.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 284 |

| | |
|--|-----|
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | |
| 285 | |
| 2.1.24.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 285 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 291 |
| 2.1.24.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 291 |
| Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | 294 |
| 2.1.26. ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 294 |
| 2.1.26.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico | 294 |
| Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | |
| 296 | |
| 2.1.26.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero | 296 |
| Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO | 302 |
| 2.1.26.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico | 302 |
| Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | |
| 307 | |
| 3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | 307 |

1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS

En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” y cuyo cierre se efectuó a los veintiséis (26) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a las 3:00 p.m., se recibieron las siguientes ofertas:

OFERTAS:

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| 1 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | N/A | 14/04/2024 5:38 p. m. 5:41 p. m. 5:42 p. m. 5:44 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 2 | CONSORCIO INTERVIAL SARAVERENA | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA SAS (PARTICIPACIÓN 60%) - MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS (PARTICIPACIÓN 10%) - INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. (PARTIPACIÓN 20%) - CONSTRUDICO SERVICE SAS (PARTICIPACIÓN 10%) | 22/04/2024 9:52 a. m. 9:54 a. m. 9:56 a. m. 9:58 a. m. 26/04/2024: 1:02 p. m. 1:41 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 3 | INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. | N/A | 22/04/2024 10:03 a. m. 10:03 a. m. 10:03 a. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| 4 | CONSORCIO INTERPONTONES | PRODICOC S.A.S (PARTICIPACIÓN 90 %) - HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ (PARTICIPACIÓN 10 %) | 22/04/2024 10:33 a. m. 10:33 a. m. 26/04/2024 9:15 a. m. | Recibido en tiempo | No recibido | Recibido en tiempo |
| 5 | CONSORCIO INTERARAUQUITA A&C | 1570 INGENIERIA S.A.S (PARTICIPACIÓN 90%) - CONFUCOL S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%) | 22/04/2024 10:42 a. m. 10:44 a. m. 10:47 a. m. 26/04/2024 2:46:00 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 6 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | ING INGENIERIA SAS (90 %) - VERTICAL LINK INGENIERIA S.A.S.(10 %) | 22/04/2024: 1:11 p. m. 1:15 p. m. 1:43 p. m. 1:46 p. m. 1:51 p. m. 1:55 p. m. 1:57 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 7 | CONSORCIO INTEROBRAS ARAUQUITA EGR | EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS (PARTICIPACIÓN 99%) - OMICRON DEL LLANO SAS (PARTICIPACIÓN 1%) | 25/04/2024 2:57 p. m. 2:57 p. m. 2:57 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 8 | GRUPO POSSO S.A.S. | N/A | 25/04/2024 6:29 p. m. 6:29 p. m. 6:29 p. m. 6:29 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 9 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ARAUQUITA | YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA (PARTICIPACIÓN 90%) - EMPRESAS GRUPO ROMERO | 26/04/2024 7:55 a. m. 8:00 a. m. 8:03 a. m. 8:08 a. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| | | S.A.S. (PARTICIPACIÓN 10%) | 8:09 a. m. 8:14 a. m. | | | |
| 10 | VELNEC S.A. | N/A | 26/04/2024 8:48 a. m. 8:48 a. m. 8:48 a. m. 8:49 a. m. 8:49 a. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 11 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (60%) - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S (40%) | 26/04/2024 9:07 a. m. 9:07 a. m. 9:07 a. m. 9:07 a. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 12 | CONSORCIO FRONTERA 24 | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (PARTICIPACIÓN 60%) - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. (PARTICIPACIÓN 40%) | 26/04/2024 10:23 a. m. 10:24 a. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 13 | CONSORCIO INTER GAVIMAS | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S (PARTICIPACIÓN 60%) - INGENIERIA MASTER S.A.S (PARTICIPACIÓN 40%) | 26/04/2024 12:19 p. m. 12:22 p. m. 12:24 p. m. 12:28 p. m. 12:31 p. m. 12:36 p. m. 12:46 p. m. 12:50 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 14 | CONSORCIO INT VIAL DE ARAUCA | PC INTERVENTORES S.A.S. | 26/04/2024 1:07 p. m. | | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| | | (PARTICIPACIÓN 60%) - YTMING S.A.S. (PARTICIPACIÓN 20%) - FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS (PARTICIPACIÓN 20%) | 1:09 p. m. 1:10 p. m. 1:11 p. m. 1:12 p. m. | Recibido en tiempo | | |
| 15 | CONSORCIO ARAUCA 2024 | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC (PARTICIPACIÓN 50%) - ADP SERVICIOS INTEGRALES SAS (PARTICIPACIÓN 40%) - 2L PROYECTOS SAS BIC (PARTICIPACIÓN 10%) | 26/04/2024 1:10 p. m. 1:10 p. m. 1:10 p. m. 1:10 p. m. 1:10 p. m. 1:10 p. m. 1:10 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 16 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | N/A | 26/04/2024 1:12 p. m. 1:16 p. m. 1:18 p. m. 1:25 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 17 | CB INGENIEROS S.A.S. | N/A | 22/04/2024: 1:50 p.m. 1:54 p.m. 2:31 p.m. 2:33 p.m. 26/04/2024: 1:14 p.m. 1:40 p. m. 1:44 p.m. 1:50 p. m. | Recibido en tiempo (Retirado posteriormente por el proponente) | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| 18 | CONSORCIO ARAUQUITA IG | GUSTAVO ROSO GOMEZ (PARTICIPACIÓN 50%) - INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS (PARTICIPACIÓN 50%) | 26/04/2024: 2:01 p. m. 2:04 p. m. 2:07 p. m. 2:09 p. m. 2:25 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 19 | CONSORCIO ARAUQUITA 2024 | EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ (PARTICIPACIÓN 70%) - GILBERTO GALINDO ALVARADO (PARTICIPACIÓN 30%) | 26/04/2024 2:11 p. m. 2:14 p. m. 2:16 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 20 | GNG PROYECTOS S.A.S | N/A | 26/04/2024: 2:23 p. m. 2:23 p. m. 2:23 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 21 | CELQO S.A.S. | N/A | 2/04/2024: 2:23 p. m. 2:23 p. m. 2:23 p. m. 2:26 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 22 | CONSORCIO INTERVIAL ARAUQUITA | ALTA CONSTRUCCION S.A.S (PARTICIPACIÓN 90%) - MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S (PARTICIPACIÓN 10%) | 26/04/2024: 2:32 p. m. 2:35 p. m. 2:53 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 23 | CONSORCIO INTER ARAUQUITA | INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN | 26/04/2024: 2:39 p. m. 2:42 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| | | SAS (PARTICIPACIÓN 75%) - ROCCIA SAS (PARTICIPACIÓN 25%) | 2:55 p. m. | | | |
| 24 | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS. | N/A | 26/04/2024: 2:40 p. m. 2:42 p. m. 2:44 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |
| 25 | CONSORCIO ALMA INTERPROYECT | HUPERNIKAO INGENIERIA SAS (90%) - CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS SAS (10%) | 26/04/2024: 2:43 p. m. 2:43 p. m. 2:45 p. m. | hipervínculo | hipervínculo | hipervínculo |
| 26 | ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO | N/A | 26/04/2024: 2:56 p. m. 2:56 p. m. 2:56 p. m.. | Recibido en tiempo | No se recibió | Recibido en tiempo |
| 27 | CONSORCIO ARAUQUITA JI 004 | JPS INGENIERIA S.A.S. (PARTICIPACIÓN 90 %) - INFRAING SAS (PARTICIPACIÓN 10 %) | 26/04/2024: 3:20 p. m. 3:20 p. m. | Recibido fuera de tiempo | Recibido fuera de tiempo | Recibido fuera de tiempo |

***NOTA 1:** Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó constancia que respecto del proponente No. 7 **CONSORCIO INTEROBRAS ARAUQUITA EGR**, se recibieron tres (3) correos electrónicos todos a las 2:57 p. m. el día veinticinco (25) de abril del dos mil veinticuatro (2024) correspondientes a los "REQUISITOS HABILITANTES", "OFERTA ECONOMICA" Y "REQUISITOS PONDERABLES". Sin embargo, no se recibió correo alguno y tampoco se evidenció ningún archivo que contuviera la garantía de seriedad de la oferta. De igual forma en el desarrollo de la audiencia de cierre se solicitó en repetidas ocasiones al oferente la información sobre la ubicación de la garantía de seriedad de la oferta, o, si la misma había sido aportada, no obstante, no se obtuvo respuesta, y no se pudo dar lectura de esta.

En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del objeto de la audiencia se contempla la actividad de apertura y lectura del ofrecimiento económico y garantía de seriedad de la oferta, tal y como se establece en el numeral 4.5.1. -Audiencia Virtual de Cierre - de los términos de referencia, se dio aplicación a la causal de rechazo contenida en el literal “y” del numeral 5.6 -Causales de Rechazo-, que determina lo siguiente:


*“(…) y. Cuando el proponente **no presente la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, o la misma no cumpla con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanación (…)**” (Negrilla fuera de texto).*

En consecuencia, de lo anterior, se informó dentro de la Audiencia que la propuesta no sería tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación de estas.

***NOTA 2** Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó constancia que respecto del proponente No. 17 **CB INGENIEROS S.A.S.**, se recibieron cuatro (4) correos electrónicos el veintidós (22) de abril del dos mil veinticuatro (2024) entre la 1:50 p.m., 1:54 p. m., 2:31 p. m y 2:33 p. m., correspondientes a los “REQUISITOS HABILITANTES”, “OFERTA ECONOMICA” Y “REQUISITOS PONDERABLES”.

A continuación, se relacionan los correos recibidos por el oferente en fecha veintidós (22) de abril del dos mil veinticuatro (2024):

1:50 P.M:



1:54 P.M:

Correo No 02 - LPA No 004 de 2024 OFERTA ECONÓMICA (remisión 1)

Respondió el Mar 23/04/2024 9:50.

Maria del Pilar Rojas <maria.rojas@cbingenieros.com>
 Para: Oxi Ecopetrol
 CC: Paola Torres <ptorres@cbingenieros.com>

Oferta Económica.zip
244 KB

Bogotá D.C, 22 de abril del 2024

Señores
 PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPEPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA
oxi.ecopetrol@fiduprevisora.com.co
 Referencia: LPA No 004 de 2024 (remisión 1).

Asunto: Oferta Económica LPA No 004 de 2024, para su análisis y revisión del proponente CB INGENIEROS SAS.

 **Maria del Pilar Rojas**
Departamento Comercial

+57 (1) 7040592 | 312 4073602 311 8948882 | Calle 96 #47 #47 Oficina 907

Responder | Responder a todos | Reenviar

2:31 P.M:

Correo No 03 - LPA No 004 de 2024 REQUISITOS PONDERABLES (remisión 1)

Respondió el Mar 23/04/2024 9:50.

Maria del Pilar Rojas <maria.rojas@cbingenieros.com>
 Para: Oxi Ecopetrol

Correo 1.zip
5 MB

Bogotá D.C, 22 de abril del 2024

Señores
 PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPEPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA
oxi.ecopetrol@fiduprevisora.com.co
 Referencia: LPA No 004 de 2024 (remisión 1).

Asunto: Requisitos Ponderables LPA No 004 de 2024, para su análisis y revisión del proponente CB INGENIEROS SAS.

Cordialmente,


 **Maria del Pilar Rojas**
Departamento Comercial

+57 (1) 7040592 | 312 4073602 311 8948882 | Calle 96 #47 #47 Oficina 907

Responder | Reenviar

2:33 P.M:






Adicionalmente, el veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 13:14 el proponente solicitó retirar la oferta económica, como se evidencia:



Aunado a lo anterior, el veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 13:40 p.m el proponente allegó nuevamente la oferta económica ajustada, como se evidencia:



Adicionalmente, el veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 13:46 el proponente solicitó el retiro del correo denominado “SOBRE 1- (remisión 1)” dando el mismo proponente contestación al correo que contenía los requisitos habilitantes, como se evidencia:




El veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 13:50 p.m. el proponente envió los requisitos ponderables y solicitó que no fueran tenidos en cuenta los enviados anteriormente, como se evidencia:



En atención a los dos correos de retiro presentados por el oferente, que corresponden a: **i)** la oferta económica y **ii)** sobre 1- remisión 1 – requisitos habilitantes, y los dos nuevos correos allegados el veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024), correspondientes a: **i)** archivo de ofrecimiento económico y **ii)** requisitos ponderables, en el desarrollo de la audiencia se estableció que en los correos que quedaron en firme por el proponente y allegados dentro del término, no se allegó el archivo correspondiente a la garantía de seriedad de la propuesta; ahora bien, se hace claridad que la información contenida en el sobre 1- remisión 1, correspondía a los requisitos habilitantes, no puede ser tenido en cuenta en el entendido que fue retirado por el oferente mediante correo electrónico del veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 13:46, lo anterior, teniendo en cuenta, que no integra la propuesta final que quedó en firme por el proponente.

Adicionalmente, se tiene que el oferente alega haber allegado un nuevo correo electrónico en el cual contenía la garantía de la seriedad de la propuesta. Una vez verificado con el área de tecnología de la Fiduprevisora, se pudo evidenciar que no se allegó correo adicional a los reseñados anteriormente, como se ilustra a continuación:



En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del objeto de la audiencia se contempla la actividad de apertura y lectura del ofrecimiento económico y garantía de seriedad de la oferta, tal y como se establece en el numeral 4.5.1. -Audiencia Virtual de Cierre - de los términos de referencia, se dio aplicación a la causal de rechazo contenida en el literal “y” del numeral 5.6 -Causales de Rechazo-, que determina lo siguiente:

*“(…) y. Cuando el proponente **no presente la garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta, o la misma no cumpla con las condiciones establecidas después de la solicitud de subsanación (...)**” (Negrilla fuera texto).*

En consecuencia de lo anterior, se informó dentro de la Audiencia que se revisaría toda la información y de acuerdo con lo revisado y se dejaría constancia mediante la presente acta lo correspondiente al rechazo o no de la propuesta, en consecuencia de esto, se deja constancia del rechazo de la propuesta en virtud de lo expuesto anteriormente por lo cual, la propuesta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación de estas.

***NOTA 3:** Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó constancia que respecto del proponente No. 25 **CONSORCIO ALMA INTERPROYECT** se recibieron tres (03) correos electrónicos el viernes veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 2:43 p.m. y 2:45 p.m respectivamente, sin embargo, se observó que únicamente el correo correspondiente a la oferta económica contenía archivos adjuntos, mientras que los otros dos correos remitían a un hipervínculo, como se observa a continuación:

CORREO DE LAS 2:43:

Señores PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de ramirezjuanandres596@gmail.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Respondió el Vie 26/04/2024 17:13.

JR **juan andres ramirez** <ramirezjuanandres596@gmail.com>
Para: Oxi Ecopetrol

Propuesta N° 01.rar

Referencia: LPA No 004 de 2024 – SOBRE No 1 – (remisión 1).
 Objeto:
 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Responder Reenviar

HIPERVINCULO:

Propuesta N° 01.rar 6 elementos

| Nombre | Última modificación | Tamaño del ... |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| 01. carta de presentación.pdf | 26 abr 2024 | 5 MB |
| 02. Cámara y Comercio.pdf | 26 abr 2024 | 5 MB |
| 03. Documento consorcial.pdf | 26 abr 2024 | 1 MB |
| 04. parafiscales.pdf | 26 abr 2024 | 643 KB |
| 05. RUP.pdf | 22 abr 2024 | 44 MB |
| 06. Garantidad de seriedad.pdf | 26 abr 2024 | 588 KB |

CORREO (1) DE LAS 2:45:

Señores PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

Respondió el Vie 26/04/2024 17:13.

JR juan andres ramirez <ramirezjuanandres596@gmail.com>
Para: Oxi Ecopetrol

Propuesta N° 03.rar
378 KB

Referencia: LPA No 004 de 2024 – SOBRE No 3 – (remisión 3).
Objeto:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Responder Reenviar

CARPETA ADJUNTA:

Descargas > Propuesta N° 03.rar

Buscar en Propuesta N° 03.rar

| Nombre | Tipo | Tamaño | Fecha de modificación |
|---|----------------------------------|--------|-----------------------|
| 22. Economica.pdf | Microsoft Edge PDF Document | 340 KB | 26/04/2024 11:04 |
| Formulario 1 - Propuesta Económica.x... | Hoja de cálculo de Microsoft ... | 97 KB | 26/04/2024 11:04 |

CORREO (2) DE LAS 2:45:

Señores PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de ramirezjuanandres596@gmail.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Respondió el Vie 26/04/2024 17:14.

JR **juan andres ramirez** <ramirezjuanandres596@gmail.com>
Para: Oxi Ecopetrol

Propuesta N° 02.rar

Referencia: LPA No 004 de 2024 – SOBRE No 2 – (remisión 2).
 Objeto:
 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

buenas tardes adjuntamos nuestra propuesta
 CONSORCIO ALMA - INTERPROYECT
 ALVARO HERNANDO VERA AYAL
 Representante Legal

Responder Reenviar

HIPERVINCULO:

Propuesta N° 02.rar 15 elementos

| Nombre | Última modificación | Tamaño del ... |
|---|---------------------|----------------|
| 07. Experiencia del Proponente.pdf | 26 abr 2024 | 18 MB |
| 08. Personal Clave.pdf | 26 abr 2024 | 285 KB |
| 09. Experiencia adicional.pdf | 26 abr 2024 | 288 KB |
| 10. Promoción servicios nacionales.pdf | 26 abr 2024 | 5 MB |
| 11. Vinculación discapacitados ALMA.pdf | 26 abr 2024 | 1 MB |
| 12. Factor sostenibilidad.pdf | 26 abr 2024 | 292 KB |
| 13. Emprendimiento mujeres ALMA.pdf | 26 abr 2024 | 473 KB |
| 14. Mvomes.pdf | 26 abr 2024 | 821 KB |

En razón a lo anterior se procedió a dar aplicación a la causal de rechazo establecida en el literal “mm” del numeral 5.6. -Causales de Rechazo- de los términos de referencia, que establece lo siguiente:

“(...) mm. Cuando se presente la oferta y/o el ofrecimiento económico en un hipervínculo de la herramienta Google drive, OneDrive, SharePoint, o WeTransfer (...)”. (Negrilla fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, se informó dentro de la audiencia que la propuesta no sería tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación de estas.

***NOTA 4:** Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó constancia que respecto del proponente No. 27 **CONSORCIO ARAUQUITA JI 004**, se recibieron dos (02) correos electrónicos a las 3:20 p.m. del veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

De lo anterior se puede corroborar que los dos correos enviados fueron recibidos de manera extemporánea a la hora límite establecida para la presentación de las ofertas que correspondía a las 3:00 p.m. del veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024), de acuerdo con el numeral 2.9 -Cronograma-, modificado a través de la adenda No. 11 publicada dentro del proceso de selección.

En virtud de lo anterior y conforme con lo establecido en el literal “g” del numeral 5.6. -CAUSALES DE RECHAZO-, donde se establece como causal de rechazo la presentación extemporánea de la propuesta, como se observa a continuación:

“(...) g. Cuando la propuesta se presente o se reciba extemporáneamente o a un correo electrónico distinto al indicado en los Términos de Referencia (...)”. (Negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, se informó dentro de la audiencia que la propuesta no sería tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación de estas.

***Nota 5:** De conformidad con la observación recibida el día siete (07) de dos mil veinticuatro (2024), por el proponente **20 GNG PROYECTOS S.A.S**, la cual versa sobre lo siguiente:

Respetados señores,

Luego de haber revisado el acta de cierre del presente proceso de selección donde GNG PROYECTOS S.A.S. presentó oferta, la cual tiene por objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."

Notamos con profunda extrañeza y gran preocupación el siguiente comentario emitido por la entidad:

| | | | | | | |
|----|---------------------|------|---|--------------------|----|--------------------|
| | | 30%) | | | | |
| 20 | GNG PROYECTOS S.A.S | N/A | 26/04/2024: 2:23 p. m. 2:23 p. m. | Recibido tiempo | en | Recibido tiempo |
| | | | | | | No se recibió |

Donde se comunica que el SOBRE 3 PONDERABLES no se recibió. Solicitamos a la entidad que revise nuevamente su bandeja de mensajes del correo: [Oxi Ecopetrol oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co](mailto:Oxi_Ecopetrol_oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co), donde puede verificar y comprobar que el SOBRE 3 PONDERABLES fue enviado a la entidad, el día viernes 26 abril de 2024 a las 14:23, como se puede evidenciar en la siguiente imagen tomada del correo:

Hecha la revisión, se pudo corroborar que en el acta de audiencia de cierre se estableció por error involuntario de transcripción que el proponente no había presentado los documentos correspondientes a los requisitos ponderables. En virtud de lo anterior, se hace la aclaración, como bien se indicó dentro de la audiencia de cierre del proceso, se tiene que en el correo enviado el veintiséis (26) de abril del dos mil veinticuatro (2024) se recibió los documentos correspondientes a los requisitos ponderables, como se evidencia y aclara a continuación:

| FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 02 DE ABRIL DE 2024 | | | | | | |
| 3:00 P.M. | | | | | | |
| Nº | NOMBRE DEL PROPONENTE | INTEGRANTES Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA UNO | FECHA Y HORA DE CORREO ELECTRÓNICO | SOBRE 1 HABILITANTES | SOBRE 2 OFERTA ECONÓMICA | SOBRE 3 PONDERABLES |
| 20 | GNG PROYECTOS S.A.S | N/A | 26/04/2024: 2:23 p. m. 2:23 p. m. 2:23 p. m. | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo | Recibido en tiempo |

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

2.1.1. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONSULTORES LTDA

2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|-----------|--|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple | Anexo 3. | El proponente debió de haber indicado el objeto de la presente licitación, el cual corresponde a "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES | |
|--|---|-----------|---|---|-----|
| | | | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” | | |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Anexo 4. | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 6.10 de los términos de referencia) La garantía debe acompañarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, no es de recibo la certificación de no expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica, es necesario presentar el recibo de pago. Este requisito sólo podrá subsanarse hasta máximo el plazo concedido para la subsanación, so pena del rechazo de la oferta. | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|------------|---|---------------|
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | Folios 2 | N/A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | Folios 2 | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | Folios 2 | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | No cumple | Folios 1-2 | El proponente debió de haber indicado el objeto de la presente licitación, el cual corresponde a "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|-----------|---|---------------|
| 18 Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 3.10 de los términos de referencia: El oferente debió de haber diligenciado y presentado debidamente firmado el Anexo No. 2 (Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés). | N/A |
| 19 Formato de certificación de participación de accionistas | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 20 Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|--|-----------|------------------|
| CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATITAS LIMITADA | 900084348 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------|--|
| CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATITAS LIMITADA | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE | NOTA: No Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, de conformidad al numeral 6.2.1 de los Términos de referencia. |
| | Notas a los estados financieros | NO CUMPLE | NOTA: No se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. conformidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|-----------|---|
| | | | NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | | NOTA: No se evidencia para el contador público, copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios. de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia, por ende NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia |

RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTAL I1

NO CUMPLE

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA |
|-------------------------------|---|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.084.348 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | |
| Activo Total | |
| Pasivo Corriente | |
| Pasivo Total | |
| Patrimonio | |
| Utilidad/ perdida Operacional | |
| Gastos de Intereses | |
| Ingresos Brutos | |
| Ingresos Brutos SMMLV | 0,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 0,0 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | El proponente no allega información para poder determinar el indicador | NO CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | PLAZO | | | 11 MESES | Verificación |
| | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| | | | | | |

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.470.000,00 | | 5,50 | \$ 41.085.000 | \$ 41.085.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.860.000,00 | | 11,00 | \$ 64.460.000 | \$ 64.460.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.770.000,00 | | 11,00 | \$ 41.470.000 | \$ 41.470.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.230.000,00 | | 10,00 | \$ 22.300.000 | \$ 22.300.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.600.000,00 | | 10,00 | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 336.985.000 | \$ 336.985.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 741.367.000 | \$ 741.367.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| | VIÁTICOS | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | | | | | |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 700.000,00 | 22,00 | \$ 15.400.000,00 | \$ 15.400.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 2.095.000,00 | 6,00 | \$ 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 154.995.000,00 | \$ 154.995.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 896.362.000,00 | \$ 896.362.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 62.151.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 958.513.000,00 | \$ 1.112.873.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 182.117.470,00 | \$ 211.445.870,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.140.630.470,00 | \$ 1.324.318.870,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|------------|
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta algunos valores ajustados al peso | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | | |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | Se evidencia modificación en un ítem, establecido como "no modificable". El proponente queda rechazado de conformidad con la NOTA 2.8 y 3 del anexo 8 y lo establecido en el anexo 13 | |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|-------------|------------|
| debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | | |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 1 | FONADE | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. | 12 | x | - | - | 2120423 de 2012 | 811015 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 28/05/2012 | 28/09/2012 | Liquidado | \$ 199.559.260 | 352,14 | 352,14 | C | 45% | 158,46 |
| 2 | ALCALDIA OROQUE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE OROQUE – DEPARTAMENTO DE CASANARE | 23 | x | - | - | 124003 de 2008 | 811015 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 10/07/2009 | 10/11/2009 | Finalizado | \$ 162.580.711 | 327,19 | 327,19 | C | 90% | 294,47 |
| 3 | INVIAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA EN EL PR 20+600 AL PR 21+700 DE LA CARRETERA 5008 HONDA VILLET A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.” | 16 | x | - | - | 502 de 2015 | 811015 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 21/05/2015 | 21/08/2015 | Finalizado | \$ 52.505.370 | 81,49 | 81,49 | I | 100% | 81,49 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrannte que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMM LV) |
| 4 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA - INVIAS | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS. PUENTE MABARBARA EN LA VÍA QUITO-YUTO MUNICIPIO DE ATRATO-DEP CHOCHO. | 22 | x | - | - | 052 de 2011 | 811015 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 05/04/2013 | 05/05/2013 | Finalizado | \$ 94.053.060 | 159,56 | 159,56 | C | 80% | 127,65 |
| 5 | DEPARTAMENTO PROSPERIDAD SOCIAL DPS | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES VIALES Y RECUPERACION DE LAS VIAS TERCARIAS LA RAYA-LACOMIA, EL ALTO DE YARUMAL-CONGO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES VIALES Y RECUPERACION DE LAS VIAS TERCARIAS: LAS MERCEDES - QDA BARBACOA - LA ASUNCION; LOS ROSALES; LA ESPERANZA - LA ESMERALDA Y AUTOPISTA MEDELLIN BOGOTA - CHAGUALO | 49 | x | - | - | 117 de 2011 | 811015 | CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA | 05/03/2012 | 05/07/2012 | Finalizado | \$ 196.865.600 | 347,38 | 347,38 | C | 90% | 312,64 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------|---------------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|---|------------|---------------------------|--|--|
| P1. CONSTRUCTODO INGENIEROS CONSULTORES LTDA – CONTRATO No. 052 de 2011 | INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MEJORAMIENTO, OBRAS DE EMERGENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTES FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS. PUENTE MABARBARA EN LA VÍA QUITO-YUTO MUNICIPIO DE ATRATO-DEP CHOCO. | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>Se solicita soportar o precisar la longitud del puente objeto del contrato de interventoría 052 del 2011 suscrito con la Universidad del Cauca - INVIAS, teniendo en cuenta que, a través de la adenda No.5 se define en el numeral 6.3.1.1.1 "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE": se requiere el cumplimiento del siguiente requisito:</p> <p>"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la interventoría para la construcción de mínimo un puente de 18 ml de longitud."</p> <p>De lo contrario se solicita indicar con cual contrato cumple con el requisito mencionado.</p> | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

El proponente no allega el Anexo 7.1, dentro de la documentación recibida no se encontró este documento.

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.2. CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA SAS | PARTICIPACIÓN 60% |
| MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS | PARTICIPACIÓN 10% |
| INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. | PARTICIPACIÓN 20% |
| CONSTRUDICO SERVICE SAS | PARTICIPACIÓN 10% |

2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|---|--|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | PDF. 6.1.1. 6 folios. | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | Cumple | PDF. MANUEL CORREDOR. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | No cumple / Subsananar | PDF. CIVILSAM S.A.S. 6 Folios. PDF. CONSTRUDICO SAS. 5 Folios. PDF. INGARQ. 6 Folios. | De conformidad con el numeral 6.1.3 de los Términos de Referencia, la "Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso", por lo que la sociedad CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. debe allegar un certificado que cumpla con esta condición. Adicionalmente, se solicita al proponente aclarar el valor al que refiere el certificado de existencia y representación de la sociedad INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. en el siguiente apartado: "Parágrafo: El gerente requerirá autorización previa del constituyente para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de valor limitado. " | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural | No cumple / Subsananar | PDF. 6.1.4.2. 6 Folios. | Se solicita al proponente corregir el documento, toda vez que en el mismo se establece que se presenta propuesta para la licitación 005 del 2024 en lugar de la licitación 004 de 2024. Se solicita al integrante Manuel Humberto Corredor Castellanos | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|----------------------|--|--|---------------|
| | | | indicar expresamente su domicilio, de conformidad con lo establecido en el 6.1.4.2. de los Términos de Referencia. | |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Carpeta 6.1.6. 4 PDF. | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | No cumple / Subsanar | Carpeta 6.1.8. 4 PDF. | De conformidad con el numeral 6.1.8 de los Términos de Referencia: "deberán presentar el Certificado expedido y actualizado por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de cierre de la presente LPA. ", por lo que la sociedad CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. debe allegar un certificado que cumpla con esta condición. | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Carpeta 6.1.9. 4 PDF. | N/A | N/A |
| 10 Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | PDF. 6.1.10. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | PDF. 6.1.11. 4 Folios. | N/A | N/A |
| 12 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | PDF. 6.1.12.1. 7 Folios. | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | PDF. 6.1.12.2. 7 Folios. | | N/A |
| 14 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | PDF. 6.1.12.3. 8 Folios. | | N/A |
| 15 Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | PDF. ANEXO No. 5 AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--|---------------|---------------|
| | | PERSONALES CONSORCIO. 2 Folios. | | |
| 16 | Cumple | PDF. 6.1.13.1. 8 Folios. | N/A | N/A |
| 17 | Cumple | PDF. 6.1.13.2. 12 Folios. | N/A | N/A |
| 18 | Cumple | PDF. ANEXO No. 2 FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS. 2 Folios. | N/A | N/A |
| 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Cumple | PDF. 6.1.16. 3 Folios. | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| CIVLSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | 901392678 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|---|
| CIVLSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | Balance general y estado de resultados | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LAURA SOFIA ZULETA |

40 de 309

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------------|--|---|
| | | REQUISITOS FINANCIEROS | AMARA y contador público HERNAN FREYLE NIEVES con T.P. 51756-T. |
| Notas a los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LAURA SOFIA ZULETA AMARA y contador público HERNAN FREYLE NIEVES con T.P. 51756-T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos por intereses de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. se requiere subsanar |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se requiere subsanar NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. se requiere subsanar |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS | Se evidencia para el contador público HERNAN FREYLE NIEVES con T.P. 51756-T. copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 15/01/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros de acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. se requiere subsanar |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE - SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
| MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANO | 7164159 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------------------------|--|
| MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANO | Balance general y estado de resultados | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS y contador público BLANCA CECILIA SUAREZ con TP 184414-T. |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS y contador público BLANCA CECILIA SUAREZ con TP 184414-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS y contador público BLANCA CECILIA SUAREZ con TP 184414-T NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se requiere subsanar. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencia para el contador público BLANCA CECILIA SUAREZ con TP 184414-T, copia de la tarjeta profesional, copia de cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/01/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros de acuerdo con lo establecido en |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---|
| | | | los Términos de referencia número 6.2.4. Se requiere subsanar. |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| Integrante 3 | Nit o cc | Tipo de persona |
|---|------------------|-------------------------|
| INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. | 900466278 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------------------------|---|
| INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. | Balance general y estado de resultados | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, contador público OSCAR EDUARDO PAEZ RODRIGUE con T.P. 142234-T. |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal DIEGO FERNANDO VENEGAS RIVERA, contador público OSCAR EDUARDO PAEZ RODRIGUE con T.P. 142234-T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se requiere subsanar. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se requiere subsanar. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencia para el contador público OSCAR EDUARDO PAEZ RODRIGUE con T.P. 142234-T., copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/01/2024. |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|-----------|---|
| emitido por la junta central de contadores | | | NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros de acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. Se requiere subsanar. |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 3 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| Integrante 4 | Nit o cc | Tipo de persona |
|----------------------------|-----------|------------------|
| CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. | 900544627 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-----------|--|
| CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. | Balance general y estado de resultados | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal DIANA YINETH OTALORA NEME Y contador público JEISSON JAIR ALARCON ATUESTA con T.P. 291904-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal DIANA YINETH OTALORA NEME Y contador público JEISSON JAIR ALARCON ATUESTA con T.P. 291904-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal DIANA YINETH OTALORA NEME Y contador público JEISSON JAIR ALARCON ATUESTA con T.P. 291904-T Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el contador público independiente Oscar Eduardo Páez Rodríguez con TP 142234-T .DICTAMEN LIMPIO |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES - REQUISITOS FINANCIEROS | Se evidencia para el contador público JEISSON JAIR ALARCON ATUESTA con T.P. 291904-T, copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 05/02/2024. Se evidencia para el contador público independiente Oscar Eduardo Páez Rodríguez con TP 142234-T copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/01/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 4 | CUMPLE |
|---|---------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|--|-----------------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANO | INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. | CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Natural | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.392.678 | 7.164.159 | 900.466.278 | 900.544.627 |
| Porcentaje de participación | 60% | 10% | 20% | 10% |
| Activo Corriente | \$ 185.036.000,0 | \$ 34.382.837,0 | \$ 275.798.700,0 | \$ 379.522.914,0 |
| Activo Total | \$ 204.236.000,0 | \$ 374.182.837,0 | \$ 308.866.859,0 | \$ 382.390.691,0 |
| Pasivo Corriente | \$ 1.500.000,0 | \$ 12.833.094,0 | \$ 7.937.590,0 | \$ 75.270.643,0 |
| Pasivo Total | \$ 1.500.000,0 | \$ 12.833.094,0 | \$ 7.937.590,0 | \$ 85.614.453,0 |
| Patrimonio | \$ 202.736.000,0 | \$ 361.349.743,0 | \$ 300.929.269,0 | \$ 296.776.238,0 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 136.579.000,0 | \$ 26.159.449,0 | \$ 141.511.000,0 | \$ 0,0 |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| INTEGRANTES | CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S | MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANO | INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. | CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Gastos de Intereses | | \$ 0,0 | \$ 95.630,0 | \$ 0,0 |
| Ingresos Brutos | \$ 923.215.000,0 | \$ 192.542.949,0 | \$ 624.890.000,0 | \$ 0,0 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 923,2 | 192,5 | 624,9 | 0,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 204,2 | 374,2 | 308,9 | 382,4 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 81,74 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 0,04 | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,04 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 50,55% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 49,99% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONOMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.180.000,00 | | 10,00 | \$ 11.800.000 | \$ 11.800.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 311.770.000 | \$ 311.770.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 685.894.000 | \$ 685.894.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | - | - | - | - | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Día | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 904.000,00 | 22,00 | \$ 19.888.000,00 | \$ 19.888.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 2.095.000,00 | 6,00 | \$ 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 159.043.000,00 | \$ 159.043.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.937.000,00 | \$ 844.937.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.448.000,00 |
| | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.120,00 | \$ 201.675.120,00 |
| | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.123.120,00 | \$ 1.263.123.120,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.123.120 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta algunos valores ajustados al peso | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|-------------|------------|
| el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | | |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - SUBSANAR |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|----------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | |
| 1 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DEL CORREMINIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR | 40 | x | - | - | 352-2019 | 811015 | CIVLSAM DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S | 10/10/2019 | 21/12/2020 | Finalizado | \$ 457.799.311 | 521,52 | 521,52 | C | 60% | 312,91 |
| 2 | MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA A LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE VIA EN LA VEREDA LA TRINIDAD DESDE ESCUELA SAN ISIDRO HASTA LA BATICOLA, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. | 39 | x | - | - | 398-2019 | 811015 | CIVLSAM DISEÑOS E INGENIERÍA S.A.S | 05/08/2020 | 19/12/2021 | Finalizado | \$ 470.291.591 | 517,64 | 517,64 | C | 80% | 414,11 |
| 3 | MUNICIPIO DE SABANALARGA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA QUE ADELANTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REFORZAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA BOTIJERA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 14 | x | - | - | 027-2020 | 811015 | INGARQ TORRES & VANEGAS E.U | 06/03/2020 | 31/08/2020 | Finalizado | \$ 50.003.483 | 56,96 | 56,96 | UT | 90% | 51,26 |
| 4 | INVIAS | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URALES MUNICIPALES EN EL EPARTAMENTO DE CASANARE, GRUPO 3 MUNICIPIO DE CHAMEZA, RECETOR Y YOPAL. | 32 | x | - | - | 1594-2009 | 811015 | MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS | 26/10/2009 | 28/02/2010 | Finalizado | \$ 38.993.400 | 71,18 | 71,18 | I | 100% | 71,18 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | |
| | | DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MUNICIPIO DE CHAMEZA | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMEZANO SECTOR EL BEJUCO, EN LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS CHUYAGUA, SINAGAZA Y CURUBITA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE | 28 | x | - | - | SPOP-001-2010 | 811015 | MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS | 16/03/2010 | 29/03/2010 | Finalizado | | 100,76 | 100,76 | I | 100% | 100,76 |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|---|---|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| P2. CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA – CONTRATO No. SPOP-001-2010 | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CHAMEZANO SECTOR EL BEJUCO, EN LA VÍA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS CHUYAGUA, SINAGAZA Y CURUBITA DEL MUNICIPIO DE CHAMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE. | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>Se solicita soportar o precisar la longitud del puente objeto del contrato de interventoría SPOP-001-2010 suscrito con el Municipio de Chameza, teniendo en cuenta que, a través de la adenda No.5 se define en el numeral 6.3.1.1.1 "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE": se requiere el cumplimiento del siguiente requisito:</p> <p>"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la interventoría para la construcción de mínimo un puente de 18 ml de longitud."</p> <p>De lo contrario se solicita indicar con cual contrato cumple con el requisito mencionado.</p> | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.3. INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.

2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple | PDF. No. 1. 2 Folios. | De conformidad con el numeral 6.1.14 de los términos de referencia: En la carta de presentación de la propuesta deberá indicarse el aval de la propuesta por parte de un ingeniero civil o ingeniero de transporte y vías, dicho documento deberá estar firmado por el profesional indicado. Además de esto, según el numeral 6.1.14 de los Términos de referencia: "Se deberá adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional de quien avala la propuesta y certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección". | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | PDF No. 2. 7 Folios. | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | Cumple | PDF No. 3. 7 Folios. | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | Cumple | PDF No. 4. 61 Folios. | N/A | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | PDF No. 5. 2 Folios. | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--------------------------|--|---------------|
| 10 | No cumple | PDF No. 6. 19 Folios. | Según el artículo 6.1.10 de los Términos de Referencia, "la Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha del cierre". La fecha de cierre del proceso es el 26 de Abril del 2024 según lo dispuesto en la ADENDA 11 a los Términos de Referencia. | N/A |
| 11 | Cumple | PDF No. 7. 2 Folios. | N/A | N/A |
| 12 | Cumple | PDF No. 8. Folios 1 - 2. | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 | Cumple | PDF No. 8. Folios 3 - 4. | | N/A |
| 14 | Cumple | PDF No. 8. Folios 5 - 6. | | N/A |
| 15 | Cumple | PDF No. 9. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 16 | Cumple | PDF No. 13. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 17 | Cumple | PDF No. 14. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 18 | Cumple | PDF No. 11. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 19 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 20 Certificación de participación de accionistas | Cumple | PDF No. 10. 2 Folios. | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|--|-----------|------------------|
| INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. | 800226261 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|--|-----------|--|
| INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. | Balance general y estado de resultados | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiéndose esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de ventas y los costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS y contador público CARLOS DANIEL OROZCO OLIVERO T.P 50717-T. |
| | Certificación y dictamen de los | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | estados financieros | | | numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el contador externo SIXTA TULIA ROVIRA PAEZ con T.P 51.954-T. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia para el contador público CARLOS DANIEL OROZCO OLIVERO T.P 50717-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 16/02/2024. Se evidencia para el contador externo SIXTA TULIA ROVIRA PAEZ con T.P 51.954-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 22/03/2024. |

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|--|------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. |
|-------------------------------|--|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 800.226.261 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 1.353.273.108 |
| Activo Total | \$ 2.005.186.108 |
| Pasivo Corriente | \$ 244.833.749 |
| Pasivo Total | \$ 344.833.749 |
| Patrimonio | \$ 1.660.352.359 |
| Utilidad/ perdida Operacional | |
| Gastos de Intereses | \$ 33.918.716 |
| Ingresos Brutos | \$ 328.888.137 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 328,9 |
| Activos Brutos SMMLV | 2005,2 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 5,53 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 17,20% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses y tampoco Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,21 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | PLAZO | | | 11 MESES | Verificación |
| | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Director de Interventoría | \$ 7.470.000,00 | | 5,50 | \$ 41.085.000 | \$ 41.085.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.860.000,00 | \$ 500.000,00 | 11,00 | \$ 69.960.000 | \$ 69.960.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.770.000,00 | \$ 350.000,00 | 11,00 | \$ 45.320.000 | \$ 45.320.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.230.000,00 | | 10,00 | \$ 22.300.000 | \$ 22.300.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.600.000,00 | | 10,00 | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 346.335.000 | \$ 346.335.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 761.937.000 | \$ 761.937.000,00 |
| CONCEPTO | | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 900.000,00 | 22,00 | \$ 19.800.000,00 | \$ 19.800.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.600.000,00 | 11,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 2.095.000,00 | 6,00 | \$ 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 158.845.000,00 | \$ 158.845.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 920.782.000,00 | \$ 920.782.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 62.151.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 982.933.000,00 | \$ 1.137.293.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 186.757.270,00 | \$ 216.085.670,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.169.690.270,00 | \$ 1.353.378.670,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------|
| <p>CORRECCIONES ARITMÉTICAS</p> <p>A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.</p> <p>B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.</p> | <p>El proponente presenta algunos valores ajustados al peso</p> | |
| <p>Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.</p> | | |
| <p>Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva</p> | <p>la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados</p> | |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>Se evidencia modificación en un ítem, establecido como "no modificable".</p> <p>El proponente queda rechazado de conformidad con la NOTA 2.8 y 3 del anexo 8 y lo establecido en el anexo 13</p> | |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | <p>El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)</p> | |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMM LV) |
| 1 | FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS SITIOS CRITICOS DE LA VIA SALAMINA - PALERMO (RUTA 2702). SECTOR SITIO NUEVO - PALERMO EN LOS PR 05+500 AL PR 7+0000, PR 09+0100 AL PR 14+0400, PR 30+0700, PR 31+850, PR 32+100. PR 33+650, PR 34+250, PR 34+600, PR 35+100, PR 36+100, PR 56+0600, PR 57+0700, PR 58+0235 AL PR 59+0350 Y PR 61+0500, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 4 | x | - | - | 9677-04-826-2012 | 811015 | INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. | 29/10/2012 | 29/06/2013 | Finalizado | \$ 612.698.876 | 1.039,35 | 1.039,35 | C | 50% | 519,68 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| 2 | FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TECNICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA HONDA - VILLETA, RUTA 5008. PR 20+0500 AL PR21+0700 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 26 | x | - | - | 9677-04-889-2012 | 811015 | INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S. | 20/11/2012 | 19/04/2014 | Finalizado | \$ 1.804.811.551 | 2.929,88 | 2.929,88 | C | 69% | 2021,62 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.4. CONSORCIO INTERPONTONES

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PRODICO S.A.S | PARTICIPACIÓN 90% |
| HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ | PARTICIPACIÓN 10% |

2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|---------------|---|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple | Folios 1 - 5. | De conformidad con el numeral 6.1.14 de los términos de referencia: En la carta de presentación de la propuesta deberá indicarse el aval de la propuesta por parte de un ingeniero civil o ingeniero de transporte y vías, dicho documento deberá estar firmado por el profesional indicado. | |
| 2 Matrícula Mercantil | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 6.1.2 de los términos de referencia: La persona natural que se presente como proponente individual o como integrante de proponente plural deberá presentar el certificado de inscripción en la Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal en donde conste que se encuentran inscritos y en el que se pueda evidenciar la posibilidad de adelantar el objeto a contratar. De acuerdo a lo dispuesto en la modificación II realizada por la adenda 005 a los términos de referencia: " Las personas naturales que por ley no estén obligadas a estar inscritas en el registro mercantil y que por ello no se encuentren inscritas | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | en éste, deberán presentar documento debidamente suscrito en el que se acredite esta condición, indicando además el precepto legal que no los obliga. (...)" | |
| 3 | Cumple | Folios 7 - 11. | N/A | N/A |
| 4 | No cumple | Folios 14 - 16. | El integrante HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ debió de haber indicado expresamente su domicilio, según lo indicado en el numeral 6.1.4.2. de los Términos de Referencia. | N/A |
| 5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Cumple | Folios 19 - 20. | N/A | N/A |
| 7 | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | No cumple | Folios 21 - 226. | Según el numeral 6.1.8 de los Términos de Referencia, los proponentes "deberán presentar el Certificado expedido y actualizado por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de cierre de la presente LPA.", por lo que la persona natural HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ debe allegar un certificado que cumpla con esta condición. | N/A |
| 9 | Cumple | Folios 227 - 229. | N/A | N/A |
| 10 | No cumple | Folios 230 - 236 | De conformidad con el numeral 6.1.10. de los términos de referencia: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así: a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|-------------------|--|---------------|
| | | | plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario. b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. | |
| 11 | Cumple | Folios 12 - 13. | N/A | N/A |
| 12 | Cumple | Folios 239 - 241. | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 | Cumple | Folios 242 - 244. | | N/A |
| 14 | Cumple | Folios 245 - 246. | | N/A |
| 15 | Cumple | Folios 247 - 250 | | N/A |
| 16 | Cumple | Folios 251 - 252. | N/A | N/A |
| 17 | Cumple | Folios 253 - 256. | N/A | N/A |
| 18 | Cumple | Folio 6. | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|--------------------|------------|---------------|---------------|
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | Cumple | Folio 257. | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|---------------|-----------|-----------------|
| PRODICO S.A.S | 900510586 | Persona Natural |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|--|---|
| PRODICO S.A.S | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR LEANDRO SEPULVEDA y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T |
| | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR LEANDRO SEPULVEDA y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR LEANDRO SEPULVEDA y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente DIGNEY BELTRAN HENAO con TP 129645-T. Dictamen Limpio. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia para el contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 24/01/2024. Se evidencia para el Contador Independiente JDIGNEY BELTRAN HENAO con TP 129645-T. copia de la tarjeta profesional, copia de cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/04/2023. |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ROJAS GONZALEZ HIALMAR IVAN | 80100238 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| ROJAS GONZALEZ HIALMAR IVAN | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ y contador público MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA con T.P. 273243-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ y contador público MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA con T.P. 273243-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ y contador público MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA con T.P. 273243-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente ELISENITH PACHECO ACEVEDO con TP 181665-T Dictamen Limpio. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|---|
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024 | Se evidencia para el contador público MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA con T.P. 273243-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 24/01/2024. Se evidencia para el Contador Independiente ELISENITH PACHECO ACEVEDO con TP 181665-T copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 29/11/2023. |

| | |
|--|--------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | CUMPLE |
|--|--------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|-----------------------------------|-----------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | PRODICO C S.A.S | ROJAS GONZALEZ HIALMAR IVAN |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Natural |
| NIT/CC | 900.510.586 | 8 0 1 0 0 2 3 8 |
| Porcentaje de participación | 90% | 10% |
| Activo Corriente | \$ 412.113.190,00 | \$ 465.431.004,00 |
| Activo Total | \$ 458.905.692,00 | \$ 612.431.004,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 3.152.000,00 | \$ 19.567.536,00 |
| Pasivo Total | \$ 3.152.000,00 | \$ 160.119.863,00 |
| Patrimonio | \$ 455.753.692,00 | \$ 452.311.141,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 590.134.333,00 | \$ 23.234.848,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 0,00 | \$ 3.205.500,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 245.421.669,00 | \$ 26.019.848,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 245,4 | 26,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 458,9 | 612,4 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 120,05 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 3,23% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | El Proponente individual o como integrante de un proponente plural que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,04 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 117,05% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 116,12% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | 11 MESES | Verificación |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.180.000,00 | | 10,00 | \$ 11.800.000 | \$ 11.800.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 311.770.000 | \$ 311.770.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 685.894.000 | \$ 685.894.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 940.000,00 | 22,00 | \$ 20.680.000,00 | \$ 20.680.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.550.000,00 | 11,00 | \$ 17.050.000,00 | \$ 17.050.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.095.000,00 | 6,00 | 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 158.735.000,00 | \$ 158.735.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.629.000,00 | \$ 844.629.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.140.000,00 | \$ 1.061.140.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.616.600,00 | \$ 201.616.600,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.262.756.600,00 | \$ 1.262.756.600,00 |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.756.600 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|-----------------------|
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. El proponente queda rechazado de conformidad con el numeral 5.6 literal ff. "Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales", lo anterior al hacer un ofrecimiento salarial por debajo del SMMLV | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U, T | Participación (%) | |
| 1 | MUNICIPIO DE TAME | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA CIRCUITO SAN LUI - SANTA HELENA-BRISAS, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 26 | x | - | - | 127 de 2018 | 811015 | PRODICOC S.A.S | 17/04/2018 | 12/05/2020 | Finalizado | \$ 179.931.408 | 205,05 | 205,05 | U T | 90% | 184,55 |
| 2 | DEPARTAMENTO DE ARAUCA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 33 | x | - | - | 680 de 2018 | 811015 | PRODICOC S.A.S | 31/12/2018 | 06/06/2020 | Finalizado | \$ 291.793.950 | 291,79 | 291,79 | U T | 90% | 262,61 |
| 3 | MUNICIPIO DE ARAUQUITA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CORRESPONDE A "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA ARAUQUITA - AGUACHICA - PANAMA DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 15 | x | - | - | 102 de 2015 | 811015 | HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ | 01/07/2015 | 10/10/2016 | Liquidado | \$ 706.788.000 | 1.025,14 | 1.025,14 | C | 30% | 307,54 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U, T | Participación (%) | |
| | | ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN." | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE ARAUCA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL EL PARAISO - ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 12 | x | - | - | 0416 de 2014 | 811015 | HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ | 20/02/2015 | 06/05/2016 | Liquidado | \$ 373.873.099 | 542,22 | 542,22 | U T | 71% | 384,98 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE ARAUCA | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA COLORADA SOBRE CAÑO ROJO DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | 30 | x | - | - | 690 de 2018 | 811015 | HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ | 31/12/2018 | 30/01/2020 | Finalizado | \$ 87.512.000 | 99,69 | 99,69 | C | 90% | 89,72 |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.5. CONSORCIO INTERARAUQUITA A&C

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1570 INGENIERIA S.A.S. | PARTICIPACION 90% |
| CONFUSCOL S.A.S. | PARTICIPACION 10% |

2.1.5.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|--------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 Folios 1 a 4 | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 Folios 7 a 17 | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | NO CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 Folios 18 a 20 | De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.42 viñeta 1 de los Términos de Referencia el cual menciona: "(...)Nombre y domicilio de los constituyentes, acompañado de la cédula de ciudadanía, (...)" en el anexo 16 "MODELO DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO" y viñeta 5 que señala "La indicación expresa del domicilio de cada uno de los integrantes tratándose de personas naturales y/o jurídicas" faltó registrar el domicilio de cada constituyente. En consecuencia, el proponente debió de haber allegado el anexo 16 indicando, además del domicilio del Consorcio, el domicilio de cada constituyente. | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | NO CUMPLE | N/A | De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.16 de los Términos de Referencia el cual menciona: "El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario – RUT el cual, deberá tener actualizada su actividad económica de acuerdo con la nueva clasificación de código CIIU y que correspondan al objeto del contrato. En caso de que el proponente sea una figura asociativa deberá presentar el RUT de cada uno de los integrantes de la misma." el proponente deberá allegar RUT de cada uno de los integrantes del Consorcio. | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | CUMPLE | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 Folios 21 a 282 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 1 Y 2 | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | NO CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 3 a 6 | "De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.10 literal (c) de los Términos de Referencia el cual menciona: "Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha del | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|-----------|---|---------------|
| | | | <p><i>cierre."</i></p> <p>Teniendo en cuenta que el cierre del presente proceso fue el 26 de abril de 2024 el proponente deberá ajustar la vigencia de la garantía presentada con el fin de que cumpla con la regla antes señalada.</p> <p>Igualmente el numeral 6.1.10 e los Términos de Referencia señala que: "<i>La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</i> <i>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</i> <i>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</i> <i>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato."</i> <p>Revisada la garantía aportada se pudo observar que no cumple con lo requerido, en consecuencia el proponente deberá ajustar la póliza con el fin e que cumpla con la regla antes señalada.</p> | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 7 y 8 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 9 a 18 | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 9 a 18 | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 9 a 18 | | N/A |
| 16 | Autorización de tratamiento de datos personales | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 21 y 22 | N/A | N/A |
| 15 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 23 y 24 | N/A | N/A |
| 16 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 25 a 28 | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 Folio 6 | N/A | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 Folios 29 a 34 | N/A | N/A |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.5.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-----------------------|-----------|------------------|
| 1570 INGENIERIA S.A.S | 901380870 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES | |
|---|--|---|--|---|
| 1570 INGENIERIA S.A.S | | | | |
| | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA y contador público BRAYLEY AREVALO NAVARRO con TP 168115-T. NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiendo esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de ventas y los costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia |
| | Notas a los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA y contador público BRAYLEY AREVALO NAVARRO con TP 168115-T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA y contador público BRAYLEY AREVALO NAVARRO con TP 168115-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros | |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | | | | con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente ELISENITH PACHECO ACEVEDO con TP 129645-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia para el contador público BRAYLEY AREVALO NAVARRO con TP 168115-T. , copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/03/2024. Se evidencia para el Contador Independiente ELISENITH PACHECO ACEVEDO con TP 129645-T. copia de la tarjeta profesional, copia de cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/04/2023. |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| CONFUCOL SAS | 900178027 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|---|---|
| CONFUCOL SAS | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con T.P. 260999-T NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiéndose esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de ventas y los costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | Notas a los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con T.P. 260999-T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses de confirmidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal ROGERS ALEXIS GOMEZ LLAIN y contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con T.P. 260999-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente TATIANA VASQUEZ JIMENEZ con T.P. 209065-T Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES/correo No 1 LPA 004 de 2024(REMISION 2) | Se evidencia para el contador público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 24/01/2024. Se evidencia para el Contador Independiente TATIANA VASQUEZ JIMENEZ con T.P. 209065-T copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 23/01/2024. |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|--|------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | 1570 INGENIERIA S.A.S | CONSFUCOL SAS |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.380.870 | 900.178.027 |
| Porcentaje de participación | 90% | 10% |
| Activo Corriente | \$ 101.997.307,74 | \$ 985.567.533,00 |
| Activo Total | \$ 742.321.978,74 | \$ 1.073.640.232,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 53.323.820,96 | \$ 5.709.178,00 |
| Pasivo Total | \$ 53.323.820,96 | \$ 5.709.178,00 |
| Patrimonio | \$ 688.998.157,78 | \$ 1.067.931.054,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | | |
| Gastos de Intereses | | |
| Ingresos Brutos | \$ 402.380.447,00 | \$ 2.014.167.675,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 402,4 | 2014,2 |
| Activos Brutos SMMLV | 742,3 | 1073,6 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|---|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 18,98 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 6,52% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses y tampoco Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,07 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida | NO CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|--------|---|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| | | | | | Operacional para el cálculo del indicador | |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | 11 MESES | | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.050.000,00 | | 5,50 | \$ 38.775.000 | \$ 38.775.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.050.000,00 | | 11,00 | \$ 55.550.000 | \$ 55.550.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.450.000,00 | | 11,00 | \$ 37.950.000 | \$ 37.950.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.200.000,00 | | 10,00 | \$ 12.000.000 | \$ 12.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 313.125.000 | \$ 313.125.000,00 |

| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
|--|--|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 688.875.000 | \$ 688.875.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 180.000,00 | 15,00 | \$ 2.700.000,00 | \$ 2.700.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 800.000,00 | 22,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.300.000,00 | 6,00 | \$ 37.800.000,00 | \$ 37.800.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 550.000,00 | 9,00 | \$ 4.950.000,00 | \$ 4.950.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.095.000,00 | 6,00 | 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 155.210.000,00 | \$ 155.210.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.085.000,00 | \$ 844.085.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.060.596.000,00 | \$ 1.060.596.000,00 |
| | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.513.240,00 | \$ 201.513.240,00 |
| | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.262.109.240,00 | \$ 1.262.109.240,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|--------------------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.109.240 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. El proponente queda rechazado de conformidad con el numeral 5.6 literal ff. "Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales", lo anterior al hacer un ofrecimiento salarial por debajo del SMMLV | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.5.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------------------|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participi (%) | (SMMLV) |
| 1 | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | 85 | x | - | - | 2726-2018 | 811015 | 1570 INGENIERIA S.A.S | 08/11/2018 | 07/03/2019 | Finalizado | \$ 65.002.808 | 78,49 | 78,49 | I | 100% | 78,49 |
| 2 | MUNICIPIO DE ABREGO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA GRANDE VEREDA BRISAS DEL TARRA EN EL MUNICIPIO DE ABREGO, NORTE DE SANTANDER | 87 | x | - | - | 005 - 2018 | 811015 | 1570 INGENIERIA S.A.S | 27/12/2018 | 26/04/2019 | Liquidado | \$ 63.638.413 | 76,84 | 76,84 | I | 100% | 76,84 |
| 3 | MUNICIPIO DE AGUACHICA | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL | 98 | x | - | - | 082 - 2019 | 811015 | 1570 INGENIERIA S.A.S | 08/05/2019 | 27/12/2019 | Liquidado | \$ 563.400.000 | 680,33 | 680,33 | C | 60% | 408,20 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participi (%) | (SMMLV) |
| | | MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MUNICIPIO DE HACARÍ | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA (LA YE - EL HOGAR) ENTRE LA VEREDA ISLITAS Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HACARÍ, NORTE DESANTANDER | 103 | x | - | - | 058 - 2020 | 811015 | 1570 INGENIERIA S.A.S | 13/03/2020 | 28/08/2020 | Liquidado | \$ 82.984.531 | 94,53 | 94,53 | I | 100% | 94,53 |
| 5 | GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO No. LP-SI-011-2019 MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CARMEN - OTARÉ DEL KO+000 AL K3+000 MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER | 110 | x | - | - | 2436 DE 2019 | 811015 | 1570 INGENIERIA S.A.S | 03/02/2020 | 23/06/2021 | Liquidado | \$ 805.293.323 | 886,37 | 886,37 | C | 95% | 842,05 |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.6. B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

2.1.6.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. | CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----|---|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | NO CUMPLE | PDF 1 Folios 4 a 8 | <p>El numeral 6.1.14 de los Términos de Referencia dispone: <i>"En la carta de presentación de la propuesta deberá indicarse el aval de la propuesta por parte de un ingeniero civil o ingeniero de transporte y vías, dicho documento deberá estar firmado por el profesional indicado. Se deberá adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional de quien avala la propuesta y certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. Nota: Cuando el Proponente, tenga la condición de Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías, no será necesario el aval de otra persona con igual profesión."</i> (Negrilla fuera de texto)</p> <p>En la documentación allegada se puede constatar la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por el COPNIA del Ingeniero Civil que avala la propuesta, sin embargo, no se encuentra adjunta la Cedula de Ciudadania, por lo cual deberá</p> | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|--|---|---------------|
| | | | allegar este documento on el fin de que cumpla con la regla antes señalada. | |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | CUMPLE | PDF 1 Folios 9 a 13 | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actuen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | CUMPLE | PDF 1 Folios 15 a 19 | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | CUMPLE | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | CUMPLE | PDF 1 Folios 21 a 150, PDF 2 Folios 1 a 150, PDF 3 Folios 1 a 150 y PDF 4 Folios 1 a 105 | N/A | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | CUMPLE | PDF 4 Folio 107 | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----|--|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | CUMPLE | PDF 4 Folio 109 a 117 | <p>De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.10 literal (c) de los Términos de Referencia el cual menciona: "Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha del cierre."</p> <p>Teniendo en cuenta que el cierre del presente proceso fue el 26 de abril de 2024 el proponente deberá ajustar la vigencia de la garantía presentada con el fin de que cumpla con la regla antes señalada.</p> <p>Adicionalmente conforme con el numeral 6.1.10 literal (c) de los Términos de Referencia el cual menciona: "La garantía debe acompañarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, no es de recibo la certificación de no expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica, es necesario presentar el recibo de pago. Este requisito sólo podrá subsanarse hasta máximo el plazo concedido para la subsanación, so pena del rechazo de la oferta."</p> <p>Al respecto, en los documentos allegados puedo constatar un documento en el que aparentemente consta que se efectuó pago electrónico", sin embargo, este no cumple con la regla antes señalada, en</p> | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----|--|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | | | <p>consecuencia, el proponente deberá allegar el respectivo recibo conforme con lo dispuesto en los Términos citados.</p> <p>Igualmente el numeral 6.1.10 e los Términos de Referencia señala que: "La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así:</p> <p>a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</p> <p>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</p> <p>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</p> <p>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato."</p> <p>Revisada la garantía aportada se pudo observar que no cumple con lo requerido, en consecuencia, el proponente deberá ajustar la póliza con el fin e que cumpla con la regla antes señalada.</p> | |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | CUMPLE | PDF 4 Folio 119 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | CUMPLE | PDF 4 Folio 121 a 129 | VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA S.A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|------------------------|--|---------------|
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | CUMPLE | PDF 4 Folio 121 a 129 | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | CUMPLE | PDF 4 Folio 121 a 129 | | N/A |
| 16 | Autorización de tratamiento de datos personales | CUMPLE | PDF 4 Folios 131 a 133 | N/A | N/A |
| 15 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | PDF 4 Folios 135 a 137 | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | NO CUMPLE | N/A | De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3.10 de los Términos de Referencia el cual, entre otras cosas menciona: "(...)El oferente deberá diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No. 2 (Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés)." el proponente deberá allegar el Anexo antes señalado con el fin de dar cumplimiento a la regla antes señalada | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | NO CUMPLE | PDF 1 Folios 37 y 38 | De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.16 de los Términos de Referencia el Documento de constitución del proponente plural deberá: "Las personas jurídicas que presenten su oferta, bien sea de manera individual o como integrante de una figura asociativa (consorcio o unión temporal), deberán allegar el certificado de composición los asociados, accionistas o socios, debidamente firmado por el | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|-----------|--|---------------|
| | | | <p>representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Para ello, deberán diligenciar el Anexo No. 17 (Certificación de participación de accionistas). El presente requisito no aplica para las Sociedades Anónimas abiertas."</p> <p>En tal sentido, cada integrante del Consorcio deberá adjuntar el documento antes señalado</p> | |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.6.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|---|-----------|------------------|
| B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 900241492 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|---|
| B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES (REMISION 2) | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal MEJIA OSORIO RICARDO ANTONIO y contador público YESENIA LEON BENITEZ T.P 263780-T. Y revisor fiscal JIMENEZ BARRAGAN YENNY T.P 94092-T |
| | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES (REMISION 2) | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal Ricardo Antonio Mejía Osorio y contador público YESENIA LEON BENITEZ T.P 263780-T. Y revisor fiscal JIMENEZ BARRAGAN YENNY T.P 94092-T |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES (REMISION 2) | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal MEJIA OSORIO RICARDO ANTONIO y contador público YESENIA LEON BENITEZ T.P 263780-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal JIMENEZ BARRAGAN YENNY T.P 94092-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1. REQUISITOS HABILITANTES (REMISION 2) | Se evidencia para el contador público YESENIA LEON BENITEZ T.P 263780-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 15/03/2024. Se evidencia para el revisor fiscal JIMENEZ BARRAGAN YENNY T.P 94092-T . copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 21/03/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | CUMPLE |
|---|---------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA |
|-------------------------------|---|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.241.492 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 5.448.131.608 |
| Activo Total | \$ 5.455.578.710 |
| Pasivo Corriente | \$ 397.336.437 |
| Pasivo Total | \$ 1.327.630.730 |
| Patrimonio | \$ 4.127.947.980 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 444.436.384 |

| INTEGRANTES | B & C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA |
|-----------------------|---|
| Gastos de Intereses | \$ 18.004.030 |
| Ingresos Brutos | \$ 963.207.475 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 963,2 |
| Activos Brutos SMMLV | 5455,6 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 13,71 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 24,34% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 24,69 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,32 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 10,77% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 8,15% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | 11 MESES | Verificación |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Director de Interventoría | \$ 7.400.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 5,50 | \$ 48.180.000 | \$ 48.180.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.600.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 11,00 | \$ 76.560.000 | \$ 76.560.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.750.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 11,00 | \$ 56.210.000 | \$ 56.210.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 6,00 | \$ 32.160.000 | \$ 32.160.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 6,00 | \$ 32.160.000 | \$ 32.160.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 2,00 | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 2,00 | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 2,00 | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 2,00 | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | \$ 1.360.000,00 | 2,00 | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.400.000,00 | | 10,00 | \$ 14.000.000 | \$ 14.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 380.120.000 | \$ 380.120.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 836.264.000 | \$ 836.264.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 800.000,00 | 22,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.300.000,00 | 6,00 | \$ 37.800.000,00 | \$ 37.800.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 590.000,00 | 9,00 | \$ 5.310.000,00 | \$ 5.310.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.000.000,00 | 6,00 | 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 156.040.000,00 | \$ 156.040.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 992.304.000,00 | \$ 992.304.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 62.151.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.054.455.000,00 | \$ 1.208.815.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 200.346.450,00 | \$ 229.674.850,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.254.801.450,00 | \$ 1.438.489.850,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------|
| <p>CORRECCIONES ARITMÉTICAS</p> <p>A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.</p> <p>B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.</p> | El proponente presenta valores ajustados al peso | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | | |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>Se evidencia adición de participaciones de algún personal. Por otro lado, se evidencia modificación en un ítem, establecido como "no modificable".</p> <p>El proponente queda rechazado de conformidad con la NOTA 2.8 y 3 del anexo 8 y lo establecido en el anexo 13</p> | |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE – RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.6.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 1 | MUNICIPIO DE ACACIAS | Interventoría técnica al contrato que tiene por objeto el mejoramiento y Rehabilitación de vías rurales en las veredas Sardinata, Rosario Resguardo y Patio Bonito en el municipio de Acacias | 8 | x | - | - | 273 de 2011 | 811015 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 05/03/2012 | 27/03/2013 | Finalizado | \$ 199.608.726 | 376,23 | 376,23 | C | 98% | 368,71 |
| 2 | MUNICIPIO DE ACACIAS | Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental al mejoramiento y adecuación de vías mediante concreto hidráulico, reposición de redes, redes de alcantarillado y espacio público urbano de la calle 14 entre las carreras 17 y 23 del municipio de | 10 | x | - | - | 2012 de 2014 | 811015 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 04/06/2014 | 10/11/2014 | Liquidado | \$ 138.698.845 | 225,16 | 225,16 | C | 99% | 222,91 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| | | Acacias, departamento del Meta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | MUNICIPIO DE ACACIAS | Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental al mejoramiento y pavimentación de las vías que comunican las veredas Montelibano, Resguardo y San Cayetano en jurisdicción del municipio de Acacias departamento del Meta | 34 | x | - | - | 214 de 2014 | 811015 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 19/05/2014 | 18/032015 | Liquidado | | 869,02 | 869,02 | C | 50% | 434,51 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 4 | MUNICIPIO DE ACACIAS | Interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica y ambiental al mejoramiento y pavimentación de las vías que comunican la vereda Montebello del municipio de Acacias departamento del Meta | 36 | x | - | - | 2013 de 2014 | 811015 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | 19/05/2014 | 17/05/2015 | Finalizado | \$ 317.515.200 | 492,76 | 492,76 | C | 50% | 246,38 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente desde el componente técnico:

“A través de la adenda No. 5 se define en el numeral 6.3.1.1.1 "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE": se requiere el cumplimiento del siguiente requisito:

"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la interventoría para la construcción de mínimo un puente de 18 ml de longitud."

Se solicita indicar con cual contrato cumple con el requisito mencionado.”

Sin embargo, se aclara que el proponente fue rechazado desde el componente financiero, por tal razón no aplica la entrega de subsanación al componente técnico.

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE /RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.8. GRUPO POSSO S.A.S.

2.1.8.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|---|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | CUMPLE | PDF.1 Folios 2 y 3 | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | CUMPLE | PDF.1 Folios 5 a 12 | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | CUMPLE | PDF.1 Folio 22 | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | CUMPLE | N/A | N/A | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|----------------------|-----------------------|---|---------------|
| 8 | Registro único de proponentes | CUMPLE | PDF.1 Folio 26 a 255 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | CUMPLE | PDF.1 Folio 257 | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | NO CUMPLE / SUBSANAR | PDF 1 Folio 332 a 338 | <p>"De conformidad con el numeral 6.1.10 e los Términos de Referencia señala que: <i>"La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</i> <i>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</i> <i>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</i> <i>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato."</i> <p>Revisada la garantía aportada se pudo observar que no cumple con lo requerido, en consecuencia, el proponente deberá ajustar la póliza con el fin e que cumpla con la regla antes señalada.</p> | N/A |

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | CUMPLE | PDF1 Folio 18 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | CUMPLE | PDF1 Folio 259 a 267 | VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | CUMPLE | PDF1 Folio 259 a 267 | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | CUMPLE | PDF1 Folio 259 a 267 | | N/A |
| 16 | Autorización de tratamiento de datos personales | CUMPLE | PDF1 Folio 269 y 270 | N/A | N/A |
| 15 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | PDF1 Folio 272 y 273 | N/A | N/A |
| 16 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | PDF1 Folio 274 y 276 | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | CUMPLE | PDF Folio 328 | N/A | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | CUMPLE | PDF Folio 278 | N/A | N/A |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.8.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|--------------------|-----------|------------------|
| GRUPO POSSO S.A.S. | 800007208 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES | |
|---|---|--|---|---|
| GRUPO POSSO S.A.S. | | | | |
| | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES(REMISION 2) | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal HUGO ALFREDO POSSO MONCADA y contador publico ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO T.P 233.139-T. Y revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES(REMISION 2) | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal HUGO ALFREDO POSSO MONCADA y contador publico ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO T.P 233.139-T. Y revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES(REMISION 2) | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal HUGO ALFREDO POSSO MONCADA y contador publico ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO T.P 233.139-T. Y revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T. Dictamen limpio |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES(REMISION 2) | Se evidencia para el contador publico ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO T.P 233.139-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 30/0/2024. Se evidencia para el revisor fiscal revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de | |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 22/03/2024. |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE |
|-----------------------------------|--------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | GRUPO POSSO S.A.S |
|-------------------------------|-------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 800.007.208 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 7.741.729.283 |
| Activo Total | \$ 11.514.331.955 |
| Pasivo Corriente | \$ 3.182.662.471 |
| Pasivo Total | \$ 4.085.144.569 |
| Patrimonio | \$ 7.429.187.386 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 1.060.844.789 |
| Gastos de Intereses | \$ 107.506.942 |
| Ingresos Brutos | \$ 7.401.508.405 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 7401,5 |
| Activos Brutos SMMLV | 11514,3 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 2,43 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 35,48% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 9,87 | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,55 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 14,28% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 9,21% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR | Verificación | |
| | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL (\$) | | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.500.000,00 | | 11,00 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.700.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.700.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.700.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.700.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.700.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.230.000,00 | | 10,00 | \$ 22.300.000 | \$ 22.300.000,00 |

| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| | Tecnico Administrarivo | \$ | | 10,00 | \$ | \$ |
| | | 1.600.000,00 | | | 16.000.000 | 16.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 318.370.000 | 318.370.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 700.414.000 | 700.414.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Día | \$ | 15,00 | \$ | \$ |
| | | | 220.000,00 | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ | 11,00 | \$ | \$ |
| | | | 4.680.000,00 | | 51.480.000,00 | 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ | 22,00 | \$ | \$ |
| | | | 800.000,00 | | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ | 6,00 | \$ | \$ |
| | | | 6.000.000,00 | | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ | 9,00 | \$ | \$ |
| | | | 590.000,00 | | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ | 11,00 | \$ | \$ |
| | | | 1.216.000,00 | | 13.376.000,00 | 13.376.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | | 6,00 | | \$ |
| | | | 2.000.000,00 | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | | 6,00 | | \$ |
| | | | 455.000,00 | | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | | 6,00 | | \$ |
| | | | 455.000,00 | | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 144.526.000,00 | 144.526.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 844.940.000,00 | 844.940.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 216.511.000,00 | 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ | \$ |
| | | | | | 1.061.451.000,00 | 1.061.451.000,00 |

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| IVA = 19% * (E) = (F) | \$ 201.675.690,00 | \$ 201.675.690,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | \$ 1.263.126.690,00 | \$ 1.263.126.690,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.126.690 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|----------------------|
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | <p>CUMPLE</p> |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

2.1.8.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|-------------|---|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U T | Parti (%) | |
| 1 | IDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA AVENIDA SAN BERNARDINO ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C | 72 | x | - | - | 1688 DE 2014 | 811015 | GRUPO POSSO S.A.S. | 25/06/2014 | 24/10/2016 | Finalizado | \$ 4.883.917.573 | 6.320,01 | 6.320,01 | U T | 50% | 3160,01 |
| 2 | INVIAS | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA Y REHABILITACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE DE LA VÍA AEROPUERTO EL EDÉN - CLUB CAMPESTRE – ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL PROGRAMA “VÍAS PARA LA EQUIDAD”. MODULO 3 | 86 | x | - | - | 1732 DE 2015 | 811015 | GRUPO POSSO S.A.S. | 28/01/2016 | 31/12/2020 | Finalizado | \$ 7.943.951.655 | 9.049,81 | 9.049,81 | C | 35% | 3167,43 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.9. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ARAUQUITA

| | |
|------------------------------|-------------------|
| YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA | PARTICIPACIÓN 90% |
| EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. | PARTICIPACIÓN 10% |

2.1.9.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 1 6 Folios | | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 4 Folio 1 al 4 | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 4 Folio 5 al 17 | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 2 4 Folios | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actuen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | NO CUMPLE / SUBSANAR | Carpeta 1 PDF 5 7 Folios | Uno de los RUTs allegados por el proponente no corresponde a uno de los miembros del Consorcio, en consecuencia, deberá validar y allegar únicamente el RUT de los integrantes del Consorcio. | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | CUMPLE | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 2 9116 Folios | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | NO UMPLE / SUBSANAR | Carpeta 2 PDF3 2 Folios | De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.10 literal (g) de los Términos de Referencia | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|----------------------|---------------------------------|---|---------------|
| 10 Garantía de seriedad de la propuesta | NO CUMPLE / SUBSANAR | Carpeta 1 PDF 6 17 Folios | <p>"De conformidad con el numeral 6.1.10 e los Términos de Referencia señala que: <i>"La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así:</i></p> <p><i>a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</i></p> <p><i>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</i></p> <p><i>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</i></p> <p><i>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato."</i></p> <p>Revisada la garantía aportada se pudo observar que no cumple con lo requerido, en consecuencia el proponente deberá ajustar la póliza con el fin e que cumpla con la regla antes señalada.</p> | N/A |
| 11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía | CUMPLE | Carpeta 1 PDF 5 10 Folios | N/A | N/A |
| 12 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 14 Folios | VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA S.A | N/A |
| 13 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 14 Folios | | N/A |
| 14 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 1 14 Folios | | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|----------------------|--------------------------------|---|---------------|
| 16 | Autorización de tratamiento de datos personales | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 5 6 Folios | N/A | N/A |
| 15 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 6 6 Folios | N/A | N/A |
| 16 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 7 6 Folios | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | CUMPLE | Carpeta 2 PDF 4 3 Folios | N/A | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | NO CUMPLE / SUBSANAR | | <p>De conformidad con lo establecido en el numeral 6.1.16 de los Términos de Referencia el Documento de constitución del proponente plural deberá:</p> <p><i>"Las personas jurídicas que presenten su oferta, bien sea de manera individual o como integrante de una figura asociativa (consorcio o unión temporal), deberán allegar el certificado de composición los asociados, accionistas o socios, debidamente firmado por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Para ello, deberán diligenciar el Anexo No. 17 (Certificación de participación de accionistas).</i></p> <p><i>El presente requisito no aplica para las Sociedades Anónimas abiertas."</i></p> <p>En tal sentido, el proponente deberá adjuntar el documento antes señalado de la persona jurídica que conforma el Consorcio</p> | N/A |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.9.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|----------------------------|------------|------------------|
| YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA | 1077426433 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA | CUMPLE | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA y contador público JUAN SEBASTIÁN VERA FLOREZ con TP 233476-T. |
| | CUMPLE | .REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. |
| | NO CUMPLE - SUBSANAR | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA y contador público JUAN SEBASTIÁN VERA FLOREZ con TP 233476-T. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. <u>se requiere subsanar</u> |
| | NO CUMPLE - SUBSANAR | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | NOTA: No se evidencia para el contador público JUAN SEBASTIÁN VERA FLOREZ con TP 233476-T., copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios. de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia por ende <u>se requiere subsanar</u> NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|-----------|--|
| | | | antecedentes disciplinarios del Contador público externo de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia <u>Se requiere subsanar</u> |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-------------------------------------|-----------|------------------------|
| EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. | 901347937 | Persona Natural |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. | NO CUMPLE - SUBSANAR | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y contador público LUIS FERNANDO RICAURTE LOZANO con T.P. 76609-T Y Revisor fiscal CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ T.P. 65338-T. NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiéndose esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia <u>Se requiere subsanar y/o aclarar.</u> |
| | CUMPLE | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y contador público LUIS FERNANDO RICAURTE LOZANO con T.P. 76609-T Y Revisor fiscal CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ T.P. 65338-T. |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL y contador público LUIS FERNANDO RICAURTE LOZANO con T.P. 76609-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con T.P. 65338-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | 1.REQUISITOS HABILITANTES 3 | Se evidencia para el contador público LUIS FERNANDO RICAURTE LOZANO con T.P. 76609- T copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/02/2024. Se evidencia para el Contador Independiente CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ con T.P. 65338-T copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/02/2024. |

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|-----------------------------------|----------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA | EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Natural | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 1.077.426.433 | 901.347.937 |
| Porcentaje de participación | 90% | 10% |

| INTEGRANTES | YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA | EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Activo Corriente | \$ 3.279.500.671,00 | \$ 670.995.000,00 |
| Activo Total | \$ 3.279.500.671,00 | \$ 716.302.000,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 97.496.747,00 | \$ 96.176.000,00 |
| Pasivo Total | \$ 804.345.950,00 | \$ 96.176.000,00 |
| Patrimonio | \$ 2.475.154.721,00 | \$ 620.126.000,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 403.512.529,00 | |
| Gastos de Intereses | \$ 38.293.192,00 | \$ 0,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 1.338.142.965,00 | \$ 1.920.930.000,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 1338,1 | 1920,9 |
| Activos Brutos SMMLV | 3279,5 | 716,3 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|--|-----------------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 30,97 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 23,42% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,31 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ pérdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE / SUBSANAR |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.470.000,00 | | 5,50 | \$ 41.085.000 | \$ 41.085.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.860.000,00 | | 11,00 | \$ 64.460.000 | \$ 64.460.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.770.000,00 | | 11,00 | \$ 41.470.000 | \$ 41.470.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.300.000,00 | | 6,00 | \$ 25.800.000 | \$ 25.800.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.230.000,00 | | 10,00 | \$ 22.300.000 | \$ 22.300.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.600.000,00 | | 10,00 | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 336.985.000 | \$ 336.985.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 741.367.000 | \$ 741.367.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 142.164,00 | 15,00 | \$ 2.132.460,00 | \$ 2.132.460,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 3.050.064,00 | 11,00 | \$ 33.550.704,00 | \$ 33.550.704,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 607.428,00 | 22,00 | \$ 13.363.416,00 | \$ 13.363.416,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 4.129.218,00 | 6,00 | \$ 24.775.308,00 | \$ 24.775.308,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 384.489,00 | 9,00 | \$ 3.460.401,00 | \$ 3.460.401,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.066.230,00 | 11,00 | \$ 11.728.530,00 | \$ 11.728.530,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.353.789,00 | 6,00 | 8.122.734,00 | \$ 8.122.734,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 536.346,00 | 6,00 | 3.218.076,00 | \$ 3.218.076,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 536.346,00 | 6,00 | 3.218.076,00 | \$ 3.218.076,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 103.569.705,00 | \$ 103.569.705,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.936.705,00 | \$ 844.936.705,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.447.705,00 | \$ 1.061.447.705,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.675.063,95 | \$ 201.675.064,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.263.122.768,95 | \$ 1.263.122.769,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.112.769 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta algunos valores no ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.9.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------------|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 1 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE VIAS INCLUIDAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS TERCERA ETAPA (RECURSOS REGALIAS) CORRESPONDIENTE AL MODULO No. 6 TRAMO VIAL NORCASI - BERLIN | 13 | x | - | - | 23112015-0740 | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 12/01/2016 | 27/07/2016 | Finalizado | \$ 315.374.400 | 457,43 | 457,43 | C | 26% | 118,93 |
| 2 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE COPACABANA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA | 42 | x | - | - | 357 de 2018 | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 27/08/2018 | 8/02/2019 | Finalizado | \$ 36.350.533 | 43,89 | 43,89 | C | 30% | 13,17 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp. principal | Exp. Secundaria (1) | Exp. Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|--|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 3 | EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO FONADE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 59 | x | - | - | 2180734 | 811015 | YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA | 26/05/2018 | 17/09/2019 | Finalizado | \$ 292.997.456 | 353,81 | 353,81 | C | 49% | 173,37 |
| 4 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES EN CONCRETO ARMADO EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 506 | x | - | - | 9800042 | 811015 | EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. | 15/05/1997 | 15/12/1998 | Finalizado | \$ 2.473.816.943 | 12.136,90 | 12.136,90 | I | 100% | 12136,90 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.10. VELNEC S.A.

2.1.10.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--|----------------------|---|---|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No Cumple / subsanar | Correo No 01 Numeral 2- carta-de-presentación.pdf | De conformidad con el numeral 6.1.3 de los términos de referencia: Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la | N/A |

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES | |
|--|---|-----------|---|---------------|-----|
| | | | <p>entidad, o la acreditación de esta con posterioridad al cierre, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su rechazo. .</p> <p>En el presente caso se evidencia que la propuesta fue presentada por el gerente de estrategia y desarrollo corporativo, el cual tiene habilitación para presentar propuestas y celebrar contratos hasta por cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes con relación a la contratación pública. Sin embargo toda vez que el presente proceso no corresponde a contratación publica, se entiende que el representante legal se encuentra limitado a presentar propuestas y celebrar contratos cuando superen mas de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo anterior se solicita al proponente presentar la subsanación y/o aclaraciones pertinentes de conformidad al numeral citado anteriormente.</p> | | |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | Correo No 01 Numeral 3 - Certificado de existencia | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Correo No 01 Numeral 4 - RUT | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | Correo No 01 Numeral 5 - RUP | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | No cumple/ Subsanar | Correo No 01 Numeral 6 - Parafiscales | De conformidad con el numeral 6.1.9: El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. El proponente omitió señalar los últimos (6) meses | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple/ Subsanar | Poliza_49-45-101010493 + PAGO.pdf | De conformidad con el numeral 6.1.10 de los términos de referencia, esta garantía debe señalar: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----|---|--------------------|--|--|---------------|
| | | | | <p>contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</p> <p>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</p> <p>Consultado el término de ampliación de la garantía de seriedad este aparece aun con fecha hasta 20 de julio de 2024, siendo menor el plazo solicitado.</p> <p>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</p> <p>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato</p> <p>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</p> <p>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</p> <p>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.</p> | |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Correo No 01 Numeral 8 - Cédula de ciudadanía | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | Verificados por Fiduprevisora S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|---|--|---------------|
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Correo No 01 Numeral 10.- Autorización-tratamiento-datos-perso.pdf | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Correo No 01 Numeral11 Anexo-No.-15.- Declaración-SARLAFT.pdf | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | Correo No 01 Numeral1 Anexo-No.-2.- declaracion-conflicto-intereses.pdf | N/A | SI |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | No cumple/ Subsanar | No allegó | De conformidad con el numeral 6.1.15 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL La persona jurídica nacional con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible para las sociedades anónimas. El proponente no allegó esta certificación. | N/A |
| 20 | Certificación de participación accionaria | Cumple | Correo No 01 Numeral 12 Anexo-No.-17.- Certificación-de-participación.pdf | N/A | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.10.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|---------------|-----------|------------------|
| VELNEC S.A.S. | 800028455 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|--|--|
| VELNEC S.A.S. | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/1 REQUISITOS HABILITANTES REMISION 2. | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Sandra Valencia Achury y contador público Aristóbulo Sánchez Medina T.P 51.572-T. Y revisor fiscal Mario Orlando Pardo Barbón T.P 47.975-T |
| | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/1 REQUISITOS HABILITANTES REMISION 2. | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal Sandra Valencia Achury y contador público Aristóbulo Sánchez Medina T.P 51.572-T. Y revisor fiscal Mario Orlando Pardo Barbón T.P 47.975-T |
| | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/1 REQUISITOS HABILITANTES REMISION 2. | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal Sandra Valencia Achury y contador público Aristóbulo Sánchez Medina T.P 51.572-T. Y revisor fiscal Mario Orlando Pardo Barbón T.P 47.975-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el revisor fiscal Mario Orlando Pardo Barbón T.P 47.975-T. dictamen limpio |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|--|-------------------|--|---|
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/1 REQUISITOS HABILITANTES REMISION 2. | Se evidencia para el contador público Aristóbulo Sánchez Medina T.P 51.572-T copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 01/03/2024. Se evidencia para el revisor fiscal revisor fiscal Mario Orlando Pardo Barbón T.P 47.975-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 01/04/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE | CUMPLE |
|---|---------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | VELNEC SAS |
|--------------------------------------|-------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 800.028.455 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 7.448.755.020 |
| Activo Total | \$ 12.099.501.553 |
| Pasivo Corriente | \$ 3.546.559.284 |
| Pasivo Total | \$ 5.762.554.238 |
| Patrimonio | \$ 6.336.947.315 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 756.245.792 |
| Gastos de Intereses | \$ 54.365.200 |
| Ingresos Brutos | \$ 12.526.594.834 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 12526,6 |
| Activos Brutos SMMLV | 12099,5 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 2,10 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 47,63% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 13,91 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,91 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 11,93% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 6,25% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.200.000,00 | 5,50 | \$ 39.600.000 | \$ 39.600.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.420.000,00 | | 10,00 | \$ 14.200.000 | \$ 14.200.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 315.270.000 | \$ 315.270.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 693.594.000 | \$ 693.594.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| | OTROS COSTOS DIRECTOS | - | - | - | - | |
| | VIÁTICOS | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 750.000,00 | 22,00 | \$ 16.500.000,00 | \$ 16.500.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.376.800,00 | 6,00 | 8.260.800,00 | \$ 8.260.800,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------|------|---------------------|---------------------|
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 151.345.800,00 | \$ 151.345.800,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.939.800,00 | \$ 844.939.800,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.061.450.800,00 | \$ 1.061.450.800,00 |
| | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.652,00 | \$ 201.675.652,00 |
| | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.126.452,00 | \$ 1.263.126.452,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.126.452 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido.</p> | CUMPLE |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | <p>El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)</p> | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

2.1.10.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 1 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | INTERVENTORÍA (SUPERVISIÓN) TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 0113 DE 1997 CARRETERA ARMENIA-PEREIRA-MANIZALES. | 18 | X | - | - | 110 de2003 | 811015 | VELNEC S.A. | 18/06/2003 | 17/09/2005 | Liquidado | \$ 2.363.195.725 | 6.194,48 | 6.194,48 | C | 25% | 1548,62 |
| 2 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO CORREDOR VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA CONFORMADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y CHUGUACAL - CAMBAO. | 19 | - | X | - | SOPV-227-99 | 811015 | VELNEC S.A. | 21/07/1999 | 21/02/2000 | Liquidado | \$ 108.598.328 | 417,53 | 417,53 | I | 100% | 417,53 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 3 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE PLANADAS EN EL SECTOR EL K13+000 AL K13+800, EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. | 106 | X | - | - | 069 DE 2014 | 811015 | VELNEC S.A. | 19/09/2014 | 15/04/2015 | Liquidado | \$ 721.517.405 | 1.119,76 | 1.119,76 | I | 100% | 1119,76 |
| 4 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE PLANADAS, EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. | 109 | - | - | X | 101 DE 2013 | 811015 | VELNEC S.A. | 09/07/2013 | 31/01/2015 | Liquidado | \$ 2.360.705.616 | 3.663,70 | 3.663,70 | I | 100% | 3663,70 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.11. GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S.

2.1.11.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|---|---------------|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | 1. ANEXO No. 3 – CARTA DE PRESENTACIÓN | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | Correo 1 Certificado de existencia y representación legal | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actuen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Correo 1 RUT | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | Correo 1 RUP | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Carpeta No 01 – MODELO PAGO DE PARAFISCALES. | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | Correo 1. POLIZA No NB 100314128 | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Correo 01 | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|---|------------------------------------|---------------|
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | Verificados por Fiduprevisora S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Correo No 01 | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Anexo No. 15 DECLARACIÓN SARLAFT.pdf y 13.2. Anexo No. 15 DECLARACIÓN SARLAFT.pdf | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | 7. Anexo No. 2 Declaración J Inexistencia Conflicto de Interés.pdf | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación accionaria | Cumple | Correo No 1. Anexo No. 17 certificación de participación de accionistas.pdf | N/A | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.11.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. | 830010109 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-------------------|---|---|
| GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/ GRUPOMETROCOLOMBIA REMISION 6 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO y contador público GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ T.P 66.769-T. Y revisor fiscal DAVID PERDOMO BONILLA T.P 91.814-T |
| | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/ GRUPOMETROCOLOMBIA REMISION 6 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. |
| | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/ GRUPOMETROCOLOMBIA REMISION 6 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO y contador público GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ T.P 66.769-T. Y revisor fiscal DAVID PERDOMO BONILLA T.P 91.814-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el revisor fiscal DAVID PERDOMO BONILLA T. P 91.814-T- T.dictamen limpio |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/ GRUPOMETROCOLOMBIA REMISION 6 | Se evidencia para el contador público GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ T.P 66.769-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 24/04/2024. Se evidencia para el revisor fiscal DAVID PERDOMO BONILLA T.P 91.814-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 17/04/2024. |

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE |
|--|---------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 830.010.109 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 4.810.485.393 |
| Activo Total | \$ 4.831.440.012 |
| Pasivo Corriente | \$ 172.291.465 |
| Pasivo Total | \$ 172.291.465 |
| Patrimonio | \$ 4.659.148.547 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 2.689.574.258 |
| Gastos de Intereses | \$ 41.956 |
| Ingresos Brutos | \$ 7.138.992.958 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 7139,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 4831,4 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 27,92 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 3,57% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 64.105 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,04 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 57,73% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 55,67% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.470.000,00 | | \$ 41.085.000 | \$ 41.085.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.673.000,00 | | \$ 62.403.000 | \$ 62.403.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.900.000,00 | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.900.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.900.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.900.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.900.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.180.000,00 | | 10,00 | \$ 11.800.000 | \$ 11.800.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 321.758.000 | \$ 321.758.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 707.867.600 | \$ 707.867.600,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 175.000,00 | 15,00 | \$ 2.625.000,00 | \$ 2.625.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 750.000,00 | 22,00 | \$ 16.500.000,00 | \$ 16.500.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.840.000,00 | 6,00 | \$ 35.040.000,00 | \$ 35.040.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.200.000,00 | 11,00 | \$ 13.200.000,00 | \$ 13.200.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.235.000,00 | 6,00 | 7.410.000,00 | \$ 7.410.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|------------|------|---------------------|---------------------|
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 137.070.000,00 | \$ 137.070.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.937.600,00 | \$ 844.937.600,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.061.448.600,00 | \$ 1.061.448.600,00 |
| | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.234,00 | \$ 201.675.234,00 |
| | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.123.834,00 | \$ 1.263.123.834,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.123.834 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido.</p> <p>El proponente queda rechazado de conformidad con el numeral 5.6 literal ff. "Cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales", lo anterior al hacer un ofrecimiento salarial por debajo del SMMLV</p> | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | <p>El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)</p> | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.11.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 1 | AERONÁUTICA CIVIL | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ. | 28 | x | - | - | AEROCIVIL-12000144-OH-2012 | 811015 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | 01/10/2012 | 13/04/2013 | Liquidado | \$ 426.206.040 | 723,00 | 723,00 | C | 65% | 469,95 |
| 2 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE QUEBRADA SECA EN LA CALLE 47C SUR CON CARRERA 118 ESTE, LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, D.C. | 52 | x | - | - | IDU-UEL-4-423-2002 | 811015 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | 05/02/2003 | 18/11/2003 | Liquidado | \$ 84.100.000 | 253,31 | 253,31 | C | 50% | 126,66 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 3 | METRO CALI S.A | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO” GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECÍFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PRECONSTRUCCION | 61 | x | - | - | METROCALI-MC-IT-01-2013 | 811015 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | 06/09/2013 | 31/03/2015 | Liquidado | \$ 4.737.162.370 | 7.351,85 | 7.351,85 | C | 90% | 6616,67 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA | 64 | x | - | - | INVIAS-1463-2009 | 811015 | GRUPO METRO COLOMBIA SAS | 18/09/2009 | 30/04/2015 | Liquidado | \$ 7.014.891.649 | 10.886,77 | 10.886,77 | C | 20% | 2177,35 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS: DUITAMA - LA PALMERA; RUTA 55 TRAMO 5503 Y SOGAMOSO - AGUAZUL, SECTOR SOGAMOSO - EL CRUCERO RUTA 62 TRAMO 6211, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, MÓDULO 3. | 94 | x | - | - | INVIAS-2582-2012 | 811015 | GRUPO METRO COLOMBIASAS | 14/12/2012 | 11/12/2015 | Liquidado | \$ 4.463.064.040 | 6.926,45 | 6.926,45 | C | 40% | 2770,58 |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|---|------------|---------------------------|--|--|
| P11. GRUPO METROL COLOMBIA S.A.S. – CONTRATO No. METROCALI-MC-IT-01-2013 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO” GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECÍFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PRECONSTRUCCION. | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>El oferente debió de haber allegado la información mencionada en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.</p> <p>Dentro de la certificación allegada no se logra identificar la clasificación de la vía ni la ubicación.</p> | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.12. CONSORCIO FRONTERA 24

| | |
|--|-------------------|
| INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | PARTICIPACIÓN 60% |
| INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. | PARTICIPACIÓN 40% |

2.1.12.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--|---------------|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | 1. Anexo-No.-3.- Carta-de-presentación.pdf | N/A | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|---|--|---------------|
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | 2. Existencia.pdf | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural | Cumple | 2. Anexo-No.-16.-Modelo-proponente-plural.pdf N | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actuen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | 4. RUT.pdf | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | 5. RUP.pdf | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | 6. Anexo-No.-4.-Modelo-pago-parafiscales.pdf | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No Cumple/ Subsanar | 7. Seriedad de la Oferta_003.pdf | De conformidad con el numeral 6,1,10 literal b, el Valor asegurado de la Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 15% del valor total del presupuesto del contrato | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | 4. Documento de identidad de los representantes legales | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|---|---------------|---------------|
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | 9. Anexo-No.-5.- Autorización-tratamiento-datos-de-datos-personales.pdf | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | 11. Anexo-No.-15.-Declaración-SARLAFT.pdf | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | 12. Anexo-No.-2.-Formato-declaracion-conflicto-intereses.pdf | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | Cumple | 13. Anexo-No.-17.- Certificación-de-participación-de-accionistas.pdf | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.12.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|--------------------------------|-----------|------------------|
| INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 890116722 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | Balance general y estado de | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|----------------------------------|--|
| resultados 31 dic 2022 | | | representante legal PEDRO GUTIERREZ VISBAL y contador público DELCY SOFIA BARCASNEGRAS FONTALVO con TP 142321-T. y revisor fiscal PEDRO ROMERO MORENO TP 12013 T. |
| Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022.se encuentran debidamente firmados por el representante legal PEDRO GUTIERREZ VISBAL y contador público DELCY BARCASNEGRAS FONTALVO con TP 142321-T. y revisor fiscal PEDRO ROMERO MORENO TP 12013 T. |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal PEDRO GUTIERREZ VISBAL y contador público DELCY SOFIA BARCASNEGRAS FONTALVO con TP 142321-T Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el revisor fiscal PEDRO ROMERO MORENO TP 12013 T. Dictamen limpio |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia para el contador público DELCY SOFIA BARCASNEGRAS FONTALVO T.P 142321-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 25/04/2024. Se evidencia para el revisor fiscal PEDRO ROMERO MORENO TP 12013 T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 10/01/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | CUMPLE |
|---|---------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|--|------------------|-------------------------|
| INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S | 890115120 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal CARLOS MARIO ROLON AMAYA y contador público CRISTIAN ANDRES VERA C. con T.P. 273674-T Y Revisor fiscal EDGAR ESPINEL PARRA T.P. 15386-T. |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal CARLOS MARIO ROLON AMAYA y contador público CRISTIAN ANDRES VERA C. con T.P. 273674-T Y Revisor fiscal EDGAR ESPINEL PARRA T.P. 15386-T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. <u>se requiere subsanar</u> Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador Independiente EDGAR ESPINEL PARRA con T.P. 15386-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia para el contador público CRISTIAN ANDRES VERA C. con T.P. 273674-T copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 25/04/2024. NOTA: No se evidencia para el revisor fiscal EDGAR ESPINEL PARRA con T.P. 15386-T. copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia <u>Se requiere subsanar</u> |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|--|----------------------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|-----------------------------------|----------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 890.116.722 | 890.115.120 |
| Porcentaje de participación | 60% | 40% |
| Activo Corriente | \$ 22.390.955.000,00 | \$ 4.194.241.003,00 |
| Activo Total | \$ 24.183.639.000,00 | \$ 4.787.008.975,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 3.344.659.000,00 | \$ 533.844.400,00 |
| Pasivo Total | \$ 5.023.469.000,00 | \$ 627.051.034,00 |
| Patrimonio | \$ 19.160.170.000,00 | \$ 4.159.957.941,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 1.353.566.000,00 | \$ 602.604.613,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 67.489.000,00 | \$ 1.710.979,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 13.056.954.000,00 | \$ 5.582.124.141,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 13057,0 | 5582,1 |
| Activos Brutos SMMLV | 24183,6 | 4787,0 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 7,16 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 17,70% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 152,91 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a ≤ 1 | 1 | 0,22 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o Igual a | 0% | 10,03% | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 8,39% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | Verificación |
| CARGO / OFICIO | COSTOS | PRIMA | PARTICIPACIÓN | VALOR | | |
| | DE PERSONAL | REGIONAL | (h-mes) | PARCIAL (\$) | | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.940.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.230.000,00 | | 10,00 | \$ 22.300.000 | \$ 22.300.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.600.000,00 | | 10,00 | \$ 16.000.000 | \$ 16.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 317.490.000 | \$ 317.490.000,00 |

| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | 2,20 | \$ | 2,20 |
|--|---|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | \$ 698.478.000 | \$ | 698.478.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 750.000,00 | 22,00 | \$ 16.500.000,00 | \$ 16.500.000,00 |
| Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.000.000,00 | 6,00 | \$ 36.000.000,00 | \$ 36.000.000,00 |
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 530.000,00 | 9,00 | \$ 4.770.000,00 | \$ 4.770.000,00 |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.400.000,00 | 11,00 | \$ 15.400.000,00 | \$ 15.400.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.095.000,00 | 6,00 | 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 500.000,00 | 6,00 | 3.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 500.000,00 | 6,00 | 3.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 146.460.000,00 | \$ 146.460.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.938.000,00 | \$ 844.938.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.061.449.000,00 | \$ 1.061.449.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.310,00 | \$ 201.675.310,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.124.310,00 | \$ 1.263.124.310,00 |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.124.310 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|---------------|
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.12.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 1 | METRO CALI S.A | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. | 38 | x | - | - | MT-IT-01-11 | 811015 | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. | 07/03/2011 | 16/06/2013 | Liquidado | \$ 1.749.995.913 | 2.968,61 | 2.968,61 | I | 100% | 2968,61 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 2 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SISTEMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO. | 64 | x | - | - | CVP-CTO-617-2018 | 811015 | INP SAS-INGECO SAS | 16/11/2018 | 15/07/2019 | Liquidado | \$ 712.632.690 | 860,54 | 860,54 | C | 25% | 215,14 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| 3 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SISTEMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO. | 300 | x | - | - | CVP-CTO-617-2018 | 811015 | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. | 16/11/2018 | 15/07/2019 | Liquidado | \$ 712.632.690 | 860,54 | 860,54 | C | 75% | 645,41 |
| 4 | AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DESDE LA INTERSECCIÓN CON AVENIDA 30 DE | 51 | x | - | - | 2019-027 | 811015 | INP SAS-INGECO SAS | 04/03/2019 | 31/12/2019 | Liquidado | \$ 567.472.191 | 685,25 | 685,25 | C | 50% | 342,63 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-----------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Parti (%) | (SMMLV) |
| | | AGOSTO-BARRIO NACEDEROS HASTA LA ACTUAL VIS URBANISMO (DOBLE CALZADA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A. | INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 51B SOBRE LA CIRCUNVALAR EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | 71 | x | - | - | VAL-INT 07-010 | 811015 | INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. | 31/01/ 2008 | 14/06/ 2009 | Liquidado | \$ 806.440.560 | 1.622,94 | 1.622,94 | I | 100% | 1622,94 |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | No DE CONTRATO / OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO EVALUACIÓN |
|--|--|------------|---------------------------|--|-------------------------|
| P12. CONSORCIO FRONTERA 24 – CONTRATO No. 2019-027 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA DESDE LA INTERSECCIÓN CON AVENIDA 30 DE AGOSTO-BARRIO NACEDEROS HASTA LA ACTUAL VIS URBANISMO (DOBLE CALZADA). | TÉCNICO | SI | Solicitud: Se solicita al oferente allegar la documentación que menciona el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. Dentro de la certificación allegada no se logra identificar la participación del oferente INP INGECO SAS en el consorcio. | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.13. CONSORCIO INTER GAVIMAS

| | |
|--|--------------------------|
| GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. | PARTICIPACIÓN 60% |
| INGENIERIA MASTER S.A.S. | PARTICIPACIÓN 40% |

2.1.13.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|--------------|--|---------------|
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actuen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No Cumple/ Subsanar | Carpeta No 1 | De conformidad con el numeral 6.1.10 de los términos de referencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso y en caso de la prórroga del cierre, deberá constituirse a partir de la nueva fecha del cierre. Consultada la garantía esta no aparece ampliada . | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | Verificados por Fiduprevisora S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 16 Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |
| 18 Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | SI |
| 19 Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Certificación de participación accionaria | Cumple | Carpeta No 1 | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.13.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S | 900916608 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|-------------------|--|--|
| Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUZ ANDREA FAJARDO CORREDO y contador público YOHANA ALEXANDRA AVILA MORALES con TP 198620-T. y revisor fiscal MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO TP 260106-T. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|--|-----------------------------|---|--|
| Notas a los estados financieros | | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022.se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUZ ANDREA FAJARDO CORREDO y contador público YOHANA ALEXANDRA AVILA MORALES con TP 198620-T. y revisor fiscal MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO TP 260106-T. |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. <u>se requiere subsanar</u> Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el revisor fiscal MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO TP 260106-T. Dictamen limpio |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencia para el contador público YOHANA ALEXANDRA AVILA MORALES con TP 198620-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 05/04/2024. Se evidencia para el revisor fiscal MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO TP 260106-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 12/02/2024. |

| | |
|---|----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE/ SUBSANAR |
|---|----------------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-------------------------|-----------|------------------|
| Ingeniería Master S.A.S | 900915689 | Persona Jurídica |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|----------------------|--|---|
| Ingeniería Master S.A.S | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal DANIELA SINNING ACUÑA y contador público MILENA BECERRA RUZ con T.P. 124428-T Y Revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA T.P. 105639-T. |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal DANIELA SINNING ACUÑA y contador público MILENA PAOLA BECERRA RUZ con T.P. 124428-T Y Revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA T.P. 105639-T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal DANIELA SINNING ACUÑA y contador público MILENA PAOLA BECERRA RUZ con T.P. 124428-T Y Revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA T.P. 105639-T. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. <u>Se requiere subsanar</u> |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /REQUISITO HABILITANTE IV | Se evidencia para el contador público MILENA PAOLA BECERRA RUZ con T.P. 124428-T copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 30/03/2024. Se evidencia para el revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA T.P. 105639-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/03/2024. |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|--|---------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE/ SUBSANAR |
|--|---------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE/ SUBSANAR |
|-----------------------------------|---------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | Gavenco Ingenieros Consultores S.A.S | Ingeniería Master S.A.S |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.916.608 | 900.915.689 |
| Porcentaje de participación | 60% | 40% |
| Activo Corriente | \$ 11.015.548.145,00 | \$ 9.197.655.315,00 |
| Activo Total | \$ 13.040.579.925,00 | \$ 10.157.680.817,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 3.529.629.818,00 | \$ 374.765.594,00 |
| Pasivo Total | \$ 6.179.456.494,00 | \$ 1.160.093.594,00 |
| Patrimonio | \$ 6.861.122.531,00 | \$ 8.997.587.223,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 3.161.019.156,00 | \$ 2.284.173.265,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 671.301.701,00 | \$ 39.029.037,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 18.195.346.734,00 | \$ 12.740.575.659,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 18195,3 | 12740,6 |
| Activos Brutos SMMLV | 13040,6 | 10157,7 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 11,69 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 33,00% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 26,24 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,59 | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 37,80% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 23,54% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | (1) | (2) | (3) | $((1)+(2))* (3) = (4)$ | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.600.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |

| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Tecnico Administrarivo | | \$ 1.300.000,00 | 10,00 | \$ 13.000.000 | \$ 13.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 312.970.000 | \$ 312.970.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 688.534.000 | \$ 688.534.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 940.000,00 | 22,00 | \$ 20.680.000,00 | \$ 20.680.000,00 |
| | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.840.000,00 | 6,00 | \$ 35.040.000,00 | \$ 35.040.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 530.000,00 | 9,00 | \$ 4.770.000,00 | \$ 4.770.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.095.000,00 | 6,00 | 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 830.000,00 | 6,00 | 4.980.000,00 | \$ 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 156.390.000,00 | \$ 156.390.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.924.000,00 | \$ 844.924.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.435.000,00 | \$ 1.061.435.000,00 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| IVA = 19% * (E) = (F) | \$ 201.672.650,00 | \$ 201.672.650,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | \$ 1.263.107.650,00 | \$ 1.263.107.650,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.107.650 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|---------------|
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE - SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - SUBSANAR |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.13.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|---|---|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U, T | Participación (%) | |
| 1 | INVIAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS CAMINOS DE PROSPERIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - MODULO 6 | 94 | x | x | x | 254 DE 2014 | 811015 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.S.A.S | 30/05/2015 | 15/12/2015 | Liquidado | \$ 798.069.951 | 1.238,57 | 1.238,57 | I | 100% | 1238,57 |
| 2 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL | CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE GUAYMARAL, MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE FLORENCIA, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE MITÚ. | 111 | x | - | - | 160005 59 H3 DE 2016 | 811015 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.S.A.S | 12/01/2017 | 16/10/2017 | Liquidado | \$ 1.253.215.425 | 1.698,77 | 1.698,77 | C | 50% | 849,39 |
| 3 | FONDECUN | INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A | 140 | x | - | - | 447 DE 2016 | 811015 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.S.A.S | 25/11/2016 | 20/04/2020 | Finalizado | \$ 8.400.000.000 | 9.569,35 | 9.569,35 | C | 60% | 5741,61 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|---------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U, T | Participación (%) | |
| | | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT EN EL TERRITORIO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL | REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA EREAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. | 166 | x | - | - | 521 DE 2021 | 811015 | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 04/02/2022 | 19/12/2022 | Finalizado | \$ 435.269.199 | 435,27 | 435,27 | I | 100% | 435,27 |
| 5 | INVIAS | INTERVENTORÍA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PLANETA RICA-LA YERUTA 25 TRAMO 14, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 253 | x | - | - | 1128 DE 2020 | 811015 | INGENIERÍA MASTER S.A.S | 29/09/2020 | 03/07/2021 | Liquidado | \$ 219.496.391 | 241,58 | 241,58 | C | 40% | 96,63 |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.14. CONSORCIO INT VIAL DE ARAUCA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| PC INTERVENTORES S.A.S. | PARTICIPACIÓN 60% |
| YTMING S.A.S. | PARTICIPACIÓN 20% |
| FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS | PARTICIPACIÓN 20% |

2.1.14.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|------------------------|-------------------------------------|--|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple/ Subsanar | Anexo 3 | De conformidad con en numeral 6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: La carta de presentación se debe diligenciar conforme al Anexo No. 3 (Carta de presentación de la propuesta). El proponente debe subsanar dentro del formato el nombre completo del Patrimonio autónomo (PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA). | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | Sobre No. 1 Remisión 2- Existencia | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | No cumple/ Subsanar | Anexo 16 | De conformidad con el numeral 6.1.4.2: El proponente plural deberá diligenciar el formato adjunto correspondiente a la figura asociativa (consorcio - unión temporal) según aplique, los cuales corresponden al Anexo No. 16 (Modelo conformación consorcio- unión temporal). <u>El proponente debe subsanar dentro del formato el numero de la LPA correspondiente (004 de 2024).</u> | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | Cumple | Documentos Rep legales del consocio | N/A | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | RUT | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | Revisado desde la Fiduprevisora S.A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | RUP | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | No cumple/ Subsanar | Anexo 4 | De conformidad con el numeral 6.1.9 de los términos de referencia: El proponente debe allegar anexo No. 4. El proponente debe subsanar dentro del formato el nombre completo del Patrimonio autónomo (PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA). | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple/ Subsanar | | De conformidad con el numeral 6.1.10 de los términos de referencia: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así: a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario. b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| | | | <p>cumplimiento del contrato.</p> <p>Adicionalmente, el numeral señala que:</p> <p>g) La garantía debe acompañarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, no es de recibo la certificación de no expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica, es necesario presentar el recibo de pago. <u>El proponente debe subsanar estas condiciones.</u></p> | |
| 11 | Cumple | Documentos Rep legales del consocio | N/A | N/A |
| 12 | Cumple | N/A | Verificado por Fiduprevisora S.A | N/A |
| 13 | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | No cumple | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Cumple | Anexo 14 | N/A | N/A |
| 17 | Cumple | Anexo 15 | N/A | N/A |
| 18 | No cumple/ Subsanar | Anexo 2 | De conformidad con el numeral 3.10 de los términos de referencia: El oferente deberá diligenciar y presentar debidamente firmado el Anexo No. 2 (Formato de declaración juramentada inexistencia | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES | |
|--|---|------------------------|--|---------------|-----|
| | | | conflicto de interés). <u>El proponente debe subsanar dentro del formato el nombre completo del Patrimonio autónomo (PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 2024 OPCIÓN FIDUCIA).</u> | | |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | No cumple/ Subsanar | De conformidad con el numeral 6.1.16 de los términos de referencia: Deberán diligenciar el Anexo No. 17 (Certificación de participación de accionistas). <u>El proponente debe ajustar dentro de los formatos enviados la forma del mismo, pues los textos se encuentran sobrepuestos y en páginas erróneas.</u> | N/A | |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.14.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-------------------------|-----------|------------------|
| PC INTERVENTORES S.A.S. | 901492520 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|----------------------|--|--|
| PC INTERVENTORES S.A.S. | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal HABRA CONSTANZA CASTAÑETA HORTA y contador público ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 162472.T |
| | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022.se encuentran debidamente firmados por el representante legal HABRA CONSTANZA CASTAÑETA HORTA y |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | <p>contador público ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 162472.T</p> <p>NOTA: No se evidencia el valor de los gastos por intereses de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. se requiere subsanar</p> |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | <p>NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. se requiere subsanar</p> <p>Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el Contador externo HERNAN STEBAN PEDRAZA ARIAS TP 231773-T. Dictamen limpio</p> |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | <p>Se evidencia para el contador público ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 162472.T , copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 01/03/2024.</p> <p>Se evidencia para el Contador externo HERNAN STEBAN PEDRAZA ARIAS TP 231773-T copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 09/04/2024.</p> |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|----------------------|------------------|-------------------------|
| YTMING S.A.S. | 901666329 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|---|--|
| YTMING S.A.S. | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal MARIA CARMEN YOLANDA TORRENTE MONCHOLI y contador público LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO con TP 260044 T. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal MARIA CARMEN YOLANDA TORRENTE MONCHOLI y contador público LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO con TP 260044 T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal MARIA CARMEN YOLANDA TORRENTE MONCHOLI y contador público LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO con TP 260044 T. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. <u>se requiere subsanar</u> |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia para el contador público LADY JOHANNA AVILA CASTAÑO con TP 260044 T, copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 26/02/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. <u>se requiere subsanar</u> |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| Integrante 3 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS | 900516663 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|---|---|
| FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados representante legal OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS y contador |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------------|---|---|
| | | | público HERNAN STEBAN PEDROZA ARIAS con TP 231773.T . |
| Notas a los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 . se encuentran debidamente firmados representante legal OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS y contador público HERNAN STEBAN PEDROZA ARIAS con TP 231773.T NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. Se requiere subsanar |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE - SUBSANAR | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. se requiere subsanar Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Contador público externo ELIZABETH ARIAS DIAZ TP. 162472 Se evidencia el Dictamen Limpio. |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE N1 REMISION 1 | Se evidencia para el contador público HERNAN STEBAN PEDROZA ARIAS con TP 231773.T , copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 09/04/2024. Se evidencia para el contador público externo ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 162472.T , copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 01/03/2024. |

| | |
|---|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 3 | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|---|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|--|-----------------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| INTEGRANTES | PC INTERVENTORES S.A.S. | YTMING S.A.S. | FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Natural | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.492.520 | 901.666.329 | 900.516.663 |
| Porcentaje de participación | 60% | 20% | 20% |
| Activo Corriente | \$ 304.105.782,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 2.702.640.589,00 |
| Activo Total | \$ 304.105.782,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 2.732.240.589,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 17.767.987,68 | \$ 0,00 | \$ 989.255.067,00 |
| Pasivo Total | \$ 74.694.075,68 | \$ 0,00 | \$ 1.292.289.580,00 |
| Patrimonio | \$ 229.411.706,32 | \$ 20.000.000,00 | \$ 1.439.951.009,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 21.800.721 | \$ 0,00 | \$ 56.516.493,00 |
| Gastos de Intereses | | | |
| Ingresos Brutos | \$ 86.733.122 | \$ 0,00 | \$ 457.042.670 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 86,7 | 0,0 | 457,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 304,1 | 20,0 | 2732,2 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|--|-----------------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 24,20% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses. | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,37 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 6,49% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 4,71% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE - SUBSANAR |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | PLAZO | | | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | (1) | (2) | (3) | $((1)+(2))*3 = (4)$ | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.050.000,00 | | 6,00 | \$ 24.300.000 | \$ 24.300.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.050.000,00 | | 6,00 | \$ 24.300.000 | \$ 24.300.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.520.000,00 | | 10,00 | \$ 15.200.000 | \$ 15.200.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 315.770.000 | \$ 315.770.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 694.694.000 | \$ 694.694.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| | | - | - | - | - | |

| VIÁTICOS | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|---------------------|---------------------|--|
| Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 | |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 | |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 760.000,00 | 22,00 | \$ 16.720.000,00 | \$ 16.720.000,00 | |
| Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.900.000,00 | 6,00 | \$ 35.400.000,00 | \$ 35.400.000,00 | |
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 565.000,00 | 9,00 | \$ 5.085.000,00 | \$ 5.085.000,00 | |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.600.000,00 | 11,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 | |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 2.095.000,00 | 6,00 | 12.570.000,00 | \$ 12.570.000,00 | |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 820.000,00 | 6,00 | 4.920.000,00 | \$ 4.920.000,00 | |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 | |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 150.245.000,00 | \$ 150.245.000,00 | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.939.000,00 | \$ 844.939.000,00 | |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 | |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.061.450.000,00 | \$ 1.061.450.000,00 | |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.500,00 | \$ 201.675.500,00 | |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.125.500,00 | \$ 1.263.125.500,00 | |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.125.500 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|---------------|
| El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | | |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| <p>CORRECCIONES ARITMÉTICAS</p> <p>A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.</p> <p>B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.</p> | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.14.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|--|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participi (%) | |
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CEBADAL-CONSACA-SANDONA PASTO RUTA 2501B, DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 85 | x | - | - | 4099/2013 | 811015 | PC INTERVENTORES S.A.S. | 31/12/2013 | 30/04/2015 | Liquidado | \$ 1.498.106.880 | 2.247,24 | 2.247,24 | C | 30% | 674,17 |
| 2 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | Realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos a nivel nacional por el Departamento Administrativo para la PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL FIP-con diferentes entes territoriales, en desarrollo del proyecto "Implementación obras para la prosperidad a nivel nacional - FIP. | 167 | x | - | - | 356 FIP 218 | 811015 | PC INTERVENTORES S.A.S. | 18/06/2018 | 06/06/2022 | Finalizado | \$35.150.272.051 | 35.150,27 | 35.150,27 | C | 10% | 3515,03 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|----------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | |
| 3 | FONADE | Ejecutar Fabricas No.5 de Interventoria de obra y diseños y estudios técnicos, requeridos por Fonade, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura. | 10 | x | - | - | 2150609 | 811015 | YTMING S.A.S. | 10/03/2015 | 30/12/2018 | Finalizado | \$ 6.000.000.000 | 7.680,08 | 7.680,08 | C | 51% | 3916,84 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de vías rurales como solución a la emergencia en el municipio de El Espinal, Departamento del Tolima del programa Colombia Rural, Dirección Territorial Tolima | 29 | x | - | - | 1200 - 2021 | 811015 | FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS | 15/07/2021 | 28/02/2022 | Finalizado | \$ 331.764.967 | 331,76 | 331,76 | C | 5% | 16,59 |
| 5 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | "INTERVENTORÍA PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PUERTA DE HIERRO- YATIRUTA78-02, MOMPOS-GUAMALRUTA78- | 30 | x | - | - | 1229-2020 | 811015 | FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS | 14/10/2020 | 03/08/2021 | Finalizado | | 1.223,52 | 1.223,52 | C | 30% | 367,06 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| | | 04 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y 78-05GUAMAL-EL BANCO DEPARTAMENTO DE MAGDALENA" | | | | | | | | | | | | | | | | |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|--|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| P14. CONSORCIO INT VIAL DE ARAUCA – CONTRATO No. 356 FIP 218 | Realizar la interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos a nivel nacional por el Departamento Administrativo para la PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL FIP-con diferentes entes territoriales, en desarrollo del proyecto "Implementación obras para la prosperidad a nivel nacional -FIP. | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>Se solicita al oferente allegar la documentación que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.</p> <p>Dentro de la certificación allegada no se logra identificar la clasificación de la vía y las principales actividades realizadas.</p> | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.15. CONSORCIO ARAUCA 2024.

| | |
|--|-------------------|
| CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | PARTICIPACIÓN 50% |
| ADP SERVICIOS INTEGRALES SAS | PARTICIPACIÓN 40% |
| 2L PROYECTOS SAS BIC | PARTICIPACIÓN 10% |

2.1.15.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|-------------------------|-----------|---|---------------|
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | No cumple/ Rechazado | | De conformidad con el numeral 6.1.4.2 de los términos de referencia: El líder de la figura asociativa deberá tener el mayor porcentaje de participación y su representante legal actuara como representante legal de la figura asociativa, el mismo deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. El líder de la figura asociativa en ningún caso podrá tener una participación inferior al 60%. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%."; "El incumplimiento de los anteriores porcentajes y condiciones de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, igualmente, procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso." | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|-----------|----------------------------------|---------------|
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | N/A | N/A | Verificado por Fiduprevisora S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | N/A | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | N/A | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.15.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | Nit o cc | Tipo de persona |
|--|-----------|------------------|
| CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | 900157098 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|--|
| CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | Cumple | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS CARLOS GALVIS VELASCO y contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T |
| | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022.se encuentran firmados por el contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T NOTA: No se evidencia el valor de los gastos por intereses de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS CARLOS GALVIS VELASCO y contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia para el contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T , copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/04/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros, de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| Integrante 2 | Nit o cc | Tipo de persona |
|--|------------------|-------------------------|
| ADP SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. | 901651204 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| ADP SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal JORGE ARMANDO LATORRE ALDANA MONCHOLI y contador público JESÚS HUMBERTO OSORIO LEAL con TP 47972 T. |
| | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal JORGE ARMANDO LATORRE ALDANA y contador público JESÚS HUMBERTO OSORIO LEAL con TP 47972 T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos por intereses de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal JORGE ARMANDO LATORRE ALDANA y contador público JESÚS HUMBERTO OSORIO LEAL con TP 47972 T. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia para el contador público JESÚS HUMBERTO OSORIO LEAL con TP 47972 T., copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 16/02/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros, de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| Integrante 3 | Nit o cc | Tipo de persona |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| 2L PROYECTOS SAS BIC | 901154678 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 2L PROYECTOS SAS BIC | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados representante legal LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO y contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T |
| | Notas a los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentra firmado por el contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 186027.T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|---|---|
| Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/B FINANCIERO | Se evidencia para el contador público LUCIA JIMENEZ ARENAS con TP 156027.T , copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 20/04/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo que dictamina los estados financieros de acuerdo a lo establecido en los Términos de referencia número 6.2.4. |

| | |
|--|-----------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 3 | NO CUMPLE |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|-----------------------------------|-----------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | ADP SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 2L PROYECTOS SAS BIC |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.157.098 | 901.651.204 | 901.154.678 |
| Porcentaje de participación | 50% | 40% | 10% |
| Activo Corriente | \$ 2.133.538.799,00 | \$ 50.018.000,00 | \$ 2.007.946.543,00 |
| Activo Total | \$ 2.184.841.750,00 | \$ 50.018.000,00 | \$ 2.122.946.543,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 320.481.902,00 | \$ 18.000,00 | \$ 3.005.279,00 |
| Pasivo Total | \$ 649.112.317,00 | \$ 18.000,00 | \$ 87.524.611,00 |

| INTEGRANTES | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | ADP SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 2L PROYECTOS SAS BIC |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| Patrimonio | \$ 1.535.729.433,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 2.035.421.932,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 11.775.469 | \$ 0,00 | \$ 76.677.040,00 |
| Gastos de Intereses | | | |
| Ingresos Brutos | \$ 77.010.340 | \$ 0,00 | \$ 1.032.826.633 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 77,0 | 0,0 | 1032,8 |
| Activos Brutos SMMLV | 2184,8 | 50,0 | 2122,9 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 1181,65 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 15,28% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de intereses. | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,22 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 0,76% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 0,63% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Anexo No 8 | | | | |
| CARGO / OFICIO | PLAZO | | | 11 MESES |
| | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Director de Interventoría | \$ 7.400.000,00 | | 5,50 | \$ 40.700.000 | \$ 40.700.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.700.000,00 | | 11,00 | \$ 62.700.000 | \$ 62.700.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.620.000,00 | | 11,00 | \$ 39.820.000 | \$ 39.820.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | |
| | Especialista Ambiental | | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.180.000,00 | | 10,00 | \$ 11.800.000 | \$ 11.800.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 323.870.000 | \$ 323.870.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 712.514.000 | \$ 712.514.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 190.000,00 | 15,00 | \$ 2.850.000,00 | \$ 2.850.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 750.000,00 | 22,00 | \$ 16.500.000,00 | \$ 16.500.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.840.000,00 | 6,00 | \$ 35.040.000,00 | \$ 35.040.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 525.000,00 | 9,00 | \$ 4.725.000,00 | \$ 4.725.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 800.000,00 | 11,00 | \$ 8.800.000,00 | \$ 8.800.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.235.000,00 | 6,00 | 7.410.000,00 | \$ 7.410.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 132.265.000,00 | \$ 132.265.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.779.000,00 | \$ 844.779.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.290.000,00 | \$ 1.061.290.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.645.100,00 | \$ 201.645.100,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.262.935.100,00 | \$ 1.262.935.100,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.998.170 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|--|------------------------------|
| B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el anexo 8 nota 2.11 "La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico". | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.15.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado o identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-----------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 1 | GOBERNACIÓN DE ARAUCA | CONTROL MEDIANTE LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS Y CONSULTORÍAS QUE ADELANTEN LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN, PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA | 9 | X | X | - | 468 DE 2002 | 811015 | ADO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S | 01/03/2003 | 25/02/2005 | Liquidado | \$ 184.912.320 | 118,07 | 118,07 | C | 50% | 59,04 |



| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado o identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|---|---|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMMLV) |
| 2 | FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA LA VIDA Y LA PAZ | “CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE EFECTÚE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES UN PUENTE EN CONCRETO ARMADO Y OTRO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES EN CONCRETO DE 4.000 PSI, TIPO VEHICULAR, PARA ACCESOS Y SALIDAS DEL PROYECTO PARQUE ECOTURÍSTICO Y AGROECOLÓGICO BALMORAL”. | 154 | X | - | X | INT-OC-EH-ESTC-012 DE 2011 | 811015 | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | 27/01/2011 | 26/12/2011 | Liquidado | \$ 2.149.688.000 | 4.013,60 | 4.013,60 | I | 100% | 4013,60 |
| 3 | ALCALDÍA TENJO | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA FUNZA SECTOR DEL | 38 | X | X | - | CM-CA-INT-225-2015 | 811015 | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | 15/09/2015 | 24/12/2015 | Liquidado | \$ 52.495.001 | 81,47 | 81,47 | I | 100% | 81,47 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado o identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | |
| | | K0+000 AL K0+500 (VICON) DE LA VEREDA LA PUNTA. MUNICIPIO DE TENJO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | GOBERNACIÓN DE CASANARE | INTERVENTORIA TÉCNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAÑO LA COLCHA VEREDA CAIMAN BAJO, MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE | 131 | X | X | - | 1838 | 811015 | CSI CONSTRUCCIONES SERVICIOS E INGENIERIA EU BIC | 01/10/2018 | 30/03/2019 | Liquidado | \$ 150.007.845 | 181,14 | 181,14 | C | 60% | 108,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|---|------------|---------------------------|--|---|
| P15. CONSORCIO ARAUCA 2024 – CONTRATO No. INT-OC-EH-ESTC-012 DE 2011 | “CONTRATAR A LA PERSONA NATURAL, JURÍDICA, CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE EFECTÚE LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL SOCIAL Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES UN PUENTE EN CONCRETO ARMADO Y OTRO EN ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES EN CONCRETO DE 4.000 PSI, TIPO VEHICULAR, PARA ACCESOS Y SALIDAS DEL PROYECTO PARQUE ECOTURÍSTICO Y AGROECOLÓGICO BALMORAL”. | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>El oferente debió de haber allegado los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.</p> <p>Dentro de la certificación allegada no se logra identificar la Clasificación de la vía ni la ubicación de la misma.</p> | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO. |
| P15. CONSORCIO ARAUCA 2024 – CONTRATO No. 1838 | INTERVENTORIA TÉCNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAÑO LA COLCHA VEREDA CAIMAN BAJO, MUNICIPIO DE | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>El oferente debió de haber allegado los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA.</p> | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO. |

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|------------|---------------------|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | VILLANUEVA CASANARE | | | Dentro de la certificación allegada no se logra identificar tampoco la clasificación de la vía. | |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO**

2.1.16. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC

2.1.16.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | Anexo 3 | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | EXISTENCIA ALIANZA | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | RUT | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | Verificado desde la Fiduprevisora S.A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | RUP | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Anexo 4 | N/A | N/A |

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----|--|------------------------|------------------|---|---------------|
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple/ Subsanar | Poliza | <p>De conformidad con el numeral 6.1.10 de los términos de referencia: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así:</p> <p>a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario.</p> <p>b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.</p> <p>c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.</p> <p>d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.</p> <p>Adicionalmente, el numeral señala que:</p> <p>g) La garantía debe acompañarse con el recibo de pago expedido por la aseguradora, no es de recibo la certificación de no expiración por falta de pago, ni soporte de transacción electrónica, es necesario presentar el recibo de pago. <u>El proponente debe subsanar estas condiciones.</u></p> | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Cedula Rep Legal | N/A | N/A |

VISTILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|-----------|--|---------------|
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | Verificado por Fiduprevisora S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Anexo 5 | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Anexo 14 | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Anexo 15 | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | Anexo 2 | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | No cumple/ Subsanar | N/A | De conformidad con el numeral 6.1.16 de los términos de referencia: Las personas jurídicas que presenten su oferta, bien sea de manera individual o como integrante de una figura asociativa (consorcio o unión temporal), deberán allegar el certificado de composición los asociados, accionistas o socios, debidamente firmado por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda. Para ello, deberán diligenciar el Anexo No. 17 | N/A |

VISTILLADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.16.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante | Nit o cc | Tipo de persona |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | 901506750 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|---|----------------------|---|
| ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE - SUBSANAR | <p>CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE 1 REMISION 1/ 11 Requisitos financieros</p> <p>Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal YURY VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ y contador público YOBANA REYES BEDOYA TP 134499 T.</p> <p>NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiendo esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia <u>Se requiere subsanar y/o aclarar.</u></p> |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | <p>CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE 1 REMISION 1/ 11 Requisitos financieros</p> <p>Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022. se encuentran debidamente firmados por el representante legal YURY VIVIANA ARCILA RODRIGUEZ y contador público YOBANA REYES BEDOYA TP 134499 T.</p> |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | <p>CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE 1 REMISION 1/ 11 Requisitos financieros</p> <p>Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO y contador público GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ T.P 66.769-T. Y revisor fiscal DAVID PERDOMO BONILLA T.P 91.814-T</p> |

VISTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el Contador independiente MILEIDYS DEL CARMEN SANCHEZ MORA T.P 114396-T. dictamen limpio |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES/SOBRE 1 REMISION 1/ 11 Requisitos financieros | Se evidencia para el contador público YOBANA REYES BEDOYA TP 134499 T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 26/03/2024. Se evidencia para el contador independiente MILEIDYS DEL CARMEN SANCHEZ MORA T.P 114396-T copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 26/03/2024. |

| | |
|--|-----------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / SUBSANAR |
|--|-----------------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente

| INTEGRANTES | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.506.750 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 950.000.000 |
| Activo Total | \$ 950.000.000 |
| Pasivo Corriente | \$ 24.278.092 |
| Pasivo Total | \$ 24.278.092 |
| Patrimonio | \$ 925.721.908 |
| Utilidad/ perdida Operacional | |
| Gastos de Intereses | \$0 |
| Ingresos Brutos | \$ 150.000.000 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 150,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 950,0 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|---|-----------------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 39,13 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 2,56% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de Utilidad/ perdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,03 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ perdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ perdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE - SUBSANAR |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE - SUBSANAR |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | 11 MESES | Verificación |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | |
| Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.300.000,00 | | 10,00 | \$ 13.000.000 | \$ 13.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 312.970.000 | \$ 312.970.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 688.534.000 | \$ 688.534.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Día | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.720.000,00 | 11,00 | \$ 51.920.000,00 | \$ 51.920.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 900.000,00 | 22,00 | \$ 19.800.000,00 | \$ 19.800.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.390.000,00 | 6,00 | \$ 38.340.000,00 | \$ 38.340.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 580.000,00 | 9,00 | \$ 5.220.000,00 | \$ 5.220.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.610.000,00 | 11,00 | \$ 17.710.000,00 | \$ 17.710.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 1.850.000,00 | 6,00 | \$ 11.100.000,00 | \$ 11.100.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 750.000,00 | 6,00 | \$ 4.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 750.000,00 | 6,00 | \$ 4.500.000,00 | \$ 4.500.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 156.390.000,00 | \$ 156.390.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.924.000,00 | \$ 844.924.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.435.000,00 | \$ 1.061.435.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.672.650,00 | \$ 201.672.650,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.263.107.650,00 | \$ 1.263.107.650,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.107.650 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|---------------|
| <p>CORRECCIONES ARITMÉTICAS</p> <p>A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.</p> <p>B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.</p> | El proponente presenta valores ajustados al peso | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | NO CUMPLE / SUBSANAR |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.16.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMM LV) |
| 1 | AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META | 83 | X | X | X | 400-2009 | 811015 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | 29/12/2009 | 15/03/2012 | Liquidado | \$ 4.919.595.713 | 8.681,13 | 8.681,13 | C | 50% | 4297,16 |
| 2 | GOBERNACIÓN DEL CASANARE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL I ETAPA, DEPARTAMENTO DE CASANARE | 194 | X | - | - | 2032-2014 | 811015 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | 23/12/2014 | 21/02/2017 | Liquidado | \$ 1.040.015.873 | 1.410,49 | 1.410,49 | C | 30% | 423,15 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 3 | MUNICIPIO DE ACACIAS | INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE URBANISMO, ENTRE LA CALE 14 Y LA CALLE 16 Y ENTRE LA CARRERA 42 Y CARRERA 43 EN EL BARRIO COMCAJA - MUNICIPIO DE ACACIAS | 254 | X | - | - | 464-2019 | 811015 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | 14/08/2019 | 03/03/2020 | Liquidado | \$ 125.465.072 | 142,93 | 142,93 | C | 40% | 57,17 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participi (%) | (SMM LV) |
| 4 | BOGOTÁ D.C. - ALCALDÍA LOCAL LA CANDELARIA | TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (ANDENES) DEL BARRIO EGIPTO ALTO Y DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O, ADECUACIÓN Y DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (ANDENES) DE LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES¿ Y REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE TRABAJOS DE DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y/O, REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN | 351 | X | - | - | CIN-118-2013 | 811015 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC | 14/01/2014 | 03/03/2016 | Liquidado | \$ 657.527.895 | 953,69 | 953,69 | C | 50% | 476,85 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| | | DE LA MALLA VIAL LOCAL, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PLIEGOS DE CONDICIONES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO O POR ABRIR EN LA PRESENTE VIGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |



Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.18. CONSORCIO ARAUQUITA IG

| | |
|---|--------------------------|
| GUSTAVO ROSO GOMEZ | PARTICIPACIÓN 50% |
| INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS | PARTICIPACIÓN 50% |

2.1.18.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|-----------------------|--|--|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | No cumple / Rechazado | Anexo No. 16 modelo de proponente plural | De conformidad con el numeral 6.1.4.2 de los términos de referencia: El líder de la figura asociativa deberá tener el mayor porcentaje de participación y su representante legal actuara como representante legal de la figura asociativa, el mismo deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal; igualmente, podrá designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. El líder de la figura asociativa en ningún caso podrá tener una participación inferior al 60%. En ningún caso la distribución porcentual podrá ser superior al 100%."; "El incumplimiento de los anteriores porcentajes y condiciones de participación constituirá causal de RECHAZO de la propuesta, igualmente, | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|-----------|--|---------------|
| | | | procederá el rechazo, cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitución ocurrió con posterioridad al cierre del proceso." | |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 Garantía de seriedad de la propuesta | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 Autorización de tratamiento de datos personales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| 18 Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 Certificación de participación de accionistas | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.18.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

Documentos solicitados

| Integrante 1 | NIT o CC | Tipo de persona |
|--------------------|----------|-----------------|
| GUSTAVO ROSO GOMEZ | 88135839 | Persona Natural |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|------------------------------|---|---|
| GUSTAVO ROSO GOMEZ Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE - RECHAZADO | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal GUSTAVO ROSO GOMEZ y contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con TP 114811-T. NOTA: La persona natural, ya sea que se presente de manera individual o como integrante de proponente plural, debe poseer la categoría de estar "obligado a llevar contabilidad" dentro del RUT, so pena de rechazo. |
| GUSTAVO ROSO GOMEZ Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal GUSTAVO ROSO |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|--|
| | | | | GOMEZ y contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con TP 114811-T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el contador independiente VICTOR JULIO GAMBOA TP 279880-T. Dictamen limpio |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia para el contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con TP 114811-T., copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios. de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia por ende. Se evidencia para el contador independiente VICTOR JULIO GAMBOA TP 279880-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 12/02/2024. |

| | |
|---|------------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | NO CUMPLE - RECHAZADO |
|---|------------------------------|

| Integrante | NIT o CC | Tipo de persona |
|---|------------------|------------------------|
| INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS | 900722232 | Persona Natural |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|--|-------------------|---|--|
| INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal GUSTAVO ROZO GOMEZ y contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con T.P. 114811-T. |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|---|--|
| | | | NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiendo esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de ventas y los costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia |
| Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal GUSTAVO ROSO GOMEZ y contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con T.P. 114811-T. |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el contador independiente VICTOR JULIO GAMBOA TP 279880-T. Dictamen limpio |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES /ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia para el contador público MILEN JASMIN TRIANA ROBLES con TP 114811-T., copia de la tarjeta profesional, copia de la cédula y certificado de antecedentes disciplinarios. de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia por ende. Se evidencia para el contador independiente VICTOR JULIO GAMBOA TP 279880-T. copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 12/02/2024. |

| | |
|---|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE |
|---|------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / RECHAZADO |
|--|------------------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | GUSTAVO ROSO GOMEZ | INGENIEROS ROSO CIVILES VIALES SAS |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Natural | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 88.135.839 | 900.722.232 |
| Porcentaje de participación | 50% | 50% |
| Activo Corriente | \$ 459.789.000,00 | \$ 64.919.000,00 |
| Activo Total | \$ 888.708.000,00 | \$ 68.420.000,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 9.335.000,00 | \$ 0,00 |
| Pasivo Total | \$ 38.697.000,00 | \$ 0,00 |
| Patrimonio | \$ 850.011.000,00 | \$ 68.420.000,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | | |
| Gastos de Intereses | \$ 182.000,00 | \$ 20.000,00 |
| Ingresos Brutos | | |
| Ingresos Brutos SMMLV | 0,0 | 0,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 888,7 | 68,4 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 2,18% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ perdida | NO CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| | | | | | Operacional para el cálculo del indicador | |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,02 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ perdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | NOTA: No se evidencia el valor de la Utilidad/ perdida Operacional para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.18.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Experiencia principal | Experiencia Secundaria (1) | Experiencia Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM/AA) | Fecha de Terminación (DD/MM/AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, U, T | Participación (%) | |
| 1 | INVIAS | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DABEIBA - SANTAFÉ DE ANTIOQUIA TRAMO 6203. EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. MODULO 2 | 39 | X | - | - | 1832 DE 2013 | 811015 | GUSTAVO ROSO GÓMEZ | 15/10/2013 | 15/06/2015 | Finalizado | | 5.859,26 | 5.859,26 | C | 40% | 2343,70 |
| 2 | INVIAS | INTERVENTORÍA AL DISEÑO, RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS GRUPO 59, EL BANCO-GUAMAL-BOTÓN DE LEYVA EN EL DPTO. DEL MAGDALENA, PLAN 2500 | 50 | X | - | - | 2006 de 2005 | 811015 | GUSTAVO ROSO GÓMEZ | 17/11/2005 | 29/06/2008 | Liquidado | | 2.743,97 | 2.743,97 | C | 75% | 2057,98 |
| 3 | GOBERNACIÓN DE BOYACA | INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO, PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VIA GUACAMAYAS EL EMPALME - PANQUEBA - EL COCUY DEPARTAMENTO DE BOYACA | 10 | X | X | - | 434 de 2006 | 811015 | INROCIVIAL SAS | 10/01/2007 | 10/09/2008 | Liquidado | | 1.306,34 | 1.306,34 | C | 50% | 653,17 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO**

2.1.19. CONSORCIO ARAUQUITA 2024

| | |
|--|--------------------------|
| EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ | PARTICIPACIÓN 70% |
| GILBERTO GALINDO ALVARADO | PARTICIPACIÓN 30% |

2.1.19.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| | 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | Anexo no. 3 carta pres | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | Cumple | 02 MP Y GILBERTO 02 RM EDWAR 2024 | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | Cumple | 03 Anexo 16 COSOCIO | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | 04 RUT EDWAR BAR Y 04 RUT GILBERTO | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | 05 RUP GILBERTO 05 RUP EDWAR | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--|----------------------------------|---------------|
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | 06 anexo 4 pago aportes Edwar y 06 anexo 4 pago aportes Gilberto | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | 07 póliza consorcio arauquita 2024 | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | 08 cedula EBG Y GGA | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | N/A | Verificado por Fiduprevisora S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | N/A | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | N/A | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | 12 Anexo 5 ATDP EDWAR GILBERTO | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | 15 Anexo 15 Edwar y Gilberto | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | 01 Anexo declaración jura | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO Y TÉCNICO**

2.1.19.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante 1 | NIT o CC | Tipo de persona |
|--|-----------------|-------------------------|
| EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ | 79799614 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|--|
| Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ y contador público MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO con TP 158750-T. |
| Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ y contador público MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO con TP 158750-T. |
| EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Representante legal EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ y contador público MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO con TP 158750-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal revisor fiscal YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ con TP 262326-T. Dictamen Limpio. |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencia para el contador público MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO con TP 158750-T, copia de la tarjeta profesional, y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 15/02/2024. |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|-----------|---|
| disciplinarios emitido por la junta central de contadores | | | Se evidencia para el el revisor fiscal YEIMY LIZETH ROBLES ORTIZ con TP 262326-T copia de la tarjeta profesional, y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 11/04/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | CUMPLE |
|---|---------------|

| Integrante 2 | NIT o CC | Tipo de persona |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| GILBERTO GALINDO ALVARADO | 6773569 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|------------------------------|--|--|
| GILBERTO GALINDO ALVARADO6 | NO CUMPLE - RECHAZADO | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal GILBERTO GALINDO ALVARADO y contador público MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ con TP 60656-T. y revisor fiscal NANCY CASTRO PIRACION con TP 155295-T NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida operacional en los estados financieros, entendiéndose esta como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, que incluye costos y gastos de ventas y los costos y gastos de administración relacionados directamente con la operación de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los términos de referencia No se evidencia en el RUT la responsabilidad "obligado a llevar contabilidad" El proponente queda rechazado conforme a lo establecido en el numeral 6.2 de los términos de referencia. |
| | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal GILBERTO GALINDO ALVARADO y contador público MARCELA J. |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|---|
| | | | BARRAGAN HERNANDEZ con TP 60656-T. y revisor fiscal NANCY CASTRO PIRACION con TP 155295-T. NOTA: No se evidencia el valor de los gastos por intereses de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2.2 de los términos de referencia. |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal NANCY CASTRO PIRACION con TP 155295-T. Dictamen Limpio. |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / RH ORDEN FINANCIERO | Se evidencia para el contador público MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ con TP 60656-T copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 02/02/2024. Se evidencia para el revisor fiscal NANCY CASTRO PIRACION con TP 155295-T copia de la tarjeta profesional, copia cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 08/04/2024. |

| | |
|---|------------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE / RECHAZADO |
|---|------------------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE / RECHAZADO |
|--|------------------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| INTEGRANTES | EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ | GILBERTO GALINDO ALVARADO |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Natural | Persona Natural |
| NIT/CC | 79.799.614 | 6.773.569 |
| Porcentaje de participación | 70% | 30% |
| Activo Corriente | \$ 364.754.704 | \$ 610.142.731,00 |
| Activo Total | \$ 727.738.704 | \$ 1.236.079.731,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 2.458.720 | \$ 126.504.071,00 |
| Pasivo Total | \$ 2.458.720 | \$ 252.795.544,00 |
| Patrimonio | \$ 725.279.984 | \$ 983.284.187,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 159.810.453,00 | |
| Gastos de Intereses | \$ 5.365.412,00 | |
| Ingresos Brutos | \$ 1.043.230.976 | \$ 4.305.871.651,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 1043,2 | 4305,9 |
| Activos Brutos SMMLV | 727,7 | 1236,1 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 105,29 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 6,37% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | No se evidencia el valor de los gastos por intereses para el cálculo del indicador | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,08 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 15,42% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 15,37% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.19.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

El proponente dentro de su propuesta no allegó el Anexo-No. -6.-Experiencia-del-proponente, junto con los demás documentos necesarios y que hacen parte de lo estipulado en el Numeral 6.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO y los subcapítulos. Lo anterior, es causal de rechazo de acuerdo con el literal k. "(...) Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica, el desglose de la oferta económica y la experiencia mínima habilitante (...) " del numeral 5.6 CAUSALES DE RECHAZO.

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.20. GNG PROYECTOS S.A.S.

2.1.20.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico.

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | 1. Carta de presentación | N/A | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | 2_cert_existencia 004 | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | 3_rut_004 | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | | | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | 4_rup_004 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | 5_an_4_ss_parafscale | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | 07 pago poliza Arauquita | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | 7_cedula_004 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | | | Verificado por Fiduprevisora S.A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | | | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | | | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | 9_an_5_aut_trat | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | 11_CERT_AN_SARLAF | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | 16_an_2_form_dec | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 20 Certificación de participación de accionistas | Cumple | 14_an_17_participación | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.20.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante | NIT o CC | Tipo de persona |
|----------------------|-----------|------------------|
| GNG PROYECTOS S.A.S. | 901477828 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-----------|---|
| GNG PROYECTOS S.A.S. | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES / 1. REQ HABILITANTES No se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los TDR |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES / 1. REQ HABILITANTES No se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.2 de los TDR |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES / 1. REQ HABILITANTES NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por | NO CUMPLE | CORREO 1.REQUISITOS HABILITANTES / 1. REQ HABILITANTES Se evidencia para el contador público CARMEN SABRINA SUAREZ ARARAT con TP 110072-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 18/03/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---|
| | la junta central de contadores | | | tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia |

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|--|------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | GNG PROYECTOS SAS |
|-------------------------------|---------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.477.828 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 1.969.311.000,00 |
| Activo Total | \$ 1.974.093.000,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 321.011.000,00 |
| Pasivo Total | \$ 906.011.000,00 |
| Patrimonio | \$ 1.068.082.000,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 587.774.000,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 0,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 1.805.500.000,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 1805,50 |
| Activos Brutos SMMLV | 1974,09 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 6,13 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 45,90% | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|--|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | El Proponente individual o como integrante de un proponente plural que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a ≤ 1 | 1 | 0,85 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 55,03% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 29,77% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | | |
| <u>COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</u> | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Especialista en Estructuras | | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | |
| | Especialista Ambiental | | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.300.000,00 | | 10,00 | \$ 13.000.000 | \$ 13.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 312.970.000 | \$ 312.970.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 688.534.000 | \$ 688.534.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACIÓN | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 200.000,00 | 15,00 | \$ 3.000.000,00 | \$ 3.000.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.700.000,00 | 11,00 | \$ 51.700.000,00 | \$ 51.700.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 900.000,00 | 22,00 | \$ 19.800.000,00 | \$ 19.800.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.113.434,00 | 6,00 | \$ 36.680.604,00 | \$ 36.680.604,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.650.000,00 | 11,00 | \$ 18.150.000,00 | \$ 18.150.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 2.000.000,00 | 6,00 | \$ 12.000.000,00 | \$ 12.000.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------------|------|---------------------|---------------------|
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 810.000,00 | 6,00 | \$ 4.860.000,00 | \$ 4.860.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 810.000,00 | 6,00 | \$ 4.860.000,00 | \$ 4.860.000,00 |
| | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 156.405.604,00 | \$ 156.405.604,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.939.604,00 | \$ 844.939.604,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTA ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.061.450.604,00 | \$ 1.061.450.604,00 |
| | IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.675.614,76 | \$ 201.675.615,00 |
| | COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.263.126.218,76 | \$ 1.263.126.219,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.263.126.219 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta algunos valores ajustados al peso | |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el anexo 8 nota 2.11 "La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico".</p> | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | <p>El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)</p> | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.20.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 1 | IDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4: LOCALIDAD DE BOSA | 47 | X | - | - | IDU-199-2006 | 811015 | GNG PROYECTOS S.A.S. | 21/02/2007 | 06/05/2008 | Finalizado | | 2.474,19 | 2.474,19 | C | 30% | 742,26 |
| 2 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA "LA AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL VERGANZO ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. | 33 | X | - | - | 138 de 2010 | 811015 | GNG PROYECTOS S.A.S. | 02/11/2010 | 30/12/2011 | Liquidado | | 1.418,95 | 1.418,95 | C | 80% | 1135,16 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 3 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE RECETOR | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA SAN BENITO- RECETOR- CHÁMEZA EN LAS ABCISAS APROXIMADAS (K 2+100 AL K3+950) Y (K18+000 AL K26+190), DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 30 | X | - | - | SPO-INT-068-2013 | 811015 | GNG PROYECTOS S.A.S. | 12/06/2013 | 05/10/2015 | Liquidado | | 3.286,26 | 3.286,26 | C | 40% | 1314,50 |



| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---------------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 4 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 10 INCLUYENDO LAS INTERSECCIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA VUELTA AL OSO, Y LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. | 318 | X | - | - | 20200922-002 | 811015 | GNG PROYECTOS S.A.S. | 30/11/2020 | 14/02/2022 | Finalizado | | 909,74 | 909,74 | I | 100% | 909,74 |



| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 5 | ANI | INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO – PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 006 DE 2007: "PROYECTO ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER | 319 | X | - | - | 100 DE 2016 | 811015 | GNG PROYECTOS S.A.S. | 04/04/ 2016 | 18/02/ 2022 | Finalizado | | 11.589,03 | 11.589,03 | C | 33% | 3824,38 |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|---|------------|---------------------------|---|--|
| P20. GNG PROYECTOS S.A.S.– CONTRATO No. IDU-199-2006 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS EN VARIAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4: LOCALIDAD DE BOSA | TÉCNICO | SI | Solicitud: El oferente debió de haber allegado los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar la información relacionada a las "(...) II. Principales actividades ejecutadas (...)" de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |
| P20. GNG PROYECTOS S.A.S.– CONTRATO No. SPO-INT-068-2013 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA SAN BENITO-RECETOR-CHÁMEZA EN LAS ABCISAS APROXIMADAS (K 2+100 AL K3+950) Y (K18+000 AL K26+190), DEPARTAMENTO DE CASANARE. | TÉCNICO | SI | Solicitud: El oferente debió de haber allegado algunos de los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar la información relacionada a las "(...) II. Principales actividades ejecutadas (...)" de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.21. CELQO S.A.S.

2.1.21.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--|--|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | PDF No. 2. 6 Folios. | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | PDF No. 3. 9 Folios. | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | PDF No. 18. 4 Folios. | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | PDF. 04.05-04-2024-RUP-CELQO SAS. 76 Folios. | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | No cumple | PDF No. 6. 4 Folios. | El oferente debió de haber indicado dentro del documento, la fecha de cierre de la licitación privada 004 del 2024 y no a de la licitación privada 003 del 2024. | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | PDF No. 5. 14 Folios. | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | PDF No. 9. 2 Folios. | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | PDF No. 7. Folios 1 - 2. | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | PDF No. 7. Folios 3 - 4. | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | PDF No. 7. Folios 5. | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | PDF No. 8. 2 Folios. | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--------------------------|--|---------------|
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | PDF No. 10. 1 Folio. | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | PDF No. 11. 3 Folios. | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 3.10 de los términos de referencia: El oferente debió de haber diligenciado y presentado debidamente firmado el Anexo No. 2 (Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés) | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | Cumple | PDF No. 12. 5 Folios. | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.21.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante | NIT o CC | Tipo de persona |
|------------|-----------|------------------|
| CELQO SAS | 900090780 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|--|---|
| CELQO SAS | Balance general y estado de resultados 31 dic 2021 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 REMISIÓN 2 / 15 cap financiera / CELQO | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Alejandro Alberto Tamayo Ramírez, contador público Sergio Andrés Vargas Díaz con TP 255008-T y revisor fiscal Jose del Carmen Freire Torres con TP 86952-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 REMISIÓN 2 / 15 | Se evidencia la certificación las Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal Alejandro Alberto Tamayo Ramírez, contador público Sergio Andrés |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---|-------------------|--|--|
| | | cap financiera / CELQO | Vargas Díaz con TP 255008-T y revisor fiscal Jose del Carmen Freire Torres con TP 86952-T |
| Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 REMISIÓN 2 / 15 cap financiera / CELQO | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal Alejandro Alberto Tamayo Ramírez, contador público Sergio Andrés Vargas Díaz con TP 255008-T y revisor fiscal Jose del Carmen Freire Torres con TP 86952-T Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por Revisor Fiscal Jose del Carmen Freire Torres con TP 86952-T Dictamen Limpio |
| Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 REMISIÓN 2 / 15 cap financiera / CELQO | Se evidencia para el contador público Sergio Andrés Vargas Díaz con TP 255008-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha 10/11/2023 Se evidencia para Revisor Fiscal Jose del Carmen Freire Torres con TP 86952-T cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha 07/11/2023 |

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE |
|--|---------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | CELQO SAS |
|------------------------------------|---------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.090.780-6 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 4.291.375.392,00 |
| Activo Total | \$ 8.409.603.721,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 2.181.903.391,00 |
| Pasivo Total | \$ 4.529.763.913,00 |

| INTEGRANTES | CELQO SAS |
|-------------------------------|---------------------|
| Patrimonio | \$ 3.879.839.808,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 256.256.507,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 136.336.452,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 4.511.325.166,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 4511,33 |
| Activos Brutos SMMLV | 8409,60 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|------------------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 1,97 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (Porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 53,86% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad operacional/ gastos de intereses | Mayor o igual o indeterminado | 1 | 1,88 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total / Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 1,17 | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| 5 | Rentabilidad del Patrimonio | Utilidad operacional/ Patrimonio (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 6,60% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del Activo | Utilidad operacional/ activo (Porcentaje) | Mayor o igual a | 0% | 3,05% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE - RECHAZADO |

OFERTA ECONÓMICA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTADO | CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.21.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS | INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 26 VIA SANTIAGO - BERRIO - PERALES, CON UNA LONGITUD DE 16 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; VÍA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y MEDIO - EL OASIS) (SEGMENTO) CON UNA LONGITUD DE 20 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | 5 | X | - | - | 2000 DE 2005 | 811015 | CELQO SAS | 28/11/ 2005 | 30/08/ 2008 | Finalizado | | 3.658,44 | 3.658,44 | C | 75% | 2743,83 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | (SMMLV) |
| 2 | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, GRUPO 11, EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE, SAN CRISTÓBAL Y SANTA FE, EN BOGOTÁ D.C. | 7 | X | - | - | IDU-BM No. 203 DE 2004 | 811015 | CELQO SAS | 28/03/2005 | 28/01/2007 | Finalizado | | 1.300,91 | 1.300,91 | C | 60% | 780,55 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | No DE CONTRATO / OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO EVALUACIÓN |
|--|---|------------|---------------------------|---|--|
| P21. CELQO S.A.S.– CONTRATO No. 2000 DE 2005 | INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPARACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 26 VIA SANTIAGO - BERRIO - PERALES, CON UNA LONGITUD DE 16 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; VÍA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y MEDIO - EL OASIS) (SEGMENTO) CON UNA LONGITUD DE 20 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | TÉCNICO | SI | <p>Solicitud:</p> <p>A través de la adenda No. 5 se definió lo siguiente en el numeral 6.3.1.1.1 "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE": se requiere el cumplimiento del siguiente requisito:</p> <p>"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la interventoría para la construcción de mínimo un puente de 18 ml de longitud."</p> | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.22. CONSORCIO INTERVIAL ARAUQUITA

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | PARTICIPACIÓN 90% |
| MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S. | PARTICIPACIÓN 10% |

2.1.22.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--|---|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple | PDF. Anexo-No.-3-Carta-de-presentación-1. 5 Folios. | Se debió de haber indicado el nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | PDF. Camara ALTACON 23-04-2024. 6 Folios. PDF. CAMARA MYM. 5 Folios. | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural | No cumple | PDF. Anexo-No.-16.- Modelo-proponente-plural-2. 6 Folios. | Se debió de haber indicado que la propuesta corresponde a la licitación 004 del 2024 y no a la licitación 004 de 2024 como se puede evidenciar. | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | Cumple | PDF. RUT MYM. 5 Folios. PDF. RUT ALTACON. 4 Folios. | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | Cumple | PDF. RUP MYM 14-04-24. 37 Folios. RUP ALTACON 23-04-2024. 138 Folios. | N/A | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | PDF. Anexo-No.-4.-Modelo-pago-parafiscales-2 | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--------------------|--|---|---------------|
| | | ALTA CON. 3 Folios. PDF. Anexo- No.-4.-Modelo- pago- parafiscales-2 MOLINA. 2 Folios. | | |
| 10 Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple | PDF. GARANTÍA DE SERIEDAD. 3 Folios. | De conformidad con el numeral 6.1.10. de los términos de referencia: La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la indemnización derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos, así: a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario. b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. | N/A |
| 11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | PDF. CEDULA LUIS ULTRIA RL ALTA CON. 1 Folio. PDF. CEDULA JORGE MOLINA RL MYM. 1 Folio. | N/A | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|---|--|---------------|
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | CARPETA ANTECEDENTES | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | CARPETA ANTECEDENTES | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | CARPETA ANTECEDENTES | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | PDF. Anexo-No.-5.- Autorización-tratamiento-datos-1 MOLINA MOJICA. 2 Folios. Anexo-No.-5.- Autorización-tratamiento-datos-1 ALTACON. 2 Folios. | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | PDF. Anexo-No.-14.- Certificación-SARLAFT-2 MOLINA. 2 Folios. PDF. Anexo-No.-14.- Certificación-SARLAFT-2 ALTACON. 2 Folios. | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | No cumple | PDF. Anexo-No.-15.- Declaración-SARLAFT-2 ALTACON. 3 Folios. | El proponente debió de haber remitido el anexo número 15 diligenciado para la sociedad MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.A.S. | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|--|---------------|---------------|
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | PDF. Anexo-No.-2.- Formato-declaracion-conflicto-intereses-2-1. 1 Folios. | N/A | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | Cumple | PDF. Anexo-No.-17.- Certificación-de-participación-de-accionistas-2 MOLINA. Anexo-No.-17.- Certificación-de-participación-de-accionistas-2 ALTACON. 1 Folio. | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.22.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante 1 | NIT o CC | Tipo de persona |
|-------------------------|-----------|------------------|
| ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | 900939876 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|---|---|
| ALTA CONSTRUCCION S.A.S | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS MANUEL UTRIA UTRIA y contador público EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T y revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIÉRREZ con TP 192757-T |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal LUIS MANUEL UTRIA UTRIA y contador público EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T y revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIÉRREZ con TP 192757-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Representante legal LUIS MANUEL UTRIA UTRIA y contador público EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIÉRREZ con TP 192757-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia para el contador público EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T, copia de la tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 09/02/2024. Se evidencia para el revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIÉRREZ con TP 192757-T copia de la tarjeta profesional, copia cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 09/02/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | CUMPLE |
|---|---------------|

| Integrante 2 | NIT o CC | Tipo de persona |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S | 900516082 | Persona Jurídica |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA y contador público KIRLIANA CARDOZO ANAVE con TP 174407-T. y revisor fiscal DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA con TP 174408-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA y contador público KIRLIANA CARDOZO ANAVE con TP 174407-T. y revisor fiscal DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA con TP 174408-T. |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA con TP 174408-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia para el contador público KIRLIANA CARDOZO ANAVE copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 12/04/2024. Se evidencia para el revisor fiscal DORIS ENITH FERNÁNDEZ SILVA con TP 174408-T copia de la tarjeta profesional, copia cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 10/04/2024. |

| | |
|--|-----------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | NO CUMPLE |
|--|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|-----------------------------------|-----------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 900.939.876 | 900.516.082 |
| Porcentaje de participación | 90% | 10% |
| Activo Corriente | \$ 1.225.226.452 | \$ 494.617.404,00 |
| Activo Total | \$ 1.332.870.671 | \$ 530.911.104,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 247.725.485 | \$ 8.556.199,00 |
| Pasivo Total | \$ 562.063.837 | \$ 89.882.788,00 |
| Patrimonio | \$ 770.806.834 | \$ 441.028.316,00 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 13.443.303,51 | \$ 69.124.121,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 565.266,37 | \$ 13.605.078 |
| Ingresos Brutos | \$ 2.020.630.542 | \$ 807.832.482,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 2020,6 | 807,8 |
| Activos Brutos SMMLV | 1332,9 | 530,9 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|--------|-----------|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 10,23 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 39,65% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad Operacional/Gastos de intereses | Mayor o Igual a | 1 | 21,91 | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total/Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,68 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad de Patrimonio | Utilidad Operacional/Patrimonio (porcentaje) | Mayor o Igual a | 0% | 3,14% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del activo | UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL | Mayor o Igual a | 0% | 2,21% | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|--------|-----------|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | PLAZO | | | 11 MESES | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | Verificación | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.430.000,00 | | 5,50 | \$ 40.865.000 | \$ 40.865.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.150.000,00 | | 11,00 | \$ 56.650.000 | \$ 56.650.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.450.000,00 | | 11,00 | \$ 37.950.000 | \$ 37.950.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.150.000,00 | | 6,00 | \$ 24.900.000 | \$ 24.900.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.150.000,00 | | 6,00 | \$ 24.900.000 | \$ 24.900.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | |
| | Especialista Ambiental | | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.170.000,00 | | 9,00 | \$ 19.530.000 | \$ 19.530.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.170.000,00 | | 10,00 | \$ 21.700.000 | \$ 21.700.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.350.000,00 | | 10,00 | \$ 13.500.000 | \$ 13.500.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 319.995.000 | \$ 319.995.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ | \$ |
|--|---|-----------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 703.989.000 | 703.989.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO | UTILIZACION | VALOR | | |
| | | (\$) | | PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 215.000,00 | 15,00 | \$ 3.225.000,00 | \$ | 3.225.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.700.000,00 | 11,00 | \$ 51.700.000,00 | \$ | 51.700.000,00 |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 940.000,00 | 22,00 | \$ 20.680.000,00 | \$ | 20.680.000,00 |
| Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.160.000,00 | 6,00 | \$ 36.960.000,00 | \$ | 36.960.000,00 |
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 525.000,00 | 9,00 | \$ 4.725.000,00 | \$ | 4.725.000,00 |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 800.000,00 | 11,00 | \$ 8.800.000,00 | \$ | 8.800.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.235.000,00 | 6,00 | 7.410.000,00 | \$ | 7.410.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 455.000,00 | 6,00 | 2.730.000,00 | \$ | 2.730.000,00 |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 750.000,00 | 6,00 | 4.500.000,00 | \$ | 4.500.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 140.730.000,00 | \$ 140.730.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.719.000,00 | \$ 844.719.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.230.000,00 | \$ 1.061.230.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.633.700,00 | \$ 201.633.700,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.262.863.700,00 | \$ 1.262.863.700,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|-----------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.863.700 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el anexo 8 nota 2.11 "La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico". | NO CUMPLE - RECHAZADO |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|---------------|
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.22.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | |
| 1 | EDESOS - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | "INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL ASOCIADA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, COMPARTIDA Y LIMÍTOFE CON EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL." | 26 | X | - | - | OC-008 DE 2021 | 811015 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 03/06/ 2021 | 08/11/ 2021 | Finalizado | \$ 253.331.877 | 278,83 | 278,83 | I | 100% | 278,83 |
| 2 | EDESOS - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA COMANDO DE POLICÍA EL PORVENIR- HASTA LA GLORIETA | 50 | X | - | - | 014 DE 2021 | 811015 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 07/10/ 2021 | 30/07/ 2022 | Finalizado | \$ 696.863.178 | 696,86 | 696,86 | I | 100% | 696,86 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | |
| | | TANQUE ABREO (TRAMO 11.1.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO DE ARJONA EN LA VIA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ARJONA CON EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 28 | X | - | - | CMA-SI-2107-2020 | 811015 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 30/12/2020 | 08/02/2022 | Liquidado | \$ 731.862.495 | 731,86 | 731,86 | C | 20% | 146,37 |
| 4 | GRUPO ARGOS S.A. | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y | 44 | X | - | - | IU-1000-1402-12 | 811015 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 21/02/2017 | 24/10/2017 | Liquidado | \$ 419.220.930 | 568,26 | 568,26 | I | 100% | 568,26 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|-------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Participación (%) | |
| | | CANALES DEL PROYECTO CLUSTER INSTITUCIONAL I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |



Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|--|--|------------|---------------------------------|--|--|
| P22. CONSORCIO INTERVIAL ARAUQUITA – CONTRATO No. IU-1000-1402- 12 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y CANALES DEL PROYECTO CLUSTER INSTITUCIONAL I | TÉCNICO | SI | Solicitud: El oferente debió de haber allegado los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar toda la información de la experiencia acreditada y que esté de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. Dentro de la certificación allegada no se logra identificar tampoco la clasificación de la vía ni la ubicación. | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.23. CONSORCIO INTER ARAUQUITA

| | |
|---|-------------------|
| INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | PARTICIPACIÓN 75% |
| ROCCIA SAS (PARTICIPACIÓN | PARTICIPACIÓN 25% |

2.1.23.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|----------------------------|---------------|--|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple / Subsanar | Folios 6 - 7. | Se solicita corregir nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPELROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|------------------------|-------------------|--|---------------|
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | No Cumple / Subsananar | Folios 12 - 32. | De acuerdo con el numeral 6.1.3 de los Términos de Referencia, la "Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso", por lo que la sociedad ROCCIA S.A.S debe allegar un certificado que cumpla con esta condición. | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural | Cumple | Folios 44 - 47. | N/A | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Folios 49 - 55. | N/A | N/A |
| 7 No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 Registro único de proponentes | No cumple / Subsananar | Folios 58 - 189. | Según el numeral 6.1.8 de los Términos de Referencia, los proponentes "deberán presentar el Certificado expedido y actualizado por la Cámara de Comercio con una fecha de expedición no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de cierre de la presente LPA. ", por lo que la sociedad ROCCIA S.A.S debe allegar un certificado que cumpla con esta condición. | N/A |
| 9 Certificado de pago de aportes parafiscales | No cumple / Subsananar | Folios 191 - 193. | Se solicita corregir nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | |
| 10 Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple / Subsananar | Folios 39 - 42. | Se solicita al proponente allegar un documento válido como recibo de pago expedido por la aseguradora. | N/A |
| 11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Folios 34- 37. | N/A | N/A |
| 12 Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | Folios 195 - 201. | VERIFICADO POR FIDUPREVISORA S.A. | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|------------------------|-------------------|--|---------------|
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | Folios 203 - 209. | | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | Folios 211 - 215. | | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | No cumple / Subsananar | Folios 217 - 221. | Se solicita corregir nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | No cumple / Subsananar | Folios 223 - 227. | Se solicita corregir nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Folios 229 - 233 | N/A | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | No cumple / Subsananar | Folios 296 - 297 | Se solicita corregir nombre de patrimonio autónomo, el cual debe constar como "PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR IMPUESTOS 2022 - 2024 OPCIÓN FIDUCIA" | N/A |
| 19 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | Certificación de participación de accionistas | Cumple | Folios 235 - 237 | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / SUBSANAR**

2.1.23.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| Integrante 1 | NIT o CC | Tipo de persona |
|--|-----------|------------------|
| INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 901470915 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|--|---|-------------------|--|---|
| INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal CAROLINA HOLGUIN MONTOYA y contador público ALEXANDER OSPINA SÁNCHEZ con TP 216252-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el representante legal CAROLINA HOLGUIN MONTOYA y contador público ALEXANDER OSPINA SÁNCHEZ con TP 216252-T y revisor fiscal MONICA JANET OCAMPO C. con TP 129891-T |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Representante legal CAROLINA HOLGUIN MONTOYA y contador público ALEXANDER OSPINA SÁNCHEZ con TP 216252-T Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal MONICA JANET OCAMPO C. con TP 129891-T. Dictamen Limpio. |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia para el contador público ALEXANDER OSPINA SÁNCHEZ con TP 216252-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 13/02/2024. Se evidencia para el revisor fiscal MONICA JANET OCAMPO C. con TP 129891-T copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 21/03/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 | CUMPLE |
|---|---------------|

| Integrante 2 | NIT o CC | Tipo de persona |
|--------------|-----------|-----------------|
| ROCCIA SAS | 900388860 | Persona Natural |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|---|
| ROCCIA SAS | Balance general y estado de resultados 31 dic 2022 | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por el representante legal CARLOS ANDRES MASS GUERRERO y contador público KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS con TP 57733. T. y revisor fiscal FRANCIS STEFANY ARRIETA ESPITIA con TP 207127-T |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022 |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA | Se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el Representante legal CARLOS ANDRES MASS GUERRERO y contador público |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | | | REQUISITOS HABILITANTES | KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS con TP 57733. T. Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran debidamente firmados por el revisor fiscal FRANCIS STEFANY ARRIETA ESPITIA con TP 207127-T. Dictamen Limpio. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO 1 REQUISITOS HABILITANTES / PROPUESTA CONSORCIO INTER ARAUQUITA REQUISITOS HABILITANTES | Se evidencia para el contador público KAREN PATRICIA MONTOYA VARGAS con TP 57733. T copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 21/03/2024. Se evidencia para el revisor fiscal FRANCIS STEFANY ARRIETA ESPITIA con TP 207127-T copia de la tarjeta profesional, copia cédula de ciudadanía y certificado de antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 01/04/2024. |

| | |
|---|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 | CUMPLE |
|---|---------------|

| | |
|--|---------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE |
|--|---------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | ROCCIA SAS |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.470.915 | 900.388.860 |
| Porcentaje de participación | 75% | 25% |
| Activo Corriente | \$ 80.659.067 | \$ 22.798.843.852,00 |
| Activo Total | \$ 118.850.771 | \$ 24.999.896.246,00 |
| Pasivo Corriente | \$ 15.762.951 | \$ 17.275.627.018,00 |

| INTEGRANTES | INTERVENTORÍA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | ROCCIA SAS |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| Pasivo Total | \$ 39.508.951 | \$ 17.275.627.018,00 |
| Patrimonio | \$ 79.341.820 | \$ 7.724.269.228,00 |
| Utilidad/ pérdida Operacional | \$ 43.588.431,00 | \$ 5.695.291.847,00 |
| Gastos de Intereses | \$ 0,00 | \$ 201.755.586 |
| Ingresos Brutos | \$ 172.529.031 | \$ 22.908.046.253,00 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 172,5 | 22908,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 118,9 | 24999,9 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|--------|---|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | 4,17 | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 42,21% | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad Operacional/Gastos de intereses | Mayor o Igual a | 1 | Los proponentes, ya sea que se presenten de forma individual o como integrante del proponente plural, cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el proponente individual o como integrante del proponente plural CUMPLE el indicador. | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total/Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,93 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad de Patrimonio | Utilidad Operacional/Patrimonio (porcentaje) | Mayor o Igual a | 0% | 59,64% | CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del activo | UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL | Mayor o Igual a | 0% | 33,20% | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| | | | | PLAZO | | 11 MESES |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | | Verificación |
| | | | | (1) | (2) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.080.000,00 | | 5,50 | \$ 38.940.000 | \$ 38.940.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.100.000,00 | | 6,00 | \$ 24.600.000 | \$ 24.600.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.100.000,00 | | 6,00 | \$ 24.600.000 | \$ 24.600.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| | Especialista Ambiental | \$ 6.640.000,00 | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.200.000,00 | | 9,00 | \$ 19.800.000 | \$ 19.800.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.200.000,00 | | 10,00 | \$ 22.000.000 | \$ 22.000.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.400.000,00 | | 10,00 | \$ 14.000.000 | \$ 14.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | | \$ 316.560.000 | \$ 316.560.000,00 |
| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | | \$ 696.432.000 | \$ 696.432.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 210.000,00 | 15,00 | \$ 3.150.000,00 | \$ 3.150.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.700.000,00 | 11,00 | \$ 51.700.000,00 | \$ 51.700.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 800.000,00 | 22,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 |
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.900.000,00 | 6,00 | \$ 35.400.000,00 | \$ 35.400.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 590.000,00 | 9,00 | \$ 5.310.000,00 | \$ 5.310.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.600.000,00 | 11,00 | \$ 17.600.000,00 | \$ 17.600.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | 1.300.000,00 | 6,00 | 7.800.000,00 | \$ 7.800.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | 820.000,00 | 6,00 | 4.920.000,00 | \$ 4.920.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | 820.000,00 | 6,00 | 4.920.000,00 | \$ 4.920.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 148.400.000,00 | \$ 148.400.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 844.832.000,00 | \$ 844.832.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.061.343.000,00 | \$ 1.061.343.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 201.655.170,00 | \$ 201.655.170,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.262.998.170,00 | \$ 1.262.998.170,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.998.170 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelíneas que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelíneas | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El tiempo, el porcentaje de dedicación y el número de personal no son diferentes al consignado en el anexo personal mínimo requerido. | CUMPLE |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Resultado evaluación financiera: **CUMPLE**

2.1.23.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado (SMMLV) |
|--------------|---------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | |
| 1 | DEPARTAMENTO DEL CESAR | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA ZANJÓN - PUEBLO BELLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, ETAPA II Y ATENCIÓN A OBRAS DE EMERGENCIA | 13 | X | - | - | 2017-02-0890 | 811015 | ROCCIA S.A.S. | 03/05/2017 | 02/08/2018 | Liquidado | | 1.285,60 | 1.285,60 | C | 50% | 642,80 |
| 2 | GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA LOMA DEL BÁLSAMO - ALGARROBO - SI DIOS QUIERE (CRUCE RUTA 45 PUEBLO NUEVO COD 4314), EN PAVIMENTO FLEXIBLE; ETAPA IV ENTRE K7 + 800 AL K11 + 600 EN EL | 15 | X | X | - | 0025-2019 | 811015 | ROCCIA S.A.S. | 20/02/2019 | 18/12/2019 | Finalizado | | 1.140,93 | 1.140,93 | C | 50% | 570,47 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| | | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE COTA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA ZONA INDUSTRIAL, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN ADOQUÍN, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS ROZO Y PUEBLO VIEJO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA MOYA – COMUNIDAD INDÍGENA | 22 | X | - | - | 654 | 811015 | ROCCIA S.A.S. | 29/09/ 2015 | 23/12/ 2016 | Liquidado | 541,45 | 541,45 | 541,45 | C | 10% | 54,15 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|----------------------------|---|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LA TRANSVERSAL DE LA SIERRA FLOR, COLOSÓ-CHALÁN-OVEJAS, SECTOR K13+040 AL K20+040, MUNICIPIO DE COLOSÓ Y CHALAN, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 9 | X | - | - | 2806 de 2006 | 811015 | INTERARCON S.A.S. | 08/01/ 2008 | 27/04/ 2009 | Finalizado | | 619,00 | 619,00 | UT | 75% | 464,25 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA ATENCIÓN DE OBRAS EN LAS VÍAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL EN LA SUBREGIÓN DE OCCIDENTE | 8 | X | X | X | 2010-SS-20-254 | 811015 | INTERARCON S.A.S. | 27/12/ 2010 | 21/11/ 2011 | Finalizado | | 348,96 | 348,96 | I | 100% | 348,96 |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE**

2.1.24. PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

2.1.24.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|---|--------------------|-------------|---|---------------|
| 1 | Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | Cumple | Folios 1-7 | N/A | N/A |
| 2 | Matrícula Mercantil | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | Cumple | Folios 1-5 | N/A | N/A |
| 4 | Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Folios 1-3 | N/A | N/A |
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | Folios 1-31 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 6.1.9 de los términos de referencia: El proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de selección, con el pago de los aportes parafiscales generados de la nómina de sus empleados de los últimos seis (3) meses con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. El proponente debió de haber diligenciado el anexo No. 4 | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | tal cual como se encuentra publicado. | |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | Cumple | Folios 1-10 | N/A | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Folios 1-2 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | Folios 1-2 | N/A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | Folios 1-2 | N/A | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | Folios 1 | N/A | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Folios 1-2 | N/A | N/A |
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Folios 1-2 | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | Cumple | Folios 1-3 | | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | Cumple | Folios 1 | N/A | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | Cumple | Folios 1 | N/A | N/A |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.24.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante | NIT o CC | Tipo de persona |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 901594701 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|---|
| PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | Balance general y estado de resultados | CUMPLE | CORREO Q REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | No se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los TDR |
| | Notas a los estados financieros | CUMPLE | CORREO Q REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | No se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.2 de los TDR |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | CUMPLE | CORREO Q REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | CUMPLE | CORREO Q REQUISITOS HABILITANTES / CORREO 1 / ESTADOS FINANCIEROS | Se evidencia para el contador público CARMEN SABRINA SUAREZ ARARAT con TP 110072-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 18/03/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia |

| | |
|-----------------------------------|--------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | CUMPLE |
|-----------------------------------|--------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.



| INTEGRANTES | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Jurídica |
| NIT/CC | 901.594.701 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | \$ 876.400.020 |
| Activo Total | \$ 1.000.000.020 |
| Pasivo Corriente | \$ 0 |
| Pasivo Total | \$ 0 |
| Patrimonio | \$ 1.000.000.020 |
| Utilidad/ perdida Operacional | \$ 0 |
| Gastos de Intereses | \$ 0,00 |
| Ingresos Brutos | \$ 0 |
| Ingresos Brutos SMMLV | 0,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 1000,0 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|--------|--|------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. | CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | 0,00 | CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad Operacional/Gastos de intereses | Mayor o Igual a | 1 | El Proponente individual o como integrante de un proponente plural que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses | CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total/Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | 0,00 | CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad de Patrimonio | Utilidad Operacional/Patrimonio (porcentaje) | Mayor o Igual a | 0% | 0,00 | CUMPLE |

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 6 | Rentabilidad del activo | UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL | Mayor o Igual a | 0% | 0,00 | CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Anexo No 8 | | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | 11 MESES | Verificación | |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))*(3) = (4) | | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | |
| | Especialista Ambiental | | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.230.000,00 | | 9,00 | \$ 20.070.000 | \$ 20.070.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrarivo | \$ 1.300.000,00 | | 10,00 | \$ 13.000.000 | \$ 13.000.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 313.690.000 | \$ 313.690.000,00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ | 2,20 |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------|----|------------------|
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 690.118.000 | \$ | 690.118.000,00 |
| CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | | |
| | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| VIÁTICOS | | | | | | |
| Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ | 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ | 51.480.000,00 |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 840.000,00 | 22,00 | \$ 18.480.000,00 | \$ | 18.480.000,00 |
| Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 6.000.000,00 | 6,00 | \$ 36.000.000,00 | \$ | 36.000.000,00 |
| Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ | 5.355.000,00 |
| Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.550.000,00 | 11,00 | \$ 17.050.000,00 | \$ | 17.050.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | |
| Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 2.095.000,00 | 6,00 | \$ 12.570.000,00 | \$ | 12.570.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ | 4.980.000,00 |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 830.000,00 | 6,00 | \$ 4.980.000,00 | \$ | 4.980.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | \$ 154.195.000,00 | \$ | 154.195.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | \$ 844.313.000,00 | \$ | 844.313.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | \$ 216.511.000,00 | \$ | 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | \$ 1.060.824.000,00 | \$ | 1.060.824.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | \$ 201.556.560,00 | \$ | 201.556.560,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | \$ 1.262.380.560,00 | \$ | 1.262.380.560,00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|--|------------------------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.262.380.560 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | |
| CORRECCIONES ARITMÉTICAS A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. | El proponente presenta valores ajustados al peso | CUMPLE |
| Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia. | El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo | CUMPLE |
| Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva | la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido. Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales. Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 | El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el anexo 8 nota 2.11 "La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos | NO CUMPLE - RECHAZADO |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|--|---|---------------|
| | de referencia, establecidos en el anexo técnico". | |
| En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada. No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0). | El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0) | CUMPLE |
| Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador. En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. | El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE - RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.24.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| 1 | GOBERNACIÓN DE CASANARE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VIA CENTRAL DE CASANARE, ETAPA 1 SECTOR SOCEAGRO – VEREDA LA ESMERALDA MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUIA” | 11 | X | - | - | 2121 DE 2015 | 811015 | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | 01/02/ 2016 | 10/08/ 2017 | Liquidado | | 2.702,52 | 2.702,52 | C | 50% | 1351,26 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partici (%) | (SMMLV) |
| 2 | GOBERNACIÓN DE CASANARE | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE, PROCESO LEY 819-2003 | 22 | X | - | - | 0701 DE 2013 | 811015 | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. | 15/02/ 2013 | 31/12/ 2014 | Liquidado | | 1.304,13 | 1.304,13 | C | 50% | 652,07 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | #N/D | | | #N/D |

Resultado evaluación técnica: **CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.26. ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO

2.1.26.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|---|--------------------|------------|---|---------------|
| 1 Carta de presentación de la propuesta (Incluido abono o aval de la oferta) | No cumple | Folios 1-5 | De acuerdo a los TDR en el numeral 6.1.1 de los términos de referencia: La carta de presentación se debe diligenciar conforme al Anexo No. 3 (Carta de presentación de la propuesta), que hace parte integral de los presentes términos de referencia, suscrita por el proponente indicando su nombre y documento de identidad. El proponente debió de haber diligenciado en el anexo No. 3 el numeral 4 | N/A |
| 2 Matrícula Mercantil | No cumple | N/A | De acuerdo a la adenda No. 5 la cual modifica el numeral 6.1.2 de los TDR: Las personas naturales que por ley no estén obligadas a estar inscritas en el registro mercantil y que por ello no se encuentren inscritas en éste, deberán presentar documento debidamente suscrito en el que se acredite esta condición, indicando además el precepto legal que no los obliga. (...) | N/A |
| 3 Certificado de existencia y representación legal, menor a 30 días | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 Documento de constitución del proponente plural (CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 Apoderados, revisar facultades en caso de que actúen a través de este | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 Registro único tributario o su equivalente | Cumple | Folios 1-3 | N/A | N/A |

| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|------------------|---|---------------|
| 7 | No concentración de contratos | Cumple | N/A | N/A | N/A |
| 8 | Registro único de proponentes | Cumple | Folios 1-1187 | N/A | N/A |
| 9 | Certificado de pago de aportes parafiscales | Cumple | Folios 1188-1194 | N/A | N/A |
| 10 | Garantía de seriedad de la propuesta | No cumple | Folios 1197-1217 | De acuerdo con los TDR en el numeral 6.1.10 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, se le solicita al proponente agregar en la garantía, los siguientes eventos los siguientes eventos, así: a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación de la oferta o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a cuarenta y cinco (45) días calendario. b. El retiro de la propuesta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas. c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. | N/A |
| 11 | Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Cumple | Folios 1218 | N/A | N/A |
| 12 | Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República | Cumple | Folios 1219 | N/A | N/A |
| 13 | Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación | Cumple | Folios 1220 | N/A | N/A |
| 14 | Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional | Cumple | Folios 1221 | N/A | N/A |
| 15 | Autorización de tratamiento de datos personales | Cumple | Folios 1223 | | N/A |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



| 1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA | | CUMPLE / NO CUMPLE | FOLIO (s) | OBSERVACIONES | SUBSANACIONES |
|--|--|--------------------|-----------|---|---------------|
| 16 | Formato de certificación de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | Formato de declaración de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo | No cumple | N/A | De acuerdo a los TDR en el numeral 6.1.13.2 FORMATO DE DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, el proponente debió de haber allegado el anexo No. 15 debidamente diligenciado, | N/A |
| 18 | Formato de declaración juramentada inexistencia conflicto de interés | No cumple | N/A | De conformidad con el numeral 3.10 de los términos de referencia: el proponente debió de haber allegado el anexo No. 2 debidamente diligenciado, | N/A |
| 19 | Formato de certificación de participación de accionistas | No cumple | N/A | De conformidad con en el numeral 6.1.16 de los términos de referencia: el proponente debió de haber allegado el anexo No. 17 debidamente diligenciado, | N/A |
| 20 | Certificación Revisor Fiscal (Sólo sociedades anónimas) | N/A | N/A | N/A | N/A |

Resultado evaluación jurídica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

2.1.26.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero

| Integrante | NIT o CC | Tipo de persona |
|---------------------------|----------|------------------|
| ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 60373700 | Persona Jurídica |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------|--|
| ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | Balance general y estado de resultados | NO CUMPLE | | No se evidencia el balance y estado de resultados con corte al 31/12/2022 de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los TDR |

| REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA | | ESTADO PRELIMINAR | No. FOLIO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|---|
| | Notas a los estados financieros | NO CUMPLE | | No se evidencian las notas a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.2 de los TDR |
| | Certificación y dictamen de los estados financieros | NO CUMPLE | | NOTA: No se evidencia la certificación a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados financieros con corte al 31/12/2022, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 de los términos de referencia. |
| | Fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la junta central de contadores | NO CUMPLE | | Se evidencia para el contador público CARMEN SABRINA SUAREZ ARARAT con TP 110072-T, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios con fecha de expedición 18/03/2024. NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del Contador público externo de conformidad al numeral 6.2.4 de los Términos de referencia |

| | |
|--|------------------|
| RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | NO CUMPLE |
|--|------------------|

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente.

| INTEGRANTES | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO |
|-----------------------------|---------------------------|
| Clase de persona/ Sociedad | Persona Natural |
| NIT/CC | 60.373.700 |
| Porcentaje de participación | 100% |
| Activo Corriente | |
| Activo Total | |
| Pasivo Corriente | |
| Pasivo Total | |
| Patrimonio | |

| INTEGRANTES | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO |
|-------------------------------|---------------------------|
| Utilidad/ pérdida Operacional | |
| Gastos de Intereses | |
| Ingresos Brutos | |
| Ingresos Brutos SMMLV | 0,0 |
| Activos Brutos SMMLV | 0,0 |

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos.

| Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|-----------------|--------|--|------------------|
| No | INDICADOR | FORMULA | CONDICIÓN | MARGEN | RESULTADO | EVALUACIÓN |
| 1 | Índice de liquidez | Activo Corriente/ Pasivo Corriente | Mayor o Igual a | 1,21 | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| 2 | Nivel de endeudamiento | Pasivo Total/Activo Total (porcentaje) | Menor o Igual a | 70% | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| 3 | Razón de cobertura de interés | Utilidad Operacional/Gastos de intereses | Mayor o Igual a | 1 | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| 4 | Apalancamiento total | Pasivo Total/Patrimonio | Menor o Igual a | 1 | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| 5 | Rentabilidad de Patrimonio | Utilidad Operacional/Patrimonio (porcentaje) | Mayor o Igual a | 0% | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| 6 | Rentabilidad del activo | UTILIDAD OPERACIONAL /ACTIVO TOTAL | Mayor o Igual a | 0% | No se evidencian estados financieros del año 2022. | NO CUMPLE |
| RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | | | | | | NO CUMPLE |

OFERTA ECONÓMICA

| Oferta económica | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Anexo No 8 | | | | | |
| CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONAL | PLAZO | | 11 MESES | Verificación |
| | | PRIMA REGIONAL | PARTICIPACIÓN (h-mes) | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1)+(2))* (3) = (4) | |
| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | Director de Interventoría | \$ 7.000.000,00 | | 5,50 | \$ 38.500.000 | \$ 38.500.000,00 |
| | Ingeniero Residente de Interventoría | \$ 5.000.000,00 | | 11,00 | \$ 55.000.000 | \$ 55.000.000,00 |
| | Ingeniero Auxiliar de Interventoría | \$ 3.420.000,00 | | 11,00 | \$ 37.620.000 | \$ 37.620.000,00 |
| | Profesional Social | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| | Profesional Ambiental | \$ 4.000.000,00 | | 6,00 | \$ 24.000.000 | \$ 24.000.000,00 |
| NO MODIFICAR | MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) | | | | \$ 80.000.000 | \$ 80.000.000,00 |
| | Especialista en Estructuras | | | | | |
| | Especialista en Pavimentos y/o Vías | | | | | |
| | Especialista en Geología y/o Geotecnia | | | | | |
| | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | |
| | Especialista Ambiental | | | | | |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | |
| | Inspector SST | \$ 2.150.000,00 | | 9,00 | \$ 19.350.000 | \$ 19.350.000,00 |
| | Inspector | \$ 2.150.000,00 | | 10,00 | \$ 21.500.000 | \$ 21.500.000,00 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| | Tecnico Administrativo | \$ 1.180.000,00 | | 10,00 | \$ 11.800.000 | \$ 11.800.000,00 |
| OTROS COSTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) | | | | \$ 311.770.000 | \$ 311.770.000,00 |
| | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | | | | 2,20 | \$ 2,20 |
| | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (A) | | | | \$ 685.894.000 | \$ 685.894.000,00 |
| | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO (\$) | UTILIZACION | VALOR PARCIAL (\$) | |
| | | | (7) | (8) | (7)*(8) = (9) | |
| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | |
| | VIÁTICOS | | | | | |
| | Viaticos Director y/o Especialistas | Dia | \$ 220.000,00 | 15,00 | \$ 3.300.000,00 | \$ 3.300.000,00 |
| COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | |
| | Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior. | Mes | \$ 4.680.000,00 | 11,00 | \$ 51.480.000,00 | \$ 51.480.000,00 |
| | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | Mes | \$ 940.000,00 | 22,00 | \$ 20.680.000,00 | \$ 20.680.000,00 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|---------------------|
| | Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | Según comprobante por mes | \$ 5.840.000,00 | 6,00 | \$ 35.040.000,00 | \$ 35.040.000,00 |
| | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | Según comprobante por mes | \$ 595.000,00 | 9,00 | \$ 5.355.000,00 | \$ 5.355.000,00 |
| | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) | Según comprobante por mes | \$ 1.200.000,00 | 11,00 | \$ 13.200.000,00 | \$ 13.200.000,00 |
| OTROS COSTOS | | | | | | - |
| | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Según comprobante por mes | \$ 1.235.000,00 | 6,00 | \$ 7.410.000,00 | \$ 7.410.000,00 |
| | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. | Según comprobante por mes | \$ 455.000,00 | 6,00 | \$ 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |
| | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc) | Según comprobante por mes | \$ 455.000,00 | 6,00 | \$ 2.730.000,00 | \$ 2.730.000,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) | | | | | \$ 141.925.000,00 | \$ 141.925.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | | | | | \$ 827.819.000,00 | \$ 827.819.000,00 |
| NO MODIFICAR | PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) | | | | \$ 216.511.000,00 | \$ 216.511.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) | | | | | \$ 1.044.330.000,00 | \$ 1.044.330.000,00 |
| IVA = 19% * (E) = (F) | | | | | \$ 198.422.700,00 | \$ 198.422.700,00 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) | | | | | \$ 1.242.752.700,00 | \$ 1.242.752.700,00 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|---------------|
| Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación | El valor de la propuesta revisada es \$1.242.752.700 y no supera el presupuesto oficial estimado | CUMPLE |
| La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el representante legal del proponente o por la persona facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. | La oferta económica está debidamente firmada por el representante legal y allegada en formato pdf y excel | CUMPLE |
| El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS. El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. | el proponente presenta su oferta económica en pesos colombianos y la propuesta incluye el IVA | CUMPLE |

| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIÓN | EVALUACIÓN |
|---|---|------------------------------|
| <p>CORRECCIONES ARITMÉTICAS</p> <p>A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.</p> <p>B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.</p> | <p>El proponente presenta valores ajustados al peso</p> | |
| <p>Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.</p> | <p>El valor total de la oferta no se considera que es artificialmente bajo</p> | CUMPLE |
| <p>Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva</p> | <p>la oferta económica está completa y no presenta enmiendas, tachaduras o entrelineados</p> | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.</p> <p>Será causal de rechazo, cuando el proponente en la propuesta haga algún ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.</p> <p>Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8</p> | <p>El proponente queda rechazado de conformidad con lo establecido en el anexo 8 nota 2.11 "La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo del Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar los salarios de los especialistas conforme a los rangos de referencia, establecidos en el anexo técnico".</p> | NO CUMPLE - RECHAZADO |
| <p>En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.</p> <p>No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el mismo sea cero (0).</p> | <p>El proponente consigna todos los valores de los servicios o bienes y ningún valor es cero (0)</p> | CUMPLE |
| <p>Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se vea afectada por el factor multiplicador.</p> <p>En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO.</p> | <p>El factor multiplicador no supera el valor establecido para el proceso</p> | CUMPLE |

| ÍTEM | VERIFICACIÓN DOCUMENTAL | VERIFICACIÓN INDICADORES | OFERTA ECONÓMICA | RESULTADO |
|-----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE - RECHAZADO |

Resultado evaluación financiera: **NO CUMPLE / RECHAZADO**

2.1.26.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico

Experiencia mínima requerida

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|---------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMM LV) |
| 1 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE ATENCIÓN PUNTOS CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE COMBOS DE MAQUINARIA EN EL NORTE DE SANTANDER | 70 | X | X | - | 00139 - 2015 | 811015 | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 20/03/ 2015 | 01/08/ 2016 | Finalizado | \$ 1.593.220.784 | 2.310,84 | 2.310,84 | UT | 50% | 1155,42 |
| 2 | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-009-2016 PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CORNEJO - PUENTE GOMEZ TRAMO K0+000 | 84 | X | X | - | 1258- 2017 | 811015 | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 12/09/ 2017 | 27/11/ 2018 | Finalizado | \$ 600.081.730 | 768,11 | 768,11 | UT | 80% | 614,49 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | |
| | | AL K2-800, NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ATENCIÓN OBRAS MAYORES DE EMERGENCIA PUNTOS CRÍTICOS EN LA VÍA LA PLAYA- HACARÍ" | 45 | X | X | - | 1704-2011 | 811015 | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 02/01/2012 | 22/06/2012 | Liquidado | \$ 176.750.255 | 311,89 | 311,89 | I | 100% | 311,89 |
| 4 | MUNICIPIO DEL ZULIA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO DE LA CALLE 10 ENTRE LA VIA NACIONAL HASTA LA AVENIDA 15 DEL BARRIO COLINAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DEL ZULIA, NORTE DE SANTANDER" | 104 | X | X | - | 188-2018 | 811015 | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 30/07/2018 | 20/12/2018 | Finalizado | \$ 98.084.848 | 125,54 | 125,54 | I | 100% | 125,54 |

| No. De orden | Contratante | Objeto | Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP | Exp principal | Exp Secundaria (1) | Exp Secundaria (2) | No. de Contrato | Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios | Nombre Contratista/ Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio (DD/MM /AA) | Fecha de Terminación (DD/MM /AA) | Estado (Finalizado/ Liquidado) | Valor Total Ejecutado del Contrato (\$) | Valor total reportado en el RUP (SMMLV) | Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los TDR | Proporción participación | | Valor acreditado |
|--------------|-------------------------|--|---|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I, C, UT | Partic (%) | (SMM LV) |
| 5 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CARRERA 11 Y AVENIDA JOSE INÉS TORRES CARRERA 12 EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA" | 98 | X | X | - | 301-2018 | 811015 | ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO | 16/02/2018 | 14/12/2018 | Liquidado | \$ 332.638.422 | 425,78 | 425,78 | C | 50% | 212,89 |

Se concluye según revisión de información, lo siguiente:

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|---|---|------------|---------------------------|---|--|
| P26. ZULAY YADIRA VÁSQUEZ PINO- CONTRATO No. 00139 - 2015 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LAS OBRAS DE ATENCIÓN PUNTOS CRÍTICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCARIAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE COMBOS DE MAQUINARIA EN EL NORTE DE SANTANDER | TÉCNICO | SI | Solicitud: El proponente debió de haber allegado algunos de los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar la información relacionada a las "(...) II. Principales actividades ejecutadas (...)" de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |
| P26. ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO- CONTRATO No. 1258-2017 | "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-009-2016 PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL CORNEJO - PUENTE GOMEZ TRAMO K0+000 AL K2-800, NORTE DE SANTANDER CENTRO ORIENTE " | TÉCNICO | SI | Solicitud: El proponente debió de haber allegado algunos de los documentos que se mencionan en el numeral 6.3.1.1.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA donde se pueda validar la información relacionada a las "(...) II. Principales actividades ejecutadas (...)" de acuerdo con lo señalado en el numeral 6.3.1.1.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA. Dentro de la certificación allegada no se logra identificar tampoco la Clasificación de la Vía ni la ubicación. Adicional a lo anterior, a través de la adenda No. 5 se definió lo siguiente en el numeral 6.3.1.1.1 "CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL | N.A / POR EL RECHAZO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO. |

| PROPONENTE | OBJETO | COMPONENTE | SUBSANA (SI/NO) RECHAZADO | DESCRIPCIÓN | RESULTADO SUBSANACIÓN |
|------------|--------|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | | | | <p>PROPONENTE": se requiere el cumplimiento del siguiente requisito:</p> <p>"Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la interventoría para la construcción de mínimo un puente de 18 ml de longitud."</p> <p>Se solicita indicar con cual contrato cumple con el requisito mencionado.</p> | |

Resultado evaluación técnica: **NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO**

3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

| No | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS |
|-----|--|--|------------------------|--|
| P01 | CONSTRUCTODO INGENIEROS Y CONTRATISTAS LTDA | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P02 | CONSORCIO INTERVAL SARAVERA | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR |
| P03 | INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P04 | CONSORCIO INTERPONTONES | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P05 | CONSORCIO ARAUQUITA A&C | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |

| No | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS |
|-----|--|---|------------------------|---|
| P06 | B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P08 | GRUPO POSSO S.A.S. | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE |
| P09 | CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ARAUQUITA | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE |
| P10 | VELNEC S.A. | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE |
| P11 | GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P12 | CONSORCIO FRONTERA 24 | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR |
| P13 | CONSORCIO INTER GAVIMAS | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE |
| P14 | CONSORCIO INT VIAL DE ARAUCA | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR |
| P15 | CONSORCIO ARAUCA 2024 | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO |
| P16 | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC | NO CUMPLE / SUBSANAR | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE |
| P18 | CONSORCIO ARAUQUITA IG | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y FINANCIERO |
| P19 | CONSORCIO ARAUQUITA 2024 | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO Y TÉCNICO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO |
| P20 | GNG PROYECTOS S.A.S. | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE |

| No | PROPONENTE | REQUISITOS JURÍDICOS | REQUISITOS FINANCIEROS | REQUISITOS TÉCNICOS |
|-----|---|--|------------------------|--|
| | | COMPONENTE FINANCIERO | | EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P21 | CELQO S.A.S. | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P22 | CONSORCIO INTERVIAL ARAUQUITA | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P23 | CONSORCIO INTER ARAUQUITA | NO CUMPLE / SUBSANAR | CUMPLE | CUMPLE |
| P24 | PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |
| P26 | ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO | NO CUMPLE / RECHAZADO | NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO |

Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, el oferente puede subsanar, aclarar y/u objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro del término establecido en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de subsanación presentada por el oferente.

El presente informe se publica a los ocho (08) días del mes de mayo del año 2024.

Publíquese,

**COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR
IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA**

Revisó y aprobó: Manuel Alejandro Díaz - Profesional Jurídico Obras por Impuestos

Revisó y aprobó: Luis Aurelio Díaz- Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A.